
 
 
 
 
 
 
 

   

 

                                                                                              Szczecin,  17.10.2024r. 

                Nr referencyjny: OZ-092/2/IIB-II-9/2024 

 

 

 

DO   WYKONAWCÓW 

 

 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane  
na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, pod nazwą  „Przebudowa stanowiska 
promowego nr 4 na terenie Terminalu Promowego w Świnoujściu”. 

 
 

Na podstawie art. 135 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych  
(Dz.U. 2023 poz. 1605 z późn.zm) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 
 
Zestaw 9 
 
Pytanie 1 
HYDRO. Na rysunku 1.2/H/12 konstrukcja pali wierconych nie podano konstrukcji pali C.2.1-C.2.5. 
Prosimy o wyjaśnienie. 
Odpowiedź 
Zbrojenie pala z grupy C.2.1 – C.2.5 jest takie same jak dla pala z grupy  C.3.1 – C.3.4. 
 
Pytanie 2. 
HYDRO. Na rysunku 1.2/H/12 konstrukcja pali wierconych wrysowano but staliwny, niestety nie 
podano szczegółów konstrukcji. Prosimy o przekazanie rysunku konstrukcyjnego buta. 
Odpowiedź 
But staliwny jest rozwiązaniem systemowym dla tego typu pali, jest to odlew.  
 
Pytanie 3. 
HYDRO. Na rysunku 1.2/H/13 konstrukcja pali stalowych wkradł się błąd w zestawieniu pali 
A.1.5÷A.1.9, B.1.1, B.1.2, B.2.1, B.2.2. Wg rysunku 1.2/H/12 pale są średnicy 610x12,5mm, natomiast 
wg zestawienia projektowanych pali na Rys. 2/H/18 pale są średnicy 508x12,5mm. Prosimy o 
wyjaśnienie. 
Odpowiedź 
Pale A.1.5÷A.1.9, B.1.1, B.1.2, B.2.1, B.2.2 są średnicy 508x12,5mm. 
 
W związku z powyższym na podstawie art. 137 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605 z późn.zm) stosownej modyfikacji ulega treść 
dokumentów zamówienia. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

   

 

 
 
Pytanie 4. 
HYDRO. Na rysunku 1.2/H/13 konstrukcja pali stalowych wkradł się błąd w zestawieniu pali 
A.3.1÷A.3.4, A.2.2, A.2.2. Wg rysunku 1.2/H/12 pale są średnicy 508x12,5mm, natomiast wg 
zestawienia projektowanych pali na Rys. 2/H/18 pale są średnicy 610x12,5mm. Prosimy o wyjaśnienie. 
Odpowiedź 
Pale A.3.1÷A.3.4, A.2.2, A.2.2. są średnicy 610x12,5mm. 
 
W związku z powyższym na podstawie art. 137 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605 z późn.zm) stosownej modyfikacji ulega treść 
dokumentów zamówienia. 
 
Pytanie 5. 
HYDRO. Na Rys. 2/H/24 wrysowano przekrój 6-6, natomiast na planie palowania i wbicia ścianki 
szczelnej Rys.2/H/18 jest po przekrój 5-5. Prosimy o wyjaśnienie. 
Odpowiedź 
Prawidłowe rozmieszczenie przekrojów pokazano na rys. 2/H/17. 
 
W związku z powyższym na podstawie art. 137 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605 z późn.zm) stosownej modyfikacji ulega treść 
dokumentów zamówienia. 
 
Pytanie 6. 
HYDRO. Na Rys. 2/H/25 wrysowano przekrój 7-7, natomiast na planie palowania i wbicia ścianki 
szczelnej Rys.2/H/18 jest po przekrój 6-6. Prosimy o wyjaśnienie. 
Odpowiedź 
Prawidłowe rozmieszczenie przekrojów pokazano na rys. 2/H/17. 
 
W związku z powyższym na podstawie art. 137 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605 z późn.zm) stosownej modyfikacji ulega treść 
dokumentów zamówienia. 
 
 
Pytanie 7. 
HYDRO. Wg Rys.2/H/22 przekrój 4-4 projektowane pale stalowe 508x12,5mm zlokalizowane tuż przy 
ściance są długości 16m, natomiast na planie palowania i wbicia ścianki szczelnej Rys.2/H/18 oraz w 
zestawieniu pale A.1.5 ÷ A.1.9 są długości 15m. Prosimy o wyjaśnienie. 



 
 
 
 
 
 
 

   

 

 
 

 
 
Odpowiedź 
Pale stalowe 508x12,5mm (A.1.5 ÷ A.1.9)  zlokalizowane tuż przy ściance, są długości 16m. 



 
 
 
 
 
 
 

   

 

W związku z powyższym na podstawie art. 137 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605 z późn.zm) stosownej modyfikacji ulega treść 
dokumentów zamówienia. 
 
Pytanie 8. 
HYDRO. Zgodnie z TER należy wycenić następujące roboty rozbiórkowe:  
 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE  

1  SST-1,1  Demontaż 
wyposażenia 
nabrzeży  

kpl  

2  SST-1,1  Demontaż kiosku 
sterowni  

kpl  

3  SST-1,1  Rozbiórka konstrukcji 
żelbetowych 
sposobem 
mechanicznym  

kpl  

4  SST-1,1  Wyrywanie pali 
stalowych 
skrzynkowych przy 
głębokości wbicia ok. 
12 m z gruntu kat. I-II  

kpl  

5  SST-1,1  Rozbiórka 
umocnienia dna z 
materacy Ovolo grub. 
35 cm  

kpl  

6  SST-1,1  Zasypy z piasku wraz 
z zagęszczeniem  

kpl  

W celu zachowania porównywalności ofert, prosimy o wskazanie w której pozycji TER należy 
uwzględnić wycenę: 
 

1.12  SST-1.1  KNR 2-01 0210-03 
0214-03  

Wykopy robocze z 
transportem 
urobku na 
odległość do 15 
km  

m3  2 700,000  

1.14  SST-1.1  KNR 2-14 1214-03  Rozbiórka 
kleszczy stalowych 
podwójnych 
2x[200  

m  69,500  

1.15  SST-1.1  KNR 2-14 1214-01  Rozbiórka 
kleszczy stalowych 
pojedynczych z 
[300  

m  50,500  

1.16  SST-1.1  KNR 2-14 1215-02  Demontaż ściągów 
stalowych o śr. 50 
mm  

szt.  40,000  

1.17  SST-1.1  KNR 2-14 1229-06  Obcięcie stalowej 
ścianki szczelnej o 
profilu Larssen IIIn 
23.12+2.8+43.5  

m  69,420  

 
Odpowiedź 
 
1.12 – w pozycji TER: 

5 SST-
1,1 

Rozbiórka umocnienia dna z materacy 
Ovolo grub. 35 cm 

kpl   

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

   

 

1.14, 1.15, 1.16,– w pozycjach TER: 

3 SST-
1,1 

Rozbiórka konstrukcji żelbetowych  
sposobem mechanicznym 

kpl   

 
 
1.17 – w pozycji TER: 

4 SST-
1,1 

Wyrywanie pali stalowych skrzynkowych 
przy głębokości wbicia ok. 12 m z gruntu 
kat. I-II 

kpl   

 
Pytanie 9. 
HYDRO. Zgodnie z TER należy wycenić następujące roboty kafarowe i zakotwienia. 
 

ROBOTY KAFAROWE I ZAKOTWIENIA  

7  SST-1,2  Dostarczenie 
stalowej ścianki 
szczelnej typu "Z", 
Wx=1800 cm3, stal 
S355GP  

kpl  

8  SST-1,2  Wykonanie pali 
skrzynkowych z 
elementów typu "Z"  

kpl  

9  SST-1,2  Wbijanie stalowych 
ścianek szczelnych 
kombinowanych z 
profili typu "Z" w 
grunt kat. III na 
głębokość do 8 m  

kpl  

10  SST-1,2  Wbijanie stalowych 
ścianek 
kombinowanych z 
profili typu "Z" w 
grunt kat. III na 
głębokość do 12 m  

kpl  

11  SST-1,2  Wykonanie pali 
przemieszczeniowy
ch wkręcanych z 
iniekcją 324/450 
mm  

kpl  

12  SST-1,2  Dostarczenie pali 
stalowych rurowych  

kpl  

13  SST-1,2  Wbijanie pali 
stalowych śr. 
508/12,5 mm na 
głębokość 8 m w 
grunt kat. III - pale z 
dnem otwartym, 
zasyp piasek+5% 
wapna  

kpl  

14  SST-1,2  Wbijanie pali 
stalowych śr. 
610/12,5 mm na 
głębokość 8 m w 
grunt kat. III - pale z 
dnem otwartym, 
zasyp piasek+5% 
wapna  

kpl  

15  SST-1,2  Wbijanie pali 
stalowych śr. 
711/12,5 mm na 
głębokość 8 m w 
grunt kat. III - pale z 
dnem otwartym, 

kpl  



 
 
 
 
 
 
 

   

 

zasyp piasek+5% 
wapna  

16  SST-1,2  Próbne obciążenia 
pali,Połączenia 
elektryczne 
elementów stalowej 
ścianki szczelnej. 
Spawanie w 
zamkach  

kpl  

17  SST-1,2  Zakładanie kleszczy 
i ściągów  

kpl  

W celu zachowania porównywalności ofert, prosimy o wskazanie w której pozycji TER należy 
uwzględnić wycenę: 
 

2.5  SST-1.2  KNR 2-14 0102-05 
z.sz.2.9. 9901  

Wykonanie 
uszczelnienia na 
styku starej i nowej 
ścianki - pal 
drewniany + 
iniekcja  

szt.  2,000  

Brak w przedmiarze  Betonowanie pali rurowych  m3  8,21  
Brak w przedmiarze  Zbrojenie pali rurowych  t  0,59  

 
Odpowiedź  
Pozycja TER: 
 

9 SST-
1,2 

Wbijanie stalowych ścianek szczelnych 
kombinowanych z profili typu "Z" w grunt 
kat. III na głębokość do 8 m 

kpl   

 
Betonowanie i zbrojenie pali rurowych są ujęte w pozycjach dotyczących nadbudowy żelbetowej. 
 
Pytanie 10. 
HYDRO. Zgodnie z TER należy wycenić następujące wyposażenie hydrotechniczne: 
 

WYPOSAŻENIE HYDROTECHNICZNE  

19  SST-1,4  Montaż pachołów 
żeliwnych  

kpl  

20  SST-1,4  Belki odbojowe + 
krawężniki  

kpl  

21  SST-1,4  Montaż stalowego 
stojaka dla sprzętu 
ratowniczego + 
drabinki ratownicze  

kpl  

22  SST-1,1  Montaż światła 
nawigacyjnego 
(istniejące, 
odnowione)  

kpl  

23  SST-1,4  Kiosk sterowni wraz 
z montażem stalowej 
konstrukcji 
wsporczej i schodów 
dla kiosku sterowni  

kpl  

24  SST-1,4  Montaż barier 
drogowych + bramo-
szlabanu 
systemowego  

kpl  

W celu zachowania porównywalności ofert, prosimy o wskazanie w której pozycji TER należy 
uwzględnić wycenę: 
 



 
 
 
 
 
 
 

   

 

4.9  SST-1.4  kalk. własna  Wyprowadzenia 
katodowe  

szt.  2,000  

4.13  SST-1.4  kalk. własna  Miernik poziomu 
zwierciadła wody 
kompletny (wraz z 
komputerem i 
oprogramowanie
m)  

szt.  1,000  

4.14  SST-1.4  kalk. własna  Montaż 
systemowych 
pokryw studzienek  

szt.  15,000  

4.17  SST-1.4  KNR 2-14 
0916-01  

Montaż balustrad 
stalowych z rur o 
śr. do 60 mm. 
Montaż na kotwy 
wklejane 
428.9+44.5+39.9+
136.7  

kg  650,000  

4.18  SST-1.4  KNR 5-08 
0803-03  

Wiercenie 
otworów w 
żelbecie dla 
osadzenia kotew 
balustrady  

szt.  116,000  

Odpowiedź 
 
4.9 w poz. TER: 

19 SST-
1,4 

Montaż pachołów żeliwnych kpl   

 
4.13 w poz. TER: 

23 SST-
1,4 

Kiosk sterowni wraz z montażem stalowej 
konstrukcji wsporczej i schodów dla kiosku 
sterowni 

kpl   

 
4.14 w poz. TER: 

20 SST-
1,4 

Belki odbojowe + krawężniki kpl   

 
4.17 i 4.18 w poz. TER: 
 

24 SST-
1,4 

Montaż barier drogowych + bramo-
szlabanu systemowego 

kpl   

 
 
11. 



 
 
 
 
 
 
 

   

 

HYDRO. W celu zachowania porównywalności ofert, prosimy o wskazanie w której pozycji TER należy 
uwzględnić wycenę: 
 

6.1  OST-0.0  kalk. własna  Atest czystości 
dna  

m2  8 200,000  

6.1  OST-0.0  kalk. własna  Sondaż 
autoryzowany  

m2  8 200,000  

 
Odpowiedź 
6.1 i 6.2 w poz. TER: 
 

25 SST-
1,5 

umocnienie dna  kpl   

 
 
 
Pytanie 12. 
HYDRO. Czy pale skrzynkowe należy wypełnić piaskiem, wykonać korek żelbetowy z wypuszczonym 
zbrojeniem? Jeżeli tak prosimy o załączenie odpowiednich rysunków. 
Odpowiedź 
Pale skrzynkowe należy wypełnić piaskiem do poziomu spodu betonu oczepu. Głowice pali 
zabetonować razem z oczepem.  
 
Pytanie 13. 
UMOWNE. Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o dodanie postanowień umownych 
określających możliwość udzielenia Wykonawcy zaliczki w wysokości 15% wynagrodzenia umownego 
brutto. Przedmiotowa zmiana korzystnie wpłynie na realizację przedmiotu umowy umożliwiając 
dokonanie wcześniejszych zamówień materiałowych, tym samym zapobiegając niekontrolowanym 
opóźnieniom w dostawach oraz wzrostem kosztów przed terminem ich wbudowania. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 14. 
PRZETARGOWE. Z uwagi na złożony charakter przetargu oraz konieczność uzyskania ofert i dokonania 
wycen specjalistycznych elementów wyposażenia branżowego w okresie wakacyjno-urlopowym, 
celem przedstawienia rzetelnej oferty na przedmiotowe zadanie Inwestycyjne, zwracamy się z prośbą 
o przedłużenie terminu składania ofert o 4 tygodnie tj. do dnia 20.08.2024. 
Odpowiedź 
Zamawiający dokonał zmiany terminu składania ofert. 
 
Pytanie 15  
UMOWNE. Mając na uwadze treść § 12 ust. 1 Umowy „Po zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy, 
w terminie nieprzekraczającym terminu wskazanego w § 4 ust 1 Umowy, Wykonawca zgłosi na piśmie 
osiągnięcie gotowości do końcowego odbioru robót”, Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy termin 
zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy będzie uznany za zachowany, jeśli w ww. terminie 
Wykonawca dokona pisemnego zgłoszenia osiągnięcia gotowości do końcowego odbioru robót, a 
następnie odbiór ten zostanie przeprowadzony? 



 
 
 
 
 
 
 

   

 

Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 16 
UMOWNE. Wykonawca prosi o potwierdzenie, że § 12 ust. 4 Umowy nie dotyczy drobnych prac 
zaległych, których wykonanie powinno zostać wskazane w Protokole Końcowym. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie potwierdza. 
 
Pytanie 17 
UMOWNE. Wykonawca zwraca się z prośbą o uzupełnienie Umowy poprzez dodanie w § 16 obowiązku 
wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do zaprzestania naruszeń wraz z wyznaczeniem 
dodatkowego terminu (nie krótszego niż 14 dni). Dopiero zaś po bezskutecznym upływie 
przedmiotowego terminu, Zamawiający powinien być uprawniony do złożenia oświadczenia o 
odstąpieniu od Umowy. Powyższy wniosek dotyczy okoliczności wskazanych w § 16 ust. 1 lit: a – f 
Umowy. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 18 
UMOWNE. Wykonawca zwraca się z prośbą o uzupełnienie katalogu okoliczności uprawniających do 
zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy (oraz wypłaty dodatkowego wynagrodzenia) o 
następujące: 
a. zmiana przepisów prawa, wymogów ustawowych, norm lub wewnętrznych regulacji Zamawiającego 
– jeśli mają one wpływ na czas i koszt realizacji Przedmiotu Umowy; 
b. błędy, niejasności, sprzeczności, braki lub pominięcia w PFU/OPZ/dokumentacji projektowej 
Zamawiającego; 
c. brak przekazania placu budowy w terminie umownym. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 19. 
FORMALNO-BRANŻOWE. Prosimy o potwierdzenie, że w świetle informacji podanej w OPZ dotyczącej 
pozyskiwania przez Zamawiającego w chwili obecnej nowego pozwolenia wodnoprawnego 
(zmieniającego pozwolenie z 2018 roku) oraz zapisów z projektu wykonawczego branży sanitarnej 
(TOM.5 Instalacje Sanitarne pkt. 2.1.2 PODSUMOWANIE) i projektu budowlanego branży sanitarnej 
(TOM.2 pkt.5.3.2 PODSUMOWANIE), zapis z OPZ określający konieczność uzyskania przez Wykonawcę 
pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych 
wylotem WD-2 jest nieaktualny lub, że przedmiotowy zakres jest po stronie Zamawiającego. 
Odpowiedź 
Zapis w OPZ jest aktualny. Do obowiązków Wykonawcy należy uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego 
na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych wylotem WD-2 do wód 
powierzchniowych. Zamawiający pozyskał nowe pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń 
wodnych.  
 
 



 
 
 
 
 
 
 

   

 

Pytanie 20. 
HYDRO. Zgodnie z TER pkt 24 oraz przedmiarem robót pkt 4.16 należy wycenić barierę drogowa 
stalową. Prosimy o podanie paramentów bariery. 
Odpowiedź 
Bariera drogowa stalowa - typ H2W4B. 
 
W związku z powyższym na podstawie art. 137 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605 z późn.zm) stosownej modyfikacji ulega treść 
dokumentów zamówienia. 
 
 
Pytanie 21. 
HYDRO. Zgodnie z TER pkt 22 oraz przedmiarem robót pkt 4.10 należy odnowić i zamontować istniejące 
światło nawigacyjne. Prosimy o podanie paramentów istniejącego światła, rysunków konstrukcyjnych, 
opisu remontu. 
Odpowiedź 
Zakres remontu obejmuje wykonanie nowych powłok malarskich w kategorii korozyjności C5-M 
(bardzo duża korozyjność morska), zgodnie z aktualnie obowiązującą normą PN-EN ISO 12944-2:2018-
02 oraz wymianę akumulatora na nowy 12V - zgodnie z załączoną dokumentacją powykonawczą 
opracowaną przez ELMECH Pruszcz Gdański (październik 2010 r.). Do celów poglądowych zostaje 
załączone aktualne zdjęcie oznakowania nawigacyjnego. 
 
W związku z powyższym na podstawie art. 137 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605 z późn.zm) stosownej modyfikacji ulega treść 
dokumentów zamówienia. 
 
 
Pytanie 22. 
HYDRO. Zgodnie z opisem projektu wykonawczego konstrukcje hydrotechniczne pkt 2.5.2 należy 
wykonać punkty pomiarowe Wk (wyprowadzenia katodowe) na ścieżce cumowniczej. Prosimy o 
przekazanie rysunku konstrukcyjnego. 
Odpowiedź 
Wyprowadzenie katodowego pokazano na rys. 1.2/H/23 (Detal 5) 
 
Pytanie 23. 
HYDRO. Zgodnie z planem wyposażenia rys.1.2/H/03 oraz przedmiarem poz. 4.14 należy zamontować 
15 szt. systemowych pokryw studzienek. Prosimy o przekazanie rysunku konstrukcyjnego, parametrów 
pokryw. 
Odpowiedź 
Wykonawca dobiera typowe pokrywy studzienek w klasie D400.  
 
W związku z powyższym na podstawie art. 137 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605 z późn.zm) stosownej modyfikacji ulega treść 
dokumentów zamówienia. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

   

 

 
Pytanie 24. 
HYDRO. Zgodnie z rysunkiem 1.2/H/34 łącznie należy zamontować 428,86+44,47+39,86*2+136,71 
=689,76kg, natomiast wg przedmiaru poz. 4.17 tylko 650 kg. Prosimy o potwierdzenie. 
Odpowiedź 
Prawidłowa ilość to 689,76 kg 
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Pytanie 25. 
DROGOWE. Prosimy o jednoznaczne określenie wysokości kostki nawierzchniowej (8cm czy 10cm). 
Istnieją rozbieżności w zapisach pomiędzy SST / rys. PZT / Opisem PZT / Planem sytuacyjnym / 
Przekrojem konstrukcyjnym, które to dokumenty w sposób odmienny określają wysokość 
przedmiotowej kostki. 
Odpowiedź 
Wysokość kostki wynosi 10 cm zgodnie z PW Tom 4.  
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Pytanie 26. 
HYDRO. Zgodnie z opisem projektu technicznego pkt 2.1.4 oraz SST-1.5 Umocnienie dna pkt 5.2.2: 
„Rozebrane umocnienie dna należy odtworzyć za pomocą dopasowanych koszy gabionowych grubości 
50 cm” natomiast wg rysunku 1.2/H/35 materace gabionowe są grubości 30 cm. Prosimy o wyjaśnienie 
rozbieżności. 
 



 
 
 
 
 
 
 

   

 

 
 
 
Odpowiedź 
Grubość gabionów i wypełnienia betonem to 30 cm.  
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Pytanie 27. 
HYDRO. Zgodnie z opisem projektu technicznego pkt 2.1.4 oraz SST-1.5 Umocnienie dna pkt 5.2.2: 
„Występujące na styku umocnienia ze ścianką szczelną oraz na styku z istniejącym umocnieniem dna 
wolne przestrzenie należy wypełnić betonem podwodnym C16/20, po uprzednim wyłożeniu ścian 
gabionów geowłókniną. Grubość wypełnienia 50 cm.”, natomiast wg rysunku 1.2/H/35 wypełnienie 
betonem ma być grubości 30 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.  
 



 
 
 
 
 
 
 

   

 

 
Odpowiedź 
Grubość gabionów i wypełnienia betonem to 30 cm.  
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Pytanie 28. 
HYDRO. Zgodnie z opisem projektu technicznego pkt 2.1.4 „Konstrukcję prądochronów przedstawia 
rys. nr 1.2/H/36”, natomiast wspomniany rysunek przedstawia Gabaryty i rozmieszczenie płytek 
szalunkowych - sekcja 2. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.  
Odpowiedź 
Oczywista pomyłka, chodzi o rys. nr 1.2/H/35 (patrz spis rysunków). 
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Pytanie 29. 



 
 
 
 
 
 
 

   

 

HYDRO. Zgodnie z opisem projektu technicznego pkt 2.4.1 beton na wykonanie pali wkręcanych z 
iniekcją to beton C30/37 (XC4, XS2), natomiast wg Rys. 1.2./H/12 do wypełnienia pali wierconych 
należy użyć betonu klasy C30/37 XC2, XS2, XF3, W8. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.  
 
Odpowiedź 
Prawidłowe klasy ekspozycji betonu wg opisu: C30/37 (XC4, XS2). 
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Pytanie 30. 
HYDRO. NA rysunku 1.2/H/23 – sekcja nr 3 w przekrojach V-V oraz VI-VI zaznaczono, że należy wykonać 
prefabrykowane płyty licowe, natomiast na rysunku nr 1.2/H/37 – płytki szalunkowe nie 
wyspecyfikowano płytek szalunkowych po lewej stronie drabinki. Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób 
ma być wykonany odcinek na lewo od drabinki – czy w deskowaniu systemowym, czy przy użyciu 
prefabrykowanych płyt szalunkowych.  
  

 



 
 
 
 
 
 
 

   

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

   

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

   

 

 
 
 
Odpowiedź 
Deskowanie jest sprawą przyjętej technologii robót i jest po stronie Wykonawcy. Wymieniony 
fragment można wykonać zarówno w deskowaniu systemowym jak i przy użyciu prefabrykatów 
szalunkowych.   
 
 
Pytanie 31. 
PZT/ROZBIÓRKI. Na rys. z zakresu robót rozbiórkowych (rys. nr 2/H/06 oraz 1.1/H/01) w narożniku 
PN/WSCH wskazano większy zakres rozbiórek aniżeli zakres robót nawierzchniowych wskazanych na 
PZT (rys. nr 1/A/01) oraz planie sytuacyjnym (rys. nr 2/D/01). Prosimy o wyjaśnienie który zakres jest 
prawidłowy. W przypadku wskazania zakresu z dokumentów (rys. nr 2/H/06 oraz 1.1/H/01) prosimy o 
określenie czy linia przebiegu granicy realizacji nowych nawierzchni pozostanie niezmienna czy ulegnie 
przesunięciu do zakresu wynikającego z planu rozbiórek (tylko narożnik).  



 
 
 
 
 
 
 

   

 

 
Plan sytuacyjny 
 



 
 
 
 
 
 
 

   

 

 
Plan rozbiórek 
 
 
Odpowiedź 
Prawidłowy zakres nowej nawierzchni wg rys. nr 2/D/01 oraz nr 12099/PW/IV/01. Granice zakresu 
rozbiórek istn. nawierzchni zgodne z granicami nowej nawierzchni (podjazd – kolor szary i wymiana 
nawierzchni – kolor żółty). Ilości robót wg Przedmiaru.  
 
Pytanie 32. 
SANITARNE. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy planem sytuacyjnym branży sanitarnej (rys. 
5/S/01) oraz profilami podłużnymi (rys. 5/S/02). Istnieją różnice pomiędzy przedmiotowymi 
dokumentami w zakresie średnic rur (np. odcinek od D2 do D8) a także długości (np. od D-2 do D-8 lub 
D-10 do Ł-9).  
Odpowiedź 
Prawidłowe długości oraz średnice są na rysunku z profilami podłużnymi (rys. 5/S/02). 
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Pytanie 33. 
UMOWNE. Prosimy o uszczegółowienie §2 pkt.2 umowy o rozbicie wskazanych w nim elementów na 
hierarchie ważności w zakresie: SWZ, OPZ, wyjaśnienia i odpowiedzi Zamawiającego, dokumentacja 
projektowa, specyfikacje techniczne.  
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 



 
 
 
 
 
 
 

   

 

Pytanie 34. 
HYDRO. Prosimy o wskazanie, w której pozycji TER należy ująć pogrążanie pali skrzynkowych. W TER 
jest jedna pozycja dotycząca pali skrzynkowych, tj. poz. 8. Czy to w niej należy ująć również pogrążanie 
pali skrzynkowych?  

8  SST-1,2  Wykonanie pali 
skrzynkowych z 
elementów typu "Z"  

kpl  

 
Odpowiedź 
Pogrążanie pali skrzynkowych należy ująć w pozycjach dotyczących wbijania stalowych ścianek 
szczelnych kombinowanych  
 
Pytanie 35. 
HYDRO. W specyfikacji technicznej SST-1.2 Roboty kafarowe i zakotwienia w pkt 7 obmiar robót nie 
podano w jaki sposób rozliczane będą pale skrzynkowe, prosimy o wyjaśnienie.  

 
Odpowiedź 
Zgodnie z tabelą TER. 
 
Pytanie 36. 
HYDRO. W tabeli zbrojeniowej na rysunku 1.2/H/25 wkradł się błąd. Nie policzono w zestawieniu pręta 
nr 3.10, w związku z czym brakuje 820kg zbrojenia.  



 
 
 
 
 
 
 

   

 

 
 
Odpowiedź 
Do zestawienie należy doliczyć 820,56 kg zbrojenia.  
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Pytanie 37. 
HYDRO. Prosimy o udostępnienie raportu z przeglądu rocznego i 5 letniego dla przedmiotowego 
stanowiska promowego.  
Odpowiedź 
Zamawiający udostępnia w celach informacyjnych. 
 
Pytanie 38. 
HYDRO. W Specyfikacji SST – 1.4 Wyposażenie hydrotechniczne w pkt 1.3 Określenia podstawowe, 
projektant odwołuje się do niniejszej Specyfikacji, ale przytacza SST – 1.3. Prosimy o wyjaśnienie.  
Odpowiedź 
Oczywista pomyłka, powinno być SST-1.4.  
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Pytanie 39. 
HYDRO. W Specyfikacji SST – 1.4 Wyposażenie hydrotechniczne w pkt 7.0 Obmiar robót, projektant 
odwołuje się do niniejszej Specyfikacji, ale przytacza SST – 1.3. Prosimy o wyjaśnienie.  
Odpowiedź 
Oczywista pomyłka, powinno być SST-1.4.  
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