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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 
Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólny Słownik Zamówień, CPV  
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programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129).: 
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Uwaga!  
Specyfikacja sporządzana wg zaleceń § 13 pkt 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 2.09.2004 r.  

Obejmuje wspólne wymagania dotyczące wszystkich robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia. 
Najważniejsze oznaczenia i skróty:  
ST – Specyfikacja Techniczna  
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  
ITB – Instytut Techniki Budowlanej  
PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości  
SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówień  
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Nazwa zamówienia: „Przebudowa widowiskowej sceny plenerowej w zabytkowym parku  
w miejscowości Radwanice. Identyfikator działki: 021606_2.0013.336” 

1.2. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wspólne wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru wszystkich robót objętych przedmiotem zamówienia. 

1.3. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym 

przy zlecaniu i realizacji robót objętych zamówieniem określonym w pkt. 1.4.   
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko  

w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.4. Zakres robót objętych ST 
a) przedmiot i zakres robót budowlanych 

1. Wykonanie robót rozbiórkowych elementów budowli podlegających przebudowie 
2. Wykonanie robót budowlanych w zakresie: 

 Posadowienia, 
 Budowy konstrukcji szkieletowej, 
 Budowy podłogi scenicznej, 
 Budowy zadaszenia wraz z pokryciem dachowym, 
 Zabudowy wypełnienia międzysłupowego. 

3. Rozbudowie polegającej na powiększeniu powierzchni terenu utwardzonego 
widowni przed sceną plenerową. 

b) wyszczególnienie i opis prac tymczasowych i robót towarzyszących  
- organizacja placu budowy w tym jego zabezpieczenie przed dostępem osób 

nieupoważnionych, 
- przygotowanie sprzętu budowlanego i jego zgromadzenie na placu budowy, 
- wytyczenie geodezyjne,  
- utylizacja odpadów powstałych w procesie budowlanym, 
- prace porządkowe na placu budowy 

c) nazwy i kody robót objętych zamówieniem: 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 

robót budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) opracowanymi dla 
poszczególnych robót niniejszego zamówienia:  

Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) i ich kody: 

Dział 

Kod CPV Numer 
specyfikacji Nazwa specyfikacji Grupa 

Klasa 
Kategoria 
Dział 45  ST.00 Roboty budowlane 
Grupa 45.1    
Klasa 45.11    
Kategoria 45.113 45113000-2 SST B 01 Roboty na placu budowy. 
Kategoria 45.111 45111200-0 SST B 02 Roboty ziemne 
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Dział 

Kod CPV Numer 
specyfikacji Nazwa specyfikacji Grupa 

Klasa 
Kategoria 
Kategoria 45.110 45110000-1 SST B 03 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
Grupa 45.2    
Klasa 45.26    
Kategoria 45.262 45262500-6 SSTB 04 Mury 
Klasa 45.22    
Kategoria 45.223 45223500-1 SST B 05 Betonowanie 
Grupa 45.26    
Kategoria 45.261 45261100-5 SSTB 06 Konstrukcje drewniane, roboty ciesielskie 
 45261210 SST B 07 Pokrycie papowe 
Grupa 45.23    
Kategoria 45.233 45233250-6 SST B 08 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót i informacje o terenie budowy:   
1.5.1. Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy, przekaże Wykonawcy 
protokolarnie teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi  
i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, 
przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety 
SST.  

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca wraz z Zamawiającym winien 
przeprowadzić jego wizję, a także przylegających do niego obiektów lub ich części, dróg, 
chodników itp., na które realizacja robót może w jakikolwiek sposób oddziaływać. Wszelkie 
istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy zidentyfikować, opisać i sfotografować.  
Opis taki wraz z dokumentacją fotograficzną winien stanowić załącznik do protokołu 
przekazania terenu budowy. Wszelkie uszkodzenia lub wady niezanotowane, ale zauważone 
podczas lub po wykonaniu robót będą naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym należy 
przywrócić stan sprzed uszkodzenia lub lepszy.  

 Na Wykonawcy spoczywa też odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, oraz 
zatrudni dozorców i podejmie wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych.  

 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę umowną. 

1.5.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie:  

 utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
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 podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy,  

 unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej,  
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania.  

Wykonawca przy organizacji zagospodarowania terenu budowy zapewni:  
 ulokowanie i zabezpieczenie baz sprzętu i składowisk materiałów w sposób 

uniemożliwiający przedostanie się szkodliwych związków do środowiska 
gruntowo-wodnego;   

 odprowadzanie ścieków socjalno-bytowych z obiektów zaplecza budowy i baz 
technicznych do systemu kanalizacji lub do szczelnych kontenerów i wywożenie 
ich do najbliższej oczyszczalni;  

 oszczędne korzystanie z terenu i minimalne przekształcenie jego powierzchni, a po 
zakończeniu prac przywrócenie do poprzedniego stanu. 

1.5.4. Ochrona przeciwpożarowa   
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 

odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym, jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 

terenu i pod jego poziomem, takich jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy.  

 O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i zainteresowanych użytkowników oraz będzie  
z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapisów zawartych w rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).  

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel bez technicznej 
konieczności nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 
oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  

Wykonywanie prac w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia wymaga 
zastosowania odpowiednich zabezpieczeń stanowiska roboczego i pracowników.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.  
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W terminie wynikającym z warunków kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy 
inspektorowi nadzoru inwestorskiego informację dotyczącą Bezpieczeństwa i Ochrony 
Zdrowia („BIOZ”) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 
r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.7. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.8.  Wykopaliska 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości 

o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za 
własność Skarbu Państwa. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera/Kierownika 
projektu/Inspektora nadzoru inwestorskiego i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli  
w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, 
Inspektor nadzoru inwestorskiego po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali 
wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę 
kontraktową.  

1.5.9. Niewypały, niewybuchy  
W razie natrafienia w czasie prowadzenia robót na pozostałości po działaniach wojennych 

tj. miny, niewybuchy, pociski i inne tego typu materiały Wykonawca niezwłocznie przerwie 
roboty, powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego i będzie postępował zgodnie z jego 
instrukcjami/poleceniami.  

Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji usunięcia niewypałów/niewybuchów poniesie 
Zamawiający. 

1.5.10. Nadzór środowiskowy  
Na kontrakcie prowadzony będzie Nadzór środowiskowy z ramienia Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest do respektowania wszelkich ustaleń i wymagań prowadzonych 
przez Nadzór. 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie 
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.5.12. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych  
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, 

które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 
norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy 
powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 
mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy 
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poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia  
i pisemnego zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  

Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być 
dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone inspektorowi nadzoru inwestorskiego do 
zatwierdzenia. 

1.6. Dokumentacja projektowa  
1.6.1. Zakres dokumentacji projektowej  
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia  

i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 
uwzględniającym podział na dokumentację projektową:  

  dostarczoną przez Zamawiającego;  
 Projekt Budowlany, o którym jest mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju  

z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, w tym; Projekt Zagospodarowania Terenu, Projekt Architektoniczno-
Budowlany, Projekty Technicznego, Załączniki do projektu budowlanego, 

 Przedmiar robót, 
 Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 
 sporządzoną przez Wykonawcę w ramach ceny kontraktowej.  
 powykonawczą dokumentację odtworzeniową (operat kolaudacyjny),  
 cząstkowe operaty geodezyjne,  
 książka obmiarów, 
 projekty technologiczne i organizacji robót,  
 dokumentację jakościową wbudowanych materiałów, w tym próbki rozjemcze dla 

betonu. 
 powykonawczą inwentaryzację geodezyjną, 

1.6.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST  
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego stanowią załączniki do umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte 
były w całej dokumentacji. Wymagania Inspektora nadzoru inwestorskiego wykraczające poza 
zakres przedmiotu umowy wymagają akceptacji Zamawiającego w ciągu 7 dni.  

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru 
inwestorskiego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 
projektową i SST.  

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność  
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji.  

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie są zgodne  
z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 
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budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane  
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.7. Określenia podstawowe (definicje pojęć)  
1.7.1. Określenia podstawowe dotyczące wykonywania wszystkich rodzajów robót  

1. Obiekt budowlany – budynek, budowla bądź obiekt małej architektury, wraz  
z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych  

2. Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony  
z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;  

3. Budowla – każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej 
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, 
przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale 
związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), 
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub 
urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania 
wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci 
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane 
urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz 
fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części 
przedmiotów składających się na całość użytkową;  

4. Obiekt liniowy – obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest 
długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, 
gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa 
nadziemna i umieszczona bezpośrednio w ziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy 
oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowią obiektu 
budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego;  

5. Obiekty małej architektury – niewielkie obiekty, a w szczególności:  
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,  
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,  
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, 

huśtawki, drabinki, śmietniki.  
6. Tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do czasowego 

użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do 
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony 
trwale z gruntem, jak strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej  
i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 
barakowozy, obiekty kontenerowe;  

7. Urządzenia budowlane – urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym 
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu 
ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki;  

8. Budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
odbudowa, rozbudowa, nadbudowa  obiektu budowlanego;  

9. Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego;  

10. Przebudowa – wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje 
zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego,  
z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia  
zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji, w przypadku dróg 
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dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym 
zmiany granic pasa drogowego;  

11. Remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej 
konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż 
użyto w stanie pierwotnym;  

12. Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych;  

13. Utrzymanie – kombinacja wszystkich działań technicznych i związanych z nimi 
działań administracyjnych podejmowanych w okresie użytkowania elementu w celu 
utrzymania go w stanie, w którym może on spełniać funkcje od niego żądane;  

14. Konserwacja – utrzymanie mające na celu zachowanie właściwego wyglądu budynku 
lub innej konstrukcji, szczególnie o charakterze zabytkowym, a także ochrona 
ekosystemu w przyrodzie;  

15. Ochrona zabytków – zabezpieczenie starych lub zabytkowych budynków oraz innej 
konstrukcji przed zburzeniem lub popadnięciem w ruinę;  

16. Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty 
stopień scalenia robót;  

17. Roboty tymczasowe – roboty projektowane i wykonywane jako potrzebne do 
wykonania robót podstawowych, ale nie przekazywane zamawiającemu i usuwane po 
wykonaniu robót podstawowych, z wyłączeniem przypadków, gdy istnieją 
uzasadnione podstawy do ich odrębnego rozliczania;  

18. Prace towarzyszące – prace niezbędne do wykonania robót podstawowych 
niezaliczane do robót tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja 
powykonawcza;  

19. Tyczenie – ustalenie znaków i linii referencyjnych w celu określenia położenia  
i poziomu elementów dla wykonania robót budowlanych;  

20. Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz  
z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy;  

21. Teren zamknięty – teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa 
geodezyjnego i kartograficznego;  

22.  Obszar oddziaływania obiektu – teren wyznaczony w otoczeniu obiektu 
budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym 
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu;  

23. Część obiektu lub etap wykonania – część obiektu budowlanego zdolna do 
spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwa do odebrania  
i przekazania do eksploatacji; 

24. Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do 
ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 
przewidziana do usunięcia po ich zakończeniu.  

25. Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny 
wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego 
prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do 
wykonywania robót budowlanych.  

26. Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie  
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 
obiektu budowlanego.  

27. Zgłoszenie budowy – zgłoszenie, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b, 19 i 19a 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane; to jest przekazany właściwemu 
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organowi, komplet dokumentów dotyczących budowy lub robót, dla których z ustawy 
Prawo Budowlane wynika taki obowiązek, na minimum 30 dni przed planowanym 
terminem ich rozpoczęcia, do którego organ ten nie wniósł sprzeciwu.  

28. Właściwy organ – organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru 
budowlanego, stosownie do ich właściwości określonej w rozdziale 8 „Prawa 
budowlanego”.  

29. Organ samorządu zawodowego – organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 
2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. 
U. z 2014 r. poz. 1946 oraz z 2016 r. poz. 65);  

30. Opłata – kwota należności wnoszona przez zobowiązanego za określone ustawą 
obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.  

31. Kierownik budowy – osoba posiadająca kompetencje wynikające z ustawy Prawo 
Budowlane, wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu oraz 
odpowiedzialna za prowadzenie budowy (robót) zgodnie z dokumentacją projektową  
i odpowiednimi przepisami;  

32. Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca 
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad 
budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie  
i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział  
w sprawdzeniach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze 
instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu;  

33. Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego – wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez inspektora nadzoru inwestorskiego w formie zapisu w dzienniku 
budowy lub innej pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy;  

34. Projektant – osoba prawna lub fizyczna, wskazana przez jednostkę będącą autorem 
dokumentacji projektowej do pełnienia nadzoru autorskiego, albo osoba fizyczna 
wskazana z imienia i nazwiska jako projektant w projekcie budowlanym lub 
wykonawczym;  

35. Zarządzający realizacją umowy – osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez 
zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania 
umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie;  

36. Zamawiający – osoba lub organizacja odpowiedzialna za zainicjowanie  
i finansowanie przedsięwzięcia oraz przyjęcie karty przedsięwzięcia;  

37. Producent – osoba lub organizacja wytwarzająca poza terenem budowy materiały, 
wyroby, elementy oraz inne przedmioty;  

38. Dostawca – osoba lub organizacja dostarczająca materiały lub wyroby, ale która nie 
jest producentem lub wytwórcą;  

39. Konsultant – osoba lub organizacja udzielająca określonych porad lub usług 
związanych z pewnymi aspektami przedsięwzięcia;  

40. Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, projekt wykonawczy, dziennik budowy, protokoły odbiorów 
częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji 
obiektu, operaty geodezyjne i książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 
metodą montażu – także dziennik montażu; 
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41. Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi (zgodnie z ust. z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;  

42. Dokumentacja projektowa – zestaw opracowań służący do opisu przedmiotu 
zamówienia na wykonanie robót budowlanych.   

a) Dla robót, w przypadku których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na 
budowę, składa się w szczególności:  

1) Projektu Budowlanego, o którym jest mowa w Rozporządzeniu Ministra 
Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, w tym;  

a. Projektu Zagospodarowania Terenu, 
b. Projektu Architektoniczno-Budowlanego, 
c. Projektu Technicznego, 
d. Załączników do projektu budowlanego,  

2) przedmiaru robót w zakresie, o którym mowa w § 6 Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu  
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania  
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego;  

3) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego, o których jest mowa w Rozdziale 3 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego, 

4) informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o których mowa  
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

b) Dla robót, w przypadku, których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na 
budowę składa, się w szczególności: 

1) planów, rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne 
określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych podstawowych oraz 
uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonywania;  

2)  przedmiaru robót, w zakresie, o którym mowa w § 6 Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu  
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania  
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego;  

3) projektów, pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami  
43. Projekt budowlany (projekt Zagospodarowania terenu, Projekt Architektoniczno-

Budowlany, Projekt Techniczny) – projekt opracowany zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  
z dnia 11 września 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609), dla przedmiotu zamówienia, 
dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę;   

44. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – opracowania zawierające  
w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości 
wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości 
wyrobów budowlanych  raz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót;  

45. Przedmiar robót – zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych 
w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub 
wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych 
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specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem  
i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych;  

46. Książka obmiarów – rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania 
przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców  
i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów wymagają 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru;  

47. Dziennik budowy a także dziennik rozbiórki lub montażu – dziennik wydany przez 
właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przeznaczony do rejestracji, w formie wpisów przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót  
i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości ich wykonania 
(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia  
z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, Dz. U. z 2004 Nr 198, 
poz. 2042));  

48. Laboratorium – laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub 
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, konieczne do 
przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych 
wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót;  

49. Próbka – jedna lub więcej sztuk reprezentatywnych dla danej populacji lub fragment 
materiału, pobrane losowo z partii tej populacji lub materiału przedstawionego do 
oceny;  

50. Próbka laboratoryjna – próbka przeznaczona do oceny laboratoryjnej;  
51. Partia – ilość materiału lub jednostek wytworzonych lub wyprodukowanych w ten 

sam sposób, w tym samym czasie i w tych samych warunkach, która może być 
traktowana jako jednorodna lub identyczna;  

52. Seria – określona liczba jednostek wyrobu;   
53. Materiały – wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa  

i wyroby budowlane niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego;  

54. Wyrób budowlany – każdy wyrób lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do 
obrotu w celu trwałego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich częściach, 
którego właściwości wpływają na właściwości użytkowe obiektów budowlanych  
w stosunku do podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych,  
o których mowa w art. 5 „Prawa budowlanego”;  

55. Zestaw – wyrób budowlany wprowadzony do obrotu przez jednego producenta jako 
zestaw co najmniej dwóch odrębnych składników, które muszą zostać połączone, aby 
mogły zostać włączone w obiektach budowlanych;  

56. Cykl życia – kolejne powiązane ze sobą etapy cyklu życia wyrobu budowlanego, od 
nabycia surowca lub jego pozyskania z zasobów naturalnych do ostatecznego 
usunięcia wyrobu;  

57. Właściwości użytkowe – zdolność wyrobu do spełnienia żądanych funkcji  
w zamierzonych warunkach użytkowania lub zachowania w trakcie użytkowania;  

58. Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna przydatności wyrobu 
budowlanego do zamierzonego stosowania, uzależniona od spełnienia wymogów 
podstawowych przez obiekty budowlane, w których wyrób budowlany jest stosowany.  
– dotyczy dokumentów wystawionych przed 31.12.2016 r. do końca okresu ich 
ważności;  
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59. Zharmonizowane specyfikacje techniczne – normy zharmonizowane i europejskie 
dokumenty oceny;   

60. Norma zharmonizowana – norma przyjęta przez jeden z europejskich organów 
normalizacyjnych wymienionych w załączniku I do dyrektywy 98/34/WE, na 
podstawie wniosku wydanego przez Komisję, zgodnie z art. 6 tej dyrektywy;  

61. Europejski dokument oceny – dokument przyjęty przez organizację JOT do celów 
wydawania europejskich ocen technicznych;  

62. Europejska ocena techniczna – udokumentowana ocena właściwości użytkowych 
wyrobu budowlanego w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk zgodnie  
z odnośnym europejskim dokumentem oceny;  

63. Krajowa ocena techniczna – udokumentowana, pozytywna ocena właściwości 
użytkowych tych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, które zgodnie  
z zamierzonym zastosowaniem mają wpływ na spełnienie podstawowych wymagań,  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, 
przez obiekty budowlane, w których wyrób będzie zastosowany; 

64. Zakładowa kontrola produkcji – udokumentowana stała i wewnętrzna kontrola 
produkcji w zakładzie produkcyjnym zgodnie ze stosownymi zharmonizowanymi 
specyfikacjami technicznymi;  

65. Ustalenia techniczne – ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych 
(wydanych przed 31.12.2016 r. – a po tym terminie w krajowych ocenach 
technicznych) i szczegółowych specyfikacjach technicznych;  

66. Instrukcja technicznej obsługi (eksploatacji) – instrukcja opracowana przez 
projektanta lub dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje  
i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów 
konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja 
techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji 
powykonawczej obiektu budowlanego;  

67. Istotne wymagania – wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 
innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane;  

68. Odpowiednia zgodność – zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych;  

69. Normy europejskie – normy przyjęte przez Europejski Komitet Normalizacyjny 
(CEN) oraz Europejski Komitet Normalizacyjny Tlektrotechniki (CENELEC) lub 
Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) jako „standardy europejskie 
(EN)„ lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami 
działania tych organizacji;  

70. Wspólny Słownik Zamówień – wspólny dla wszystkich krajów Unii Europejskiej 
zespół kodów z systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, (ang.  
Common Procurement Vocabulary – skrót CPV) stworzony na potrzeby zamówień 
publicznych, który obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej,  
a wprowadzony zastał rozporządzeniem (WE) nr 2195/2002 Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz 
dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące 
procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV Rozporządzeniem 
Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada zmieniającym;  

71. Grupy, klasy, kategorie robót – grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu 
nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień 
(Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z późn. zm.), zwanym dalej „Wspólnym 
Słownikiem Zamówień”. 
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1.7.2. Terminy stosowane w umowach  
1. Harmonogram wykonania robót – dokument określający całkowity czas wykonania 

robót wraz z terminami rozpoczęcia i zakończenia robót każdego z wykonawców  
i terminami realizacji poszczególnych rodzajów lub etapów robót;  

2. Wada – niezgodność wykonania przedmiotu umowy z wymaganiami ustalonymi w tej 
umowie;  

3. Arbitraż – sposób rozstrzygania sporów poza sądem przez jedną lub kilka osób, 
wybranych zwykle przez strony;  

4. Roszczenie – żądanie przez wykonawcę dodatkowej zapłaty, do której jego zdaniem 
jest, zgodnie z umową, upoważniony lub żądanie zapłaty za szkodę wynikającą  
z niedotrzymania warunków umowy;  

5. Siła wyższa – zdarzenie, którego nie można było przewidzieć ani mu zapobiec i będące 
poza wpływem stron umowy, które uniemożliwia wykonawcy wypełnienie swoich 
zobowiązań w całości lub w części;  

6. Potrącenia – sankcje za niezgodne z umową wykonanie robót, przez zmniejszenie 
kwoty umownej. Sankcje będą zastosowane, gdy zamawiający zaakceptuje je zamiast 
wykonania poprawek robót wykonanych niezgodnie z umową;  

7. Zaliczka – kwota pieniędzy wypłacona wykonawcy przez zamawiającego po 
podpisaniu umowy, ale przed rozpoczęciem robót, dostaw lub świadczeniem usług;  

8. Faktura końcowa – dokument akceptowany przez strony umowy, ustalający ostateczne 
koszty wykonania robót lub usług i ostateczną kwotę wynagrodzenia;  

9. Protokół odbioru końcowego – dokument stanowiący podstawę ostatecznego 
rozliczenia wykonanych robót lub usług;  

10. Wynagrodzenie końcowe – ostateczna kwota w fakturze końcowej;  
11. Protokół odbioru częściowego – dokument, który stanowi podstawę płatności za 

wykonane roboty, usługi lub dostawy materiałów na określony dzień;  
12. Wynagrodzenie częściowe – wynagrodzenie, które wynika z faktury częściowej;  
13. Faktura częściowa – rozliczenie przejściowe między stronami umowy odnośnie do 

kwoty wynagrodzenia za całość robót lub usług wykonanych na określony dzień;  
14. Kosztorys – dokument określający całkowite wynagrodzenie wykonawcy w ofercie, 

ustalone na podstawie przedmiaru robót z podaniem cen szczegółowych odniesionych 
do poszczególnych pozycji przedmiaru;  

15. Cena jednostkowa – cena ustalona na jednostkę rzeczową wykonania robót 
budowlanych, dostaw lub usług; suma kosztów bezpośredniej robocizny, materiałów  
i pracy sprzętu oraz kosztów pośrednich i zysku, wyliczona na jednostkę 
przedmiarową robót podstawowych;  

16. Obmiar robót – szczegółowy opis robót wykonywanych lub już zakończonych  
z podaniem ich ilości;   

17. Rozliczenie końcowe – dokument finansowy sporządzany po wykonaniu robót przez 
przedstawiciela zamawiającego, stwierdzający różnicę między kwotą faktury 
końcowej a sumą wynikającą ze wszystkich dotychczasowych płatności;  

18. Wykonanie obiektu budowlanego – stan gotowości do użytkowania obiektu 
budowlanego, mimo że część robót nieistotnych może pozostawać jeszcze do 
wykonania; 

19. Protokół odbioru obiektu – dokument potwierdzający wykonanie obiektu 
budowlanego;  

20. Odbiór końcowy – proces przekazywania zamawiającemu zakończonego obiektu 
budowlanego z zastrzeżeniem lub bez;  
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21. Rękojmia – zobowiązanie, z którego wynika, ze przez określony czas po odbiorze 
robót i usług wykonawca będzie naprawiał wszelkie wady i usterki wskazane przez 
zamawiającego lub jego przedstawiciela;  

22. Protokół usunięcia wad – dokument wydany po zakończeniu okresu rękojmi, 
potwierdzający usunięcie stwierdzonych wad;  

23. Okres rękojmi – okres od zakończenia robót, podczas którego wykonawca jest 
zobowiązany do usunięcia wad i usterek w materiałach i wykonanych robotach, 
wskazanych przez zamawiającego lub jego przedstawicieli;  

24. Warunki techniczne użytkowania – dokument, który określa warunki użytkowania 
obiektu, przeprowadzania okresowych przeglądów i zalecenia dotyczące konserwacji 
obiektu;  

25. Instrukcja użytkowania – dokument, który zawiera zalecenia w zakresie 
użytkowania instalacji lub urządzeń. 

1.7.3. Wybrane określenia podstawowe dotyczące budownictwa drogowego  
1. Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 

obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu;  
2. Konstrukcja nawierzchni – układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich 

połączenia; 
3. Koryto – element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim 

konstrukcji nawierzchni;  
4. Podłoże nawierzchni – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do 

głębokości przemarzania;  
5. Podłoże ulepszone nawierzchni – górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod 

nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego  
i właściwego wykonania nawierzchni; 

6. Podbudowa pomocnicza – dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji 
nośnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu  
i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą 
lub odcinającą;  

7. Warstwa wyrównawcza – warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy 
lub profilu istniejącej nawierzchni;  

8. Podbudowa – dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na 
podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy 
pomocniczej; 

9. Podbudowa zasadnicza – górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne  
w konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw;  

10. Warstwa wiążąca – warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną  
a podbudową, zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni  
i przekazywanie ich na podbudowę;  

11. Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio 
oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW  

2.1. Stosowanie wyrobów budowlanych 
Materiały stosowane do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotowym 

zamówieniem będące wyrobami budowlanymi w myśl Ustawy o wyrobach budowlanych  
z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570) oraz 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. 
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ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych  
i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG, mogą być wprowadzone do obrotu lub 
udostępniane na rynku krajowym, jeżeli nadają się do stosowania przy wykonywaniu robót 
budowlanych, w zakresie odpowiadającym ich właściwościom użytkowym i zamierzonemu 
zastosowaniu, co oznacza, że ich właściwości użytkowe umożliwiają – prawidłowo 
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w których mają być one zastosowane 
w sposób trwały – spełnienie podstawowych wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. 

Wszystkie materiały wykorzystywane przy robotach budowlanych objętych 
przedmiotowym zamówieniem powinny być wprowadzone do obrotu lub udostępnione na 
rynku krajowym zgodnie z właściwymi przepisami, a więc posiadać: 

 oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm lub  
z europejską oceną techniczną, albo  

 oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby nieobjęte normą 
zharmonizowaną – i dla której zakończył się okres koegzystencji – i dla których nie 
została wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodności z Polską 
Normą lub aprobatą techniczną (do końca okresu ważności tej aprobaty wydanej do 
31 grudnia 2016 r., a później krajową oceną techniczną), bądź uznano za 
„regionalny wyrób budowlany”, albo  

 legalne wprowadzenie do obrotu w innym państwie członkowskim Unii 
Europejskiej lub w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia  
o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostępniane na rynku 
krajowym są nieobjęte zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji 
technicznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 rozporządzenia Nr 305/2011, a ich 
właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie podstawowych wymagań przez 
obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposób określony w przepisach 
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz  
z wyrobem budowlanym udostępnianym na rynku krajowym dostarcza się 
informacje o jego właściwościach użytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami 
państwa, w którym wyrób budowlany został wprowadzony do obrotu, instrukcje 
stosowania, instrukcje obsługi oraz informacje dotyczące zagrożenia dla zdrowia  
i bezpieczeństwa, jakie ten wyrób stwarza podczas stosowania i użytkowania), albo  

 dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym. 
Oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju 
pochodzenia oraz daty produkcji. 

2.2. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych  
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe informacje 

dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie krajowe oceny techniczne 
(lub aprobaty techniczne – wydane do 31 grudnia 2016 r. a po zakończeniu okresu ich 
ważności krajowe oceny techniczne) lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST 
w czasie postępu robót.  

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 
Polskimi Normami, krajowymi ocenami technicznymi (lub aprobatami technicznymi – 
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wydanymi do 31 grudnia 2016 r. a po zakończeniu okresu ich ważności krajowymi ocenami 
technicznymi), o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).  

2.3. Materiały pochodzące z rozbiórek  
Materiały pochodzące z rozbiórek poszczególnych elementów występujących w trakcie 

budowy zostaną zagospodarowane zgodnie z SST przypisanymi poszczególnym elementom 
robót rozbiórkowych.  

Koszty usunięcia i utylizacji tych materiałów opisane są w pkt. 9 podstawy płatności 
właściwych SST. Wykonawca będzie postępował zgodnie z zapisami właściwych SST  
i w zgodności z Ustawą o odpadach (Dz. U. Nr 0 poz. 21 z 2015.02.06). 

2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym  
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego.  

 Każdy rodzaj robót, w których znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość  
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego lub poza terenem budowy  
w miejscach wskazanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych 

rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju 
materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez 
zgody inspektora nadzoru inwestorskiego. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI  

3.1. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do 
robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości (PZJ) lub 
projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  
 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie  
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora 
nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym umową.  
3.2. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt ten powinien spełniać normy 
ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.  
 Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami.  
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3.3.  Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 
inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody.  
3.4.  Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania 

opisanych wyżej warunków, lub innych warunków umowy, zostanie przez Inspektora 
nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony do wykonywania robót.  

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Środki transportu niegwarantujące zachowania opisanych wyżej warunków, lub innych 
warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 
udziału w wykonywaniu robót.  

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru 
inwestorskiego w terminie przewidzianym w umowie.  

 Wykonawca naprawi wszelkie uszkodzenia spowodowane przez zastosowane do 
wykonania robót środki transportu. W przypadku trwałego zanieczyszczenia gruntu lub wody 
gruntowej, wykonawca jest zobowiązany do rekultywacji na własny koszt w zakresie 
spowodowanego zanieczyszczenia. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotycząc przepisów 

ruchu drogowego w szczególności w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych 
obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  

 Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu 
nietypowych wagowo i gabarytowo ładunków i będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inspektora nadzoru.  

 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  
5.1. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje:  

 projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części 
opisowej i graficznej,  

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),  
 projekt organizacji robót i harmonogram ich realizacji,  

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru inwestorskiego.  
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5.3. Decyzje i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego  
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej, SST, PN, 
innych normach i instrukcjach.  

Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych.  

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.  

Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.  
W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego 

zakończenia robót, Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na 
koszt Wykonawcy.  

5.4. Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzić wyłącznie na działkach objętych 
pozwoleniem na budowę. 

5.5. Jeżeli do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych jest niezbędne 
wejście do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, inwestor jest 
obowiązany przed rozpoczęciem robót uzyskać zgodę właściciela sąsiedniej nieruchomości, 
budynku lub lokalu (najemcy) na wejście oraz uzgodnić z nim przewidywany sposób, zakres i 
terminy korzystania z tych obiektów, a także ewentualną rekompensatę z tego tytułu.  

5.5.1. W razie nieuzgodnienia warunków, o których mowa w ust. 1, właściwy organ – na 
wniosek inwestora – w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, rozstrzyga, w drodze 
decyzji, o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej 
nieruchomości. W przypadku uznania zasadności wniosku inwestora, właściwy organ 
określa jednocześnie granice niezbędnej potrzeby oraz warunki korzystania z sąsiedniego 
budynku, lokalu lub nieruchomości.  
5.5.2. Inwestor, po zakończeniu robót, o których mowa w pkt. 5.4.1, jest zobowiązany 

naprawić szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości, budynku lub 
lokalu – na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.  
5.5.3. Zajęcie, na potrzeby budowy, pasa drogowego lub jego części może nastąpić po 

spełnieniu wymagań określonych w odrębnych przepisach. 
5.6. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi  
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego.  

 Podczas prac należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie w stanie nienaruszonym 
i nie przesunięcie punktów geodezyjnych, które podlegają ochronie w trybie przepisów ustawy 
Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.  

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  
i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie inspektor nadzoru inwestorskiego, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

5.7. Ochrona środowiska i ograniczenie uciążliwości dla otoczenia  
 Wykonawca powinien stosować się do wymogów zawartych w decyzji środowiskowej  

i w raporcie oddziaływania na środowisko oraz wszelkich uzyskanych uzgodnieniach 
zawartych w Dokumentacji Projektowej.  
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Wykonawca powinien:  
 Organizować roboty w taki sposób, aby zminimalizować ilość powstających 

odpadów budowlanych;  
 Unikać zanieczyszczeń odpadami stałymi i ściekami miejsc prowadzenia robót 

budowlanych i eksploatacji przedsięwzięcia, a odpady powstałe selektywnie 
magazynować w przystosowanych do tego pojemnikach lub tymczasowych 
punktach magazynowania oraz systematycznie wywozić lub zagospodarować.  

 Zapewnić minimalizację zmian stosunków wodnych w czasie prowadzenia prac 
budowlanych, w miejscach ewentualnego drenażu wód podziemnych za pomocą 
wykopów, należy zabezpieczyć wody z ich odwodnienia;  

 Unikać zbędnej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem sprzętu 
mechanicznego na terenach zwartej zabudowy mieszkaniowej oraz eliminować 
prace maszyn i urządzeń na biegu jałowym;  

 Zapobiegać wtórnej emisji pyłu z transportu mas ziemnych oraz dróg, którymi 
poruszać się będą pojazdy wyjeżdżające z placu budowy;  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości  
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania 

przez inspektora nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym 
przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe  
i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST.   

Program zapewnienia jakości winien zawierać:  
 organizację wykonania robót w terminie umownym i sposób prowadzenia robót;  
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót;  
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;  
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;  
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót;  
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót;  
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań);  

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów 
pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
inspektorowi nadzoru inwestorskiego; 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie wraz z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne;  

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania  
i załadunku/rozładunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.;  

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie  

 urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek  
i wykonywania poszczególnych elementów robót. 
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6.2. Zasady kontroli jakości robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek  
i badań materiałów oraz robót.  

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót  
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.  

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST.  
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  

Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.  

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, inspektor nadzoru inwestorskiego natychmiast wstrzyma 
użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 
jakość tych materiałów.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 
ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek  
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być  
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  

Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie mieć zapewnioną możliwość udziału  
w pobieraniu próbek. Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca będzie 
przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości,  
o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej 
woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczane przez Wykonawcę i zatwierdzane przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

6.4. Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru 
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 
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6.5. Raporty z badań  
Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportów  

z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości.  

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane inspektorowi nadzoru inwestorskiego na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego  
Dla celów kontroli i zatwierdzenia jakości Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony 

jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.  

Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami 
SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  

Inspektor nadzoru inwestorskiego może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to inspektor nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub 
zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót  
z dokumentacją projektową i SST. W przypadku, gdy przeprowadzone, na plecenie inspektora 
nadzoru inwestorskiego, powtórne i dodatkowe badania potwierdzą niewiarygodność raportu 
Wykonawcy, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

W przypadku, gdy przeprowadzone na polecenie nadzoru inwestorskiego, powtórne  
i dodatkowe badania wykażą prawidłowość raportu Wykonawcy całkowite koszty badań  
i pobrania próbek poniesione zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

6.7. Dokumenty budowy  
6.7.6. Dziennik budowy 
Zgodnie z art. 45 ustawy Prawo budowlane dziennik budowy stanowi urzędowy dokument 

przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania 
robót i jest wydawany odpłatnie przez właściwy organ.  

Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać w dzienniku budowy wpisu osób, 
którym zostało powierzone kierownictwo, nadzór i kontrola techniczna robót budowlanych. 
Osoby te są obowiązane potwierdzić podpisem przyjęcie powierzonych im funkcji.  

Do dokonywania wpisów w dzienniku budowy upoważnieni są:  
1) inwestor,  
2) inspektor nadzoru inwestorskiego,  
3) projektant,  
4) kierownik budowy,  
5) kierownik robot budowlanych,  
6) osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy,  
7) pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do 

kontroli przestrzegania przepisów na budowie – w ramach dokonywanych 
czynności kontrolnych.  

Dziennik budowy znajduje się na stale na terenie budowy lub rozbiórki i jest dostępny dla 
osób upoważnionych.  
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Dziennik budowy należy przechowywać w sposób zapobiegający uszkodzeniu, kradzieży 
lub zniszczeniu.  

Za właściwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz właściwe przechowywanie na 
terenie budowy jest odpowiedzialny kierownik budowy.  

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.  

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru 
inwestorskiego.  

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: datę przekazania Wykonawcy 
terenu budowy, datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, uzgodnienie 
przez inspektora nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia jakości i harmonogramów 
robót, a ponadto:  

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach,  
 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego,  
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

i ostatecznych odbiorów robót,  
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,  
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej,  
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed  

i w trakcie wykonywania robót,  
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał,  
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,  
 inne istotne informacje o przebiegu robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone inspektorowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania się.  

Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru inwestorskiego do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania 
poleceń Wykonawcy robót. 

6.7.7. Książka obmiarów (rejestr obmiarów)  
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót.  
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych  

w SST lub w kosztorysie. 
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6.7.8. Dokumenty laboratoryjne  
Dzienniki laboratoryjne, dokumenty świadczące o dopuszczeniu użytych materiałów  

i wyrobów budowlanych do obrotu lub udostępnieniu na rynku krajowym bądź do 
jednostkowego zastosowania, zgodnie z właściwymi przepisami, orzeczenia, o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 
robót. Winny być udostępnione na każde życzenie inspektora nadzoru inwestorskiego. 

6.7.9. Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.8.1.-6.8.3., 

następujące dokumenty:  
a) pozwolenie na budowę,  
b) protokoły przekazania terenu budowy,  
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,  
d) protokoły odbioru robót,  
e) protokoły z narad i ustaleń,  
f) operaty geodezyjne,  
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

6.7.10. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym.  
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru 

inwestorskiego i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT   

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
a) Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych, zgodnie  

z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych przez Zamawiającego  
w dokumentach umownych (SST) i przyjętych odpowiednio w kosztorysie.  

b) Obmiaru robót dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki 
obmiarów (rejestru obmiarów).  

c) Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych  
w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
ustaleń Inspektora nadzoru inwestorskiego na piśmie.  

d) Obmiar wykonanych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do 
celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 
umowie.  

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  
a) Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach 

technicznych  
i KNR-ach, KNNR-ach oraz normach zakładowych.  

b) Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi  
w dokumentacji projektowej i kosztorysowej. 
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7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
a) Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające 

czytelną skalę, jednoznacznie określającą wykonany pomiar;  
b) Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót 

powinny być zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego;  
c) Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie 
posiadał ważne świadectwa legalizacji;  

d) Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania  robót. 

7.4. Czas i sposób przeprowadzania obmiaru 
a) Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania;  
b) Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem;  
c) Obmiaru robót wykonanych dokonuje się również przy wystąpieniu dłuższej 

przerwy w robotach;  
d) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą  

w sposób zrozumiały i jednoznaczny;  
e) Obmiary elementów o skomplikowanej powierzchni lub bryle będą uzupełnione 

odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie książki obmiarów (rejestrze 
obmiarów). W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony  
z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT  

8.1. Rodzaje odbiorów robót  
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:  

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  
d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi,  
e) odbiorowi po upływie okresu gwarancji. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.  

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem 
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu  
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 
ustaleniami.   
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8.3. Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje komisja w obecności inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy.  

Komisja jest powoływana przez Zamawiającego.  

8.4. Odbiór robót ostateczny (końcowy) 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego (końcowego) robót  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do zakresu oraz jakości wykonanych robót.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.  
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 

dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.  

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego  
w obecności Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań  
i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową  
i SST.  

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych  
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót  
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji, co nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku 
do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja  
i stwierdzi ich wykonanie.  

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty:  
1) Dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi;  

2) Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne);  

3) Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających;  
4) Protokoły odbiorów częściowych;  
5) Recepty i ustalenia technologiczne;  
6) Dzienniki budowy i książki obmiarów (rejestr obmiaru);  
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7) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne  
z SST i programem zapewnienia jakości (PZJ);  

8) Dokumenty świadczące o dopuszczeniu użytych materiałów i wyrobów 
budowlanych do obrotu lub udostępnieniu na rynku krajowym bądź do 
jednostkowego zastosowania, zgodnie z właściwymi przepisami;  

9) Karty techniczne lub instrukcje producentów odnoszące się do zastosowanych 
materiałów (wyrobów); 

10) Wykaz wbudowanych urządzeń i przekazywanych instrukcji obsługi;  
11) Wykaz przekazywanych kluczy;  
12) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie 

linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru 
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń;  

13) Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu;  
14) Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej;  
15) Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym;  
16) Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy.  

Protokół powinien zawierać:  
 ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,  
 ocenę wyników badań,  
 wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,  
 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem.  

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi lub gwarancji  
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu wykonanych robót 

będących przedmiotem zamówienia po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych 
w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.  

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny 
(końcowy) robót”.  

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej 
a negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem 
okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady 
w wykonanych robotach budowlanych. 
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

9.1. Ustalenia ogólne  
9.1.1. Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 

jednostkę obmiarową ustaloną przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych i przyjęta odpowiednio w danej pozycji kosztorysu ofertowego.  

9.1.2. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych (ofercie).  

9.1.3. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.   

9.1.4. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami (z kosztami pośrednimi, 

narzutami zysku, dodatkowymi za pracę w godzinach nadliczbowych, w dniach 
wolnych od pracy itp.);  

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy;  

 koszty zmniejszenia wartości robót rozbiórkowych z tytułu odzysku materiałów 
rozbiórkowych przechodzących na własność Wykonawcy;  

 koszty utylizacji materiałów rozbiórkowych zgodnie z prawem ochrony środowiska;  
 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami jednorazowymi (sprowadzenie 

sprzętu na teren budowy, montażem i demontażem, usunięciem po zakończeniu robót);  
 wykonanie wszystkich robót tymczasowych niezbędnych do wykonania robót 

podstawowych;  
 koszty pośrednie, w skład, których wchodzą koszty takie jak: płace personelu  

i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp; 
usługi obce na rzecz budowy; opłaty za dzierżawę placów i bocznic; ekspertyzy 
dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 
Wykonawcy;  

 zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania 
robót lub wynikających z przyjętej technologii robót;  

 koszty wykonania, utrzymania oraz późniejszej rozbiórki dróg technologicznych;  
 stosowanie się do PZJ;  
 inne utrudnienia spowodowane czynnikami zewnętrznymi;  
 koszty pobierania i badań próbek;  
 przygotowanie i dostarczenie szczegółowych rysunków roboczych/wykonawczych;  
 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 

wydatków mogących wystąpić w okresie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym; 
 wszelkie koszty związane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przebudowywanych 

linii/sieci przez właścicieli sieci;  
 koszty wykonania przekopów kontrolnych pod nadzorem właściciela sieci;  
 koszty wyłączeń i przełączeń oraz niedostarczenia mediów;  
 wykonanie układów przejściowych na czas budowy;  
 przeprowadzenie pomiarów, badań i odbiorów zgodnie z wymaganiami SST;  
 uporządkowanie miejsc prowadzonych robót i wywiezienie zbędnych materiałów 

Wykonawcy na składowisko Wykonawcy;  
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 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku 
VAT. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
10.1. Ustawy 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 682. 553, 967z późn. 

zm).  
 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. z dnia 18 maja 2021 r. 

(Dz.U. z 2021 r. poz. 1129)).  
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1213).  
 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. 

Nr 0, poz. 655).  
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity z dnia 

14 kwietnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 869)).  
 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 poz. 

1514).  
 Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. – o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów 

budownictwa (tekst jednolity z dnia 16 maja 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz.1117)).  
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z dnia 29 maja 

2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219)).  
 Ustawa z dnia 18 kwietnia 2001 r. – Prawo wodne (tekst jednolity z dnia 14 października 2021 

r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2233)).  
 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2031).  
 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. 

poz. 988, 1002,  1768, 1783).  
 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (tekst jednolity z dnia 7 lipca 2022 r. 

(Dz.U. z 2022 r. poz. 1693)).    
10.2. Rozporządzenia  
 Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego z dnia 11 września 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609, zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 
1169) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. 
Nr 0, poz. 1129).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. – w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, tj. z dnia 
25 kwietnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 963)).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich 
usytuowani (Dz.U. z 2017 r. poz. 2285)).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 
krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968)  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).  

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129 poz. 844 – tekst 
jednolity – Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650).  
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).  

 Rozporządzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony 
Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz. U. z 1977 r. Nr 7, poz. 30).  

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz 
czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133).  

 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. 
 w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań 
konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do 
rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2015 r. poz. 
1789).  

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów 
(Dz. U. z 2014 r. poz.1923).  

 Rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. 
w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 

 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 2195/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany 
CPV.  

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. 
ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i 
uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG. 

10.3. Normy  
 PN-ISO 6707-1 Budynki i budowle – Terminologia cz. 1: Terminy ogólne.  
 PN-ISO 6707-2 Budownictwo – Terminologia, Terminy stosowane w umowach.  

10.4. Inne dokumenty i instrukcje 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika 

budowy i inspektora nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2015 r.  
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) 

Arkady, Warszawa 1989-1990.  
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003.  
 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Część D: Roboty instalacyjne 

elektryczne. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2014. 
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Uwaga!  
Specyfikacja sporządzana wg zaleceń § 13 pkt 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 2.09.2004 r.  

Obejmuje wspólne wymagania dotyczące wszystkich robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia. 
Najważniejsze oznaczenia i skróty:  
ST – Specyfikacja Techniczna  
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  
ITB – Instytut Techniki Budowlanej  
PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości  
SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówień 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

 Nazwa zamówienia: „Przebudowa widowiskowej sceny plenerowej w zabytkowym parku  
w miejscowości Radwanice. Identyfikator działki: 021606_2.0013.336” 

1.2. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przygotowaniem placu budowy do 
realizacji zamówienia. 

1.3. Zakres stosowania SST  
Specyfikacja techniczna (ST-00) stanowi podstawę opracowania specyfikacji technicznej 

szczegółowej (SST), stosowanej, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.  

Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe 
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do 
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla 
przewidzianych projektem robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne 
warunki realizacji robót, niezbędne do uzyskania wymaganego standardu i jakości tych robót.  

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko  
w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą pełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających  
z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.  

1.4. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną  
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) dotyczą zasad 

wykonywania robót związanych z przygotowaniem placu budowy. SST dotyczy wszystkich 
czynności mających na celu wykonanie robót. 

1.4.1. W zakresie przygotowania terenu budowy  
Po stronie Zamawiającego: 

a) Udostępnienie terenu w celu przeprowadzenia prac montażowych 
Po stronie Wykonawcy: 

a) ogrodzenie terenu budowy, zamontowanie tablic informacyjnych,  
b) montaż obiektów zaplecza socjalno– biurowego dla potrzeb kierownictwa i służb 

nadzoru budowy,  
c) montaż obiektów zaplecza socjalno-biurowego dla potrzeb pracowników 

Wykonawcy,  
d) urządzenie składowisk materiałów,  
e) wyznaczenie i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpadów,  
f) zapewnienie środków ochrony pożarowej i doraźnej pomocy medycznej,  
g) zabezpieczenie istniejących elementów otoczenia przed konsekwencją 

przeprowadzanych prac budowlano-remontowych, w tym zabezpieczenie 
przedostawania się do gruntu materiałów szkodliwych dla środowiska. 

1.4.2. W zakresie zasilania terenu budowy w media 
a) zabezpieczenie punktów poboru energii elektrycznej zlokalizowanych  

w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzenia robót oraz obiektów zaplecza budowy,  
b) zabezpieczenie zasilania rejonu prowadzenia robót budowlano-remontowych  

oraz obiektów zaplecza budowy w wodę a także odprowadzenie ścieków,  
c) zabezpieczenie kierownictwa w środki łączności telefonicznej, 
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1.5. Określenia podstawowe, definicje  
Określenia podane w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są zgodne  

z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne” Kod 
CPV 45000000-07. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 1.5.  

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” Kod 

CPV 45000000-7, pkt 2.   

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” Kod 

CPV 45000000-7, pkt 3.  
Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez 

Inspektora nadzoru. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” 

Kod CPV 45000000-7, pkt 4  
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STO „Wymagania ogólne” pkt 4.  

4.2. Transport materiałów 
Podczas transportu na budowę z miejsca składowania po prefabrykacji należy zachować 

ostrożność, aby nie uszkodzić transportowanych elementów oraz istniejącej infrastruktury. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”  

Kod CPV 45000000-7, pkt 5   
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją 

techniczną i umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót.   

5.2. Szczegółowe warunki wykonywania robót.  
Roboty przygotowawcze – Zagospodarowanie terenu prowadzenia robót 
budowlano-remontowych  

5.2.1. Projekt organizacji robót i zagospodarowania placu budowy  
 Przystąpienie do robót należy poprzedzić opracowaniem przez Wykonawcę projektu 

organizacji robót i zagospodarowania placu budowy, obejmującego w szczególności:  
a) Wydzielenie terenu, ogrodzenia i zagospodarowania na potrzeby placu budowy,  
b) Rozplanowanie przestrzeni placu budowy zapewniające zlokalizowane ewentualnych 

obiektów placu budowy (kontenery biura budowy, szatni z umywalnią i jadalni 
pracowników, niezbędnych magazynów pomocniczych, i inne według potrzeb 
wykonawcy) w sposób niepowodujący kolizji z drogami transportu materiałów  
i sprzętu,  
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c) Opracowanie Planu „BiOZ” – planu bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia osób 
zatrudnionych przy robotach budowlano - montażowych i wykończeniowych,  

d) Charakterystykę robót oraz ich zasadnicze parametry,  
e) Zapotrzebowanie i plany dostaw materiałów i elementów budowlanych,  
f) Szczegółowy harmonogram prac z uwzględnieniem kolejności wykonywania 

poszczególnych elementów robót,  
g) Wewnętrzne przepisy Zamawiającego 

5.2.2. Przygotowanie terenu budowy  
Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych Wykonawca powinien 

odpowiednio przygotować teren, na którym te roboty maja być wykonywane,  
a w szczególności:  

a) ogrodzić plac budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia 
znajdującego się na placu budowy lub w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jakie 
może zagrażać w czasie wykonywania robót osobom mającym dostęp do miejsca 
wykonywania prac; ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane, aby nie 
stwarzało zagrożenia dla ludzi, a jego wysokość powinna wynosić nie mniej niż 1,80 
m,  

b) zaopatrzyć, stosownie do potrzeb, tymczasowy obiekt/kontener dla pracowników 
zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania materiałów, maszyn i urządzeń, 
ewentualnych laboratoriów polowych lub obiektów technologicznych związanych z 
budową oraz przygotować miejsce do składowania materiałów i sprzętu 
zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami,  

c) usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące 
stwarzać przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót. 

5.2.3. Drogi dojazdowe i na placu budowy  
Na  terenie  budowy  należy  wykorzystać  istniejącą  sieć  dróg.  Należy  utrzymywać  je  

w  czystości  i  nie uniemożliwiać transportu wewnętrznego. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” Kod 

CPV 45000000-7, pkt 6 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST-00 „Wymagania ogólne” Kod 

CPV 45000000-7, pkt 7 
Jednostkami obmiarowymi związanymi z wykonaniem są jednostki z przedmiaru robót. 

Obmiar powinien być dokonany na budowie w obecności Inspektora.  Obmiar nie powinien 
obejmować jakichkolwiek robót niewskazanych w dokumentacji projektowej, z wyjątkiem 
zaakceptowanych na piśmie przez Inspektora. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego 
upoważnienia Inspektora nie mogą stanowić roszczeń o dodatkową zapłatę.  

W szczególności można przyjąć zasady podane w katalogach zawierających jednostkowe 
nakłady rzeczowe dla odpowiednich robót. 
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8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 8 
Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 

poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny 
koszt w terminie ustalonym z Inspektorem.  

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST-00 

„Wymagania ogólne” Kod  CPV 45000000-7, pkt 9 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
1. Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 

06.02.2003 r. ( Dz. U. Nr 47, poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych.  

Wszystkie niewymienione powyżej normy i aktualizacje podanych powyżej norm, 
dotyczące zakresu robót, a opublikowane przed realizacja kontraktu maja zastosowanie.  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem 
polskim. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

SST B 02  
ROBOTY ZIEMNE (kod CPV 45111200-0)  

ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI 
OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE 

(kod CPV 45110000-1) 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga!  
Specyfikacja sporządzana wg zaleceń § 13 pkt 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 2.09.2004 r.  

Obejmuje wspólne wymagania dotyczące wszystkich robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia. 
Najważniejsze oznaczenia i skróty:  
ST – Specyfikacja Techniczna  
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  
ITB – Instytut Techniki Budowlanej  
PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości  
SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówień 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
Nazwa zamówienia: „Przebudowa widowiskowej sceny plenerowej w zabytkowym parku  
w miejscowości Radwanice. Identyfikator działki: 021606_2.0013.336” 
1.2. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót ziemnych przewidzianych do wykonania przy realizacji robót na 
zadaniu opisanym w ST- 0 

Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 
Grupa Klasa Kategoria Opis 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne 
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
1.3. Zakres stosowania SST  
Specyfikacja techniczna (ST-00) stanowi podstawę opracowania specyfikacji technicznej 

szczegółowej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.  

Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe 
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do 
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla 
przewidzianych projektem robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne 
warunki realizacji robót, niezbędne do uzyskania wymaganego standardu i jakości tych robót.  

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko  
w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą pełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających  
z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.  

1.4. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 
W zakres tych prac wchodzą; 

 Roboty ziemne 
 wykopy pod rozbiórkę fundamentów i podłoża. 
 zasypanie wykopów, 
 wywóz nadmiaru gruntu z wykopów na odległość uzgodnioną z Inwestorem 
 rozbiórka obiektów 

 roboty rozbiórkowe 
Konstrukcji drewnianych 
 Demontaż pokrycia dachowego na pełnym deskowaniu, 
 Demontaż konstrukcji dachowych na wiązarach, 
 Demontaż słupów podporowych,  
 Demontaż podestu scenicznego 
Demontaż konstrukcji betonowych 
Rozbiórka fundamentów pod konstrukcje słupowe  

 Stopy fundamentowe 
 Płyta fundamentowa 

 Organizacja placu budowy, 
 utylizacja odpadów budowlanych 
 Prace porządkowe. 
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1.5. Określenia podstawowe, definicje  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i wytycznymi. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST, i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po rozebraniu 
warstwy ziemi urodzajnej. 

 Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
 Wykop średni - którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
 Wykop głęboki –wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
 Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w 

obrębie obiektu kubaturowego 
 Dokop –miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego 

lub wykonania nasypów, położone poza placem budowy. 
 Odkład- miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) grunt pozyskanych w 

czasie Wykonywania wykop, a niewykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac 
związanych  
z tym obiektem. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu- wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona 
według wzoru 

Is = .d/.ds 
gdzie: 
d- gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, (mg/m3) 
ds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 
optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, służąca 
do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych. 

Wskaźnik różnoziarnistości –wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 
określona według wzoru: 

U = d60/d10 
gdzie: 
d60- średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 
d10- średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm), 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz z ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót ziemnych podano w ST-00 „Wymagania ogólne” punkt 
1,5. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać ocenę stanu technicznego 
sąsiednich budynków z uwzględnieniem szczegółowej inwentaryzacji uszkodzeń. Podczas 
całego procesu budowy należy obserwować stan techniczny sąsiednich budynków,  
a w szczególności ich osiadanie. Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych należy 
zakończyć wszelkie roboty przygotowawcze. 
Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem wykopów przed zawilgoceniem ponosi 
Wykonawca. Koszty te należy oszacować na podstawie wizji w terenie, dokumentacji 
projektowej i przewidzieć w cenie ofertowej, 
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonanych robót, zgodność ich z 
Dokumentacją Projektową, ST, obowiązującymi Normami i poleceniami Inspektora nadzoru 
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00 „Wymagania ogólne” 

Kod CPV 45000000-7, pkt 2.   

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” Kod 

CPV 45000000-7, pkt 3.  
Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez 

Inspektora nadzoru. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” 

Kod CPV 45000000-7, pkt 4  
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STO „Wymagania ogólne” pkt 4.  

4.2. Transport materiałów 
Podczas transportu na budowę z miejsca składowania po prefabrykacji należy zachować 

ostrożność, aby nie uszkodzić transportowanych elementów oraz istniejącej infrastruktury. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”  

Kod CPV 45000000-7, pkt 5   
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją 

techniczną i umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót.   

5.2. Szczegółowe warunki wykonywania robót.  
Roboty przygotowawcze – Zagospodarowanie terenu prowadzenia robót 
budowlano-remontowych  

5.2.1. Projekt organizacji robót i zagospodarowania placu budowy  
 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST. 
Wykonanie robót powinno być zgodne z normami PN-B-06050, PN-O2205; 1998 i BN-
88/8932-02. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru Kontury 
robót ziemnych pod wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy wyznaczyć przed 
przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. Tyczenie obrysu wykopu powinno być 
wykonane z dokładnością do +/- 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktów 
załamania. 
Wykopy powinny być prowadzone bez naruszenia naturalnej struktury gruntu poniżej 
projektowanego poziomu posadowienia. Ściany wykopów należy tak kształtować lub 
obudować, aby nie nastąpiło obsunięcie się gruntu. 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie 
w sposób zgodny ze zwyczajową praktyką inżynierską w całym okresie trwania robót 
ziemnych. 
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora 
Nadzoru, co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Zasypanie wykopów 
powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim robót. 
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Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 
materiałów budowlanych i śmieci. 
Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości:  
-0,25 m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 
-0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami, 
-0,40m - przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy niż Js=0,95 wg 
próby normalnej Proctora. 
Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób 
niepowodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” Kod 

CPV 45000000-7, pkt 6 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST-00 „Wymagania ogólne” Kod 

CPV 45000000-7, pkt 7 
Jednostkami obmiarowymi związanymi z wykonaniem są jednostki z przedmiaru robót. 

Obmiar powinien być dokonany na budowie w obecności Inspektora.  Obmiar nie powinien 
obejmować jakichkolwiek robót niewskazanych w dokumentacji projektowej, z wyjątkiem 
zaakceptowanych na piśmie przez Inspektora. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego 
upoważnienia Inspektora nie mogą stanowić roszczeń o dodatkową zapłatę.  
W szczególności można przyjąć zasady podane w katalogach zawierających jednostkowe 
nakłady rzeczowe dla odpowiednich robót. Jednostkami obmiarowymi jest m3 wykonanych 
wykopów lub m2 zdjętej warstwy humusu. 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 8 
Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 

poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny 
koszt w terminie ustalonym z Inspektorem.  

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST-00 

„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9 
Wykopy płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. ( Dz. 
U. Nr 47, poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych.  
PN-B-06050:1999 
PN-86/B-02480 
PN-B-02481:1999 
BN-77/8931-12 
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PN-B-10736:1999 
Geotechnika. Roboty ziemne .Wymagania ogólne. 
Geotechnika. Roboty ziemne .Wymagania ogólne. 
Grunty budowlane Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary. 
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntów, 
Przewody podziemne, Roboty ziemne 

Wszystkie niewymienione powyżej normy i aktualizacje podanych powyżej norm, 
dotyczące zakresu robót, a opublikowane przed realizacja kontraktu maja zastosowanie.  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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Uwaga!  
Specyfikacja sporządzana wg zaleceń § 13 pkt 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 2.09.2004 r.  

Obejmuje wspólne wymagania dotyczące wszystkich robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia. 
Najważniejsze oznaczenia i skróty:  
ST – Specyfikacja Techniczna  
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  
ITB – Instytut Techniki Budowlanej  
PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości  
SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówień 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Nazwa zamówienia: „Przebudowa widowiskowej sceny plenerowej w zabytkowym parku  
w miejscowości Radwanice. Identyfikator działki: 021606_2.0013.336” 

1.2. Przedmiot ST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres stosowania SST  
Specyfikacja techniczna (ST-00) stanowi podstawę opracowania specyfikacji technicznej 
szczegółowej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.  
Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej 
standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla 
przewidzianych projektem robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne 
warunki realizacji robót, niezbędne do uzyskania wymaganego standardu i jakości tych robót.  
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko  
w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą pełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających  
z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.  

1.4. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie słupków podporowych pod legary podłogi scenicznej. 
W zakres tych robót wchodzą: 

 wyznaczenie położenia słupów 
 wykonanie słupków murowane podporowych pod legary podłogi scenicznej  

1.5. Określenia podstawowe, definicje  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i wytycznymi. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność  
z dokumentacją projektową, SST, i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz z ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00 „Wymagania ogólne” 

Kod CPV 45000000-7, pkt 2.   
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
stosować zaprawy jako gotowe suche mieszanki do przygotowania na budowie, 
przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie, 
zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 
wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych –                                                     49 
SST-B-03 – Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

Nazwa zamówienia:  
Przebudowa widowiskowej sceny plenerowej w zabytkowym parku w miejscowości Radwanice 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” Kod 

CPV 45000000-7, pkt 3.  
Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez 

Inspektora nadzoru.  
Roboty związane z wykonaniem budowy nowych konstrukcji mogą być wykonywane 

ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania 
zamierzonych robót. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” 

Kod CPV 45000000-7, pkt 4  
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STO „Wymagania ogólne” pkt 4.  

4.2. Transport materiałów 
Podczas transportu na budowę z miejsca składowania po prefabrykacji należy zachować 

ostrożność, aby nie uszkodzić transportowanych elementów oraz istniejącej infrastruktury. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”  

Kod CPV 45000000-7, pkt 5   
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją 

techniczną i umową oraz za  jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót.   

5.2. Szczegółowe warunki wykonywania robót.  
Wymagania szczegółowe: 
Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, 
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem, co do odsadzek, wyskoków  
i otworów. Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu 
połączenia murów istniejących z murami wznoszonymi należy stosować strzępia. 
Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” Kod 

CPV 45000000-7, pkt 6 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST-00 „Wymagania ogólne” Kod 

CPV 45000000-7, pkt 7 
Jednostkami obmiarowymi związanymi z wykonaniem są jednostki z przedmiaru robót. 

Obmiar powinien być dokonany na budowie w obecności Inspektora.  Obmiar nie powinien 
obejmować jakichkolwiek robót niewskazanych w dokumentacji projektowej, z wyjątkiem 
zaakceptowanych na piśmie przez Inspektora. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego 
upoważnienia Inspektora nie mogą stanowić roszczeń o dodatkową zapłatę.  
W szczególności można przyjąć zasady podane w katalogach zawierających jednostkowe 
nakłady rzeczowe dla odpowiednich robót.  
Jednostkami obmiarowymi jest 1 m3 wykonanej konstrukcji murowej. 



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych –                                                     50 
SST-B-03 – Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

Nazwa zamówienia:  
Przebudowa widowiskowej sceny plenerowej w zabytkowym parku w miejscowości Radwanice 

 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 8 
Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 

poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny 
koszt w terminie ustalonym z Inspektorem.  

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST-00 

„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane 
przez Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena 
jednostkowa obejmuje: 

 dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 
 oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice 

obiektu. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
 Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 

r. ( Dz. U. Nr 47, poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych.  

 PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 PN-B-12050:1996 Wyroby budowlany ceramiczne. 
 PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku. 
 PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
 PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
 PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku. 
 PN-97/B-30003 Cement murarski 15 
 PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 
 PN-86/B-30020 Wapno. 
 PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
Wszystkie niewymienione powyżej normy i aktualizacje podanych powyżej norm, 

dotyczące zakresu robót, a opublikowane przed realizacja kontraktu maja zastosowanie.  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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Uwaga!  
Specyfikacja sporządzana wg zaleceń § 13 pkt 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 2.09.2004 r.  

Obejmuje wspólne wymagania dotyczące wszystkich robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia. 
Najważniejsze oznaczenia i skróty:  
ST – Specyfikacja Techniczna  
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  
ITB – Instytut Techniki Budowlanej  
PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości  
SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówień 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Nazwa zamówienia: „Przebudowa widowiskowej sceny plenerowej w zabytkowym parku  
w miejscowości Radwanice. Identyfikator działki: 021606_2.0013.336” 

1.2. Przedmiot ST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 
Grupa Klasa Kategoria Opis 
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych,  
45422000-1 Roboty ciesielskie 

1.3. Zakres stosowania SST  
Specyfikacja techniczna (ST-00) stanowi podstawę opracowania specyfikacji technicznej 

szczegółowej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.  

Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe 
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do 
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla 
przewidzianych projektem robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne 
warunki realizacji robót, niezbędne do uzyskania wymaganego standardu i jakości tych robót.  

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko  
w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą pełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających  
z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.  

1.4. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie i montaż konstrukcji stalowych, występujących w obiekcie przetargowym. 
W zakres tych prac wchodzą; 

 Organizacja placu budowy, 
 Roboty budowlane związane z: 

 Budową konstrukcji szkieletowej, 
 Budową podłogi scenicznej, 
 Budową zadaszenia wraz z pokryciem dachowym, 
 Zabudową wypełnienia międzysłupowego. 

1.5. Określenia podstawowe, definicje  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i wytycznymi. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność  
z dokumentacją projektową, SST, i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich 
normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w ST “Wymagania ogólne” 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i bezpieczeństwo wykonywanych robót 
rozbiórkowych, zgodność z projektem rozbiórki, Specyfikacją oraz zaleceniami Projektanta. 
Zabezpieczenie sąsiednich obiektów oraz monitoring oddziaływania robót inżynierskich 
powinno być prowadzone zgodnie z dodatkowym projektem zabezpieczeń.  
Dokumentacja projektowa, Specyfikacja oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
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Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w 
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonanych robót, zgodność ich  
z Dokumentacją Projektową, ST, obowiązującymi Normami i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Elementy drewniane wbudowane jako nowe powinny być zabezpieczone przed korozją 
biologiczną oraz przed pożarem do stanu NRO jako niepalne. Zabezpieczenie powinno być 
przeprowadzone u ich producenta w wytwórni metodami ciśnieniowymi lub przez kąpiel 
impregnującą. 
Wykonawca robót przedstawi stosowne dokumenty potwierdzające zabezpieczenie elementów 
konstrukcji drewnianych jw. 
Wykonawca robót jest w pełni odpowiedzialny za jakość i bezpieczeństwo ich wykonywania 
oraz zgodność z ST, PB i PW oraz decyzjami nadzoru inwestorskiego. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00 „Wymagania ogólne” 

Kod CPV 45000000-7, pkt 2.   
2.2. Wymagania szczegółowe 

Konstrukcję nośną wykonać z drewna klejonego zgodnie z dokumentacją projektową. Klasa 
drewna klejonego GL24h.  
Drewno i tarcica  
Drewno użyte do konstrukcji i elementów powinno odpowiadać wymaganiom norm zalecanych 
w niniejszej SST. a ponadto:  

 elementy powinny być wykonywane z tarcicy sosnowej lub świerkowej. W technicznie 
uzasadnionych przypadkach dopuszcza się użycie do konstrukcji i elementów 
drewnianych drewna jodłowego, modrzewiowego lub innych gatunków.  

 drobne elementy konstrukcyjne w postaci wkładek, kołków, klocków, płytek itp. 
Powinny być z drewna twardego np.: dębowego, akacjowego lub innego o podobnych 
właściwościach. drewno lite (tarcica) użyte do wykonania elementów z drewna 
klejonego winno mieć klasę C24. Właściwości drewna litego i klejonego należy 
oznaczać wg normy PN-EN 408.  

Konstrukcje drewniana 
Dźwigary z drewna określonego Dokumentacji Projektowej  
Do wykonania konstrukcji stosuje się drewno klasy nie gorszej niż GL24h a dla elementów z 
drewna litego C24.  
Drewno iglaste powinno posiadać wytrzymałości charakterystyczne dla danej klasy.  
Dopuszczalne krzywizny podłużne płaszczyzn:  

 30 mm dla grubości do 38 mm  
 10 mm dla grubości do 75 mm  

Dopuszczalne krzywizny podłużne boków:  
 10 mm dla szerokości do 75 mm  
 5 mm dla szerokości >250 mm  

Wichrowatość: 6% szerokości. Krzywizna poprzeczna 4% szerokości.  
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu.  
Nierówność płaszczyzn - płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, 
odchylenia w granicach odchyłek. Nieprostopadłość niedopuszczalna.  
Podpory stalowe  
Elementy podpor ze stali S355 zabezpieczone ogniowo i antykorozyjnie.  



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych –                                                     55 
SST-B-04 – Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

Nazwa zamówienia:  
Przebudowa widowiskowej sceny plenerowej w zabytkowym parku w miejscowości Radwanice 

 

Łączniki  
Łączniki stalowe ze stali 18G2 ocynkować galwanicznie  
Środki ochrony drewna  
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia 
powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-
ITD./87 z 05.08.1989 r. Elementy drewniane z drewna klejonego powinny być zabezpieczone 
przez producenta.  
Elementy stalowe – zabezpieczone antykorozyjnie.  
Składowanie materiałów i konstrukcji  
Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym  
i suchym lub odizolowanym od elementów warstwą folii.  
Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych  
w taki sposób, aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od 
podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm.  
Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach  
w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem 
czynników atmosferycznych.  
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 
akceptację. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” Kod 

CPV 45000000-7, pkt 3.  
Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez 

Inspektora nadzoru. 
Roboty związane z wykonaniem remontu, modernizacji oraz budową nowych konstrukcji 
stalowych mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu 
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. Wykonawca do montażu lub demontażu 
elementów konstrukcji stalowej powinien dysponować m.in.: spawarkami, palnikami 
gazowymi, żurawiami samochodowymi o udźwigu 10 Mg, żurawiami samochodowymi lub 
kolejowymi o udźwigu dostosowanym do ciężaru poszczególnych elementów konstrukcji (40 
do 100 Mg). Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie  
i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” 

Kod CPV 45000000-7, pkt 4  
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STO „Wymagania ogólne” pkt 4.  

4.2. Transport materiałów 
Podczas transportu na budowę z miejsca składowania po prefabrykacji należy zachować 

ostrożność, aby nie uszkodzić transportowanych elementów oraz istniejącej infrastruktury. 
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, 
podnośników i innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy 
podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi 
dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji. 
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”  

Kod CPV 45000000-7, pkt 5   
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją 

techniczną i umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót.   

5.2. Szczegółowe warunki wykonywania robót.  
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 
Dopuszcza się następujące odchyłki w rozstawie elementów konstrukcyjnych:  ± 2 cm w osiach 
rozstawu belek nośnych,  
Elementy składowe konstrukcji powinny być zabezpieczone przed mechanicznymi 
uszkodzeniami w czasie transportu. Po wyładowaniu należy dokonać przeglądu tych części, 
usunąć ewentualne uszkodzenia. Przed podnoszeniem konstrukcji należy zabezpieczyć je przed 
wyboczeniem lub zwichrowaniem, a węzły przed rozluzowaniem połączeń i przesuwem w 
płaszczyźnie lub poza płaszczyzną elementów konstrukcyjnych. Elementy smukłe należy przed 
podniesieniem czasowo usztywnić dodatkowymi prętami, rozporami, uchwytami itp. Miejsca 
zawieszenia konstrukcji za pomocą uchwytów linowych powinny być tak dobrane, aby podczas 
jego transportu na miejsce ułożenia we wszystkich prętach występowały siły o takich samych 
znakach, jakie będą występowały w okresie użytkowania konstrukcji oraz aby nie została 
naruszona sztywność węzłów.  

I. Zabezpieczenie konstrukcji z drewna  
I.1. Zabezpieczenie przed wilgocią  

Konstrukcje z drewna powinny być chronione przed długotrwałym nawilgoceniem we 
wszystkich fazach ich wykonywania. Wszystkie części i elementy konstrukcji z drewna 
stykające się z elementami i częściami budynków lub konstrukcji wykonanymi z innych 
materiałów chłonących wilgoć powinny być zabezpieczone przed bezpośrednim wchłanianiem 
wilgoci z tych materiałów i elementów za pomocą izolacji przeciwwilgociowej.  
Środki zabezpieczające przed wilgocią oraz sposób wykonania zabezpieczeń przed wilgocią 
elementów i konstrukcji powinny być dostosowane do rodzaju konstrukcji, użytych do nich 
materiałów budowlanych oraz warunków środowiskowych w jakich konstrukcja z drewna 
będzie eksploatowana i określone w dokumentacji wykonawczej.  
Środki i materiały do zabezpieczenia konstrukcji lub jej elementów przed zawilgoceniem 
powinny odpowiadać normom państwowym, a w przypadku ich braku - powinny być 
dopuszczane do stosowania przez Instytut Techniki Budowlanej.  
I.2. Zabezpieczenie przed ogniem  
Sposób zabezpieczenia elementów konstrukcji z drewna przed ogniem powinien być określony 
w dokumentacji wykonawczej. Środki i materiały do zabezpieczeń przed ogniem powinny być 
dopuszczane do stosowania w budownictwie normami państwowymi lub świadectwami 
Instytutu Techniki Budowlanej. Stosowanie środków i materiałów do zabezpieczeń 
ogniochronnych konstrukcji drewnianych powinna być określone w instrukcji technologicznej 
uzgodnionej z właściwą instytucją naukowo-badawczą.  
I.3. Zabezpieczenie przed korozją biologiczną  
Wszystkie elementy z drewna stosowane w budownictwie powinny być zabezpieczone przed 
korozją biologiczną. Jakość zabezpieczeń powinna spełniać wymagania określone w normie 
państwowej lub instrukcjach wydanych przez ITB. Środki chemiczne do zabezpieczenia 
elementów i konstrukcji z drewna przed korozją biologiczną i owadami nie powinny 
powodować korozji łączników metalowych. Miejsca podlegające specjalnym zabezpieczeniom 
przed korozją biologiczną powinny być określone w dokumentacji wykonawczej. 
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Podczas realizacji robót należy bezwzględnie zastosować zalecenia Dolnośląskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – pismo nr L/Z.5183.4.2023.JW z dnia 01 
lutego 2023 r./Załącznik nr 2, w szczególności: 
 podczas  robót  budowlanych  należy  wykonać  zabezpieczenie  drzew  zlokalizowanych   

w  sąsiedztwie placu budowy poprzez wykonanie ogrodzeń, w odległości od pnia równej 
obrysowi korony a gdy nie będzie to możliwe min. 1,5 m od pnia drzewa; 

 materiały budowlany winny być składane poza obrysami koron drzew, poza strefą 
ochronną drzew; 

 sprzęt powinien się poruszać po istniejących utwardzonych ciągach komunikacyjnych; 
 nie dopuszcza się parkowania pojazdów w strefach ochronnych drzew 
 Miejsca ciągów komunikacyjnych pieszych należy zabezpieczyć taśmami 

ostrzegawczymi i zaopatrzyć je w napis „nieupoważnionym wstęp wzbroniony”. 

5.3. Zalecenia wykonawcze 
Prace wykonywać powinna brygada montażowa. Każdemu z pracowników wchodzących  
w skład grupy należy ściśle wyznaczyć czynności i podać kolejność ich wykonania. 
Pracownicy ci powinni znać przepisy BHP obowiązujące przy robotach rozbiórkowych  
i zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizacji. 
Roboty powinny być prowadzone pod stałym nadzorem osoby do tego uprawnionej. Osoba ta 
powinna być stale obecna na placu budowy. 
Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót jest zobowiązany do zapoznania członków 
brygady ze sposobem bezpiecznego prowadzenia prac oraz sprawdzić znajomość przepisów 
BHP poszczególnych członków brygady. Należy każdorazowo omówić również szczegółowo 
przyjętą sygnalizację. Z przeprowadzenia szkolenia należy sporządzić protokół  
z wyszczególnieniem przeszkolonych osób, Protokół muszą podpisać oprócz prowadzącego 
szkolenie również przeszkolone osoby. 
Kierownik budowy jest również zobowiązany do sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione osoby 
posiadają i używają sprawny sprzęt ochrony osobistej.  
W czasie prowadzenia robót należy stosować postanowienia Ministra Budownictwa  
i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 29 marca 1992 r w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych i rozbiórkowych. 
Poniżej omówiono podstawowe zasady BHP przy tych robotach: 
Roboty muszą być prowadzone pad stałym nadzorem doświadczonego i uprawnionego 
pracownika. Pracownicy wykonawcy robót powinni być również zapoznani w sprawie 
przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.nr 
5; poz.230 z późniejszymi zmianami).  
Fakt przeszkolenia zainteresowani pracownicy powinni pokwitować własnoręcznym podpisem 
w protokole szkolenia lub wpisie do dziennika. 
W razie niemożności uniknięcia w czasie trwania robót większych ilości pyłu, pracowników 
należy zaopatrzyć w okulary ochronne. 
W czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w kaskach. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” Kod 

CPV 45000000-7, pkt 6 
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST-00 „Wymagania ogólne” Kod 

CPV 45000000-7, pkt 7 
Jednostkami obmiarowymi związanymi z wykonaniem są jednostki z przedmiaru robót. 

Obmiar powinien być dokonany na budowie w obecności Inspektora.  Obmiar nie powinien 
obejmować jakichkolwiek robót niewskazanych w dokumentacji projektowej, z wyjątkiem 
zaakceptowanych na piśmie przez Inspektora. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego 
upoważnienia Inspektora nie mogą stanowić roszczeń o dodatkową zapłatę.  
W szczególności można przyjąć zasady podane w katalogach zawierających jednostkowe 
nakłady rzeczowe dla odpowiednich robót.  
Jednostkami obmiarowymi jest m2 i m3 wykonanych konstrukcji. 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 8 
Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 

poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny 
koszt w terminie ustalonym z Inspektorem.  

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST-00 

„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9 
Jednostką obmiarów jest 1 kg lub 1 tona. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. ( Dz. 
U. Nr 47, poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych.  

 PN-B-03150/2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.  
 PN-EN 408/1998 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone 

warstwowo. Oznaczani niektórych właściwości fizycznych i mechanicznych.  
 PN-EN 26891/1997 Konstrukcje drewniane. Złącza na łączniki mechaniczne. Ogólne 

zasady określania wytrzymałości i odkształcalności.  
 PN-65/D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji 

drewna.  
 Decyzja Nr 2/ITB-ITD/87 z 1989-08-05. Środki ochrony drewna. 
Wszystkie niewymienione powyżej normy i aktualizacje podanych powyżej norm, 

dotyczące zakresu robót, a opublikowane przed realizacja kontraktu maja zastosowanie.  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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Uwaga!  
Specyfikacja sporządzana wg zaleceń § 13 pkt 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 2.09.2004 r.  

Obejmuje wspólne wymagania dotyczące wszystkich robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia. 
Najważniejsze oznaczenia i skróty:  
ST – Specyfikacja Techniczna  
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  
ITB – Instytut Techniki Budowlanej  
PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości  
SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówień 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Nazwa zamówienia: „Przebudowa widowiskowej sceny plenerowej w zabytkowym parku  
w miejscowości Radwanice. Identyfikator działki: 021606_2.0013.336” 

1.2. Przedmiot ST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres stosowania SST  
Specyfikacja techniczna (ST-00) stanowi podstawę opracowania specyfikacji technicznej 

szczegółowej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.  

Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe 
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do 
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla 
przewidzianych projektem robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne 
warunki realizacji robót, niezbędne do uzyskania wymaganego standardu i jakości tych robót.  

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko  
w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą pełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających  
z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.  

1.4. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie betonu w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem. 

1.5. Określenia podstawowe, definicje  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i wytycznymi. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność  
z dokumentacją projektową, SST, i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz z ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00 „Wymagania 

ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2.   
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST. 
Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie normy. 
Beton chudy – beton C8/10 
Beton konstrukcyjny – C30/37  
Składniki mieszanki betonowej: 

 cement portlandzki czysty, tj .bez żadnych domieszek mineralnych wg normy PN-B-
30000:1990  

 kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B-06712/A1: 1997, z 
tym, że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. Beton do 
konstrukcji musi spełniać następujące wymagania: 

 nasiąkliwość - do 5%, badanie wg normy PN-B-06250, 
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 mrozoodporność 
 ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy niż 

20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150), badanie wg normy PN-B-
06250, 

 wodoszczelność większa od 0,8 MPa (W8), 
 wskaźnik wodno-cementowy (w/c) 
 ma być mniejszy od 0,5. 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby przy 
najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez 
wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów  
i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Należy zastosować beton konstrukcyjny z domieszką uszczelniającą PENETRON ADMIX 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” 

Kod CPV 45000000-7, pkt 3.  
Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez 

Inspektora nadzoru. 
Roboty związane z wykonaniem remontu, modernizacji oraz budową nowych konstrukcji 
betonowych mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego 
sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się 
odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania 
mieszarek wolno spadowych). 
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do 
podawania mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować 
wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia 
leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjne 
charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. 
Do wykonywania procedury dodatku domieszki PENETRON ADMIX wystarczy sprzęt 
dostępny na węźle betoniarskim. 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” 

Kod CPV 45000000-7, pkt 4  
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST0 „Wymagania ogólne” pkt 4.  

4.2. Transport materiałów 
Podczas transportu na budowę z miejsca składowania po prefabrykacji należy zachować 

ostrożność, aby nie uszkodzić transportowanych elementów oraz istniejącej infrastruktury. 
Domieszka PENETRON ADMIX dostarczana jest w wiaderkach plastikowych o wadze 18 
kg. Należy go składować w stanie suchym w temperaturze minimum 7oC. Transport 
wymagany jest pojazdami z zamkniętą przestrzenią ładunkową. 
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”  

Kod CPV 45000000-7, pkt 5   
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją 

techniczną i umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót.   

5.2. Szczegółowe warunki wykonywania robót.  
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN-206-1: 2003 
i PN-63?B-06251. 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego 
wpisem do dziennika budowy. 
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym 
zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania. 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na 
którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za 
pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do 
wysokości 8,0m) 
Przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 
rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy 
stosować belki wibracyjne. 
Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką wibracyjną w jednym miejscu 
powinien wynosić od 30 do 60 sekund. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 
stwardnieniu betonu. 
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20 stopni C to czas trwania przerwy nie 
powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania 
wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia badań laboratoryjnych przewidzianych 
normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie ,przechowywanie i okazywanie Inspektorowi 
Nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonowej 
lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu widy z betonu  
i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 
Przy temperaturze wyższej niż +5 stopni C należy nie później niż po 12 godzinach od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
Przy temperaturze otoczenia + 15 stopni C i wyższej beton należy polewać w ciągu 
pierwszych 3 dni co 3 godziny i co najmniej 1 raz w nocy, a następne dni co najmniej 3 razy 
na dobę. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-
32250. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami  
i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co 
najmniej 15 MPa. 
Dla powierzchni betonu w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

 wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 
ziarnami 

 kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię,  
 pęknięcia i rysy są niedopuszczalne. 
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Wykonanie podbetonu 
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić podłoże pod względem nośności 
założonej w projekcie technicznym. 
Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. 
Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli 
grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” 

Kod CPV 45000000-7, pkt 6 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST-00 „Wymagania ogólne” 

Kod CPV 45000000-7, pkt 7 
Jednostkami obmiarowymi związanymi z wykonaniem są jednostki z przedmiaru robót. 

Obmiar powinien być dokonany na budowie w obecności Inspektora.  Obmiar nie powinien 
obejmować jakichkolwiek robót niewskazanych w dokumentacji projektowej, z wyjątkiem 
zaakceptowanych na piśmie przez Inspektora. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego 
upoważnienia Inspektora nie mogą stanowić roszczeń o dodatkową zapłatę.  
W szczególności można przyjąć zasady podane w katalogach zawierających jednostkowe 
nakłady rzeczowe dla odpowiednich robót.  
Jednostkami obmiarowymi jest 1 m3 wykonanej konstrukcji i 1 m3 wykonanego betonu. 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 8 
Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca 
wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem.  

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT  
9.1. Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  rozliczenia  robót  podano  w  ST-00  

„Wymagania  ogólne”  Kod  CPV 45000000-7, pkt 9 
Jednostkami obmiarowymi jest 1 m3 wykonanej konstrukcji i 1 m3 wykonanego betonu. 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane 
przez Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena jednostkowa 
obejmuje: 

 dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 
 oczyszczenie podłoża, 
 wykonanie deskowania, 
 ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem 

projektowanych otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem  
i wyrównaniem powierzchni. 

 pielęgnację betonu, 
 rozbiórkę deskowania, 
 oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice 

obiektu. 
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. 
(Dz. U. Nr 47, poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych.  
PN-EN-206-1:2003 Beton 
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości Cement. Metody 
badań. 
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenie. 
PN-EN 196-6:12997  
PN-B-30000:1900  
PN-88/B-30001  
PN-B-03002/Az2:2002  
PN-EN 10008:2004 
Cement portlandzki 
Cement portlandzki z dodatkami 
Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. Woda zarobowa do betonu. 
Specyfikacja pobierania próbek 
Specyfikacja Techniczna PENETRON ADMIX 
 

Wszystkie niewymienione powyżej normy i aktualizacje podanych powyżej norm, 
dotyczące zakresu robót, a opublikowane przed realizacja kontraktu maja zastosowanie.  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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Uwaga!  
Specyfikacja sporządzana wg zaleceń § 13 pkt 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 2.09.2004 r.  

Obejmuje wspólne wymagania dotyczące wszystkich robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia. 
Najważniejsze oznaczenia i skróty:  
ST – Specyfikacja Techniczna  
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  
ITB – Instytut Techniki Budowlanej  
PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości  
SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówień 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Nazwa zamówienia: „Przebudowa widowiskowej sceny plenerowej w zabytkowym parku  
w miejscowości Radwanice. Identyfikator działki: 021606_2.0013.336” 

1.2. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej(SST) (standardowej) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru pokryć dachowych papą wraz z obróbkami 
blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres stosowania SST  
Specyfikacja techniczna (ST-00) stanowi podstawę opracowania specyfikacji technicznej 

szczegółowej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.  

Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe 
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do 
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla 
przewidzianych projektem robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne 
warunki realizacji robót, niezbędne do uzyskania wymaganego standardu i jakości tych robót.  

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko  
w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą pełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających  
z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.  

1.4. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną  
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) dotyczą 

zasad prowadzenia prac związanych z wykonaniem pokryć dachowych. SST dotyczy 
wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót budowlanych. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające  
i mające na celu wykonanie pokryć dachowych papą wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami 
i rurami spustowymi. 

1.5. Określenia podstawowe, definicje  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i wytycznymi. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz z ich zgodność  
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00 „Wymagania 

ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2.   
Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć:  

 Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,  
 Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,  
 Certyfikat na znak bezpieczeństwa,  
 Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do 

zbioru norm polskich,  
 na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.  



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych –                                                     69 
SST-B-06– Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

Nazwa zamówienia:  
Przebudowa widowiskowej sceny plenerowej w zabytkowym parku w miejscowości Radwanice 

 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 
podanymi przez producenta.  
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych.  

2.2. Rodzaje materiałów  
Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany 
materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.  
Wymagania w szczególności dotyczą:  

1) Wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach;  
2) Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu;  
3) Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia 

się papy;  
4) Dopuszcza się naderwanie na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym 

nie dłuższa niż 30 mm, nie więcej niż w 3 miejscach na każde 10 m długości papy;  
5) Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne 

rozbarwienie;  
6) Wymiary papy w rolce: - długość: 20 m (± 0,20 mm), 40 m (± 0,40 mm), 60 m (± 

0,60 mm), - szerokość: 90, 95, 100, 105, 110 cm (± 1 cm).  

2.3. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
1) Rolki papy powinny być odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. 
2) Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi 

określonymi w normie lub świadectwie. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” 

Kod CPV 45000000-7, pkt 3.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów  
i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu 
powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi  
w harmonogramie robót. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.  
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” 

Kod CPV 45000000-7, pkt 4  
 Liczba i rodzaje środków transportu poziomego i pionowego będą określone w projekcie 

organizacji robót. Muszą one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  
w projekcie i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zamawiającego,  
w terminach wynikających z harmonogramu robót. 
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4.2. Transport materiałów 
Lepik asfaltowy i materiały wiążące powinny być pakowane, przechowywane  
i transportowane w sposób wskazany w normach polskich.  
Pakowanie, przechowywanie i transport pap:  
1) rolki papy powinny być po środku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 

20 cm i związane drutem lub sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm;  
2) na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi 

określonymi w PN-89/B-27617;  
3) rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed 

zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm 
od grzejników;  

4) rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej 
warstwie. Odległość między warstwami - 80 cm. 

Podczas transportu na budowę z miejsca składowania po prefabrykacji należy zachować 
ostrożność, aby nie uszkodzić transportowanych elementów oraz istniejącej infrastruktury. 
Środki transportu do przewozu wyrobów muszą umożliwiać zabezpieczenie tych wyrobów 
przed przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”  

Kod CPV 45000000-7, pkt 5   
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją 

techniczną i umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót.   

5.2. Szczegółowe warunki wykonywania robót.  
Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i ST.  
W przypadku braku wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych  
w niniejszej specyfikacji. 

5.3. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub 
wskazań Inspektora nadzoru:  

 ustalić lokalizację robót, 
 przeprowadzić obliczenia i pomiary niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót 

oraz ustalenia danych wysokościowych, 
 usunąć przeszkody, utrudniające wykonanie robót,  
 wprowadzić oznakowanie na okres robót, 
 zgromadzić materiały i sprzęt potrzebne do rozpoczęcia robót. 
5.3.1. Pokrycie jednowarstwowe z papy asfaltowo-polimerowej  
Pokrycia jednowarstwowe należy wykonywać tylko z pap asfaltowo-polimerowych 
wierzchniego krycia o grubości min. 4,0 mm (mierzonej w pasie bez posypki), ocenionych 
pozytywnie do jednowarstwowego krycia przez aprobaty techniczne.  
Pokrycia jednowarstwowe, zgodnie z PN-B-02361:1999, są wykonywane na podłożu:  

a) betonowym, na dachu o pochyleniu od 3% do 20%, 
b) na izolacji termicznej, na dachu o pochyleniu połaci od 3% do 20%.  

Papa w pokryciu jednowarstwowym może być układana: 
a) metodą zgrzewania na całej powierzchni,  
b) metodą mocowania mechanicznego w obrębie zakładu; do podłoża mechanicznego 

mocowana jest spodnia część zakładu, natomiast część wierzchnia jest doklejana 
do warstwy spodniej. 
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 Liczba łączników mocujących jest obliczana indywidualnie w przypadku każdego obiektu,  
z uwzględnieniem wartości ssania wiatru w poszczególnych obszarach połaci dachowej.  
W przypadku mocowania mechanicznego papy na podłożu z materiału termoizolacyjnego 
łączniki mocujące są kotwione w warstwie nośnej znajdującej się poniżej warstwy 
termoizolacyjnej. W rejonie połaci o pochyleniu poniżej 3% (np. zlewni połaciowych, koryt 
odwadniających) niezbędne jest wzmocnienie pokrycia poprzez ułożenie w tym obszarze na 
podłożu dodatkowo warstwy podkładowej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” 

Kod CPV 45000000-7, pkt 6 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta pporzez 

zaświadczenia o jakości lub znakiem jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. 

Nie dopuszcza się do stosowania robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm.  

Nie należy również stosować materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym). Wnioski odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo 
wpisywane do Dziennika Budowy. 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych instrukcji zawartych w normach i Aprobatach technicznych dla materiałów  
i systemów technologicznych. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST-00 „Wymagania ogólne” 

Kod CPV 45000000-7, pkt 7 
Jednostkami obmiarowymi związanymi z wykonaniem są jednostki z przedmiaru robót. 

Obmiar powinien być dokonany na budowie w obecności Inspektora.  Obmiar nie powinien 
obejmować jakichkolwiek robót niewskazanych w dokumentacji projektowej, z wyjątkiem 
zaakceptowanych na piśmie przez Inspektora. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego 
upoważnienia Inspektora nie mogą stanowić roszczeń o dodatkową zapłatę.  
W szczególności można przyjąć zasady podane w katalogach zawierających jednostkowe 
nakłady rzeczowe dla odpowiednich robót.  

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 8 
Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca 
wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem.  

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST-00 

„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9. 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w STO „Wymagania ogólne”.  Płatność 

należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość 
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tych robót obliczona na podstawie określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen 
jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez zamawiającego.  

9.2. Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczałtowe wykonania robót  
Cena wykonania robót poza robotami zasadniczymi obejmuje następujące roboty: 
 dostarczenie materiałów, sprzętu oraz ich składowanie, 
 wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
 uporządkowanie placu budowy po robotach oraz wszystkie inne roboty nie 

wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą 
ST przewidzianych w Dokumentacji Projektowej. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
10.1. Ustawy 

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, 
poz. 881). 

2. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 
2004 r. Nr 204, poz. 2087). 

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

10.2. Normy 
PN-B-02361 :1999 Pochylenia połaci dachowych.  
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.  
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.  
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania.  
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami 
stosowanymi na gorąco.  
PN-91 /B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej  
i welonu szklanego.  
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej.  
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.  
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej. 
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.  
PN-61 /B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej  
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania 
przy odbiorze.  
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.  
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
 PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział  
i wymagania.  
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, 
wymagania i badania 

 
Wszystkie niewymienione powyżej normy i aktualizacje podanych powyżej norm, 

dotyczące zakresu robót, a opublikowane przed realizacja kontraktu maja zastosowanie.  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim 


