



**GMINA SOMONINO**

ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino, pow. Kartuszy, woj. Pomorskie

Tel. (058) 684-11-21; Fax. (058) 684-11-44

Znak sprawy: W3.271.1.02.2022.JB

Somonino dnia, 16.02.2022 r.

**ZAINTERESOWANI**  
**/WSZYSCY/**

**Dotyczy: „Budowa boisk sportowych oraz bieżni przy Szkole Podstawowej w Borczu wraz z niezbędnymi urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą”**

**1. W rozdziale XVIII ust.1 SWZ jest:**

Ofertę należy złożyć poprzez Platformę **do 22 lutego 2022 r. do godziny 10.00**

**Powinno być:**

Ofertę należy złożyć poprzez Platformę **do 03 marca 2022 r. do godziny 10.00**

**2. W rozdziale XVIII ust.3 SWZ jest:**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **22 lutego 2022 r. o godzinie 10.30**

**Powinno być:**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **03 marca 2022 r. o godzinie 10.30**

**3. W rozdziale XVII. ust. 1 jest:**

Wykonawca będzie związany ofertą do dnia **23 marca 2022 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

**Powinno być:**

Wykonawca będzie związany ofertą do dnia **01 kwietnia 2022 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

**4. W rozdziale VIII. Ust. 2 pkt 4 lit. a jest:**

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:

- a.** w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości co najmniej 1 500 000,00 zł. brutto polegającą na budowie boiska o nawierzchni poliuretanowej lub nawierzchni z trawy sztucznej



**GMINA SOMONINO**

ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino, pow. Kartuszy, woj. Pomorskie

Tel. (058) 684-11-21; Fax. (058) 684-11-44

**Powinno być:**

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:

- a. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości co najmniej 1 500 000,00 zł. Brutto, polegającą na budowie boiska i/lub bieżni o nawierzchni poliuretanowej i/lub boiska o nawierzchni z trawy sztucznej.

**5. We wzorze umowy jest następujący zapis w §14 ust. 3 pkt.1 lit.e:**

Zmiany istotnych postanowień umowy, na skutek wystąpienia poniższych okoliczności mogą dotyczyć następujących jej elementów: 1) terminu wykonania zamówienia w przypadku: e. okoliczności niezależnych od stron lub nieznanymi stronom umowy w chwili jej zawarcia, takich jak: wystąpienie wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie Robót (tj. nawalne opady deszczu o współczynniku natężenia co najmniej 4 wg skali IMGW, temperatury poniżej -7°C, silne i porywiste wiatry powyżej 80 km/h), wynikające z wad opisu przedmiotu zamówienia ujawniających się dopiero po rozpoczęciu procesu budowlanego, spowodowane wystąpieniem niezainwentaryzowanych ukrytych obiektów budowlanych, przeszkód geologicznych, odkryciem niewybuchów i niewypałów oraz innych przeszkód utrudniających lub uniemożliwiających prowadzenie robót w zgodzie z opisem zamówienia, zasadami wiedzy technicznej i właściwymi przepisami, wynikające z postępu technicznego umożliwiającego zastosowanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych z korzyścią dla zamawiającego

**Powinno być:**

Zmiany istotnych postanowień umowy, na skutek wystąpienia poniższych okoliczności mogą dotyczyć następujących jej elementów: 1) terminu wykonania zamówienia w przypadku: e. okoliczności niezależnych od stron lub nieznanymi stronom umowy w chwili jej zawarcia, takich jak: wystąpienie niesprzyjających warunków atmosferycznych i ich skutków uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami technologicznymi, wynikające z wad opisu przedmiotu zamówienia ujawniających się dopiero po rozpoczęciu procesu budowlanego, spowodowane wystąpieniem niezainwentaryzowanych ukrytych obiektów budowlanych, przeszkód geologicznych, odkryciem niewybuchów i niewypałów oraz innych przeszkód utrudniających lub uniemożliwiających prowadzenie robót w zgodzie z opisem zamówienia, zasadami wiedzy technicznej i właściwymi przepisami, wynikające z postępu technicznego umożliwiającego zastosowanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych z korzyścią dla zamawiającego

Wójt Gminy Somonino

/-/Marian Kowalewski