Rozbudowa budynku straznicy OSP w Redzie o hale garazowg i stacje zespotu ratownictwa
medycznego wraz z instalacjami: elektryczng, gazowa, wod-kan, c.o. w Redzie.
Postepowanie nr 17.ZF.TP.BN.RB.2024

Zatgcznik nr 1 do SWZ
Opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamowienia jest rozbudowa istniejgcego budynku straznicy Ochotniczej Strazy Pozarnej
o0 nowa cze$¢ budynku zawierajgca hale garazowa dla wozu bojowego strazy pozarnej oraz stacje
pogotowia ratunkowego przeznaczong dla jednego ambulansu oraz 2 dyzurujacych ratownikdéw, wraz
z instalacjami : elektryczng, gazowa, wod-kan, c.0. w Redzie.

Przedmiotowy teren stanowig dziatki 160/6, 161, 164/7 obr. 1 w Redzie. Teren jest wlasnoscig Gminy
Miasto Reda, posiada dostep do drogi publicznej - ul. Pucka. Teren inwestycji jest zabudowany
i zagospodarowany. Na terenie inwestycji znajduje si¢ istniejacy budynek straznicy OSP Reda, ktory
podlega rozbudowie. Na terenie inwestycji znajduje si¢ 7 istniejacych miejsc parkingowych, w tym 1
miejsce przeznaczone dla osoby niepelnosprawne;.

Projektowana rozbudowa zostata zaprojektowana na planie prostokata o wymiarach 12,94x16,64m.
Zaprojektowana rozbudowa jest jednokondygnacyjna, z ptaskim stropodachem. Budynek nie jest
podpiwniczony.

Woda deszczowa bedzie zagospodarowana w formie ogrodu deszczowego.

Powierzchnia zabudowy projektowanej rozbudowy : 199,18 m2.
Powierzchnia netto projektowanej rozbudowy : 166,99 m2

W tym:

Powierzchnia uzytkowa: 44,09 m2

Powierzchnia hal garazowych: 109,14 m2

Powierzchnia ruchu 13,76 m2

Kubatura 1 257 m3

Dokumentacja projektowa zostata ujeta w opracowaniach:
- projekt architektoniczno- budowlany,
- projekt techniczny — rewizja
- projekt zagospodarowania terenu
- projekt elektryczny,
- projekt instalacji wod-kan, kanalizacji deszczowej, grzewcza i wentylacji mechanicznej,
- projekt konstrukciji,
- badania geologiczne.

Dostawa wyposazenia biurowego nie wchodzi w zakres postgpowania przetargowego.

Nalezy uwzgledni¢ WLZ od nowej skrzynki pomiarowej do projektowanego budynku rozbudowy
OSP.

Zamawiajacy wymaga przedlozenia waznej polisy albo innego dokumentu potwierdzajacego zawarcia
umowy:

- ubezpieczenia OC dedykowanej dla przedmiotowego kontraktu — przed podpisaniem umowy

- ubezpieczenia ryzyk budowlanych/montazu CAR/EAR — najp6zniej w dniu przekazania terenu.
Wytyczne do powyzszego sa zawarte we wzorze umowy (§11 Ubezpieczenie nalezace do
obowigzkéw Wykonawcy) stanowigcego Zatacznik nr 5 do SWZ.

Wykonawca, jako wytworca odpadow w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32) ustawy o odpadach ma
obowigzek zagospodarowania odpadow powstatych podczas realizacji zamoéwienia zgodnie z Ustawg
o odpadach z dnia 14.12.2012 r., (t. j. Dz.U.2023.1587 z dnia 10.08.2023 r.) oraz ustawg Prawo
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Ochrony Srodowiska z dnia 27.04.2001r. (Dz.U.2024.54 t,j. z dnia 2024.01.16), przez co koszty i
obowiazki wynikajace z przepisdéw prawa w tym zakresie obcigzaja Wykonawce.
Wykonawca najpézniej w dniu odbioru robdt przedstawi Zamawiajacemu potwierdzenie
zagospodarowania odpadow zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami na koszt
wykonawcy.

Wykonawca na wlasny koszt po zakonczeniu robot budowlanych jest zobowigzany do wykonania:
- Swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku OSP;

- instrukcji obstugi i eksploatacji budynku;

- instrukcji p.poz;

- wykona geodezyjny pomiar powykonawczy.

Catos¢ wykona¢ zgodnie z zalaczong dokumentacja projektows, opisem przedmiotu zamoéwienia i
ewentualnymi odpowiedziami Zamawiajacego na zapytania.

W latach 2017-2018 budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej przy ul. Pucka 1 otrzymat dofinansowanie
na przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w ramach projektu ,,Kompleksowa modernizacja
energetyczna budynkow stanowigcych witasnos¢ Gminy Miejskiej Redy” umowy o dofinansowanie
numer RPPM.10.01-22-0012/17-00 dla dziatania 10.01.01 Efektywnos$¢ energetyczna — mechanizm
ZIT — wsparcie dotacyjne. Okres trwatosci projektu mija po uptywie 5 lat, tj. 18 listopada 2026 roku.
Prace budowlane nalezy prowadzi¢ przy funkcjonujacym OSP.



