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Opis przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącego budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej 

o nową część budynku zawierającą halę garażową dla wozu bojowego straży pożarnej oraz stację 

pogotowia ratunkowego przeznaczoną dla jednego ambulansu oraz 2 dyżurujących ratowników, wraz 

z instalacjami : elektryczną, gazową, wod-kan, c.o. w Redzie. 

Przedmiotowy teren stanowią działki 160/6, 161, 164/7 obr. 1 w Redzie. Teren jest własnością Gminy 

Miasto Reda, posiada dostęp do drogi publicznej - ul. Pucka. Teren inwestycji jest zabudowany 

i zagospodarowany. Na terenie inwestycji znajduje się istniejący budynek strażnicy OSP Reda, który 

podlega rozbudowie. Na terenie inwestycji znajduje się 7 istniejących miejsc parkingowych, w tym 1 

miejsce przeznaczone dla osoby niepełnosprawnej. 

 

Projektowana rozbudowa została zaprojektowana na planie prostokąta o wymiarach 12,94x16,64m. 

Zaprojektowana rozbudowa jest jednokondygnacyjna, z płaskim stropodachem. Budynek nie jest 

podpiwniczony. 

Woda deszczowa będzie zagospodarowana w formie ogrodu deszczowego. 

 

Powierzchnia zabudowy projektowanej rozbudowy : 199,18 m2. 

Powierzchnia netto projektowanej rozbudowy : 166,99 m2 

W tym:  

Powierzchnia użytkowa: 44,09 m2 

Powierzchnia hal garażowych: 109,14 m2  

Powierzchnia ruchu 13,76 m2 

Kubatura 1 257 m3 

 

Dokumentacja projektowa została ujęta w opracowaniach: 

      - projekt architektoniczno- budowlany, 

      - projekt techniczny – rewizja  

      - projekt zagospodarowania terenu 

      - projekt elektryczny, 

      - projekt instalacji wod-kan, kanalizacji deszczowej, grzewcza i wentylacji mechanicznej, 

      - projekt konstrukcji, 

      - badania geologiczne. 

 

Dostawa wyposażenia biurowego nie wchodzi w zakres postępowania przetargowego.  

 

Należy uwzględnić WLZ od nowej skrzynki pomiarowej do projektowanego budynku rozbudowy 

OSP. 

 

Zamawiający wymaga przedłożenia ważnej polisy albo innego dokumentu potwierdzającego zawarcia 

umowy: 

- ubezpieczenia OC dedykowanej dla przedmiotowego kontraktu – przed podpisaniem umowy 

- ubezpieczenia ryzyk budowlanych/montażu CAR/EAR  – najpóźniej w dniu przekazania terenu. 

Wytyczne do powyższego są zawarte we wzorze umowy (§11 Ubezpieczenie należące do 

obowiązków Wykonawcy) stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ.  

 

Wykonawca, jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32) ustawy o odpadach ma 

obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji zamówienia zgodnie z Ustawą 

o odpadach z dnia 14.12.2012 r., (t. j. Dz.U.2023.1587 z dnia 10.08.2023 r.) oraz ustawą Prawo 
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Ochrony Środowiska z dnia 27.04.2001r. (Dz.U.2024.54 t.j. z dnia 2024.01.16), przez co koszty i 

obowiązki wynikające z przepisów prawa w tym zakresie obciążają Wykonawcę. 

Wykonawca najpóźniej w dniu odbioru robót przedstawi Zamawiającemu potwierdzenie 

zagospodarowania odpadów zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami na koszt 

wykonawcy. 

 

Wykonawca na własny koszt po zakończeniu robót budowlanych jest zobowiązany do wykonania: 

- świadectwa charakterystyki energetycznej budynku OSP; 

- instrukcji obsługi i eksploatacji budynku; 

- instrukcji p.poż; 

- wykona geodezyjny pomiar powykonawczy. 

 

Całość wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją projektową, opisem przedmiotu zamówienia i 

ewentualnymi odpowiedziami Zamawiającego na zapytania. 

 

W latach 2017-2018 budynek Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Pucka 1 otrzymał dofinansowanie 

na przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja 

energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Redy” umowy o dofinansowanie 

numer RPPM.10.01-22-0012/17-00 dla działania 10.01.01 Efektywność energetyczna – mechanizm 

ZIT – wsparcie dotacyjne. Okres trwałości projektu mija po upływie 5 lat, tj. 18 listopada 2026 roku. 

Prace budowlane należy prowadzić przy funkcjonującym OSP. 

 

 


