

Odtwarzanie nawierzchni asfaltowych i innych po pracach wod-kan na terenie miasta Kalisza na rok 2024.

Przedmiot postępowania

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
ALFA Maria Dejnaka-Stasiewicz
ul. Legionów 27 62-800 Kalisz

ZAKŁAD BUDOWLANO-DROGOWY
KALDROG DAMIAN DZIKOWSKI
ul. Łódzka 196 62-800 Kalisz

Lp.	Przedmiot postępowania - ON ID (etap 1)	Ilość	Jednostka miary	Waluta	Cena jednostkowa netto	Wartość pozycji netto	Waluta	Cena jednostkowa netto	Wartość pozycji netto	Waluta
1	Wykonanie podbudowy pod nawierzchnię z tłuczniaka za każde 5 cm/m ²	1,00	szt.	PLN	40,50	40,50	PLN	60,00	60,00	PLN
2	Wykonanie podbudowy pod nawierzchnię podsypka z piasku za każde 5 cm / m ²	1,00	szt.	PLN	4,00	4,00	PLN	20,00	20,00	PLN
3	Wykonanie nawierzchni z betonu C16/20 za każde 10 cm / m ²	1,00	szt.	PLN	45,00	45,00	PLN	150,00	150,00	PLN
4	Wykonanie podbudowy pod nawierzchnię z chudego betonu za każde 5 cm / m ²	1,00	szt.	PLN	40,50	40,50	PLN	40,00	40,00	PLN
5	Frezowanie nawierzchni asfaltowej za każdy 1 cm / m ²	1,00	szt.	PLN	6,00	6,00	PLN	20,00	20,00	PLN
6	Cięcie krawędzi nawierzchni asfaltowej za 1 mb	1,00	szt.	PLN	6,00	6,00	PLN	50,00	50,00	PLN
7	Warszta ścierna o stabilności większej lub równej 8KN za każdy 1 cm / m ²	1,00	szt.	PLN	61,00	61,00	PLN	40,00	40,00	PLN
8	Wykonanie zabruku materiałem z rozbiórki - „Polbruk” z podbudową za 1 m ²	1,00	szt.	PLN	150,00	150,00	PLN	130,00	130,00	PLN
9	Wykonanie zabruku materiałem własnym „Polbruk” z podbudową za 1 m ²	1,00	szt.	PLN	180,00	180,00	PLN	200,00	200,00	PLN
10	Wykonanie zabruku materiałem z rozbiórki - kostka kamienna z podbudową za 1 m ²	1,00	szt.	PLN	165,00	165,00	PLN	200,00	200,00	PLN
11	Wykonanie zabruku materiałem z rozbiórki - płytki chodnikowe z podbudową za 1 m ²	1,00	szt.	PLN	260,00	260,00	PLN	300,00	300,00	PLN
12	Wykonanie zabruku materiałem z rozbiórki - płytki chodnikowe z podbudową za 1 m ²	1,00	szt.	PLN	150,00	150,00	PLN	200,00	200,00	PLN
13	Wykonanie zabruku materiałem własnym - płytki chodnikowe z podbudową za 1 m ²	1,00	szt.	PLN	180,00	180,00	PLN	250,00	250,00	PLN
14	Wykonanie nawierzchni z materiału z rozbiórki - płyt betonowych typu trylinka za 1 m ²	1,00	szt.	PLN	140,00	140,00	PLN	400,00	400,00	PLN
15	Wykonanie nawierzchni z materiału z rozbiórki - płyt betonowych typu trylinka za 1 m ²	1,00	szt.	PLN	180,00	180,00	PLN	450,00	450,00	PLN
16	Wykonanie nawierzchni z materiału własnego - destrukta asfaltowy - za każdy 1 cm / m ²	1,00	szt.	PLN	4,00	4,00	PLN	10,00	10,00	PLN
17	Rozbrukowanie nawierzchni i zmarzliny trylinka - polbruk za 1 m ²	1,00	szt.	PLN	4,00	4,00	PLN	90,00	90,00	PLN
18	Rozbrukowanie uszkodzonej nawierzchni z trylinki za 1 m ²	1,00	szt.	PLN	25,00	25,00	PLN	120,00	120,00	PLN
19	Rozbiórka Podbudowy za 1 m ² , grub. = 5 cm wraz z transportem	1,00	szt.	PLN	49,00	49,00	PLN	15,00	15,00	PLN
20	Rozbiórka asfaltu za 1 m ² , grub. =4 cm wraz z transportem i utylizacją	1,00	szt.	PLN	43,00	43,00	PLN	50,00	50,00	PLN
21	Rozbiórka krawężnika 20X30 cm	1,00	szt.	PLN	10,00	10,00	PLN	30,00	30,00	PLN
22	Rozbiórka ławy za 1 mb	1,00	szt.	PLN	20,00	20,00	PLN	30,00	30,00	PLN
23	Ułożenie krawężnika 15X30 cm na ławie betonowej z oporem za 1 mb	1,00	szt.	PLN	90,00	90,00	PLN	150,00	150,00	PLN
24	Ułożenie obrzeży trawnikowych 100X20 cm na ławie betonowej z oporem za 1 mb	1,00	szt.	PLN	50,00	50,00	PLN	100,00	100,00	PLN
25	Regulacja wysokościowa skrzynki ulicznej zasuw wodoodporowej za 1 szt.	1,00	szt.	PLN	100,00	100,00	PLN	150,00	150,00	PLN
26	Regulacja wysokościowa wjazdu kanalizacyjnego fi600 za 1 szt.	1,00	szt.	PLN	60,00	60,00	PLN	150,00	150,00	PLN
27	Regulacja wysokościowa wjazdu kanalizacyjnego fi400 za 1 szt.	1,00	szt.	PLN	60,00	60,00	PLN	150,00	150,00	PLN
28	Regulacja wysokościowa wpustu ulicznego za 1 szt.	1,00	szt.	PLN	60,00	60,00	PLN	150,00	150,00	PLN
29	Transport materiałów z terenu prac na wskazane miejsce do 5 km za 1t materiału	1,00	szt.	PLN	100,00	100,00	PLN	200,00	200,00	PLN
30	Drobne prace ziemne przy odtwarzaniu nawierzchni za 1 m3 urobku	1,00	szt.	PLN	40,00	40,00	PLN	200,00	200,00	PLN

Data złożenia oferty (edycji oferty):

2023-12-27 14:11:41 (2023-12-27 14:11:42)

2023-12-28 08:42:26 (2023-12-28 08:42:27)