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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 Branza drogowa
1.1 Roboty przygotowawcze
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie| km
d.1./0111-01 réwninnym wraz z inwentaryzacjg
1
0,614 km 0,614
RAZEM 0,614
2|KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o $r. grub. 10 cm wraz z wywozem urobku |m?
d.1.|1402-05 poza teren budowy
1
614 m?2 614,000
RAZEM 614,000
3|KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy wraz z wywozem urobku poza teren budo- |m?2
d.1.|1402-06 wy - za kazde dalsze 5 cm grub.
1
614 m?2 614,000
RAZEM 614,000
4|KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 26-35 cm koparkg podsigbierng w gruntach kat.l-VI |szt.
d.1./0104-03 z zaprawg dotéw i wywozem materiatu z karczowania poza teren budowy
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Roboty przy nawierzchni jezdni
5/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 43 cm w gruncie kat. II-VI na catej |m?2
d.1./0101-03 szerokosci jezdni i skrzyzowan
2
2559 m?2 2 559,000
RAZEM 2 559,000
6/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi grunt.kat. 11-VI poza teren| m3
d.1./0108-05 budowy
2
1100,37 m3 1100,370
RAZEM 1100,370
7/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. 11-|m?2
d.1./0103-01 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
2
2559 m?2 2 559,000
RAZEM 2 559,000
8/ KNNR 6 W arstwy odsgczajgce z piasku zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m?2
d.1.|0104-01
2
2559 m?2 2 559,000
RAZEM 2 559,000
9/KNNR 6 Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej C90/3 (0/31,5mm) stabili- |m?
d.1./0113-03 zowanej mechanicznie z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu
2 25cm
2559 m?2 2 559,000
RAZEM 2 559,000
10|KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni m2
d.1.|1005-05
2|analogia
2559 m?2 2 559,000
RAZEM 2 559,000
11KNNR 6 Skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m2 m2
d.1.|1005-07
2
2509 m?2 2 509,000
RAZEM 2 509,000
12|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC16W | m?2
d.1./0308-01 KR1-2 50/70 o grubosci 4 cm (warstwa wigzaca)
2
2509 m?2 2 509,000
RAZEM 2 509,000
13|KNNR 6 Skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m2 m2
d.1.|1005-07
2
24844 m?2 2 484,400
RAZEM 2 484,400
14/ KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S | m?2
d.1./0309-02 KR1-2 50/70 o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna)
2
24844 m?2 2 484,400
RAZEM 2 484,400
1.3 Roboty przy nawierzchni zjazdéw
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15|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 33 cm w gruncie kat. II-VI - zjazdy |m?
d.1./0101-03
3
37,9 m?2 37,900
RAZEM 37,900
16|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi grunt.kat. 11-VI poza teren|m3
d.1./0108-05 budowy
3
12,5 m3 12,500
RAZEM 12,500
17|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. |1-| m?2
d.1./0103-01 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
3
37,9 m?2 37,900
RAZEM 37,900
18/KNNR 6 W arstwy odsgczajgce z piasku zageszczane mechanicznie o gr. 10 cm - |m?2
d.1./0104-01 zjazdy
3
37,9 m?2 37,900
RAZEM 37,900
19|KNNR 6 Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej C90/3 (0/31,5mm) stabili- |m?
d.1./0113-01 zowanej mechanicznie z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu
3 15 cm
37,9 m?2 37,900
RAZEM 37,900
20|KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni m2
d.1.|1005-05
3|analogia
37,9 m?2 37,900
RAZEM 37,900
21|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC16W | m?2
d.1./0308-01 KR1-2 50/70 o grubosci 4 cm (warstwa wigzaca)
3
37,9 m?2 37,900
RAZEM 37,900
22|KNNR 6 Skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m2 m2
d.1.|1005-07
3
37,9 m?2 37,900
RAZEM 37,900
23/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S | m?2
d.1./0309-02 KR1-2 50/70 o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna)
3
37,9 m?2 37,900
RAZEM 37,900
14 Roboty wykornczeniowe
24|/KNNR 6 Wyréwnanie poboczy przy krawedzi jezdni warstwg z mieszanki niezwig-  |m?2
d.1./0113-05 zanej C90/3 (0/31,5mm) stabilizowanej mechanicznie o grubosci po za-
4 geszczeniu 10 cm
590 m?2 590,000
RAZEM 590,000
25/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych o $rednicy 70 mm szt.
d.1.|0702-01
4
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
26| KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informa- |szt.
d.1./0702-04 cyjne o pow. do 0.3 m2
4
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
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