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Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: ŁętowniaPakiet: Łętownia
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trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL
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CP

Łętownia 03-15-1-09-246   -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,80 124 CP-W

Łętownia 03-15-1-09-247   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,40 124 CP-W

Łętownia 03-15-1-09-248   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,65 124 CP-W

Łętownia 03-15-1-09-250   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,70 124 CP-W

Łętownia 03-15-1-09-250   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,50 124 CP-W

Łętownia 03-15-1-09-251   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,83 124 CP-W

Łętownia 03-15-1-09-251   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,55 124 CP-W

Łętownia 03-15-1-09-254   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,05 124 CP-W

Łętownia 03-15-1-09-254   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,10 124 CP-W

Łętownia 03-15-1-09-259   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,50 124 CP-W

Łętownia 03-15-1-09-260   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,24 124 CP-W

Łętownia 03-15-1-09-260   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,06 124 CP-W

Łętownia 03-15-1-09-261   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  2,00 124 CP-W

Łętownia 03-15-1-09-262   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  2,54 124 CP-W

Łętownia 03-15-1-09-263   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,15 124 CP-W

Łętownia 03-15-1-09-263   -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,07 124 CP-W

Łętownia 03-15-1-09-266   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,36 124 CP-W

Łętownia 03-15-1-09-266   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,09 124 CP-W

Łętownia 03-15-1-09-268   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,35 124 CP-W

Łętownia 03-15-1-09-269   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,30 124 CP-W

Łętownia 03-15-1-09-270   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,17 124 CP-W

Łętownia 03-15-1-09-270   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,45 124 CP-W

CW

Łętownia 03-15-1-09-243   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,42 120 CW-W

Łętownia 03-15-1-09-246   -f   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,56 120 CW-W

Łętownia 03-15-1-09-247   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,20 120 CW-W

Łętownia 03-15-1-09-250   -a   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,16 120 CW-W

Łętownia 03-15-1-09-250   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,40 120 CW-W

Łętownia 03-15-1-09-260   -a   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  0,60 120 CW-W

Łętownia 03-15-1-09-261   -a   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,30 120 CW-W

Łętownia 03-15-1-09-261   -d   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,30 120 CW-W

Łętownia 03-15-1-09-262   -a   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,40 120 CW-W

Łętownia 03-15-1-09-263   -a   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,30 120 CW-W

Łętownia 03-15-1-09-266   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,10 120 CW-W

Łętownia 03-15-1-09-269   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,80 120 CW-W

H-POZ

Łętownia 03-15-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 403 GODZ MH8

Łętownia 03-15-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 396 GODZ RH8

Łętownia 03-15-1-09-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 398 GODZ RU8

Łętownia 03-15-1-09-246   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  31,00 157 PORZ-STOS

Łętownia 03-15-1-09-250   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  86,00 157 PORZ-STOS

Łętownia 03-15-1-09-268   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  134,94 157 PORZ-STOS

Łętownia 03-15-1-09-268   -g   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  17,00 157 PORZ-STOS

MA-PORZ
Łętownia 03-15-1-09-268   -a   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  2,80  11 PORZ>100

Łętownia 03-15-1-09-268   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  200,00 157 PORZ-STOS

ODN-ZŁOŻ

Łętownia 03-15-1-09-268   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,40 111 DOW-SADZ

Łętownia 03-15-1-09-268   -a   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  6,40  59 PRZ-TALSA

Łętownia 03-15-1-09-268   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT  6,40 103 SAD-BRYŁ

Łętownia 03-15-1-09-268   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  6,40  52 WYK-TAL40

Łętownia 03-15-1-09-268   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,40 111 DOW-SADZ

PIEL

Łętownia 03-15-1-09-248   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  1,05 115 KOSZ UA

Łętownia 03-15-1-09-250   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 5 HA  1,90 117 KOSZ UC

Łętownia 03-15-1-09-261   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  0,80 117 KOSZ UC

Łętownia 03-15-1-09-263   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  2,16 117 KOSZ UC

Łętownia 03-15-1-09-266   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  0,52 117 KOSZ UC
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PIEL Łętownia 03-15-1-09-268   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  1,00 117 KOSZ UC

POPR

Łętownia 03-15-1-09-250   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,12 111 DOW-SADZ

Łętownia 03-15-1-09-250   -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 4 TSZT  0,13 102 SADZ POP

Łętownia 03-15-1-09-250   -c   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 4 TSZT  0,12  57 POP-TAL

Łętownia 03-15-1-09-250   -c   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 4 TSZT  0,12  59 PRZ-TALSA

OCHRL

O-GRODZS
Łętownia 03-15-1-09-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  30,00 154 K GRODZEŃ

Łętownia 03-15-1-09-      -    - WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  20,00 152 WYK-SLUPI

O-POZ

Łętownia 03-15-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Łętownia 03-15-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 396 GODZ RH8

Łętownia 03-15-1-09-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 398 GODZ RU8

O-PROGNF

Łętownia 03-15-1-09-248   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 396 GODZ RH8

Łętownia 03-15-1-09-248   -b   -00 WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych ----- SZT  3,00 138 PUŁF

Łętownia 03-15-1-09-248   -b   -00 ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon ----- SZT  3,00 138 PUŁF

O-SMIECI
Łętownia 03-15-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 403 GODZ MH8

Łętownia 03-15-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 396 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Łętownia 03-15-1-09-242   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Łętownia 03-15-1-09-242   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 125 ZAB-REPEL

Łętownia 03-15-1-09-242   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 125 ZAB-REPEL

Łętownia 03-15-1-09-244   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,30 125 ZAB-REPEL

Łętownia 03-15-1-09-246   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Łętownia 03-15-1-09-246   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,50 125 ZAB-REPEL

Łętownia 03-15-1-09-248   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Łętownia 03-15-1-09-248   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,10 125 ZAB-REPEL

Łętownia 03-15-1-09-249   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,20 125 ZAB-REPEL

Łętownia 03-15-1-09-250   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Łętownia 03-15-1-09-250   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 125 ZAB-REPEL

Łętownia 03-15-1-09-250   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Łętownia 03-15-1-09-250   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,91 125 ZAB-REPEL

Łętownia 03-15-1-09-260   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,20 125 ZAB-REPEL

Łętownia 03-15-1-09-261   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Łętownia 03-15-1-09-261   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,40 125 ZAB-REPEL

Łętownia 03-15-1-09-261   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,60 125 ZAB-REPEL

Łętownia 03-15-1-09-262   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Łętownia 03-15-1-09-262   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 125 ZAB-REPEL

Łętownia 03-15-1-09-263   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,60 125 ZAB-REPEL

Łętownia 03-15-1-09-263   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,30 125 ZAB-REPEL

Łętownia 03-15-1-09-263   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,28 125 ZAB-REPEL

Łętownia 03-15-1-09-268   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,10 125 ZAB-REPEL

O-ZWWTÓRT Łętownia 03-15-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 396 GODZ RH8

OCHRP

P-BAZA Łętownia 03-15-1-09-260   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

P-PATRP Łętownia 03-15-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,00 396 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN
Łętownia 03-15-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 396 GODZ RH8

Łętownia 03-15-1-09-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  10,00 163 ZAW-BUD

OP-BUDKIS Łętownia 03-15-1-09-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  250,00 165 CZYSZ-BUD

POZ

CP-P

Łętownia 03-15-1-09-261   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Łętownia 03-15-1-09-261   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Łętownia 03-15-1-09-263   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Łętownia 03-15-1-09-263   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

IVD

Łętownia 03-15-1-09-250   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  532,00   2 CWD-D

Łętownia 03-15-1-09-250   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  532,00   2 CWD-D

Łętownia 03-15-1-09-260   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  116,00   2 CWD-D

Łętownia 03-15-1-09-260   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  116,00   2 CWD-D

Łętownia 03-15-1-09-268   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 104,00   2 CWD-D
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IVD Łętownia 03-15-1-09-268   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 104,00   2 CWD-D

POZ-P

Łętownia 03-15-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

Łętownia 03-15-1-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  3,00 397 GODZ PILA

Łętownia 03-15-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

Łętownia 03-15-1-09-249   -i   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 397 GODZ PILA

PR
Łętownia 03-15-1-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71,00   2 CWD-D

Łętownia 03-15-1-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71,00   2 CWD-D

PRZEST
Łętownia 03-15-1-09-263   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Łętownia 03-15-1-09-263   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

PTP
Łętownia 03-15-1-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00   2 CWD-D

Łętownia 03-15-1-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00   2 CWD-D

PTW
Łętownia 03-15-1-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Łętownia 03-15-1-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

TPP

Łętownia 03-15-1-09-243   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  980,00   2 CWD-D

Łętownia 03-15-1-09-243   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  980,00   2 CWD-D

Łętownia 03-15-1-09-246   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  320,00   2 CWD-D

Łętownia 03-15-1-09-246   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  320,00   2 CWD-D

Łętownia 03-15-1-09-249   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  129,00   2 CWD-D

Łętownia 03-15-1-09-249   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  129,00   2 CWD-D

Łętownia 03-15-1-09-254   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  118,00   2 CWD-D

Łętownia 03-15-1-09-254   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  118,00   2 CWD-D

Łętownia 03-15-1-09-260   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  376,00   2 CWD-D

Łętownia 03-15-1-09-260   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  376,00   2 CWD-D

Łętownia 03-15-1-09-267   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  146,00   2 CWD-D

Łętownia 03-15-1-09-267   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  146,00   2 CWD-D

Łętownia 03-15-1-09-268   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  212,00   2 CWD-D

Łętownia 03-15-1-09-268   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  212,00   2 CWD-D

TWP

Łętownia 03-15-1-09-245   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Łętownia 03-15-1-09-245   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Łętownia 03-15-1-09-249   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Łętownia 03-15-1-09-249   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

Łętownia 03-15-1-09-252   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  109,00   2 CWD-D

Łętownia 03-15-1-09-252   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  109,00   2 CWD-D

Łętownia 03-15-1-09-254   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00   2 CWD-D

Łętownia 03-15-1-09-254   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00   2 CWD-D

Łętownia 03-15-1-09-263   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Łętownia 03-15-1-09-263   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

ZS
Łętownia 03-15-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 396 GODZ RH8

Łętownia 03-15-1-09-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 398 GODZ RU8

ZS-S
Łętownia 03-15-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 396 GODZ RH8

Łętownia 03-15-1-09-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 398 GODZ RU8

UBOCP
CHOINKIL

Łętownia 03-15-1-09-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 404 GODZ MH23

Łętownia 03-15-1-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 397 GODZ PILA

Łętownia 03-15-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 396 GODZ RH8

Łętownia 03-15-1-09-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,00 398 GODZ RU8

UTRZ

UT-DROGIL

Łętownia 03-15-1-09-      -    - DR-KOSZM Mech.wykasz.pobocz.skarp-dna r ----- M2  2 500,00 409 DR-KOSZM

Łętownia 03-15-1-09-      -    - DR-ODSNIE Posypywanie nawierzchni ----- M  2 000,00 410 DR-ODSNIE

Łętownia 03-15-1-09-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 404 GODZ MH23

UT-TURYST

Łętownia 03-15-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

Łętownia 03-15-1-09-262   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Łętownia 03-15-1-09-262   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 397 GODZ PILA

Łętownia 03-15-1-09-262   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 396 GODZ RH8

Łętownia 03-15-1-09-262   -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 398 GODZ RU8

ZAD Z-PIELD Łętownia 03-15-1-09-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 398 GODZ RU8
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Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Łętownia

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

4/7



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:
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