
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: LipnikPakiet: Lipnik

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP

Lipnik 03-15-1-05-184   -b   -00 CP>05D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,00 124 CP-W

Lipnik 03-15-1-05-185   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,72 124 CP-W

Lipnik 03-15-1-05-185   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,18 124 CP-W

Lipnik 03-15-1-05-188   -c   -00 CP>05D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,80 124 CP-W

Lipnik 03-15-1-05-191   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,28 124 CP-W

Lipnik 03-15-1-05-194   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,20 124 CP-W

Lipnik 03-15-1-05-200   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,60 124 CP-W

Lipnik 03-15-1-05-204   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,71 124 CP-W

CW

Lipnik 03-15-1-05-184   -b   -00 CW>05D>41 CW-nach >40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,00 120 CW-W

Lipnik 03-15-1-05-200   -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,40 120 CW-W

Lipnik 03-15-1-05-203   -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,00 120 CW-W

H-POZ

Lipnik 03-15-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 396 GODZ RH8

Lipnik 03-15-1-05-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 398 GODZ RU8

Lipnik 03-15-1-05-196   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  350,00 157 PORZ-STOS

PIEL Lipnik 03-15-1-05-186   -j   -00 KOSZ-CRG Wykasz.w uprawach ręczne,
>41% 5 HA  2,60 117 KOSZ UC

OCHRL

O-GRODZS
Lipnik 03-15-1-05-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  20,00 154 K GRODZEŃ

Lipnik 03-15-1-05-      -    - WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  30,00 152 WYK-SLUPI

O-POZ

Lipnik 03-15-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Lipnik 03-15-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 396 GODZ RH8

Lipnik 03-15-1-05-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  15,00 398 GODZ RU8

O-SMIECI
Lipnik 03-15-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Lipnik 03-15-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 396 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Lipnik 03-15-1-05-185   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Lipnik 03-15-1-05-185   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,90 125 ZAB-REPEL

Lipnik 03-15-1-05-186   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 125 ZAB-REPEL

Lipnik 03-15-1-05-186   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,30 125 ZAB-REPEL

Lipnik 03-15-1-05-197   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,30 125 ZAB-REPEL

Lipnik 03-15-1-05-202   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 125 ZAB-REPEL

Lipnik 03-15-1-05-203   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,70 125 ZAB-REPEL

Lipnik 03-15-1-05-203   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 125 ZAB-REPEL

Lipnik 03-15-1-05-204   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,70 125 ZAB-REPEL

Lipnik 03-15-1-05-204   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 125 ZAB-REPEL

OCHRP

P-BAZA
Lipnik 03-15-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

Lipnik 03-15-1-05-183   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

P-INNE

Lipnik 03-15-1-05-182   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 396 GODZ RH8

Lipnik 03-15-1-05-182   -i   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 398 GODZ RU8

Lipnik 03-15-1-05-182   -i   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,40 197 ŁR-KOSZR

Lipnik 03-15-1-05-190   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 396 GODZ RH8

Lipnik 03-15-1-05-190   -b   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 398 GODZ RU8

Lipnik 03-15-1-05-190   -b   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,40 197 ŁR-KOSZR

Lipnik 03-15-1-05-200   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 396 GODZ RH8

Lipnik 03-15-1-05-200   -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 398 GODZ RU8

Lipnik 03-15-1-05-200   -a   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,60 197 ŁR-KOSZR

Lipnik 03-15-1-05-201   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 396 GODZ RH8

Lipnik 03-15-1-05-201   -f   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 398 GODZ RU8

Lipnik 03-15-1-05-201   -f   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,80 197 ŁR-KOSZR

P-PATRP Lipnik 03-15-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,00 396 GODZ RH8

POZ

IVD
Lipnik 03-15-1-05-196   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 485,00   2 CWD-D

Lipnik 03-15-1-05-196   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 485,00   2 CWD-D

POZ-P

Lipnik 03-15-1-05-      -    - GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  20,00 462 GODZ KOPH

Lipnik 03-15-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  80,00 403 GODZ MH8

Lipnik 03-15-1-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  24,00 397 GODZ PILA

Lipnik 03-15-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 396 GODZ RH8
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POZ

PR
Lipnik 03-15-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  145,00   2 CWD-D

Lipnik 03-15-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  145,00   2 CWD-D

PTP
Lipnik 03-15-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  265,00   2 CWD-D

Lipnik 03-15-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  265,00   2 CWD-D

PTW
Lipnik 03-15-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D

Lipnik 03-15-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

TPP

Lipnik 03-15-1-05-179   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  185,00   2 CWD-D

Lipnik 03-15-1-05-179   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  185,00   2 CWD-D

Lipnik 03-15-1-05-180   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00   2 CWD-D

Lipnik 03-15-1-05-180   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00   2 CWD-D

Lipnik 03-15-1-05-181   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  235,00   2 CWD-D

Lipnik 03-15-1-05-181   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  235,00   2 CWD-D

Lipnik 03-15-1-05-183   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00   2 CWD-D

Lipnik 03-15-1-05-183   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00   2 CWD-D

Lipnik 03-15-1-05-185   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  405,00   2 CWD-D

Lipnik 03-15-1-05-185   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  405,00   2 CWD-D

Lipnik 03-15-1-05-186   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  125,00   2 CWD-D

Lipnik 03-15-1-05-186   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  125,00   2 CWD-D

Lipnik 03-15-1-05-197   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  620,00   2 CWD-D

Lipnik 03-15-1-05-197   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  620,00   2 CWD-D

Lipnik 03-15-1-05-198   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  415,00   2 CWD-D

Lipnik 03-15-1-05-198   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  415,00   2 CWD-D

Lipnik 03-15-1-05-202   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  270,00   2 CWD-D

Lipnik 03-15-1-05-202   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  270,00   2 CWD-D

Lipnik 03-15-1-05-204   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  630,00   2 CWD-D

Lipnik 03-15-1-05-204   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  630,00   2 CWD-D

TWP
Lipnik 03-15-1-05-193   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  330,00   2 CWD-D

Lipnik 03-15-1-05-193   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  330,00   2 CWD-D

ZS Lipnik 03-15-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

ZS-S Lipnik 03-15-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

UBOCP
CHOINKIL

Lipnik 03-15-1-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 404 GODZ MH23

Lipnik 03-15-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 396 GODZ RH8

Lipnik 03-15-1-05-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 398 GODZ RU8

UTRZ

UT-DROGIL

Lipnik 03-15-1-05-      -    - DR-ODSNIE Posypywanie nawierzchni ----- M  1 000,00 410 DR-ODSNIE

Lipnik 03-15-1-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 404 GODZ MH23

Lipnik 03-15-1-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 400 GODZ RH23

UT-TURYST

Lipnik 03-15-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  50,00 403 GODZ MH8

Lipnik 03-15-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  300,00 396 GODZ RH8

Lipnik 03-15-1-05-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  50,00 398 GODZ RU8

Lipnik 03-15-1-05-182   -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 403 GODZ MH8

Lipnik 03-15-1-05-182   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,00 396 GODZ RH8

Lipnik 03-15-1-05-182   -i   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 398 GODZ RU8
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