
Planowany rozmiar prac

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 615,00

Pozostałe cięcia rębne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

2   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 231,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 453,00

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

4   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 2 932,00

Cięcia przygodne i pozostałe

Pakiet: Sidzina
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

5  57 POP-TAL Poprawianie talerzy - w poprawkach TSZT 0,80

6  59 PRZ-TALSA Przekopanie gleby na talerzach w miejscu sadzenia TSZT 0,80

7 102 SADZ POP Sadzenie jednolatek i wielolatek w poprawkach i uzupełnieniach TSZT 0,20

8 104 POP-BRYŁ Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym w poprawkach i
uzupełnieniach TSZT 0,60

9 116 KOSZ UB Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności III i IV HA 2,70

10 117 KOSZ UC Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności V i VI HA 1,90

11 120 CW-W Czyszczenia wczesne HA 10,70

12 124 CP-W Czyszczenia późne HA 47,91

13 125 ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 2,70

14 135 PUŁ-WT Wykładanie pułapek na szkodniki wtórne SZT 6,63

15 136 KOR-P Korowanie pułapek i niszczenie kory M3 6,00

16 138 PUŁF Wykładanie lub zdejmowanie pułapek feromonowych na szkodniki wtórne SZT 70,00

17 163 ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 26,00

18 165 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 100,00

19 197 ŁR-KOSZR Koszenie trawy HA 2,00

20 396 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 649,00

21 397 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 24,00

22 398 GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 103,00

23 400 GODZ RH23 Prace godzinowe wykonane ręcznie H 30,00

24 403 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny H 138,00

25 404 GODZ MH23 Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny H 68,00

26 409 DR-KOSZM Mechaniczne wykaszanie poboczy skarp i dna rowów dróg leśnych M2 6 000,00
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