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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Podstawy formalno-prawne

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:1000,

Opinia geotechniczna,

Wtasne pomiary uzupetniajace,

Uzgodnienia z Zamawiajgcym,

ustalenia z narad,

warunki techniczne,

wypisy z ewidencji gruntow

ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. z dnia 27 lutego 2015 r. (Dz.U. z
2015 r. poz. 460),

rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (tj. z dnia 23 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 124),

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z pdzn. zm.),
rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj. z dnia 10 maja 2013 r.
(Dz.U.z 2013 r. poz. 1129),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z
pozin.zm.),

ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012, poz. 1137 z
pozn. zm.),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393 z pdin.
zm.),

rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
22012 r., poz. 462,z pdzn. zm.),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.1126, z pdzn.
zm.),

ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. z dnia 18 marca 2015
r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 520)

ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 145),

ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. z dnia 21 wrzesnia 2015 r.
(Dz.U.z 2015 r. poz. 1651),



. ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z pézn. zm.),

. Postaw na Rower. Podrecznik projektowania przyjaznej dla rowerdw infrastruktury,
C.R.0.W oraz ZG PKE — ,Miasta dla roweréw”, Krakow 1999,

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i

odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. Nr 202,
poz. 2072 z pdzn. zmianami),

. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych — Centralne Biuro Projektowo-Badawcze
Drog i Mostow ,, Transprojekt” — Warszawa 1979-1982,

. Instrukcja o znakach drogowych pionowych —Tom | — Zasady stosowania znakdéw i
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu,

. Inne instrukcje, normatywy i wytyczne obowigzujgce w budownictwie drogowym.

2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego zadania jest opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla zadania ,,Przebudowa drég gminnych i powiatowych polegajaca na budowie
ciggow pieszych, pieszo-rowerowych i sciezek rowerowych oraz miejsc utwardzonych wraz z
towarzyszacg infrastrukturg, w ramach zadania: Rewitalizacja przestrzeni regionalnej-
opracowanie wniosku aplikacyjnego w konkursie w ramach realizacji projektu rewitalizacji-
Projekt planowany do realizacji w ramach RPO”

Planowane przedsiewziecie polega na zaprojektowaniu Sciezek rowerowych, ciggow
pieszych, ciggéw pieszo- rowerowych przy drogach gminnych i powiatowych. Projekty
planowanych przedsiewzie¢ dzielg sie na cztery trasy, oznaczone wedtug koloréw, ktore
nastepnie dzielone sg na zadania. Pomimo podziatdw ciggi tworzg jedng skomunikowang
catos¢. Trasa pierwsza (czerwona)- dtugos¢ trasy ok 3 km. Przebiega od ul. 1 Maja (za mostem)
przez droge w kierunku stawéw na osiedlu Janda (ul. Ogrodowa), za kompleksem garazy na
osiedlu Janda, wzdtuz rzeki Trzebosnica i do ul. 1 Maja. Trasa druga (pomararnczowa) o dtugosci
ok 2 km. Trasa prowadzi wzdtuz ul. 1 Maja od skrzyzowania okreznego, naprzeciwko Osrodka
Kultury planuje sie budowe placu utwardzonego. Nastepnie wzdtuz drogi powiatowej ul.
Pitsudskiego, ktora pobiegnie wzdtuz drogi krajowej w kierunku Lezajska. Naprzeciwko sklepu
stokrotka, zaplanowano kolejne miejsce utwardzone , nastepnie drogg gminng na terenie Rudy
tacinskiej i potaczony zostanie z istniejagcym deptakiem biegngcym wzdtuz rzeki. Na miejscu
deptaku powstanie cigg pieszo- rowerowy. Trasa przebiega¢ bedzie przez tory kolejowe PKP i
droge krajowg relacji Lipnik- Przemysl.

Trzecia trasa (niebieska) o dtugosci ok 1 km. Trasa przebiega¢ bedzie wzdtuz drogi
krajowej od ul. Pitsudskiego do ul. Le$nej az do ul. tukasiewicza gdzie naprzeciwko Miejsko-
Gminnego Osrodka Pomocy spofecznej bedzie plac utwardzony nastepnie ulica Chemikow i
Pitsudskiego. Trasa przebiega¢ bedzie przez tory kolejowe.

Trasa czwarta (zielona) o dfugosci ok 1,00 km. Trasa przebiegac¢ bedzie od ul. 1 Maja
wzdtuz drogi powiatowej (ul. Popietuszki) do potgczenia z trasg czerwong tj. drogi prowadzgcej
do stawow.



Opracowanie dokumentacji sktada sie z szczegdétowego opisu, czesci rysunkowe] oraz
zestawienia kosztorysowego i przedmiaru rob6t budowlanych. Realizacja projektu nastgpita po
zawarciu umowy pomiedzy inwestorem a wykonawcg projektu, w pierwszej kolejnosci
przeprowadzono wizje lokalng na projektowanym terenie dzieki czemu mozna byto przyjaé
pierwsze zatozenia i wytyczne jak ma wygladaé docelowy ksztatt catego przedsiewziecia. W
nastepnym etapie sporzgdzono koncepcje architektoniczne, ktdre pozwolity uksztattowac jak
najlepszg wizje dla danego terenu. Po konsultacjach i wspdlnych ustaleniach powstata
kompletna dokumentacja ukazujgca projekt ciggdw.

2.1 Opis ogolny przedmiotu opracowania

Zakres podlegajgcy opracowaniu projektowemu:
Projektowany cigg pieszo - rowerowy biegnie wzdtuz ul. Ks. Popietuszki z masy
bitumicznej ograniczony obrzezem betonowym 8x30 cm — dt. odcinka ok 1300 m.

Poczatek nastepnego odcinka znajduje wzdtuz ul. 1 Maja. Projektuje sie chodnik z kostki
betonowej ograniczony obrzezem betonowym 8x30 cm oraz kraweznikiem betonowym 15x25
cm utozonym na ptasko oraz $ciezka rowerowa z masy bitumicznej. Odcinek konczy swoj bieg
przez skrzyzowaniem z ul. Ks. Popietuszki — dt. ok 60 m .

W ciggu przebudowywanej drogi gminnej klasy Z ul. Pitsudskiego szer. pasa ruchu 3,00
m od km 0+038.58 projektuje sie chodnik z kostki betonowej ograniczony obrzezem
betonowym 8x30 cm oraz kraweznikiem betonowym 15x25 cm utozonym na ptasko oraz
Sciezke rowerowa z masy bitumicznej. W km ok 0+140 ul. Pitsudskiego zaplanowano przejscie
dla pieszych. W ciagu drogi gminnej nastepuje zwezenie jezdni do 6,00m. Za skrzyzowaniem
drogi gminnej ul. Pitsudskiego z drogg powiatowg ul. 1 Maja projektuje sie przejscie dla
pieszych oraz przejazd dla rowerzystow. Odcinek koriczy swdj bieg ok 20 m przed przejazdem
kolejowym — df. ok 210 m. Nastepny zaczyna sie za niestrzezonym przejazdem kolejowym po
prawej stronie przebudowywanej drogi powiatowej nr 1240R ul. Pitsudskiego wg odrebnego
opracowania firmy STRABAG, projektuje sie S$ciezke rowerowg oraz chodnik przed
skrzyzowaniem z drogg krajowg nr 7 projektuje sie przejazd dla roweréw oraz przejscie dla
pieszych, z dowigzaniem po lewej stronie do przebudowywanego ciggu pieszo rowerowego wg
odrebnego opracowania - dt. ok 105 m.

Kolejny odcinek przy drodze powiatowej nr 1084R ul. Lesnej, po lewej stronie projektuje
sie sciezke rowerowg z masy bitumicznej ograniczong obrzezem betonowym, a po prawej
stronie cigg pieszo rowerowy z dowigzaniem istniejgcego chodnika i $ciezki rowerowej z jezdni,
przed skrzyzowaniem z drogg krajowg nr 7 planowane jest przejscie dla pieszych i przejazd dla
rowerow — df. odcinka ok 55 m.

Aby zapewnic ciggtos¢ trasy rowerowej nalezy przebudowac istniejgca droge
ul. Ogrodowej, dojazdowa wraz z skrzyzowaniem w km 0+100, ktéra umozliwi bezpieczne
poruszanie sie rowerzystéw po jezdni poszerzajac jg do 5,00 m o nawierzchni asfaltowej - dt. ok
155 m.

Odgatezienie Sciezki rowerowej zachodnie (przy ul. 1 Maja) projektowane jest wzdtuz
przebudowywanej ul. 1 Maja klasy Z, ktdra zostanie zwezona do 6,50 m szerokosci jezdni. Od
jezdni Sciezke rowerowg oddziela kraweznik betonowy 15x30cm oraz miejsce utwardzone o
szerokosci 0,70m. Planowana $ciezka rowerowa o szerokosci 1,50m z nawierzchni bitumicznej,



ograniczona obrzezem betonowym 8x30cm. W ciggu projektowanych Sciezek korekcie podlega
takze skarpa, na istniejgcym obiekcie mostowym wymieniana zostaje tylko nawierzchnia
Scieralna istniejgcego dotychczasowego chodnika. Istniejgce przejscia dla pieszych zostang
dostosowane zaréwno dla pieszych jak i rowerdw. Odcinek konczy sie przed terenem dziatki nr
1123/1 za skrzyzowaniem z drogg tgczaca ul. 1 Maja z drogg powiatowg ul. Popietuszki. Za tym
skrzyzowaniem nalezy zwezi¢ droge gminng ul. 1 Maja klasy Z do 6,00m szerokosci jezdni z
catego odcinka wytgczony zostanie fragment Sciezki rowerowej potozonej na dziatce rzeki
Trzebos$nica nr 590/2 — dt. odcinka ok 695 m.

Planowane trasy podzielono na kolory tj. trasa pierwsza czerwona, trasa druga
pomaranczowa, trasa trzecia niebieska, trasa czwarta zielona. W celu zachowania ciggtosci tras
niekiedy wprowadzono ruch rowerowy lub ruch pieszych na istniejgce drogi. Podzielone trasy w
efekcie tworzg kompletng catos¢, co utatwia rowerzystom oraz i pieszym korzystanie z ciggdw w
sposéb rekreacyjny, ale i tez transport do wazniejszych punktow ustugowo- handlowych
znajdujgcych sie w ciggu projektowanych tras. Dalszy cigg tras wedtug odrebnego opracowania.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach drogowych:

Obreb nr 7 dz. nr: 2/10 dr, 2/13 dr, 2/15 dr, 8/8 dr, 9/3 dr, 11 dr, 50 dr, 137 dr, 551, 570/1 dr,
577 dr, 805/3 dr, 1126/1 dr, 1304/4 dr, 1317/1 dr, 2081 dr, 2091/4 dr, 2093/1 dr.

Orientacyjng lokalizacje przedmiotowej inwestycji pokazano na Rys. 1 w niniejszym
opracowaniu.

3 Charakterystyka stanu istniejgcego

3.1 Uwarunkowanie lokalne

Na danym terenie nie wystepuje MPZP.

3.2 Odwodnienie

Odwodnienie terenu za pomocg spadkow podtuznych i poprzecznych. Odprowadzenie waéd
opadowych do projektowanych i istniejgcych rowdw oraz istniejgcych wpustow deszczowych.
Usuniecie wpustow deszczowych w ciggu ul. Jozefa Pitsudskiego

3.3 Oswietlenie

Istniejgce oswietlenie wystepuje w ciggu ulic: 1 Maja, ul. Ks. Popietuszki, Jézefa
Pitsudskiego, ul. Les$nej oraz wzdtuz istniejacej sciezki prowadzacej od ul. 1 Maja do ul.
Kosciuszki przy rzece Trzebosnica.



3.4 Wiasnosci

Projektowana trasa prowadzana jest przez dziatki o réznym charakterze wtasnosci (m.in.
dziatki mienia Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, dziatki Powiatu Lezajskiego, dziatki Skarbu
Panstwa).

3.5 Sytuacja

Ul. Ks. Popietuszki charakteryzuje intensywna zielen i brak ciggdw pieszych oraz dla
rowerow. Droga jest utwardzona, a odprowadzenie wdd deszczowych nastepuje poprzez spadki
podtuzne i poprzeczne do rowdw.

Ulica 1 Maja posiada istniejgcy chodnik z kostki betonowej po stronie wschodniej. Teren
charakteryzuje wysoka zabudowa mieszkaniowa wraz z pawilonami handlowo- ustugowymi. Na
poczatku chodnika przy ul. 1 Maja wystepuje intensywna zabudowa mieszkalna, w dalszej czesci
ulicy kierujac sie na pdétnoc chodnik przebiega wsrdd zieleni usytuowanej po jego wschodniej
stronie, przecina rzeke Trzebosnice . Po wschodniej stronie wystepuja takze ogrdédki dziatkowe

W czesci ul. Pitsudskiego pojawia sie intensywna zabudowa mieszkaniowa oraz
ustugowa. Planowany chodnik do przebudowy na Sciezke rowerowg konczy sie tuz przed
nastepnym przejazdem kolejowym, niestrzezonym i zaczyna ponownie za przejazdem a
nastepnie skreca w droge krajowa nr 77.

W ciggu ul. Konopnickiej wystepuje wysoka intensywnos$¢ zieleni oraz garaze osiedla
Janda. Istniejgca jezdnia posiada nawierzchnie bitumiczna.

Na poczatku chodnika przy ul. 1 Maja wystepuje intensywna zabudowa mieszkalna, w
dalszej czesci ulicy kierujgc sie na pétnoc chodnik przebiega wsrdd zieleni usytuowanej po jego
wschodniej stronie, przecina rzeke Trzebosnice . W dalszej czesci ul. 1 Maja krzyzuje sie z ul. ks
Popietuszki i koriczy sie bezposrednio przed niestrzezonym przejazdem kolejowym.

Istniejgca sSciezka w dalszej czesci przed krzyzowaniem zmienia bieg na wschodnig
strone DK 77 i dalej biegnie wzdtuz ul. Stonecznej. W poblizu znajduje sie zabudowa
jednorodzinna oraz rzeka Trzebosnica.

3.6 Zielenistniejaca

Na terenie projektowanej inwestycji wzdtuz istniejgcych ciggéw pieszych i drog
wystepuja liczne zakrzewienia oraz zadrzewienia, jak réwniez polany i roslinno$¢ okoto wodna
W przewazajgcej wiekszosci ich usytuowanie nie koliduje z planowang inwestycjg, jednak
zdarzajg sie miejsca gdzie drzewa podlegajg wycinke z uwagi na kolizje.

3.7 Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo — wodne wg odrebnego opracowania ,Opinia Geotechniczna
okreslajgca warunki gruntowo —wodne” Maj 2018 ZAt. Nr 1



4 Charakterystyka projektowanych rozwigzan.

Parametry techniczne zostaty okreslone na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. RP Nr 43 Poz. 430 z dnia
14 maja 1999r.). Zaprojektowane w niniejszym opracowaniu rozwigzania projektowe
(przedstawione w czesci graficznej opracowania — rys. D-01) uwzgledniajg przede wszystkim
poprawe bezpieczestwa i komfortu wszystkich uczestnikéw ruchu.

4.1 Przyjete parametry techniczne i klasy przebudowywanych drog.

PARAMETR TECHNICZNY WIELKOSC

Szerokos$¢ ciggu pieszego (chodnika) 1,50-2,50 m

Szerokos¢ sciezki rowerowej dwukierunkowej 2,00m

Szerokos¢ sciezki rowerowej jednokierunkowe;j 1,50 m

Szerokos¢ jezdni ul. Ogrodowej klasa D 5,00 m

Szerokos$¢ ciggu pieszo-rowerowego 2,50-3,00 m

Szerokos¢ jezdni ul. 1 Maja klasa Z 6,00-6,50

Szerokos¢ jezdni ul. Pitsudskiego klasa Z 6,00

Szerokos¢ jezdni taczgcej ul. Popietuszki z ul. 1 Maja 7,50 m w tym jezdnia dla
wraz ze Sciezka rowerowa na jezdni klasa Z rowerow 1,5 m

¢ Pochylenie podtuzne drég rowerowych nie wiecej niz 15 %

e Pochylenie podfuzne ciagdw pieszych i pieszo rowerowych nie wiecej niz 6 %

e Pochylenie podtuzne zjazdu o spadku nie przekraczajgcym 5%,na di. 7 m a na
pozostatym odcinku nie wiecej niz 12 %

e Pochylenie poprzeczne ciggdw pieszych, zjazdow i drog rowerowych o spadku 1-2%,

e Przeciecia krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi potagczono tukami o promieniu R=3 m, R=4
m, R=5m, R=56m

e |stniejgcy réw nalezy wyprofilowa¢ na dtugosci zgodnej z rysunkiem nr 2 ,Projekt
zagospodarowania teren”

e Skarpy rowu 1:1,5 i teren zielony wykonany z warstwy humusu obsianego mieszanka
traw gr. 10 cm

4.1.1 Ogrodzenia do przestawienia

Brak ogrodzen do przestawienia

4.2 Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni zostata zaprojektowana w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie oraz w oparciu o Katalog Typowych
Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych — zatgcznik do zarzadzenia nr 31
Generalnego Dyrektora Drég Publicznych z dnia 16 czerwca 2014 roku.



Na podstawie otrzymanych badan geologicznych przyjeto kategorie gruntu G1.
Ustalono proste warunki gruntowe, w zwigzku z tym dla projektowanych obiektéw przyjmuje
sie | kategorie geotechniczng.

W miejscu konstrukcji nawierzchni warstwa gruntu nienosnego gr. Od 10cm do 120 cm musi
zostac usunieta a ubytek nalezy uzupetni¢ gruntem G1

Grunt podtoza musi by¢ zageszczony zgodnie z STWiIORB ,,Roboty ziemne”

Grubosci poszczegdlnych warstw podano po zageszczeniu.

e Konstrukcja nr 1 — jezdnia asfaltowa KR2

LP. Warstwa Materiat Grubos¢
1. Warstwa $cieralna Beton asfaltowy AC11S 4cm
2. Warstwa wigzaca Beton asfaltowy AC16W 8cm
3. podbudowa Mieszanka niezwigzana z 20cm

kruszywem Cqgq/3

4. Geokompozyt Geokompozyt separacyjno-
wzmacniajgcy 30 kN/m

RAZEM: 32cm

* Konstrukcja nr 2 — $ciezka rowerowa / ciag pieszo rowerowy (asfaltowa)

LP. Warstwa Materiat Grubosé

1. Warstwa Scieralna Mieszanka mineralno — 4 cm
asfaltowa AC8S

2. podbudowa Mieszanka niezwigzana z 15cm

kruszywem Cqq/3

4. Geokompozyt Geokompozyt separacyjno-
wzmacniajgcy 30 kN/m

RAZEM: 19cm




Konstrukcja nr 3 — sciezka rowerowa / ciagg pieszo rowerowy (kostka

betonowa)

LP. Warstwa Materiat Grubos¢

1. Warstwa $cieralna Kostka betonowa szara 8cm
niefazowana 10x20 cm

2. podsypka Grys 2-7 mm 3cm

3. podbudowa Mieszanka niezwigzana z 15cm

kruszywem Cqq/3

4. Geokompozyt Geokompozyt separacyjno-

wzmacniajgcy 30 kN/m
RAZEM: 26cm

Konstrukcja nr 4 - cigg pieszy (chodnik)

LP. Warstwa Materiat Grubosé

1. Warstwa Scieralna Kostka betonowa koloru 8cm
szarego, fazowana 10x20 cm

2. podsypka Grys 2-7 mm 3cm

3. podbudowa Mieszanka niezwigzana z 15cm
kruszywem Cqq/3

4. Geokompozyt Geokompozyt separacyjno-
wzmacniajgcy 30 kN/m

RAZEM: 26cm

Konstrukcja nr 5 — opaska

LP. Warstwa Materiat Grubosé

1. Warstwa Scieralna Kostka betonowa koloru 8cm

grafitowego, fazowana 10x20




cm

2. podsypka Grys 2-7 mm 3cm

3. podbudowa Mieszanka niezwigzana z 15cm
kruszywem Cqq/3

4. Geokompozyt Geokompozyt separacyjno-
wzmacniajgcy 30 kN/m

RAZEM: 26cm

Konstrukcja nr 6 — sciezka rowerowa/ciag pieszo rowerowy na zjazdach

LP. Warstwa Materiat Grubosé

1. Warstwa Scieralna Mieszanka mineralno — 4 cm
asfaltowa AC8S

2. Warstwa wigzaca Beton asfaltowy AC16W 8cm

3. podbudowa Mieszanka niezwigzana z 20cm
kruszywem Cqqy3

4. Geokompozyt Geokompozyt separacyjno-
wzmacniajgcy 30 kN/m

RAZEM: 32cm

Konstrukcja nr 7 — sciezka rowerowa na moscie

LP. Warstwa Materiat Grubosé

1. Warstwa Scieralna Mieszanka mineralno — 4cm
asfaltowa AC8S

2. Istniejgca konstrukcja mostu




Konstrukcja nr 8 — zjazd z kostki betonowej

LP. Warstwa Materiat Grubosé

1. Warstwa Scieralna Kostka betonowa koloru 8cm
grafitowego, fazowana 10x20

cm
2. podsypka Grys 2-7 mm 3cm
3. podbudowa Mieszanka niezwigzana z 20cm

kruszywem Cqq/3

4. Geokompozyt Geokompozyt separacyjno-
wzmacniajacy 30 kN/m

RAZEM: 31cm

Konstrukcja nr 9 — jezdnia z kostki betonowej

LP. Warstwa Materiat Grubosé

1. Warstwa Scieralna Kostka betonowa koloru 8cm
szarego, niefazowana 10x20

cm
2. podsypka Grys 2-7 mm 3cm
3. podbudowa Mieszanka niezwigzana z 20cm

kruszywem Cqq/3

4. Geokompozyt Geokompozyt separacyjno-
wzmacniajacy 30 kN/m

RAZEM: 31cm

Zastosowano:

kraweznik 15x30 cm, wystawiony 12 cm wzgledem jezdni na tawie betonowej z oporem C12/15.
Kraweznik najazdowy 15x22 cm, wystawiony 2 cm wzgledem jezdni na tawie betonowej z
oporem C12/15.

kraweznik 12x25 cm, wystawiony 0 cm wzgledem jezdni na tawie betonowej z oporem C12/15.



* Kraweznik lezgcy jako 15x25 cm, na fawie betonowe] z oporem C12/15.
* Obrzeze betonowe 8x30 cm na tawie betonowej z oporem C12/15.

Wszystkie szczegdty konstrukcji przedstawione zostaty na rysunku nr 5 ,Przekroje
konstrukcyjne”

5 Sieci wodociag , KD, KS, cieptociag, gazociag

W zakresie tego zadania planowanej inwestycji jest wykonanie nowych podfgczen
kanalizacji deszczowej grawitacyjnej odprowadzajgcej wody deszczowe z projektowanych
nowych wpustoéw ulicznych do istniejagcych studni . Sie¢ wodociggowa, kanalizacji sanitarnej
cieptociggu i gazociggu, nie wymaga przebudowy ani rozbudowy. Nalezy natomiast
zabezpieczy¢ wszystkie kolizje istniejgcych sieci z projektowana inwestycjg. Szczegdty wg
projektu branzowego.

6 Oswietlenie

Sie¢ oswietleniowa nie wymaga przebudowy ani rozbudowy

7 Usuniecie kolizji istniejgcej infrastruktury z projektowanym uktadem
drogowym

- Wszystkie miejsca kolizyjne z istniejgcymi sieciami uzbrojenia terenu zabezpieczy¢ poprzez
natozenie rur ochronnych grubosciennych dwudzielnych na catym odcinku kolizji oraz
przedtuzy¢ w odlegtosci poziomej o min . 0,5m z obydwdch stron poza krawedz obrzeza lub
kraweznika

-Na istniejgce kable 15kV natozy¢ rury ochronne dwudzielne fi 160, a na istniejgce kable 0,4kV
natozyc¢ rury ochronne dwudzielne fi 110 .

- Zachowa¢ odlegtos¢ poziomag min 0.5m od skrajni kraweznika lub obrzeza projektowanej
inwestycji do istniejgcych lub projektowanych stupdw , istniejacych drzew i innych

wystepujgcych obiektéw moggcych mie¢ wptyw na bezpieczenstwo uzytkowania inwestycji

8 Zabezpieczenie uzbrojenia i infrastruktury terenu

- Na obszarze projektowanej inwestycji istniejgce studnie telekomunikacyjne tylu lekka
podwadjna nalezy wymieni¢ na pojedyncza prosta.

- Na odcinkach kanalizacji telekomunikacyjnej odlegtos¢ pionowa od nawierzchni do gérnej

powierzchni rury ostonowej powinna wynosi¢ min 0,7m



- Zachowac odlegtos¢ poziomag min 0.5m od skrajni kraweznika lub obrzeza projektowanej
inwestycji do istniejgcych lub projektowanych stupdw , istniejacych drzew i innych

wystepujgcych obiektéw moggcych mie¢ wptyw na bezpieczenstwo uzytkowania inwestycji.

9 Urzadzenia bezpieczenistwa ruchu

Dla niniejszego opracowania wykonano projekt oznakowania poziomego i pionowego —

odrebne opracowanie.
Oznakowanie ma na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczenstwa ruchu poprzez
wczesniejsze przekazywanie uzytkownikowi informacji dotyczgcych usprawnienia ruchu
pojazdow i utatwienia korzystania z drogi.
Oznakowanie poziome obejmuje znaki podtuzne, poprzeczne. Wymiary znakéw poziomych
nalezy przyjmowac zgodnie z Instrukcjg oznakowania poziomego. Znaki poziome powinny by¢
wykonane przy zastosowaniu farby lub innych materiatéw przy zachowaniu nastepujgcych
warunkéw:

= miec barwe biatg;

= mie¢ szorstkos¢ zblizong do szorstkosci nawierzchni oraz nie wystawaé ponad

powierzchnie wiecej niz 6 mm;

= miec¢ rowne krawedzie wyrdzniajgce znak od tta;

= byc¢ odporne na scieranie i zabrudzenie.
Elementy oznakowania poziomego wykona¢ jako:
- linie segregacyjne - grubowarstwowe,
- inne elementy (znaki poprzeczne), przejscia dla pieszych, nalezy wykonaé¢ jako -
cienkowarstwowe.
Projekt oznakowania pionowego obejmuje znaki ostrzegawcze, nakazu, informacyjne,
uzupetniajace, tabliczki do znakéw drogowych.
Znaki nalezy ustawi¢ w odlegtosci i wysokosci okreslonej w Instrukcji. Lica znakdw powinny
spetnia¢ wymagania fotometryczne, kolorymetryczne w zakresie odblaskowosci i barwy a takze
zastosowanych powtok kryjacych zgodne z ,Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach”.
Szczegbtowy zakres wykonania oznakowania stanowi odrebne opracowanie projektu
wykonawczego.

10 Rozbiorki

Dla prawidtowej realizacji przedsiewziecia konieczne jest przeprowadzenie robdt
rozbidrkowych:

- istniejacej nawierzchni bitumicznej,

- istniejacej nawierzchni z elementéw betonowych - Trylinka

- istniejgcych kraweznikdw, obrzezy chodnikowych i ptyt chodnikowych,

- istniejgcych nawierzchni z kostki betonowej,

- istniejgcych znakdéw pionowych,



11  Ochrona srodowiska i prace zabezpieczajgce

W celu zminimalizowania wptywu prowadzonych prac na Srodowisko nalezy
maksymalnie ograniczy¢ czas uzytkowania sprzetu ciezkiego w celu zminimalizowania hatasu.

Materiaty pochodzace z rozbidérki nawierzchni nalezy doktadnie usungac z terenu budowy
i obszaréw do niej przylegtych. Nie wolno dopuszcza¢ do gromadzenia sie materiatow
budowlanych na przylegtych terenach zielonych.

12  Wptyw na srodowisko naturalne

W Swietle zapisow aktualnego Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z
2010r. Nr 213, poz. 1397) niniejsza inwestycja nie spetnia definicji przedsiewziecia, o jakich
mowa W Ww. rozporzadzeniu, poniewaz:

- zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 ww. rozporzadzenia do kategorii tej zalicza sie drogi o
nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci przedsiewziecia powyzej 1 km, inne niz wymienione
w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32. Inwestycja polega na budowie ciggdw pieszych, pieszo-rowerowych i
Sciezek rowerowych przy istniejacych drogach w pasie drogowym. Powyzsze wyklucza zatem
mozliwos¢ sklasyfikowania zamierzenia w oparciu o wymieniony przepis.

W zwigzku z powyzszym, nie jest wymagane uzyskanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

13  Obszar zagrozenia powodzig oraz zalewu woda.

Na danym terenie nie wystepuje obszar zagrozenia powodzia oraz zalewu woda.

14 Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych wyprzedzajgco nalezy zdjg¢ wierzchnig warstwe ziemi
urodzajnej i wywiez¢ na miejsce sktadowania wskazane przez Inwestora. Prace ziemne nalezy prowadzic¢
tak , aby nie dopusci¢ do naruszenia naturalnej struktury gruntu. Z uwagi na mozliwos¢ uplastycznienia
tych  gruntéw nalezy chroni¢ dno wykopu przed zalewaniem wodami opadowymi
i zapewni¢ prawidtowe odwodnienie w ciggu catego okresu trwania robét.

Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z normg PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
Wymagania i badania.” zwracajgc szczegdlng uwage na zabezpieczenie skarp przed obsunieciem oraz
warstwowe zageszczenie nasypow.

W miejscach wystepowania istniejgcej infrastruktury technicznej podziemnej prace nalezy
wykonywac recznie.
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Uwagi

Projekt zostat dowigzany sytuacyjnie i wysokosciowo do sgsiadujgcej sieci drég.

Szczegdty wykonywania robdt, wymagan technicznych i organizacyjnych procesu realizacji i
kontroli jakosci robét przedstawiono w Specyfikacjach Technicznych.

W przypadku napotkania uzbrojenia niewykazanego na mapie i w dokumentacji nalezy je
traktowac jako czynne, zabezpieczy¢ i powiadomic¢ wtasciwego Zarzadce.

Roboty budowlane w sgsiedztwie urzagdzen podziemnych nalezy prowadzi¢ recznie.

W przypadku wystgpienia w obrebie robot ziemnych korzeni wczesniej Scietych juz nie
istniejgcych drzew nalezy jg usunac i zasypac doty po wykopanych pniach.

Materiaty pozyskane z budowy sg wtasnoscig Zamawiajgcego,

Materiaty nienadajgce sie do ponownego wbudowania nalezy wywiez¢ na wysypisko i
zutylizowa,

Wszystkie zjazdy nalezy dowigzac¢ sytuacyjnie i wysokosciowo do ich przebiegu dalszego lub
bram istniejacych.

W przypadku stwierdzenia braku wystepowania kanalizacji kablowej na istniejgcych sieciach
teletechnicznych nalezy je zabezpieczyc.

Projektowat:

mgr inz. Andrzej takomy
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STRONA TYTULtOWA INFORMACII BIOZ

,BUDOWA CIAGOW PIESZYCH, PIESZO-ROWEROWYCH I SCIEZEK
ROWEROWYCH ORAZ MIEJSC UTWARDZONYCH WRAZ Z TOWARZYSZACA
INFRASTRUKTURA, W RAMACH ZADANIA: REWITALIZACJA PRZESTRZENI

REGIONALNE] - OPRACOWANIE WNIOSKU APLIKACYJNEGO W KONKURSIE W
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Inwestor:

Urzad Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie
ul. Kopernika 1
37-310 Nowa Sarzyna




1. Dane ogdlne
Podstawa opracowania
- Umowa z Inwestorem
- Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania
- Wytycznych projektowych podanych przez Inwestora
-Rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie Dz. U. Nr 75 p0z.690 z dnia 12 kwietnia 2002 r. wraz z pdzniejszymi
zmianami.
-Projekt budowlany przedmiotowej inwestycji
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z 23 czerwca 2003 r. Dz. U.
Nr 120, poz. 1126

-Wizja w terenie

2. Informacja BIOZ
2.1. Zakres i kolejnos¢ robot
Zakres robot przy realizacji projektowanego przedsiewziecia obejmuje zadania w nastepujgcej
kolejnosci:
Dla wszystkich branz
- Roboty przygotowawcze i porzagdkowe
- Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi
- Roboty rozbiérkowe
- Geodezyjne wytyczenie elementdw przedsiewziecia
- Dostawa materiatow
- Prace budowlane
- Uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci (robdt
budowlanych) zwigzanych z inwestycjg

- Inwentaryzacja powykonawcza

Branza budowlana
- Zdjecie humusu na odktad
- Wykonanie wykopdéw pod tawy i stopy fundamentowe

- Prace murowe i zelbetowe



- Prace ciesielsko-dekarskie
- Prace wykonczeniowe
- Zagospodarowanie terenu i utwardzenie placow
- Wymienione roboty nalezy wykonywac¢ przez wykwalifikowany personel i pod nadzorem
0s0b posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane.
2.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych :
Altana biesiadna szesSciokatna (2 szt.) - konstrukcja drewniana, dach wielospadowy kryty
gontem bitumicznym
2.3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Na terenie placu budowy nie znajdujg sie elementy stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia.
2.3. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét
-mozliwos¢ przysypania ziemig
-zagrozenie upadkiem z wysokosci,
- mozliwos¢ przygniecenia ciezkimi elementami
- zagrozenie od spadajgcych z wysokos$ci materiatdw budowlanych i narzedzi,
- zagrozenie katastrofg budowlang wywotang prowadzeniem robét niezgodnie
z projektem lub obowigzujgcymi przepisami i wiedzg techniczng,
- zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym,
- Zagrozenie od niewtasciwego postugiwania sie narzedziami i urzgdzeniami
oraz nieprzestrzegania wymogoéw technologicznych,
- Zagrozenie wypadkami komunikacyjnymi,
- Zagrozenie wynikajgce z niewtasciwego transportu i sktadowania materiatéw
budowlanych,
- Zagrozenie wywotane niezdolnoscig do pracy,
- zagrozenia dla oséb przebywajgcych w terenie publicznym
- wszystkie inne nie wymienione, lub bedgce wynikiem natozenia sie na siebie
WW.
Powyisze zagrozenia sg niebezpieczne dla zdrowia i zycia oséb przebywajgcych na budowie
oraz w jej poblizu i wystepujg przez caty czas trwania budowy.
Czas zagrozenia katastrofg budowlang — nie dajgcy sie przewidzie¢ trwajacy przez caty okres

budowy. Skala zagrozen jest wprost proporcjonalna do ilosci pracownikdéw, ilosci sprzetu,



skomplikowania proceséw technologicznych, ilosci niebezpiecznych materiatéw i tempa pracy,
a odwrotnie proporcjonalna do intensywnosci i jakos$ci nadzoru oraz kwalifikacji pracownikow.
2.5. Instruktaz pracownikow

Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach
okresowych szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegétowymi. Ponadto, bezposrednio przed
przystapieniem do realizacji robot zwigzanych przedmiotowg inwestycjg nalezy przeprowadzié

indywidualny instruktaz polegajacy na:

- okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 2.1.
- szczegbétowym poinformowaniu pracownikdw o wystepujacych zagrozeniach podczas realizacji
robét zgodnie z punktem 2.4. przedstawieniu metod postepowania w przypadku

bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia

2.6. Techniczno-organizacyjne $rodki zapobiegawcze
Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzigé nastepujace srodki:

- oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostepem oséb postronnych
- stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gfowy
- zadba¢ o dobrg komunikacje na terenie budowy (wyznaczenie dojscia pracownikow,
dostawy i miejsca sktadowania materiatéw budowlanych, zejscia do wykopow oraz
uwzgledni¢ mozliwos¢ ewentualnej ewakuacji oséb zagrozonych lub poszkodowanych)
Ponadto prace nalezy przeprowadza¢ w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo a w

szczegoblnosci:

2.6.1. Roboty ziemne oraz drogowe

Roboty ziemne prowadzone bedg na podstawie projektu zagospodarowania terenu,
okreslajagcego potozenie instalacji i urzadzen podziemnych mogacych znalez¢ sie w zasiegu
prowadzonych robat.

Prowadzenie robdét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopdw

odbywac sie bedzie recznie.

Porecze balustrad znajdowac sie bedg na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie

mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.



W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad teren robét bedzie oznaczony za pomoca
balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,1

m w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu.

Jezeli teren, na ktérym wykonywane s3g roboty ziemne nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca

robdét zapewni staty jego dozér.

W czasie wykonywania wykopdéw ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z przepisami
odrebnymi, nalezy: w pasie terenu przylegajgcego do goérnej krawedzi skarpy, na szerokosci
rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu, wykonac¢ spadki umozliwiajgce tatwy odptyw wadd
opadowych w kierunku od wykopu, likwidowaé naruszenia struktury gruntu skarpy, usuwajac
naruszony grunt z zachowaniem bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy, sprawdzaé

stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu wykonane zostang zejscia
do wykopu. Kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego skarp.
Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobow jest zabronione na skarpie: w odlegtosci mniejszej
niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg obudowane oraz jezeli obcigzenie
urobku jest przewidziane w doborze obudowy, w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli
Sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopdéw powinien odbywac sie poza granicg klina
naturalnego odfamu gruntu. W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczaé
sie do tworzenia sie nawisOw gruntu. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w
odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. Przy
wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowaé. Przebywanie oséb pomiedzy Sciang wykopu a
koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i
na gtebokosci ponizej 1m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami ostonowymi.
Stanowiska pracy na otwartym powietrzu powinny by¢ wydzielone, wiasciwie oznakowane i

zabezpieczone przed wejsciem osdb postronnych.

2.6.2. Roboty na wysokosciach



Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1 m od
poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci. Przepis
stosuje sie do przejsc¢ i dojs¢ do tych stanowisk.

Pomosty robocze, wykonywane z desek Ilub bali, powinny byé dostosowane do
zaprojektowanego obcigzenia, szczelne i zabezpieczone przed zmiang potozenia.

Otwory w Scianach zewnetrznych obiektu budowlanego, stropach lub inne, ktérych dolna
krawedz znajduje sie powyzej 1,1 m od poziomu stropu lub pomostu, powinny by¢
zabezpieczone balustrada.

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncowki
linki bezpieczenstwa do pomocniczej linki ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na
wysokosci ok. 1,5 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia. Wytrzymatos¢ i sposdb
zamocowania prowadnicy powinny uwzglednia¢ obcigzenie dynamiczne spadajgcej osoby.
2.6.3. Rusztowania robocze

Rusztowania systemowe powinny by¢é montowane zgodnie z dokumentacjg projektows z
elementdow poddanych przez producenta badaniom na zgodno$¢ z wymaganiami
konstrukcyjnymi i materiatowymi, okreslonymi w kryteriach oceny wyrobéw pod wzgledem
bezpieczenstwa.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcja

producenta albo projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan powinny posiadaé wymagane
uprawnienia. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez
kierownika budowy lub uprawniong osobe. Na rusztowaniu powinna by¢ umieszczona tablica
okreslajgca:wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem
imienia i nazwiska albo nazwy oraz numer telefonu, dopuszczalne obcigzenia pomostow i
konstrukcji rusztowania. Rusztowania powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Rusztowania powinny:

-posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla oséb wykonujgcych roboty
oraz sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatow,

-posiadac stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen,

-zapewnia¢ bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy,

-zapewnia¢ mozliwos¢ wykonywania robdt w pozycji nie powodujgcej nadmiernego wysitku,
-posiadac porecz ochronna.

Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.



Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem
umozliwiajgcym odptyw wod opadowych. W przypadku odsuniecia rusztowania od sciany
ponad 0,2 m nalezy stosowac balustrady od strony tej Sciany.

Udzwig urzadzenia do transportu materiatdw na wysiegnikach mocowanych do konstrukgji
rusztowania nie moze przekraczac 1,5 kN. Przed montazem lub demontazem rusztowan nalezy

wyznaczy¢ i ogrodzic strefe niebezpieczna.

Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan sg zabronione:

-jezeli o zmroku nie zapewniono os$wietlenia pozwalajgcego na dobrg widocznosé,

-w czasie gestej mgty, opadow deszczu, Sniegu oraz gotoledzi,

-w czasie burzy lub wiatru, o predkosci przekraczajacej 10 m/s.

Pozostawianie materiatéw i wyrobéw na pomostach rusztowan po zakoriczeniu pracy jest
zabronione.

Zrzucanie elementéw demontowanych rusztowan jest zabronione.

2.6.4.Roboty murarskie i tynkarskie

Roboty murarskie i tynkarskie na wysokosci powyzej 1 m nalezy prowadzi¢ z pomostow
rusztowan.

Pomost rusztowania do robot murarskich powinien znajdowac sie ponizej wznoszonego muru,
na poziomie co najmniej 0,5 m od jego gdrnej krawedzi.

Wykonywanie robdt murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione.

Chodzenie po swiezo wykonanych murach, przesklepieniach, ptytach przekryciach otworéw i
niestabilnych deskowaniach oraz wychylanie sie poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego
zabezpieczenia i opieranie sie o balustrady jest zabronione. Wykonywanie robét murarskich i
tynkarskich w wykopach jest dozwolone wytgczne po uprzednim zabezpieczeniu $cian
wykopow.

Jezeli stanowisko pracy do wykonania sciany znajduje sie pomiedzy skarpg wykopu a wznoszong

$ciang, szerokos¢ stanowiska pracy powinna wynosi¢ co najmniej 0,7 m.

2.6.5.Roboty ciesielskie
Ciesle powinni by¢ wyposazeni w zasobniki na narzedzia reczne, uniemozliwiajgce wypadanie

narzedzi oraz utrudnianie swobody ruchu.



Reczne podawanie w pionie diugich przedmiotéw, a w szczegdlnosci desek lub bali, jest
dozwolone wytgcznie do wysokosci 3 m.

Roboty ciesielskie z drabin mozna wykonywac wytgcznie do wysokosci 3m.

Roboty ciesielskie montazowe wykonuje zespét liczacy co najmniej 2 osoby.

2.6.6.Roboty zbrojarskie i betoniarskie

Prety zbrojeniowe w czasie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem w
kierunku poprzecznym i podtuznym.

Poszczegdlne rodzaje elementéow zbrojenia i ksztattownikéw stalowych powinny byé
sktadowane oddzielnie, na wyréwnanym i odwodnionym podtozu albo na podktadach.

Prety o Srednicy wiekszej niz 20 mm nalezy odgina¢ wytgcznie za pomocy urzadzen
mechanicznych.

W czasie dodawania do mieszanki betonowej sSrodkdéw chemicznych roztwor nalezy
przygotowywac¢ w wydzielonych naczyniach i w wyznaczonych miejscach, a osoby zatrudnione
przy rozcienczaniu Srodkéw chemicznych powinny by¢ zaopatrzone w srodki ochrony
indywidualne;.

Pojemniki do transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zabezpieczone przed
przypadkowym wylaniem mieszanki oraz wyposazone w klapy tatwo otwieralne.

Oprdznianie pojemnika z mieszanki betonowej powinno odbywaé sie stopniowo i
réwnomiernie.

Wylewanie mieszanki betonowej w deskowanie z wysokosci wiekszej niz 1 m jest zabronione.
Przy dostawie masy betonowej pojazdem punkt zsypu powinien by¢ wyposazony w odbojnice

zabezpieczajace pojazd przed stoczeniem sie.

2.6.7 Instalacje i urzadzenia elektromagnetyczne

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i
wykonywane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposdb, aby nie stanowity zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, a takze chronity w dostatecznym stopniu pracownikéw przed
porazeniem pradem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podtgczaniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen
elektrycznych mogg by¢é wykonywane wyltgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia.

Miejsca wykonania robdt powinny by¢ dostatecznie oswietlone.



Punkty Swietlne rozmieszcza sie w sposéb zapewniajgcy odczytanie tablic i znakdw

ostrzegawczych.

2.6.8 .Maszyny i inne urzadzenia techniczne

Wykonawca zapoznaje pracownikéw z dokumentacjg techniczno-ruchowg przed
dopuszczeniem ich do wykonywania robot.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne eksploatuje sie, konserwuje i naprawia zgodnie z
instrukcjg producenta, w sposdb zapewniajgcy ich sprawne funkcjonowanie.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne powinny by¢: utrzymywane w stanie zapewniajacym ich
sprawnosé, stosowane wytgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone, obstugiwane przez
przeszkolone osoby.

Operatorzy maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadac
wymagane kwalifikacje.

W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia
technicznego nalezy je niezwtocznie unieruchomic i odtgczy¢ doptyw energii.

Na stanowiskach pracy przy maszynach i urzadzeniach technicznych powinny by¢ dostepne
instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji, z ktdrymi zapoznaje sie osoby upowaznione do
pracy na tych stanowiskach.

Wszelkie samowolne przerébki narzedzi sg zabronione. Narzedzia do pracy udarowej nie moga
miec: uszkodzonych zakoriczen roboczych, pekniec, zadr i ostrych krawedzi w miejscu recznego
uchwytu, rekojesci krétszych niz 0,15 m.

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowac zgodnie z instrukcjg producenta.

3. Nadzor i organizacja budowy

3.1. Nadzor

W zakresie nadzoru nalezy wymieni¢ kierownikdw robot i numery ich uprawnien, kierownikow
obiektéw oraz generalnego wykonawce i podwykonawcéw oraz koordynatora robot).

Do poszczegolnych prac przewiduje sie skierowanie przez generalnego wykonawce na budowe
mistrzéw budowlanych.

Rodzaje zawoddw, wystepujgcych na budowie: kopacze, betoniarze, murarze, operatorzy wezta

betoniarskiego, dzwigéw, maszyn do robdét ziemnych, urzadzen zmechanizowanych, tynkarze,



malarze, elektrycy, blacharze, kierowcy, dozorcy, ciesle, zbrojarze, instalatorzy robdt

sanitarnych, dekarze.

3.2. Odpowiedzialnos¢

Kierownik budowy odpowiada za koordynacje prac i kontakty z inwestorem oraz za organizacje
dostaw na budowe materiatdw i sprzetu we wspdtpracy z baza generalnego wykonawcy.
Organizuje tez prace w taki sposéb, aby byta ona bezpieczna. Kopia uprawnien i szczegétowy
zakres obowigzkéw znajduje sie w biurze budowy. Kierownik jest tez uprawniony do kontaktow
na szczeblu oséb odpowiedzialnych za bioz w poszczegdlnych firmach podwykonawczych.
Koordynator ds. bhp kontroluje wszystkich wykonawcéw w zakresie przestrzegania zasad
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i planu bioz. Spostrzezenia i wnioski w sprawie
nieprzestrzegania przepisow w zakresie bioz koordynator przedktada kierownikowi na biezgco,
wpisujac je w zeszyt i podajgc date i stanowisko pracy, ktérego te spostrzezenia dotycza.
Kierownik budowy zapoznaje sie z nimi, potwierdzajgc ten fakt swoim podpisem.

Kierownik bazy sprzetowej odpowiada za przeglady techniczne sprzetu mechanicznego
generalnego wykonawcy pracujgcego na budowie, zas za biezgcg konserwacje — operatorzy.
Kierownik budowy ma prawo zgda¢ od podwykonawcow przedstawienia opinii technicznej o

eksploatowanym przez nich sprzecie, a zwtaszcza decyzje dopuszczajgcy urzadzenie do ruchu.

3.3. Normy

W stosunku do zatrudnionych przez generalnego wykonawce decyzje kadrowe w sprawie kar,
nagréd i urlopéw sg podejmowane przez biuro spraw osobowych generalnego wykonawcy na
whniosek kierownika budowy. Dla podwykonawcow wtasciwym biurem bedg komorki spraw
osobowych firm macierzystych. Podwykonawcy sg zobowigzani do rozpatrywania w powyzszych
sprawach wnioskow generalnego wykonawcy.

Ustalanie norm dla poszczegdlnych rodzajéw prac i stanowisk pracy podlega wytgcznie

wymaganiom ustawowym.



3.4. Informacje dla podwykonawcow:

Spotkania koordynacyjne beda sie odbywa¢ w wyznaczonym czasie w biurze kierownika
budowy, natomiast spotkania na szczeblu szeféw produkcji poszczegdlnych wykonawcéw
odbywac sie bedg w wyznaczonym czasie w siedzibie generalnego wykonawcy.

Przedstawiciele podwykonawcow przed podjeciem robdt podpisujg dokument, w ktérym
potwierdzajg fakt zapoznania sie z warunkami bioz na budowie i deklaruja prace zgodna z
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Kierownik budowy ma obowigzek wskaza¢ kazdemu podwykonawcy miejsca sktadowania na
okreslony czas materiatow i parkowania maszyn budowlanych.

Przed wprowadzeniem na budowe podwykonawca otrzymuje instrukcje, okreslajgcg powyzsze
miejsca, oraz informacje o zagrozeniach, wynikajacych z lokalizacji prac, warunkéw gruntowo-

wodnych, sgsiedztwa budynkdw i pracujgcych maszyn.

3.5. Procedury i zagrozenia

Kazdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowigzek zapoznaé sie z przedstawionymi

przez kierownika budowy nastepujgcymi instrukcjami:

-na wypadek zagrozenia, awarii i pozaru

-przeciwpozarowq dla zaplecza budowy

-organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach

-wykonywania prac szczegélnie niebezpiecznych, tzn. z wifasciwosciami pozarowymi i
wybuchowymi materiatow, surowcéw i substancji, uzywanych przy budowie, transporcie i
magazynowaniu i ich wtasciwosciami zragcymi i toksycznymi

-praca w wykopach

-praca mechanicznych $rodkéw transportu

-praca na wysokosci

-sposobu postepowania w sytuacji, ktdora wymaga natychmiastowego odciecia medidéw:
elektrycznosci i wody.

Do wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych bedg dopuszczeni pracownicy, ktérzy oprocz

wymogow regulowanych przepisami bhp przy tych pracach, beda dodatkowo przeszkoleni w

zakresie bhp przy tych pracach z uwzglednieniem konkretnych warunkéow na budowie.

Bezposredni nadzor nad tymi pracami sprawuje kierownik budowy, ktéry udzieli pracownikom

instruktazu i ustali imienny podziat pracy, kolejno$¢ wykonywania zadan oraz przypomni

wymagania bhp przy poszczegdlnych czynnosciach.



Kierownik budowy moze uznaé procedury podwykonawcy za obowigzujgce.

3.6. Komunikacja i wspétpraca

W biurze kierownika budowy znajduje sie aparat telefoniczny nr......ccccccuvvnneeee.

Ponadto kierownik budowy posiada telefon komdérkowy o nr ........cccveeveeeeeeeennnnn. ,

a koordynator budowy ds. bhp telefon 0 Nr...cccevvvveeeeeiiiiieee

kazdy z podwykonawcéw ma obowigzek zgtosi¢ posiadanie telefonu i podac¢ jego numer.
Nadzér nad pracami liniowymi, na wysokosci, operator dzwigu, ochrona i i szef ochrony budowy

bedg dodatkowo wyposazeni w aparaty krétkofalowe.

3.7. Kontrola bhp

Podwykonawcy bedg kontrolowani przez koordynatora budowy ds. bhp. Z kontroli bedzie

sporzadzany krotki protokdt, sktadajacy sie z samych zalecen. Nie wykonanie tych zalecen moze

by¢ podstawa dla kierownika budowy dla wstrzymania robodt, realizowanych przez

podwykonawce z winy podwykonawcy. W przypadkach nie wykonywania prac zgodnie z

przepisami bhp kierownik ma prawo wnioskowaé o zmiane podwykonawcy na podstawie

klauzuli w umowie, ktdorg generalny wykonawca wprowadza do kazdej umowy z

podwykonawcg.

Godziny dostaw nalezy uzgadniac¢ z szefem ochrony budowy. Wszyscy realizatorzy budowy przy

zamowieniach materiatowych powinni wzig¢ pod uwage fakt dopuszczalnosci zamoéwien

najwyzej na 3 dni pracy.

Wszyscy podwykonawcy majg prawo uzywania medidéw za odpfatnosciag. Podwykonawcy

zaktadajg na swdj koszt liczniki odbioru energii elektrycznej i wody.

Podwykonawcy biorg udziat w kosztach eksploatacji WC TOI proporcjonalnie do ilosci

zatrudnionych na budowie pracownikéw.

Dla zapewnienia przejezdnosci dréog ewakuacyjnych na wypadek pozaru, awarii i innych

zagrozen ustala sie nastepujgce zachowania:

Ochrona odpowiada za niedopuszczenie do sytuacji przebywania na drogach wiecej

niz 2-ch samochoddéw jednoczesnie. Nastepne mozna wpusci¢ na teren budowy po wyjezdzie
poprzednich.

Koparki, betonowozy itp. nie mogg pracowac ,,z drogi”. lecz z utworzonych zatoczek.



Przed bramg wjazdowg generalny wykonawca przygotowat miejsca wyczekiwania dla
transportu kotowego przed wjazdem na budowe.

Konstrukcja ogrodzenie przewiduje szybkg rozbiorke przeset ogrodzenia po obu stronach
bramy.

W wypadkach awaryjnych ruchem kieruja:

Kierownik Budowy lub osoba upowazniona przez kierownika budowy.

Wypadek przy pracy musi by¢ zgtoszony, poza formalnosciami regulowanymi przepisami, w

trybie natychmiastowym do kierownika budowy, a pod jego nieobecnos¢ do koordynatora

budowy ds. bhp z jednoczesnym wstrzymaniem robét w miejscu wypadku. Dalsze

postepowanie zgodnie z instrukcjg postepowania IPP 10.02/34.

Punkt pierwszej pomocy znajduje sie w biurze kierownika budowy.

Najblizszy punkt lekarski znajduje sie w Pogotowiu Ratunkowym.

Straz Pozarna tel. 998.

Komisariat Policji tel. 997

Powyzsze telefony i adresy winne by¢ wywieszone na tablicy informacyjnej, a ponadto znane

kazdemu podwykonawcy i pracownikowi nadzoru technicznego, co potwierdzajg we

wspomnianym protokole wprowadzenia, wynikajgcym z informacji dla podwykonawcéw.

3.8. Szkolenia

Przed przystgpieniem do realizacji prac szczegdlnie niebezpiecznych beda przeprowadzone
szkolenia stanowiskowe bez wzgledu na fakt ich wczesniejszego przeprowadzenia na podobnym
stanowisku. To samo dotyczy zapoznania pracownikéw z ryzykiem. W stosunku do kierownikow
robét podwykonawcy, nie stosujgcych i nie egzekwujgcych stosowania przez pracownikow
odziezy i sprzetu ochronnego i przepisow bioz, wymaganych na stanowisku pracy, beda
wyciggane nastepujgce konsekwencje: wstrzymanie robdét z winy podwykonawcy,
powiadomienie kierownictwa firmy podwykonawczej o wykroczeniu kierownika robot,
usunieciu kierownika robot z budowy z wnioskiem do kierownictwa firmy podwykonawczej o
zmiane kierownika robdt. Pracownicy, nie stosujacy sie do przepisdow bioz na budowie, bedg
usuwani z budowy.

Ponadto kierownik budowy i koordynator budowy ds. bhp majg prawo zgda¢ od
podwykonawcéw okazania dokumentéw aktualnych badan pracownikéw, szkolen i
odpowiednich uprawnien.

Wszelkie dokumenty budowy znajduja sie w biurze kierownika budowy, a s3 to:



dziennik budowy, uprawnienia kierownika budowy, decyzja o pozwoleniu na budowe,
instrukcje postepowania, dokumentacja budowy, dokumenty niezbedne do prawidtowej
eksploatacji maszyn i urzgdzen technicznych, kopie uprawnien operatorow itp.

W przypadku uruchomienia pracy na drugiej zmianie kierownicy robdt przekazuja sobie
stanowiska pracy i teren dziatania protokolarnie. Kopie tych protokétow sg przechowywane w

biurze kierownika budowy.

3.9. Monitoring

Raz na kwartat, w dniu ustalonym przez kierownika budowy, odbedg sie przeglady warunkéw
bioz na budowie przez komisje, sktadajacg sie z kierownika budowy lub jego przedstawiciela —
koordynatora budowy ds. bhp, z udziatem przedstawicieli wszystkich podwykonawcow.
Powyzsza komisja przedstawi kierownikowi budowy protokét z przegladu i zaproponuje
ustalenia co do metod osiggniecia odpowiedniego stopnia bezpieczeAstwa wykonywania zadan.
Na ich podstawie kierownik budowy moze wprowadzi¢ korekte planu bioz na warunkach, jak w
rozporzadzeniu.

Powyzsze kontrole sg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami prawa i przepisami generalnego
wykonawcy.

Ponadto koordynator budowy ds. bhp prowadzi kontrole biezgce.

Wyniki badan wypadkow przy pracy sg podawane do publicznej wiadomosci na tablicy

informacyjnej przed biurem kierownika budowy.

mgr inz. Andrzej takomy
upr. nr LUB/0037/POOD/05



PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA SANITARNA



