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SPIS TRESCI

1) Opis techniczny.

2) Czesc¢ rysunkowa:
- Plan orientacyjny 1 : 10 000 — rys. nr 1,
- Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500 - rys. nr 2,
- Szczegbly przejscia wyniesionego - rys. nr 3,

- Przekroje normalne - szczegdty konstrukcyjne - rys. nr 4.



OPIS TECHNICZNY DO OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO PRZEBUDOWY
DROGI POWIATOWEJ NR 4903E W WOJSLAWICACH W ZAKRESIE
PRZEJSCIA DLA PIESZYCH W RAMACH ZADANIA PN.: ,,PRZEBUDOWA
PRZEJSCIA DLA PIESZYCH NA DRODZE POWIATOWEJ NR 4903E W M.
WOJSLAWICE, W KM 7+700”

I. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig :

1. Umowa zawarta w Zdunskiej Woli pomigdzy Starostwem Powiatowym w Zdunskiej Woli a firmg
Arteria Inzynieria Drogowa Bogdan Gdrecki;

2. Mapa do celoéw projektowych w skali 1:500;

3. Uzupetniajace pomiary inwentaryzacyjne, wizja w terenie;

4. Uzgodnienia z inwestorem.
I1. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Opracowanie dotyczy przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 4903E w Wojstawicach w zakresie
przejscia dla pieszych w ramach zadania pn.: ,,Przebudowa przejscia dla pieszych na drodze powiatowej
nr 4903E w m. Wojslawice, w km 7+700” w granicach istniejacego pasa drogowego w zwiagzku ze
zmiang stalej organizacji ruchu w obrgbie Szkoty Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Wojstawicach.
Planowany zakres zadania obejmuje:

. budowe przejscia dla pieszych polegajacego na jego wyniesieniu,

. doswietlenie budowanego przejscia dla pieszych wraz ze strefs oczekiwania (osobne
opracowanie projektowe),

. przebudowe warstw Kkonstrukcyjnych jezdni oraz chodnikéw w niezbednym zakresie
z dostosowaniem do funkcji wyniesionego przejscia dla pieszych oraz nowej zatwierdzonej stalej
organizacji ruchu,

. zmiang statej organizacji ruchu w obrebie budowanego przejscia dla pieszych,

. przeprowadzenia zabiegdw pielegnacyjnych i korekcyjnych zieleni w przypadku koniecznosci

poprawy widocznosci pieszego z punktu widzenia kierujacego pojazdem.



III. STAN ISTNIEJACY

1. Charakterystyka terenu.

W pasie drogowym drogi powiatowej znajduje si¢ chodnik oraz cigg pieszo-rowerowy. Droga posiada
jezdnig z betonu asfaltowego o szerokosci okoto 6 m. Odwodnienie drogi powierzchniowe do rowdw.
Wzdtuz drogi odbywa si¢ intensywny ruch pieszych, w tym dzieci korzystajgce rowniez z komunikacji
zbiorowej. Ponadto w obszarze inwestycji znajduje si¢ nastepujace uzbrojenie: linia telekomunikacyjna,
linia energetyczna, linia o$wietlenia drogowego, wodociag oraz kanalizacja sanitarna. Lokalizacja

istniejacego uzbrojenia widoczna jest na rys. nr 2 ,,Plan zagospodarowania terenu”.
IV. STAN PROJEKTOWANY

Inwestycja potozona jest na dzialce nr 377/2, obreb 25 w m. Wojstawice, gmina Zduniska Wola.

Zakres w/w robét pokazano w czgsci rysunkowej opracowania.

1. Budowa przejscia dla pieszych wyniesionego o parametrach:

1) redukcja predkosci do 30 km/h,

2) szerokos¢ przejscia dla pieszych 4 m,

3) nawierzchnia przejscia z kostki betonowej o grubosci 8 cm w kolorze czerwonym,
4) skos rampy najazdowej 1:30,

5) wykonanie fakturowej nawierzchni na dojsciu do przejscia dla pieszych,

6) poprawe uksztattowania wysoko$ciowego dojécia do przejscia dla pieszych.

Konstrukcia przeiscia wyniesionego:

* 8 cm — warstw $cieralna z kostki betonowej czerwonej;

* 5cm — podsypka piaskowo-cementowa 1:4;

* podbudowa z betonu cementowego C16/20 (B-20), gr. 25 cm;

= opornik betonowy 12x25x100 na tawie betonowej z oporem, beton C12/15

Szczeling miedzy kraweznikiem (opornikiem) a jezdnig drogi nalezy wypeli¢ zalewowa masg bitu-

miczng (PN-EN 14188-1:2010).



2. Chodnik
Projekt zaklada budowe oraz przebudowe chodnikéw w niezbednym zakresie z dostosowaniem do wy-
niesionego przejscia dla pieszych oraz nowej zatwierdzonej statej organizacji ruchu.

Konstrukeja chodnika:

= 8 cm — warstw Scieralna z kostki betonowej szarej;
* 5 cm — podsypka piaskowo-cementowa 1:4;
* 15 cm — podbudowa z betonu cementowego C8/10;

* 10 cm — warstwa odcinajaca z piasku

Projektuje sie obramowanie od strony jezdni kraweznikiem betonowym 15x30cm na lawie betonowej
z oporem z betonu C12/15 a krawedzie boczne od strony zieleni obrzezem betonowym 8x30 cm na tawie

betonowej z oporem z betonu C12/15.

W celu ulatwienia poruszania si¢ 0s6b z dysfunkcjami wzroku oraz zwigkszenia orientacji przestrzennej
poprzez kierowania do miejsc bezpiecznego przekraczania przeszkod na drodze dla pieszych w obrebie
wyniesionego przejscia dia pieszych zastosowano systemy informacji dotykowe;j tj.:

- paséw prowadzacych PP (typ A — faktura kierujaca w systemie FON), ktore stosuje si¢ w celu wskazania
pieszemu kierunku poruszania sig,

= p6l uwagi PU (typ C—faktura uwagi — informacji w systemie FON), ktére stosuje si¢ w miejscach
zmiany przebiegu lub na skrzyzowaniach sciezek w celu wskazania pieszemu miejsca niebezpiecznego,
- paséw ostrzegawczych PO (typ B — faktura ostrzegawcza —bezpieczenstwa w systemie FON), ktore

stosuje si¢ w celu wskazania pieszemu miejsca bezposredniego zagrozenia.

Kolorystyka zastosowanych oznaczen fakturowych powinny by¢ jak najbardziej kontrastowa w stosunku
do nawierzchni chodnika, dla lepszego rozpoznawania oznaczen fakturowych przez osoby
z krotkowzrocznoscig.

Szczegély rozmieszczenia ww. oznaczen pokazano na rysunku nr 3 (szczegdly przejscia wyniesionego).

3. Tereny zielone
Za uszkodzenie lub zniszczenie drzew na placu budowy odpowiada Wykonawca. Grupy drzew
i krzewow bezposrednio sgsiadujace z placem budowy, drogami przejazdu sprzgtu budowlanego, etc.

nalezy ogrodzi ochronnym ogrodzeniem wys. 1,5-2 m w odlegtosci co najmniej 1,0 m od brzegu pni —



po obu stronach rzgdéw drzew i krzewdw lub wokol grup drzew i krzewdw. Przy drzewach dojrzalych
teren ogrodzony obejmuje powierzchni¢ réwna rzutowi koron. Jezeli takie rozwigzanie jest niemozliwe,
nalezy bezwzglednie, na caly okres budowy, pnie oszalowaé¢ deskami, wypelniajac przestrzenie
pomigdzy pniem a deskg matami stlomianymi, zrolowang juta, czy rurkami drenarskimi, ktére beds
amortyzowaly ewentualne uderzenia z zewnatrz.

Pojedyncze drzewa, nalezy indywidualnie zabezpieczy¢ poprzez:

- zabezpieczenie pni drzew poprzez owiniecie pni np.: matami stomianymi a nast¢pnie obudowanie
z desek do wysokosci okolo 2,0 m, okreslonej jednak indywidualnie dla kazdego drzewa, aby
nie uszkodzié najblizszych konaréw,

- dolna czes$é kazdej deski powinna opiera¢ sig¢ na podtozu (i by¢ lekko zaglebiona w ziemi), jezeli
jest to niemozliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski nalezy obsypac¢ ziemig,

- przymocowanie deskowania do pnia opaskami z drutu okraglego, migkkiego ocynkowanego lub
taémy stalowej ocynkowanej (nie wolno uzywaé do tego celu gwozdzi). Opaski nalezy stosowaé
w odleglo$ci co 40-60 cm od siebie, czyli minimum 3 szt. na pniu.

Roboty ziemne zaplanowane w poblizu drzew powinny by¢ wykonywane recznie. Korzenie juz od 1 cm
srednicy nalezy obcinaé na czysto ostrym narzedziem i zabezpieczy¢ srodkiem do pielegnowania ran
(praca specjalistyczna), grubsze korzenie nalezy wpusci¢ glebiej i zabezpieczy¢ przed wysychaniem-
"zabandazowad" i polewa¢ wodg. Przyjmuje si¢, ze zasigg systemu korzeniowego drzewa jest co
najmniej o 20% wiekszy od powierzchni rzutu korony. Zabronione jest skladowanie wszelkich
materialéw budowlanych pomiedzy drzewami. W razie wykopoéw prowadzonych w strefie korzeni,
wszystkie grube korzenie nalezy wycinaé rg¢cznymi, ostrymi narzedziami (sekator, pita). Wykopy
w obrebie korzeni nalezy prowadzi¢ w jak najkr6tszym czasie. Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone
poza okresem wegetacyjnym. Przyciete korzenie nalezy ostaniaé matami stomianymi przed mrozem.
W razie wykopoéw prowadzonych w sezonie wegetacyjnym, przycigte korzenie nalezy chroni¢ przed
przesychaniem za pomoca zalozonego na $cianie wykopu ekranu korzeniowego i wypelnienie przestrzeni
pomiedzy nim a brzegiem wykopu specjalistyczng mieszanka ziemi ogrodniczej lub torfem. Wypekienie
pomigdzy ekranem a bryla korzeniows trzeba utrzymywac stale w stanie wilgotnym, aby nie dopuscié
do przesuszenia bryly korzeniowej. Nie nalezy zasypywaé powstalych w sasiedztwie drzew wykopow
ziemig wydobyta z dna wykopu, poniewaz jest to ziemia nieurodzajna, pozbawiona préchnicy. Nalezy ja
zastgpié¢ warstwa kompostu lub ziemi urodzajnej. Wykopy w obrabie drzew nie moga by¢ prowadzone
dhuzej niz 2 tygodnie, a przy wietrznej, wilgotnej pogodzie 3 tygodnie. W celu niedopuszczenia do
przesuszenia systemu korzeniowego, wykopy przy drzewach i krzewach nalezy zasypywaé w jak

najkrotszym  czasie. Przy  glebokich  wykopach, wykona¢ ekrany  zabezpieczajace.



W rgcznie wykonanym wykopie nalezy od strony drzewa odcigé i zabezpieczy¢ odpowiednim $rodkiem
korzenie. Od strony wykopu wbi¢ paliki i rozwiesi¢ tkaning workowa. Réw wypetni¢ dwiema warstwami:
ponizej zasiegu korzeni —martwica mineralng (pospdtka zwirowo -piaskowa), powyzej —ziemia
urodzajna. W przypadku przerwania robdt wykopy winny by¢ prowizorycznie wypetnione lub przykryte
matami ze stomy, tkanin workowych itp. Maty do $cian wykopu trzeba zakotkowaé. Powinny chronié

korzenie przed mrozem lub przesuszeniem-latem nalezy je zwilzac.

4. Odwodnienie.

Zachowuje sie¢ istniejacy sposdb odwodnienia.

5. Roboty ziemne i towarzyszace.

Roboty ziemne w poblizu uzbrojenia powinny by¢ wykonywane za wiedzg i pod nadzorem wilasciwych
branzowo stuzb. W poblizu istniejacego uzbrojenia roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie.
W wypadkach watpliwych wykona¢ badania kontrolne pozwalajgce na ustalenie rzeczywistej lokalizacji
uzbrojenia podziemnego.

Gdyby w czasie prowadzenia rob6t ziemnych natrafiono na przypadkowe kable lub przewody
(niepokazane na planie sytuacyjno—wysokosciowym) nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomic
odpowiedniego uzytkownika.

Podczas pracy sprzetu w poblizu napowietrznej linii energetycznej nalezy spetni¢ wymogi zwiazane
z bezpieczefistwem wynikajgcym, z wymaganych odleglosci stref zagrozenia. W razie koniecznosci

nalezy linie czasowo wylgczy¢.

6. Kanat technologiczny:
Z uwagi na zakres prowadzonych prac (punktowy w obrgbie projektowanego przejécia dla pieszych)

odstapiono od budowy kanatu technologicznego.

7. Wplyw obiektu na srodowisko.

Podczas prowadzonych prac budowlanych nalezy zwrdci¢ szczegdlng ostroznos$¢, aby przypadkowo
nie zanieczysci¢ gleby substancjami szkodliwymi dla §rodowiska. Projektowany obiekt nie bedzie miat
ujemnego wplywu na drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym wplyw na wody powierzchniowe
i podziemne. Wykonawca powinien w czasie prowadzenia prac stosowac¢ si¢ do wszelkich przepiséw

i norm dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego oraz unikania ucigzliwosci dla oséb trzecich.



8. Inne zalecenia:

- roboty ziemne wykona¢ zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-S-02205 (1998 r.) ,,Drogi
samochodowe. Roboty ziemne — badania i wymagania™;

- roboty realizowa¢ zachowujac obowigzujace przepisy BHP;

- nadzér nad robotami przez pracownikéw z odpowiednimi uprawnieniami;

- inwentaryzacje¢ powykonawcza nalezy wykonywaé po odbiorze wykonanych elementow roboét.
V. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

1. Wykonawca odpowiada za technologie, organizacj¢ a w szczegdlnosci za jako§¢ wykonywanych robat.
Wszelkie kolizje oraz problemy sytuacyjno-wysoko$ciowe, ujawnione w trakcie budowy lub na etapie
wytyczenia elementdw robot, ktdre uniemozliwiajg wykonanie robdt zgodnie z projektem, winny by¢
zglaszane Inspektorowi nadzoru wraz z propozycjami rozwigzan. Inspektor podejmuje decyzjg

o wprowadzeniu odpowiednich korekt.

2. Jesli rozwigzanie problemu wymagaé bedzie interwencji Projektanta nalezy go poinformowac za

posrednictwem Inwestora.

3. Zgloszenie jw. powinno zawiera¢ opis problemu lub kolizji oraz wykonany przez geodet

uprawnionego szkic sytuacyjno-wysokosciowy.

4. Uwagi do projektu nalezy zglaszaé niezwlocznie po ujawnieniu nieprawidlowosci — na etapie
wytyczenia geodezyjnego. Roboty w rejonie kolizji wstrzyma¢ do czasu ustalenia sposobu rozwigzania
kolizji. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania ewentualnych korekt w taki sposéb, aby nie

nastgpito wyhamowanie ogélnego postgpu robét.

5. Nie dopuszcza si¢ do kontynuowania robot jw. po wykryciu kolizji lub niedostosowan sytuacyjno-
wysokosciowych. W takim przypadku, koszty ewentualnych poprawek w catosci ponosi Wykonawca.
Wykonywanie robot, bez zezwolenia Inspektora w rejonie ujawnionego problemu a nastgpnie
wykonywanie ewentualnych poprawek, nie moze stanowi¢ podstawy do wydluzenia terminu

zakoniczenia robot.



VI. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot i kolejnos¢ realizacji.
Zakres opracowania obejmuje przebudowe drogi Powiatowej nr 4903E w Wojslawicach
w granicach istniejacego pasa drogowego w zwigzku ze zmiang stalej organizacji ruchu w obrg¢bie drogi
w obrebie Szkoly Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Wojstawicach.
Kolejno$¢ wykonywania prac:

- roboty pomiarowe

- prace rozbiorkowe,

- roboty ziemne,

- wykonanie warstw konstrukcyjnych drogi oraz chodnika,

- roboty brukarskie,

- prace porzadkowe.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych okreslony zostat w czgsci opisowe;j i rysunkowej w projekcie
technicznym.

W pasie projektowanego przej$cia dla pieszych wystgpuje napowietrzna linia o$wietlenia.

3. Elementy zagospodarowania dziatki stanowigce zagrozenie.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.120/2003 poz.
1126 par 6) elementem zagospodarowania dzialki stanowigcym zagrozenie bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia jest fakt wykonywania roboét:
~ roboty wykonywane przy uzyciu cigzkich maszyn budowlanych — zwréci¢ uwagg na przeszkolenie
BHP pracownikéw oraz prace nad liniami napowietrznymi;
— praca pod ruchem pojazdéw — zwrdci¢ uwagg na wlasciwe oznakowanie robét i przeszkolenie BHP
pracownikow;
— wykopy — zwrdci¢ uwage na oznakowanie robot, zabezpieczenie wykopow i przeszkolenie BHP

pracownikéw.



4, Przewidywane zagrozenia przy realizacji robot.

Ewentualne zagrozenia dla bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wynikajg z prowadzenia prac
w wykopach, przy uzyciu cigzkich maszyn, przenoszeniu cigzkich materiatdéw, pracy w poblizu
uzbrojenia terenu, a takze z pracy pod ruchem pojazdow. Realizacja planowanych rob6t powinna

odbywac si¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

5. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
Celem zminimalizowania zagrozen, przed przystgpieniem do wykonywania robot, pracownicy winni by¢
przeszkoleni przez odpowiednie stuzby w zakresie wykonywanych prac oraz zagrozen z nimi

Zzwigzanych.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.

Nalezy wskazaé pracownikom drogi komunikacyjne umozliwiajace szybka ewakuacje na wypadek
awarii i innych zagrozen oraz przekaza¢ procedury BHP. Pracownicy winni zosta¢ poinformowani
o numerach telefondw alarmowych, lokalizacji $rodkéw ochrony ppoz. itp. Pracownicy zatrudnieni przy
realizacji obiektu winni byé wyposazeni w $rodki ochrony osobistej (kamizelki, kaski, obuwie itp.)
dostosowane do rodzaju robot, ktére wykonuja. Roboty winny by¢ prowadzone przy zabezpieczeniu

zgodnym z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu.

Opracowal:

@\/ﬂ/&k éf'/e 7



CZESC RYSUNKOWA



