

Zamawiający:

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych
we Włocławku
ul. 3 Maja 17
87-800 Włocławek

Informacja o unieważnieniu postępowania

Dotyczy: Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych dla zadania pn. „Przebudowa budynku dydaktycznego przy ul. 3 Maja 17”

Działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, zamawiający informuje, że unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 255 pkt. 3 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający, stosownie do treści art. 222 ust. 4 Pzp, bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 4 208 927,71 zł brutto.

W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli niżej wymienieni Wykonawcy:

Numer oferty	Wykonawca	Cena (brutto zł)
1	DELMAR Marzena Starzyńska ul. Stefana Okrzei 59 87-800 Włocławek	4 670 002,50 zł
2	Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe DAWBUD Adam Iwański ul. Barska 12A 87-800 Włocławek	4 740 000,00 zł
3	Jawor Sp. z o.o. ul. Bolesława Chrobrego 121 87-100 Toruń	5 962 000,00 zł
4	Konsorcjum firm: KA-BO BORKOWSKI Spółka Komandytowa – lider ul. Płocka 28B, 87-800 Włocławek FIDEM BUDOWNICTWO Joanna Tarnecka – partner ul. Licealna 2/16, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą	3 790 000,00 zł Oferta odrzucona w związku z wykluczeniem Wykonawcy z postępowania
5	MBI Spółka z o.o. ul. Wojskowa 11 87-800 Włocławek	6 396 000,00 zł

Mając na uwadze zaistniałą sytuację, zamawiający unieważnienia postępowanie, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Wskutek analizy swych możliwości finansowych (w szczególności środków przeznaczonych na ten cel w budżecie zamawiającego) zamawiający stwierdził, iż nie jest możliwe zwiększenie kwoty wstępnie przeznaczonej na realizację zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty.

REKTOR
dr Robert Musiałkiewicz