NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA
BRANZA

Stawka roboczogodziny
Poziom cen

PRZEDMIAR ROBOT BUDOWLANYCH

Termomodernizacja Doméw Dziecka w Grotnikach - BUDYNEK NR. 2
ul. Graniczna 1, Jedlicze A, 95-073 Grotniki

Powiat Zgierski

ul. Sadowa 6A, 95-100 Zgierz

budowlana

SEKOCENBUD |V kwartat 2020 r.

NARZUTY
Koszty posrednie [KP] ......ccceeerreenieerieenee e % R+S
ZYSK [Z] oo % R+S+Kp(R+S)
VAT [V] o % Z(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))
Wartos¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogdtem warto$¢ kosztorysowa robot : zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Twardowski Grotniki Jedlicze A ul Graniczna 1 termPARBLAIELEME R TEYHRDALIOBITYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp 4 RAZEM

1 BUDYNEK NR 2

1.1| Ocieplenie $cian zewnetrznych
budynku

1.1.1|Roboty zabezpieczajace
1.1.2| Roboty ociepleniowe
1.1.2.| Plyta styropianiowa

Rusztowanie z czasem pracy

1
2
2
1
1.1.2.|Welna mineralna
2
3
4

Izolacja $cian fundamentowych
budynku

1.1.4.|Roboty zabezpieczajace

1.1.4.|Roboty ziemne

1.1.4.|1zolacja pionowa

1.1.4.|Roboty odtworzeniowe

1.2| Ocieplenie stropodachu granu-
latem z weilny

1.3|Stolarka okienna i drzwiowa ze-
wnetrzna

1.3.1|Stolarka okienna

1.3.2|Stolarka drzwiowa

1.4 Demontaz styropianu na scia-
nach nadziemnych i podziem-
nych budynku

1.5|Koszty odtworzenia pokrycia
dachu po wykonaniu otworéw
technologicznych niezbednych
do wdmuchnigcia granulatu sta-
nowigcego docieplenie dachu

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 BUDYNEK NR 2
1.1 Ocieplenie $cian zewnetrznych budynku
1141 Roboty zabezpieczajace
1/ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - zabezpieczenie okien folig malarskg m2
d.1./0101-01
1.1
<okno>1,10%1,75*8+2,16*1,75*18+0,96*1,75*4 m?2 90,160
RAZEM 90,160
2|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - zabezpieczenie drzwi folig malarskg m2
d.1./0101-01
1.1|analogia
<dzwi balkonowe>0,84*2,65*6+<drzwi wejsciowe>0,90*2,00+1,20*2,00-2,60*2,65 | m? 10,666
RAZEM 10,666
1.1.2 Roboty ociepleniowe
1.1. Plyta styropianiowa
21
3|ZKNR C-2 Przygotowanie podfoza - oczyszczenie i zmycie podioza m?2
d.1./0101-02
1.2.1
<elewacja>[26,27+15,10+6,45+6,57+3,78+10,46]*8,31-<0kno>2,16*1,75*6-0,96* | m?2 462,523
1,75*4-1,10*1,75*4-1,10%1,75*2-2,16*1,75*5-1,75*2,16*2*2-1,75*2,16-<drzwi bal-
konowe>0,84*2,65*4-2,16*2,65*2-<drzwi wej$ciowe>0,90*2,00-2,60*2,65
RAZEM 462,523
4/ZKNR C-2 Przygotowanie podfoza - jednokrotne gruntowanie m?2
d.1./0101-07
1.2.1
<elewacja>[26,27+15,10+6,45+6,57+3,78+10,46]*8,31-<0kno>2,16*1,75*6-0,96* |m?2 462,523
1,75*4-1,10*1,75*4-1,10%1,75*2-2,16*1,75*5-1,75*2,16*2*2-1,75*2,16-<drzwi bal-
konowe>0,84*2,65*4-2,16*2,65*2-<drzwi wej$ciowe>0,90*2,00-2,60*2,65
RAZEM 462,523
5|ZKNR C-2 Montaz listew cokotowych do podtoza z cegty m
d.1./0107-02
1.2.1
<elewacja>26,27+15,10+6,45+0,657+3,78+10,46 m 62,717
RAZEM 62,717
6|ZKNR C-2 Przyklejenie ptyt styropianowych EPS lambda 0,036 o gr. 16 cm na powierzchni z |m?2
d.1./0102-12 fakturg grysowa, murze ceglanym
1.2.1
<elewacja>[26,27+15,10+6,45+6,57+3,78+10,46]*8,31-<0kno>2,16*1,75*6-0,96* | m?2 462,523
1,75*4-1,10*1,75*4-1,10%1,75*2-2,16*1,75*5-1,75*2,16*2*2-1,75*2,16-<drzwi bal-
konowe>0,84*2,65*4-2,16*2,65*2-<drzwi wej$ciowe>0,90*2,00-2,60*2,65
RAZEM 462,523
7|ZKNR C-2 Mocowanie ptyt styropianowych za pomocg kotkow plastikowych do podtoza z ceg- | m?2
d.1.|0105-02 ty - 5 szt/m2
1.2.1
<elewacja>[26,27+15,10+6,45+6,57+3,78+10,46]*8,31-<0kno>2,16*1,75*6-0,96* | m?2 462,523
1,75*4-1,10*1,75*4-1,10%1,75*2-2,16*1,75*5-1,75*2,16*2*2-1,75*2,16-<drzwi bal-
konowe>0,84*2,65*4-2,16*2,65*2-<drzwi wej$ciowe>0,90*2,00-2,60*2,65
RAZEM 462,523
8|ZKNR C-2 Zatopienie jednej warstwy siatki na Scianach i stupkach m?2
d.1.|0105-07
1.2.1
<elewacja>[26,27+15,10+6,45+6,57+3,78+10,46]*8,31-<0kno>2,16*1,75*6-0,96* | m?2 462,523
1,75*4-1,10*1,75*4-1,10%1,75*2-2,16*1,75*5-1,75*2,16*2*2-1,75*2,16-<drzwi bal-
konowe>0,84*2,65*4-2,16*2,65*2-<drzwi wej$ciowe>0,90*2,00-2,60*2,65
RAZEM 462,523
9|ZKNR C-2  |Dodatkowa warstwa siatki m2
d.1./0105-13
1.2.1
<elewacja>[26,27+15,10+6,45+6,57+3,78+10,46]*2,00 m?2 137,260
RAZEM 137,260
10|ZKNR C-2 Gruntowanie podioza - pierwsza warstwa m?2
d.1./0114-01
1.2.1
<elewacja>[26,27+15,10+6,45+6,57+3,78+10,46]*8,31-<0kno>2,16*1,75*6-0,96* | m?2 462,523
1,75*4-1,10*1,75*4-1,10%1,75*2-2,16*1,75*5-1,75*2,16*2*2-1,75*2,16-<drzwi bal-
konowe>0,84*2,65*4-2,16*2,65*2-<drzwi wej$ciowe>0,90*2,00-2,60*2,65
RAZEM 462,523
11|ZKNR C-2 | Wykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych silikonowych na gotowym podto- | m?2
d.1./0114-03 zu. Tynk silikonowy CT 74 faktura "kamyczek"; $ciany ptaskie i powierzchnie po-
1.21 ziome; ziarno 1,5 mm
<elewacja>[26,27+15,10+6,45+6,57+3,78+10,46]*8,31-<0kno>2,16*1,75*6-0,96* | m?2 462,523
1,75*4-1,10*1,75*4-1,10%1,75*2-2,16*1,75*5-1,75*2,16*2*2-1,75*2,16-<drzwi bal-
konowe>0,84*2,65*4-2,16*2,65*2-<drzwi wej$ciowe>0,90*2,00-2,60*2,65
RAZEM 462,523

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
12|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie podioza m2
d.1./0101-02
1.2.1
<o$cieza>{<okno>[2,16+1,75*2]*6+[0,96+1,75*2]*4+[1,10+1,75*2]*4+[1,10+1,75* | m2 30,392
2]*2+[2,16+1,75*2]*5+[1,75+2,16*2]*2*2+[1,75+2,16*2]+<drzwi balkonowe>
[0,84+2,65*2]*2+[0,84+2,65*2]*4+[2,16+2,65*2]*2+<drzwi wejSciowe>[0,90+2,00*
2]+[2,60+2,65*2]}*0,15
RAZEM 30,392
13|ZKNR C-2 Przygotowanie podfoza - jednokrotne gruntowanie m?2
d.1./0101-07
1.2.1
<o$cieza>{<okno>[2,16+1,75*2]*6+[0,96+1,75*2]*4+[1,10+1,75*2]*4+[1,10+1,75* | m2 30,392
2]*2+[2,16+1,75*2]*5+[1,75+2,16*2]*2*2+[1,75+2,16*2]+<drzwi balkonowe>
[0,84+2,65*2]*2+[0,84+2,65*2]*4+[2,16+2,65*2]*2+<drzwi wejSciowe>[0,90+2,00*
2]+[2,60+2,65*2]}*0,15
RAZEM 30,392
14|ZKNR C-2 Przyklejenie ptyt styropianowych EPS lambda 0,036 o gr. 2 cm na o$ciezach na  |m?
d.1./0102-07 powierzchni z fakturg grysowa, murze ceglanym
1.2.1
<o$cieza>{<okno>[2,16+1,75*2]*6+[0,96+1,75*2]*4+[1,10+1,75*2]*4+[1,10+1,75* | m2 62,809
2]*2+[2,16+1,75*2]*5+[1,75+2,16*2]*2*2+[1,75+2,16*2]+<drzwi balkonowe>
[0,84+2,65*2]*2+[0,84+2,65*2]*4+[2,16+2,65*2]*2+<drzwi wejSciowe>[0,90+2,00*
2]+[2,60+2,65*2]}*0,31
RAZEM 62,809
15|ZKNR C-2 Zatopienie jednej warstwy siatki na osciezach m?2
d.1./0105-09
1.2.1
<o$cieza>{<okno>[2,16+1,75*2]*6+[0,96+1,75*2]*4+[1,10+1,75*2]*4+[1,10+1,75* | m2 62,809
2]*2+[2,16+1,75*2]*5+[1,75+2,16*2]*2*2+[1,75+2,16*2]+<drzwi balkonowe>
[0,84+2,65*2]*2+[0,84+2,65*2]*4+[2,16+2,65*2]*2+<drzwi wejSciowe>[0,90+2,00*
2]+[2,60+2,65*2]}*0,31
RAZEM 62,809
16/ ZKNR C-2 Ochrona naroznikéw wypuktych prostych m
d.1.|0107-05
1.2.1
<o$cieza><okno>[2,16+1,75*2]*6+[0,96+1,75*2]*4+[1,10+1,75*2]*4+[1,10+1,75* |m 274,330
2]*2+[2,16+1,75*2]*5+[1,75+2,16*2]*2*2+[1,75+2,16*2]+<drzwi balkonowe>
[0,84+2,65*2]*2+[0,84+2,65*2]*4+[2,16+2,65*2]*2+<drzwi wejSciowe>[0,90+2,00*
2]+[2,60+2,65*2]+<narozniki budynku>8,46*2*2+9,47*2*2
RAZEM 274,330
17|ZKNR C-2 Gruntowanie podioza - pierwsza warstwa m?2
d.1./0114-01
1.2.1
<o$cieza>{<okno>[2,16+1,75*2]*6+[0,96+1,75*2]*4+[1,10+1,75*2]*4+[1,10+1,75* | m2 62,809
2]*2+[2,16+1,75*2]*5+[1,75+2,16*2]*2*2+[1,75+2,16*2]+<drzwi balkonowe>
[0,84+2,65*2]*2+[0,84+2,65*2]*4+[2,16+2,65*2]*2+<drzwi wejSciowe>[0,90+2,00*
2]+[2,60+2,65*2]}*0,31
RAZEM 62,809
18|ZKNR C-2 | Wykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych silikonowych na gotowym podto- | m?2
d.1./0114-05 zu. Tynk silikonowy CT 74 faktura "kamyczek"; o$cieza o szer. do 15 cm; ziarno
1.21 1,5 mm
<o$cieza>{<okno>[2,16+1,75*2]*6+[0,96+1,75*2]*4+[1,10+1,75*2]*4+[1,10+1,75* | m2 62,809
2]*2+[2,16+1,75*2]*5+[1,75+2,16*2]*2*2+[1,75+2,16*2]+<drzwi balkonowe>
[0,84+2,65*2]*2+[0,84+2,65*2]*4+[2,16+2,65*2]*2+<drzwi wejSciowe>[0,90+2,00*
2]+[2,60+2,65*2]}*0,31
RAZEM 62,809
1.1. Welna mineralna
2.2
19|ZKNR C-2 Przygotowanie podfoza - oczyszczenie i zmycie podioza m?2
d.1./0101-02
1.2.2
<elewacja>[6,70+6,60+3,78+6,60+3,35+7,93+3,63]*8,31-<okno>1,10*1,75*2- m2 302,421
2,16*1,75*2-<drzwi balkonowe>0,84*2,65*2-<drzwi wej$ciowe>1,20*2,00
RAZEM 302,421
20|ZKNR C-2 Przygotowanie podfoza - jednokrotne gruntowanie m?2
d.1./0101-07
1.2.2
<elewacja>[6,70+6,60+3,78+6,60+3,35+7,93+3,63]*8,31-<okno>1,10*1,75*2- m2 302,421
2,16*1,75*2-<drzwi balkonowe>0,84*2,65*2-<drzwi wej$ciowe>1,20*2,00
RAZEM 302,421
21|ZKNR C-2 Montaz listew cokotowych do podtoza z cegty m
d.1./0107-02
1.2.2
<elewacja>6,70+6,60+3,78+6,60+3,35+7,93+3,63 m 38,590
RAZEM 38,590
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
22|ZKNR C-2 Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej lambda 0,036 o gr. 16 cm na powierzchni z m2
d.1./0201-12 fakturg grysowa, murze ceglanym
1.2.2
<elewacja>[6,70+6,60+3,78+6,60+3,35+7,93+3,63]*8,31-<okno>1,10*1,75*2- m2 302,421
2,16*1,75*2-<drzwi balkonowe>0,84*2,65*2-<drzwi wej$ciowe>1,20*2,00
RAZEM 302,421
23|ZKNR C-2 Mocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomoca kotkow plastikowych w ilosci 6 szt./ | m?2
d.1./0203-02 m2 do podtoza z cegty w systemie Ceresit Ceretherm Wool Classic
1.2.2
<elewacja>[6,70+6,60+3,78+6,60+3,35+7,93+3,63]*8,31-<okno>1,10*1,75*2- m2 302,421
2,16*1,75*2-<drzwi balkonowe>0,84*2,65*2-<drzwi wej$ciowe>1,20*2,00
RAZEM 302,421
24|ZKNR C-2 W ykonanie warstwy zbrojgcej - zatopienie jednej warstwy siatki na $cianach istu- | m?2
d.1.|0203-07 pach w systemie Ceresit Ceretherm Wool Classic
1.2.2
<elewacja>[6,70+6,60+3,78+6,60+3,35+7,93+3,63]*8,31-<okno>1,10*1,75*2- m2 302,421
2,16*1,75*2-<drzwi balkonowe>0,84*2,65*2-<drzwi wej$ciowe>1,20*2,00
RAZEM 302,421
25|ZKNR C-2 W ykonanie warstwy zbrojgcej - dodatkowa warstwa siatki w systemie Ceresit Ce- |m?
d.1./0203-10 retherm W ool Classic
1.2.2
<elewacja>[6,70+6,60+3,78+6,60+3,35+7,93+3,63]*2,00 m?2 77,180
RAZEM 77,180
26|ZKNR C-2 Gruntowanie podioza - pierwsza warstwa m?2
d.1./0114-01
1.2.2
<elewacja>[6,70+6,60+3,78+6,60+3,35+7,93+3,63]*8,31-<okno>1,10*1,75*2- m2 302,421
2,16*1,75*2-<drzwi balkonowe>0,84*2,65*2-<drzwi wej$ciowe>1,20*2,00
RAZEM 302,421
27/ZKNR C-2  |Wykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych silikonowych na gotowym podto- | m2
d.1./0114-03 zu. Tynk silikonowy CT 74 faktura "kamyczek"; $ciany ptaskie i powierzchnie po-
1.2.2 ziome; ziarno 1,5 mm
<elewacja>[6,70+6,60+3,78+6,60+3,35+7,93+3,63]*8,31-<okno>1,10*1,75*2- m2 302,421
2,16*1,75*2-<drzwi balkonowe>0,84*2,65*2-<drzwi wej$ciowe>1,20*2,00
RAZEM 302,421
28|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie podioza m2
d.1./0101-02
1.2.2
<o$cieza>{<okno>[1,10+1,75*2]*2+[2,16+1,75*2]*2+<drzwi balkonowe>[0,84+ m2 5,700
2,65*2]*2+<drzwi wejsciowe>[1,20+2,00*2]}*0,15
RAZEM 5,700
29|ZKNR C-2 Przygotowanie podfoza - jednokrotne gruntowanie m?2
d.1./0101-07
1.2.2
<o$cieza>{<okno>[1,10+1,75*2]*2+[2,16+1,75*2]*2+<drzwi balkonowe>[0,84+ m2 5,700
2,65*2]*2+<drzwi wejsciowe>[1,20+2,00*2]}*0,15
RAZEM 5,700
30{ZKNR C-2 Przyklejenie ptyt z welny mineralnej o gr. 2 cm na osciezach na powierzchni z fak- |m?2
d.1./0201-07 turg grysowa, murze ceglanym
1.2.2
<o$cieza>{<okno>[1,10+1,75*2]*2+[2,16+1,75*2]*2+<drzwi balkonowe>[0,84+ m2 11,780
2,65*2]*2+<drzwi wejsciowe>[1,20+2,00*2]}*0,31
RAZEM 11,780
31|ZKNR C-2 Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatopienie jednej warstwy siatki na o$ciezach w m?2
d.1./0203-09 systemie Ceresit Ceretherm Wool Classic
1.2.2
<oscieza>{<okno>[1,10+1,75*2]*2+[2,16+1,75*2]*2+<drzwi balkonowe>[0,84+ m?2 11,780
2,65*2]*2+<drzwi wejsciowe>[1,20+2,00*2]}*0,31
RAZEM 11,780
32|ZKNR C-2 Ochrona naroznikéw wypuktych prostych m
d.1.|0107-05
1.2.2
<okno>[1,10+1,75*2]*2+[2,16+1,75*2]*2+<drzwi balkonowe>[0,84+2,65*2]*2+< |m 109,720
drzwi wejsciowe>[1,20+2,00*2]+<narozniki budynku>8,46*2*2+9,47*2*2
RAZEM 109,720
33|ZKNR C-2 Gruntowanie podioza - pierwsza warstwa m?2
d.1./0114-01
1.2.2
<o$cieza>{<okno>[1,10+1,75*2]*2+[2,16+1,75*2]*2+<drzwi balkonowe>[0,84+ m2 11,780
2,65*2]*2+<drzwi wejsciowe>[1,20+2,00*2]}*0,31
RAZEM 11,780
34/ZKNR C-2 | Wykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych silikonowych na gotowym podto- | m2
d.1./0114-05 zu. Tynk silikonowy CT 74 faktura "kamyczek"; o$cieza o szer. do 15 cm; ziarno
1.2.2 1,5 mm
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
<oscieza>{<okno>[1,10+1,75*2]*2+[2,16+1,75*2]*2+<drzwi balkonowe>[0,84+ m?2 11,780
2,65*2]*2+<drzwi wejsciowe>[1,20+2,00*2]}*0,31

RAZEM 11,780

113 Rusztowanie z czasem pracy

35/KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m?2
d.1./1610-01
1.3
<elewacja>[6,70+6,60+3,78+6,60+3,35+7,93+3,63+26,27+15,10+6,45+6,57+ m2 890,998
3,78+10,46]*8,31
RAZEM 890,998
36|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wysokosci  |m?2
d.1./1613-01 do10m
1.3
<elewacja>[6,70+6,60+3,78+6,60+3,35+7,93+3,63+26,27+15,10+6,45+6,57+ m2 890,998
3,78+10,46]*8,31
RAZEM 890,998
37|NNRNKB (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.|202 1622a-01
1.3
<elewacja>[6,70+6,60+3,78+6,60+3,35+7,93+3,63+26,27+15,10+6,45+6,57+ m2 890,998
3,78+10,46]*8,31
RAZEM 890,998
38|KNR 2-02r. |Czas pracy rusztowan grupy 3
d.1.|16 z.sz.5.15 |(poz.:
1.3 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,3
0,31,32,33,34)
114 Izolacja $cian fundamentowych budynku
1.1. Roboty zabezpieczajace
4.1
39|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.1.|0417-01

1.4.1
6,70+6,60+3,78+6,60+3,35+7,93+3,63+26,27+15,10+6,45+6,57+3,78+10,46+ m 112,220
2,50*2

RAZEM 112,220
40/KNR 4-01 Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o szeroko$ci do 1.5 m na gtebokosé | m?2
d.1./0107-01 do3m

1.4.1
[6,70+6,60+3,78+6,60+3,35+7,93+3,63+26,27+15,10+6,45+6,57+3,78+10,46+ | m?2 311,416
2,00*2]*2,80

RAZEM 311,416
41|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.1.|0417-02

1.4.1
6,70+6,60+3,78+6,60+3,35+7,93+3,63+26,27+15,10+6,45+6,57+3,78+10,46+ m 112,220
2,50*2

RAZEM 112,220
11. Roboty ziemne
4.2
42|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamen-|m3
d.1./0104-02 tow w gruncie kat. IlI

1.4.2
[6,70+6,60+3,78+6,60+3,35+7,93+3,63+26,27+15,10+6,45+6,57+3,78+10,46]* |m?3 604,721
2,00*2,82

RAZEM 604,721
11. Izolacja pionowa
4.3
43|/KNR AT-27 |Usunigcie starych powtok bitumicznych przez piaskowanie m2
d.1./0102-03

1.4.3
[6,70+6,60+3,78+6,60+3,35+7,93+3,63+26,27+15,10+6,45+6,57+3,78+10,46]* | m?2 302,360
2,82

RAZEM 302,360
44|ZKNR C-1 Utozenie tynkéw recznie. Wykonanie tynku rapéwkowego z tynku CERESIT CT22 |m?2
d.1./0409-03 o grubosci 1 cm na scianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu

1.4.3|analogia
[6,70+6,60+3,78+6,60+3,35+7,93+3,63+26,27+15,10+6,45+6,57+3,78+10,46]* | m?2 302,360
2,82

RAZEM 302,360
45|ZKNR C-2 Gruntowanie podtoza przy uzyciu emulsji bitumicznej CP 41 - powierzchnie piono- | m2
d.1./0302-04 we bardzo nasigkliwe

1.4.3
[6,70+6,60+3,78+6,60+3,35+7,93+3,63+26,27+15,10+6,45+6,57+3,78+10,46]* | m?2 302,360
2,82

RAZEM 302,360
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46|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - wykonanie wyoblen faset przy uzyciu zapraw szybkowig- |m
d.1./0301-13 zacej CERESIT CX5
1.4.3|analogia
6,70+6,60+3,78+6,60+3,35+7,93+3,63+26,27+15,10+6,45+6,57+3,78+10,46 m 107,220
RAZEM 107,220
47|ZKNR C-2 W ykonanie izolacji przeciw wilgoci w gruncie na powierzchni pionowej przy uzyciu |m?2
d.1./0305-04 masy bitumicznej CERESIT CP 48 XPRESS - pierwsza warstwa
143
[6,70+6,60+3,78+6,60+3,35+7,93+3,63+26,27+15,10+6,45+6,57+3,78+10,46]* | m?2 302,360
2,82
RAZEM 302,360
48| ZKNR C-2 Wklejenie siatki z wiokna szklanego na powierzchni pionowej przy uzyciu masy bi- | m?2
d.1./0305-08 tumicznej CERESIT CP 48 XPRESS
143
[6,70+6,60+3,78+6,60+3,35+7,93+3,63+26,27+15,10+6,45+6,57+3,78+10,46]* | m?2 302,360
2,82
RAZEM 302,360
49|ZKNR C-2 Wykonanie izolacji przeciw wilgoci w gruncie na powierzchni pionowej przy uzyciu |m?2
d.1./0305-04 masy bitumicznej CERESIT CP 48 XPRESS - druga warstwa
143
[6,70+6,60+3,78+6,60+3,35+7,93+3,63+26,27+15,10+6,45+6,57+3,78+10,46]* | m?2 302,360
2,82
RAZEM 302,360
50{ZKNR C-2 Docieplenie scian ptytami polistyrenowymi mocowanymi punktowo - styropian eks- |m?2
d.1./0307-01 trudowany XPS gr. 14 cm
1.4.3
[6,70+6,60+3,78+6,60+3,35+7,93+3,63+26,27+15,10+6,45+6,57+3,78+10,46]* | m?2 107,220
1,00
RAZEM 107,220
51/KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowe;j m2
d.1.|0207-01
143
[6,70+6,60+3,78+6,60+3,35+7,93+3,63+26,27+15,10+6,45+6,57+3,78+10,46]* | m?2 302,360
2,82
RAZEM 302,360
52|KNR 0-23 Zamocowanie listwy dociskowej folii kubetkowej m
d.1./2612-09
1.4.3|analogia
6,70+6,60+3,78+6,60+3,35+7,93+3,63+26,27+15,10+6,45+6,57+3,78+10,46 m 107,220
RAZEM 107,220
1.1. Roboty odtworzeniowe
4.4
53| KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 m i m3
d.1./0105-02 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
1.4.4
<wykop>[6,70+6,60+3,78+6,60+3,35+7,93+3,63+26,27+15,10+6,45+6,57+3,78+ |m3 589,710
10,46]*2,00*2,82-<izolacja>[6,70+6,60+3,78+6,60+3,35+7,93+3,63+26,27+
15,10+6,45+6,57+3,78+10,46]*1,00*0,14
RAZEM 589,710
54|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 18 km grunt.kat. Il |m3
d.1./0108-06
1.4.4/0108-08
[6,70+6,60+3,78+6,60+3,35+7,93+3,63+26,27+15,10+6,45+6,57+3,78+10,46]* |m?3 15,011
1,00*0,14
RAZEM 15,011
55 Koszt sktadowania ziemi na wysypisku m3
d.1.|kalk. wlasna
1.4.4
[6,70+6,60+3,78+6,60+3,35+7,93+3,63+26,27+15,10+6,45+6,57+3,78+10,46]* |m?3 15,011
1,00*0,14
RAZEM 15,011
1.2 Ocieplenie stropodachu granulatem z wetny
56|KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni stropodachu m2
d.1.2/2611-01
25,95%12,90+5,96*2,91+9,54*2,86 m?2 379,383
RAZEM 379,383
57|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii paroizolacyjnej m2
d.1.2/0607-01
analogia
25,95%12,90+5,96*2,91+9,54*2,86 m?2 379,383
RAZEM 379,383
58 KNR 9-12 Izolacje cieplne stropodachdéw i poddaszy, wykonywane granulatem z welny mine- |m?2
d.1.2|0303-04 ralnej PAROC GRAN o grubosci 15 cm metodg wdmuchiwania do przestrzeni po-
ziomych
25,95%12,90+5,96*2,91+9,54*2,86 m?2 379,383
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RAZEM 379,383
59/KNR 9-12 Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane granulatem z welny mine- |m?2
d.1.2|0303-06 ralnej PAROC GRAN metodg wdmuchiwania do przestrzeni - dodatek za kazdy 1
cm grubosci
Krotno$¢ = 10
25,95%12,90+5,96*2,91+9,54*2,86 m?2 379,383
RAZEM 379,383
60|KNR 0-23 Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej gr. 10 cm do $cian m2
d.1.2/2613-01
{[25,95+12,90]*2+[5,96+2,91]*2+[9,54+2,86]*2}*0,75 m?2 90,180
RAZEM 90,180
61/KNR 0-23 Przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomocg tgcznikéw metalowych do scian|szt
d.1.2|12613-04 z cegly
{[25,95+12,90]*2+[5,96+2,91]*2+[9,54+2,86]*2}*0,75*4<szt/m2> szt 360,720
RAZEM 360,720
62|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na Scianach m?2
d.1.2/2613-06
{[25,95+12,90]*2+[5,96+2,91]*2+[9,54+2,86]*2}*0,75 m?2 90,180
RAZEM 90,180
1.3 Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna
1.31 Stolarka okienna
63|KNR 4-01 Wykucie z muru okien o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1./0354-05
3.1
0,96*1,75*4+2,16*1,75*21+2,16*2,65*3+2,12*0,55*2+2,12*0,55*2+1,10*1,75*7+ |m?2 138,913
0,84*2,65*7+0,80*1,20*2
RAZEM 138,913
64|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- |m?3
d.1./0108-11 to$¢ 18 km
3.1/0108-12
7,00 m3 7,000
RAZEM 7,000
65 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1.|kalk. wiasna
3.1
7,00 m3 7,000
RAZEM 7,000
66|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez ob- | m?2
d.1.{1022-11 rébki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
3.1
0,96*1,75*4+2,16*1,75*21+2,16*2,65*3+2,12*0,55*2+1,10*1,75*7+0,84*2,65*7+ |m? 136,581
0,80*1,20*2
RAZEM 136,581
67 /KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych EI60 m?2
d.1.|1024-02
3.1
2,12*0,55*2 m?2 2,332
RAZEM 2,332
1.3.2 Stolarka drzwiowa
68| KNR 4-01 Wykucie z muru drzwi o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1.|0354-10
3.2
0,90*2,00+0,90*2,60*2+1,20*2,00+2,60*2,25 m?2 14,730
RAZEM 14,730
69|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- |m?3
d.1./0108-11 to$¢ 18 km
3.2/0108-12
1,00 m3 1,000
RAZEM 1,000
70 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1.|kalk. wiasna
3.2
1,00 m3 1,000
RAZEM 1,000
71/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych m2
d.1.|1024-06
3.2
0,90*2,00+0,90*2,60*2+1,20*2,00+2,60*2,25 m?2 14,730
RAZEM 14,730
1.4 Demontaz styropianu na $cianach nadziemnych i podziemnych budynku
72|KNR 0-23 Demontaz styropianu na scianach nadziemnych i podziemnych budynku m?2
d.1.4/2612-01
analogia
462,523+302,421 m?2 764,944
RAZEM 764,944
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73|KNR 0-23 Demontaz styropianu na o$ciezach nadziemnych i podziemnych budynku m2
d.1.4|2612-02
analogia
62,809+11,78 m?2 74,589
RAZEM 74,589
15 Koszty odtworzenia pokrycia dachu po wykonaniu otworéw technologicznych niezbednych do wdmuchniecia
granulatu stanowiacego docieplenie dachu
74| KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - dwuwarstwowe pokrycie z m?2
d.1.5/0519-03 papy w klasie NRO
25,95%12,90+5,96*2,91+9,54*2,86 m?2 379,383
RAZEM 379,383
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