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B-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT 

 
   1. Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Specyfikacje Techniczne stanowią część integralną programu funkcjonalno – użytkowego 

stanowiącą część dokumentów Przetargowych i należy je stosować przy wykonywaniu robót 

opisanych w niniejszej specyfikacji. Poniższa specyfikacja zawiera wymagania techniczne 

dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach budowy: 

"Termomodernizacji, wymiany pokrycia dachowego i wykonania podjazdu dla osób 

niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Gminy na dz. nr 83/2, 83/5 położonych ul. Szosa 

Ciechanowska 8, m. Gołymin-Ośrodek, gm. Gołymin-Ośrodek, pow. ciechanowski". 

 

1.2.  Zakres stosowania SST  
Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz 

rozliczaniu robót opisanych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

objętych poszczególnymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 

 

1.4. Podstawowe określenia 
Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

 

Przedmiar robót – opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w kolejności 

technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości ustalonych jednostek 

przedmiarowych. 

 

Roboty budowlane – budowa a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 

rozbiórce obiektu budowlanego. 

 

Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, 
nadbudowę obiektu budowlanego. 

 

Teren budowy – przestrzeń w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

 

Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie o prowadzenie 

budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

 

Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 



2 

 

dziennik budowy, protokóły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy 

służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, książka obmiarów, a w przypadku realizacji 

obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 

 

Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

 

Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 

stosowania w budownictwie. 

Dziennik budowy – dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 

zachodzących w czasie wykonywania robót. 

 

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
 

Inspektor Nadzoru /Inżynier/ - kompetentny, niezależny organ nadzorczy, którego zadaniem jest 

weryfikacja prawidłowości wykonywanych robót budowlanych i zgodności ich ze specyfikacjami 

technicznymi oraz Dokumentacją Projektową. 
 

Kierownik Projektu /Menadżer Projektu/ – Przedstawiciel Inwestora 

 

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy – odniesienie w tekście do 

Polskich Przepisów Prawa, Ustaw, Rozporządzeń, Zarządzeń lub Norm będzie rozumiane jako 

konieczność uzyskania zgodności ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, 

Zarządzeniami i Normami razem, właściwym dla danego zagadnienia.  
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót  

Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji Projektowej 

Zamawiającego, Dokumentacji Roboczej Wykonawcy, szczegółowych instrukcji producentów, 

wytycznych ITB, ogólnych przepisów Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunków 

Technicznych Wykonania i Odbioru robót budowlano – montażowych. 

Wykonawca zapozna się z placem budowy, dokumentacją projektową oraz specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót i na ich podstawie dokona wyceny robót.  

W sprawie wszelkich niejasności oraz zapytań dotyczących dokumentacji projektowej 

i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót Wykonawca może zwrócić się o ich 

wyjaśnienie  do zamawiającego zgodnie z opisem sposobu udzielania wyjaśnień zawartym 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Po złożeniu oferty przyjmuje się, że Wykonawca uzyskał wszelkie konieczne informacje do 

prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia. 

Wykonawca jest świadomy i przyjmuje odpowiedzialność tak jak za własne, za wszystkie 

błędy, uchybienia i szkody jakie ewentualnie wyrządziliby Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni 

przez Wykonawcę podczas wykonywania robót i dostaw. 

Zamawiający , w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami  prawnymi i administracyjnymi. 
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1.5.1.Warunki przekazania placu budowy 
Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastąpi protokolarnie 

w terminie określonym w umowie. 

Zamawiający przekazuje Wykonawcy w formie załączników do protokółu przekazania placu 

budowy : 

- uzgodnienia prawne związane z przekazaniem placu budowy 

- dziennik budowy i książkę obmiaru robót 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili odbioru 

końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 

własny koszt. 

Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbędnych mediów, tablica informacyjna 

spoczywa na Wykonawcy, a koszty z tego tytułu ponoszone zawierają się w kwocie zadeklarowanej 

w ofercie projektowej. 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu: 

- Plan BIOZ, 

- projekt organizacji budowy oraz technologii robót 

 

1.5.2.Zgodność robót z dokumentacją projektową 
Dokumentacja techniczna oraz szczegółowe specyfikacje techniczne stanowią integralną 

część umowy. 

 Wykonawca zapozna się z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona własnej 

weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii 

robót. 

Po złożeniu oferty przyjmuje się, że Wykonawca uzyskał wszelkie konieczne informacje do 

prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia. 

Wszystkie użyte materiały oraz wykonane roboty powinny być zgodne z dokumentacją 
techniczną oraz szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.  

W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 
i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, to takie materiały będą musiały być zastąpione 

innymi, spełniającymi wymagania a koszt wymiany ponosi Wykonawca. 

 

1.5.3. Warunki zabezpieczenia placu budowy 
Odpowiedzialność za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy aż do 

zakończenia i odbioru robót. 

Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał 

urządzenia zabezpieczające ( takie jak: ogrodzenie, oświetlenie, znaki ostrzegawcze, zapory, 

sygnały itp.) i podejmie wszystkie inne środki niezbędne dla ochrony robót i zachowania warunków 

bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których 

jest to niezbędne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice informacyjne i 

inne urządzenia zabezpieczające powinny być zaakceptowane przez Menadżera Projektu. Bieżąca 

kontrola stanu i kompletności oznakowania robót, wraz z jego korektą wynikającą z postępu 

i lokalizacją robót, spoczywa na Wykonawcy. 

Koszt zabezpieczenia placu budowy jest włączony w cenę ofertową i nie podlega odrębnej zapłacie. 
 
1.5.4. Ochrona własności publicznej  i prywatnej 
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Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej i prywatnej. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia 

terenu takich jak: przewody, rurociągi, kable telefoniczne itp. 

W trakcie budowy Wykonawca zobowiązany jest do właściwego oznakowania i zabezpieczenia 

tych urządzeń. 
Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urządzeń ponosi Wykonawca. O 

fakcie uszkodzenia Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Menadżera projektu i zainteresowane 

władze. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę drzew, krzewów, kwietników i trawników 

znajdujących się obrębie prowadzonych robót. 

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia ww. elementów  zieleni Wykonawca ponosi wszelką 
odpowiedzialność wynikającą z przepisów Ustawy „O ochronie i kształtowaniu środowiska”. 

Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania i przywrócenia na własny koszt zieleni do stanu 

pierwotnego (tj. posadzenie drzew i krzewów w razie ich zniszczenia, naniesienie i rozścielenie 

warstwy 5-8 cm ziemi urodzajnej na trawnikach oraz wysianie nasion traw). 
 

2. Materiały 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie wymagań jakościowych 

materiałów użytych do realizacji robót. 

W terminie wyznaczonym przez Menadżera Projektu Wykonawca powinien przedstawić do 

zatwierdzenia informacje dotyczące źródła wytwarzania lub wydobycia materiałów. 

Do wykonania robót budowlanych należy stosować ( zgodnie z Prawem Budowlanym. Ustawa z 

dnia 7.07.1994 r.- Dz.U. Nr 89 poz. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania 

w budownictwie.  

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie  uznaje się wyroby, dla których zgodnie 

z odrębnymi przepisami wydano atest zgodności mający w zależności od rodzaju wyrobu formę: 
- certyfikatu – na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych 

- deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną jeżeli nie 

są objęte certyfikacją w pkt. poprzednim.  

W przypadku  materiałów dla których warunki szczegółowe wymagają atestów, każda partia 

materiałów dostarczona na budowę powinna posiadać atest określający jednoznacznie jej cechy. 

Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco kontrolować jakość wbudowanych materiałów. Materiały 

nie odpowiadające wymaganiom, powinny być przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy. 

Materiały nie spełniające wymagań jakościowych Wykonawca wbuduje na własne ryzyko licząc się 
z koniecznością rozbiórki i ponownego wykonania robót lub niezapłaceniem za wykonane roboty. 

Wykonawca zapewni odpowiednie warunki składowania i przechowywania materiałów. Po 

zakończeniu robót miejsca czasowego składowania materiałów powinny być doprowadzone do ich 

pierwotnego stanu. 

Niedopuszczalnym jest stosowanie materiałów szkodliwych dla środowiska. Wszelkie 

konsekwencje użycia materiałów szkodliwych dla otoczenia ponosi Wykonawca. 

Jeżeli dokumentacja projektowa i szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują  możliwość 
wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien 

powiadomić Menadżera Projektu o takim zamiarze z odpowiednim wyprzedzeniem i uzyskać jego 

akceptację.  
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3. Sprzęt 
Wykonawca zobowiązany jest stosować sprzęt który gwarantować będzie wymaganą jakość 

oraz terminowość wykonywanych robót. 

Dobór sprzętu wymaga akceptacji Menadżera Projektu. Sprzęt nie gwarantujący należytego 

wykonania robót zostanie przez Menadżera Projektu nie dopuszczony do robót. Sprzęt powinien 

być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 

Podczas transportu sprzętu po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegać 
obowiązujących ograniczeń odnośnie obciążeń osi pojazdów. Wszelkie zniszczenia spowodowane 

swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca będzie 

usuwał na bieżąco, na własny koszt. 
 

4. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Podczas transportu materiałów po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegać 
obowiązujących ograniczeń odnośnie obciążeń osi pojazdów. Wszelkie zniszczenia spowodowane 

swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca będzie 

usuwał na bieżąco, na własny koszt. 

Środki transportowe powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

Umową. 
 

5. Wykonanie robót 
Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji Projektowej 

Zamawiającego, Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegółowych instrukcji producentów, 

wytycznych ITB, ogólnych przepisów Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunków 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – montażowych. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 

elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez 

Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i 

w SST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 

później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe 

z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 

6. Kontrola jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i jakości materiałów. 

Pomiary i badania materiałów Wykonawca powinien prowadzić zgodnie z warunkami 

szczegółowymi oraz obowiązującymi normami. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 
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prowadzeniem tych badań ponosi Wykonawca. 

Na zlecenie Menadżera Projektu Wykonawca będzie zobowiązany przeprowadzić dodatkowe 

badania materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty te 

pokrywa Zamawiający. 

Do kontroli robót i materiałów dostarczonych na budowę lub na niej wytwarzanych uprawniony jest 

Menadżer Projektu. O zauważonych wadach powiadomi Wykonawcę, a w przypadkach 

szczególnych- Inwestora-Zamawiającego. 

 

6.1.Pobieranie próbek 
Ilości i częstotliwość pobieranych próbek określają normy i warunki szczegółowe. 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Menadżerowi Projektu możliwość wzięcia udziału 

w pobieraniu próbek. Menadżer projektu może pobierać próbki i wykonywać badania niezależnie 

od Wykonawcy na koszt Zamawiającego, wówczas jednak próbki powinny być pobierane w 

obecności Wykonawcy. 
 

6.2.Atesty jakości materiałów i urządzeń 

W przypadku materiałów, dla których szczegółowe specyfikacje techniczne wymagają 
atestów, każda partia dostarczona na budowę powinna posiadać atest określający w sposób 

jednoznaczny jej cechy.  

Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań.  Wykonawca 

przedstawia Menadżerowi Projektu.  

 
6.3.Dokumenty budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do właściwego prowadzenia dokumentacji budowy, która 

obejmuje: 

a/   dziennik budowy 

b/   książkę obmiaru robót 

c/   dokumentację laboratoryjną ( atesty materiałów, recepty robocze, wyniki badań kontrolnych) 

d/   inne dokumenty jak: 

- uzgodnienia prawne dotyczące realizacji budowy 

- dokumentację projektową 
- protokół przekazania placu budowy 

- protokóły z narad i ustaleń 
- protokóły odbiorów częściowych robót 

Dokumenty powinny być dostępne dla Menadżera Projektu i przedstawione mu na każde żądanie. 

Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 

 
        7. Obmiar robót 

 Obmiar robót powinien określać faktyczny zakres wykonywanych robót. Obmiaru 

dokonuje Wykonawca w obecności Menadżera Projektu, po wcześniejszym powiadomieniu go o 

terminie i zakresie dokonywanego obmiaru. Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do książki 

obmiaru. Obmiary powinny być przeprowadzone przed odbiorem częściowym lub końcowym 

robót. 
Obmiary robót podlegających zakryciu powinny być dokonane przed ich zakryciem, a robót 

zanikających w trakcie ich wykonywania. 
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Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie (opuszczenie) w ilościach  podanych w przedmiarze robót lub 

gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich Robót. Błędne dane zostaną  poprawione wg instrukcji Kierownika Projektu na piśmie. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 

przez Kierownika Projektu. Urządzenia i sprzęt  pomiarowy   zostaną dostarczone przez 

Wykonawcę. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane 

w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 

8.  Odbiór robót 
8.1.Rodzaje odbiorów  
  W zależności od ustaleń odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych roboty  

podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Menadżera Projektu przy udziale 

Wykonawcy: 

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

- odbiór częściowy 

- odbiór końcowy 

  - odbiór ostateczny 

Wykonawca zgłasza wykonane roboty do odbioru Zamawiającemu i właścicielom sieci, ponosząc 

wszelkie koszty związane z w/w odbiorami. 
 

8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór polega na ocenie ilości i jakości robót, które w dalszej realizacji zostaną zakryte. 

Wykonawca zgłasza do odbioru daną część robót wpisem do dziennika budowy, a Inspektor 

nadzoru dokonuje odbioru.  

Jakość i ilość robót ocenia Menadżer Projektu na podstawie dokumentów bieżącej kontroli jakości, 

na podstawie zgodności robót z dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi, oraz na podstawie obmiaru i ewentualnie badań kontrolnych w czasie odbioru. 

 

8.3.Odbiór częściowy robót 
Polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót wraz z ustaleniem należnego 

wynagrodzenia. W przypadku gdy umowa dopuszcza częściowe rozliczenie zamówienia protokół 

odbioru częściowego robót stanowi podstawę do wystawienia faktury. 
 

8.4.Odbiór  końcowy zadania 
Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót na danym zadaniu pod względem ich 

ilości, jakości i wartości. 

 1/ Zasady dokonywania odbioru końcowego: 

    A/ zakończenie robót oraz gotowość do odbioru powinna być stwierdzona wpisem Wykonawcy 

do dziennika budowy potwierdzonym przez Menadżera Projektu oraz pisemnym powiadomieniem 

Zamawiającego. 

   B/  odbiór końcowy zadania powinien nastąpić w terminie ustalonym w umowie licząc od dnia 

potwierdzenia przez Menadżera Projektu zakończenia robót i prawidłowości ich wykonania oraz 

kompletności dokumentów do odbioru końcowego. 

  C/  odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego, przy udziale 

Menadżera Projektu i Wykonawcy 
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   D/  komisja dokonuje oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 

badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonywanych robót z dokumentacją 
projektową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Menadżera Projektu 

    E/  w czasie odbioru końcowego komisja zapoznaje się również z realizacją ustaleń przyjętych 

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu 

  F/ w czasie odbioru końcowego mogą być dokonane badania i pomiary sprawdzające 

przewidziane przy odbiorach końcowych wg odpowiednich szczegółowych specyfikacji 

technicznych 

    G/ podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony 

wg wzorca przygotowanego przez Zamawiającego, w którym powinien być ustalony ostateczny 

koszt budowy  

 

2/  Dokumenty  wymagane przy odbiorze końcowym robót 
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

końcowego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami 

- szczegółowe specyfikacje techniczne na poszczególne asortymenty robót 

- dziennik budowy i książkę obmiaru 

- uwagi i zalecenia Menadżera Projektu , zwłaszcza przy odbiorze robót  zanikających 

i ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego  zaleceń 

-  recepty robocze i ustalenia technologiczne 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne ze 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, atesty jakościowe wbudowanych   materiałów 

-  ostateczny protokół odbioru wykonanych elementów robót, obiektu, 

-  inne dokumenty wymagane przez Menadżera Projektu, Zamawiającego. 

   W przypadku, gdy komisja stwierdzi, że roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie są gotowe do odbioru końcowego, to komisja  wyznaczy ponowny termin odbioru. 

 

8.5.Odbiór ostateczny robót 
 Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 

końcowym lub zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z 

uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

 

9. Podstawa  płatności  
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę za pełny zakres 

dokumentacji. Płatności będą dokonywane za wykonanie poszczególnych etapów robót zgodnie 

z harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

Wartość ryczałtowa powinna obejmować: 
   - robociznę, 
   - wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu 

  - wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy 

i z powrotem, montaż, demontaż na stanowisku pracy) 

   - koszty pośrednie: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, koszty 

urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące BHP 
  - oznakowanie robót, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę  
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  - ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy 

  - zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,  

  - podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

Uzgodniona cena ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i wyklucza 

możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót wyceną za wyjątkiem przypadków 

omówionych w warunkach kontraktu. 

UWAGA: 

Pełniącym nadzór inwestorski jest Menadżer Projektu, który dysponuje branżowymi inspektorami 

nadzoru. 

Jeżeli w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie została zmieniona nazwa - Inspektor 

Nadzoru lub Nadzór należy rozumieć je jako Menadżer Projektu. 

 

10. Przepisy związane 

Obowiązujące normy oraz przepisy: 
Normy: 
PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - konstrukcje betonowe i 

żelbetowe - zabezpieczenia powierzchniowe - zasad doboru. 
PN-91/B-01010 Oznaczenia literowe w budownictwie - zasady ogólne - oznaczenia podstawowych 

wielkości. 
PN-70/B-01025 Projekty budowlane - oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno - 

budowlanych. 
PN-60/B-01029 Projekty architektoniczno - budowlane - wymiarowanie na rysunkach 
PN-60/B-01030 Projekty budowlane - oznaczenia graficzne materiałów budowlanych  
PN-88/B-01040 Rysunek konstrukcyjno budowlany - zasady ogólne. 
PN-88/B-01041 Rysunek konstrukcyjny budowlany - konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
PN-64/B-01043 Rysunek konstrukcyjny budowlany - konstrukcje stalowe. 
PN-82/B-02001 Obciążenia budowli - obciążenia stałe. 
PN-82/B-02003 Obciążenia budowli - obciążenia zmienne technologiczne – podstawowe 

obciążenia technologiczne i montażowe. 
PN-82/B-02004 Obciążenia budowli - obciążenia zmienne technologiczne - obciążenia pojazdami. 
PN-82/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych - obciążenia śniegiem. 
PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych - obciążenia wiatrem. 
PN-87/B-02013 Obciążenia budowli - obciążenie zmienne środowiskowe - obciążenie 

oblodzeniem. 
PN-88/B-02014 Obciążenia budowli - obciążenie gruntem. 
PN-86/B-02015 Obciążenia budowli - obciążenia zmienne środowiskowe - obciążenia temperaturą.  
PN-91/B-02020 Wymagania cieplne budynków - wymagania i obliczenia. 
PN-93/B-02023 Izolacja cieplna - warunki wymiany ciepła i właściwości materiałów - słownik, 
PN-90/B-03000 Projekty budowlane obliczenie statyczne. 
PN-76/B-03001 Konstrukcje i podłoża budowli - ogólne zasady obliczeń. 
PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe - obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-81/B-03020 Grunty budowlane - posadowienie bezpośrednie budowli - obliczenia statyczne 

     i projektowanie. 
PN-80/B-03040 Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyny - obliczenia statyczne 

i projektowanie.  
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe - obliczenia statyczne i projektowanie. 



10 

 

PN-89/B-03340 Konstrukcje murowe zespolone - obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły - wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe - tynki zwykłe - wymagania i badania.  
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej - wymagania i badania techniczne przy 

     odbiorze. 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne - wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-89/B-04620 Materiały i wyroby termoizolacyjne - terminologia i klasyfikacja. 
PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-90/B-30020 Wapno. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy na zimno. 
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco. 
PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, żeliwa do malowania. 
PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne. 
PN-79/H-97070 Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowe. Ogólne wytyczne. 
PN-89/B-01100 Kruszywa mineralne - kruszywa skalne - podział, nazwy i określenia. 
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne - piaski i żwiry filtracyjne – wymagania techniczne. 
PN-B-12051 Wyroby budowlane ceramiczne - Cegły modularne. 
PN-B-30041 Spoiwa gipsowe - Gips budowlany. 
PN-EN 202 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie mrozoodporności 
PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane - Warunki wykonania i odbioru - Wymagania 

Podstawowe 
PN-B-06050 ,1999   Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-S-02205, 1998   Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
PN-S-96011 Stabilizacja gruntów wapnem do celów drogowych. 
PN-S-96012 Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem. 
PN-S-06102 1997  Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 

 

Ustawy i rozporządzenia: 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami - Prawo budowlane [Dz. U. 89 poz. 414 ] 

art, 62 ust. Ic; art. 62 ust. 6.1; art. 62 ust. 6.2. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 poz.690 z 2002 

r. z późniejszymi zmianami)  
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych użytkowania budynków [ Dz. U. nr. 74 poz 836]. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego [Dz. U. Nr 19, poz.177 z późn. zm.] 
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B-01.00.00 WYTYCZENIE OBIEKTÓW I PUNKTÓW 
WYSOKOŚCIOWYCH 

(Kod CPV 45111200-0) 

 

1. Wstęp 
1.1 Przedmiot specyfikacji 

Poniższa specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczące wykonania poziomego 

i pionowego wytyczenia w terenie obiektów kubaturowych w ramach budowy: 

"Termomodernizacji, wymiany pokrycia dachowego i wykonania podjazdu dla osób 

niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Gminy na dz. nr 83/2, 83/5 położonych ul. Szosa 

Ciechanowska 8, m. Gołymin-Ośrodek, gm. Gołymin-Ośrodek, pow. ciechanowski". 

  

1.2  Zakres stosowania SST  
Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz 

rozliczaniu robót opisanych w punkcie 1.1. 
 

1.3  Zakres robót 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wytyczenie w terenie podjazdu dla 

osób niepełnosprawnych, chodników, opaski odwodniającej. 

 

1.4 Określenia podstawowe 

Osnowa geodezyjna pozioma – usystematyzowany zbiór punktów, których wzajemne 

położenie na powierzchni odniesienia, zostało określone przy zastosowaniu techniki geodezyjnej. 

Osnowa geodezyjna wysokościowa - usystematyzowany zbiór punktów, których wysokość 
w stosunku do przyjętej powierzchni odniesienia, została określona przy zastosowaniu techniki 

geodezyjnej. 

Osnowa realizacyjna – jest to osnowa geodezyjna (pozioma i wysokościowa) przeznaczona 

do geodezyjnego wytyczenia elementów projektów w terenie oraz geodezyjnej obsługi budowy 

i montażu urządzeń i konstrukcji. Osnowa ta powinna służyć do pomiarów kontrolnych 

przemieszczeń i odkształceń, a także w miarę możliwości pomiarów powykonawczych. 

Punkty główne trasy – punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy 

i końcowy punkt trasy. 

Pozostałe określenia podstawowe są zawarte w przepisach prawa oraz odpowiednich 

Polskich Normach, a także w instrukcjach i wytycznych technicznych obowiązujących w geodezji 

i kartografii. 

 

2. Materiały 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2. 

Do utrwalenia punktów głównych obiektów kubaturowych należy stosować: 
- rury metalowe 

- farby fluorescencyjne 

- pale, słupki 

Pale, słupki i rury powinny mieć długość co najmniej 0,5 m. 

Pale drewniane umieszczone w sąsiedztwie punktów załamania trasy w czasie ich stabilizacji 

powinny mieć średnicę 0,15 do 0,20 m i długość 1,5 do 1,7 m. 
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Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m 

i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe 

średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m. 

„Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 

 

3. Sprzęt 
Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować: 
- teodolity lub tachimetry 

- niwelatory 

- dalmierze 

- tyczki, łaty 

- taśmy stalowe, szpilki 

 

4. Transport 
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt. 4. Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnym środkiem transportu. 

 

5. Wykonanie robót 
 
5.1.  Zasady wykonania prac pomiarowych. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami 

Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK). Przed przystąpieniem do robót Wykonawca 

powinien otrzymać od Zamawiającego dane zawierające lokalizację i współrzędne punktów 

głównych trasy oraz reperów. 

W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić 
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje 

i uprawnienia. 

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych 

w wytyczeniu punktów głównych trasy i reperów roboczych. 

Punkty główne i punkty pośrednie muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób 

wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór oznaczeń 
powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń 

w czasie trwania robót. 

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 

obowiązków Wykonawcy. 
 
5.2.  Wytyczenie położenia obiektów kubaturowych 
Dla każdego z obiektów kubaturowych należy wyznaczyć jego położenie w terenie poprzez: 

- wytyczenie osi obiektu 

- wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur)  obiektu, w szczególności 

fundamentów zgodnie opisem osnowy realizacyjnej do wytyczenia tych obiektów. Położenie 

obiektu w planie należy określić z dokładnością do 1 centymetra. 
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6. Kontrola jakości robót 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” 

 

6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych 

należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w Instrukcjach i Wytycznych GUGiK. 

 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest ha (hektar) wytyczenia obiektów kubaturowych w terenie. 

 

8. Odbiór robót 
Odbiór robót związanych z wytyczeniem obiektów kubaturowych w terenie następuje na podstawie 

szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które 

Wykonawca przedkłada Inżynierowi. 

 

9. Podstawa płatności 
Cena wykonania robót obejmuje: 

- wyznaczenie punktów głównych i wysokościowych oraz usytuowania obiektów kubaturowych 

- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie 

ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie 

- wykonanie geodezyjnych operatów powykonawczych 

- testy i pomiary z godnie z pkt. 6 SST. 

 

10. Przepisy związane 

 

10.1. Normy 
Nie występują. 
 

10.2. Inne dokumenty 
Instrukcja techniczna 0-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obsługa Inwestycji. 

Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma 

Instrukcja techniczna G-2  Wysokościowa osnowa geodezyjna 

Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe 

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne 

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne 

Ustawa z 17.05.1989r.  „Prawo geodezyjne i kartograficzne” 
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B-02.00.00   ROBOTY ZIEMNE 
(kod CPV 45111200-0) 

1.  Wstęp 
1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót ziemnych budowy: "Termomodernizacji, wymiany pokrycia dachowego 

i wykonania podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Gminy na dz. nr 83/2, 

83/5 położonych ul. Szosa Ciechanowska 8, m. Gołymin-Ośrodek, gm. Gołymin-Ośrodek, pow. 

ciechanowski". 

1.2 Zakres stosowania SST  
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 

zlecaniu i realizacji robót ziemnych wymienionych w pkt. 1.1 

1.3 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad 

prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy: 

− zdjęcie warstwy humusu 

− wykopy fundamentowe 

− podbudowy pod podjazd, chodnik i opaskę należy wykonać z gruntów piaszczystych 

zagęszczonych mechanicznie 

1.4  Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST 

„Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

 Określenia dodatkowe:  

Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia 

warstwy ziemi urodzajnej. 

Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m, 

Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 

wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z 

tym obiektem. 

Nasyp – budowla wykowana z gruntu lub w gruncie albo rozdrobnionych odpadów 

przemysłowych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia oraz przyjmująca obciążenia od 

środków transportowych i urządzeń na korpusie drogowym. 

Wysokość nasypu  - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych. 

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położona poza pasem robót ziemnych, 

lecz w obrębie pasa robót drogowych. 

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położona poza pasem robót. 

Podłoże budowli ziemnej (nasypu i wykopu) – strefa gruntu rodzimego poniżej spodu budowli, w 

której właściwości gruntu mają wpływ na projektowanie, wykonanie i eksploatację budowli. 

Skarpa – zewnętrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o kształcie i nachyleniu 

dostosowanych do właściwości gruntu i lokalnych uwarunkowań. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg 

wzoru: 

Is = pd/pds 

Gdzie: 
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 pd  - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m
3
) 

pds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 

określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], służąca do oceny 

zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [5] 

(Mg/m
3
). 

Wskaźnik odkształcenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona 

wg wzoru: 

                                                        Io=E2/E1 

Gdzie:  

E1- moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z 

PN-S-02205, 

           E2-moduł odkształcenia gruntu oznaczony po powtórnym obciążeniu badanej warstwy 

zgodnie z PN-S-02205. 

1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót 
1.5.1.Zgodność robót  z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 

Nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z 

nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  

W przypadku rozbieżności ustaleń poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 

ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich 

zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

1.5.2.Zabezpieczenia terenu budowy 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały 

itp. Zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których 

jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 
1.5.3.Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszystkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, 

a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn w następstwie jego sposobu 

działania. 

2. Materiały 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 

D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.1. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane 

w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunt z wykopów, który nie zostanie wykorzystany należy 
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odwieźć na wysypisko. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z jego wywozem oraz 

opłatą za wysypisko. 

Warstwy podbudowy pod posadzką należy wykonać z gruntów piaszczystych zagęszczonych 

mechanicznie zgodnie z Polską Normą. 
2.3. Piasek 

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski 

do zapraw budowlanych.”, a w szczególności: 

- nie zawierać domieszek organicznych 

- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 

piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 3 

Do wykonania robót ziemnych należy stosować: 
- równiarki, 

- spycharki, 

- łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie 

prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe, 

- koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą 
zastosowania takiego sprzętu. 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. 

Sprzęt powinien być dostosowany do warunków robót. 

Sprzęt używany do robót ziemnych musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 4. 

4.2.Transport gruntów 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 

kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości 

transportu. Wydajność środków transportu powinna być dostosowana do wydajności sprzętu 

stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile nie zostały wcześniej 

zaakceptowane na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

5. Wykonanie robót 
5.1.Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” 

pkt. 5. 
5.2.Zdjęcie warstwy humusu 

Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy, 

zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów.  

Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W 

wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego 

wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość 
warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, jako 

uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. 

Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego obszaru robót ziemnych oraz w innych 

miejscach określonych w Dokumentacji Projektowej lub wskazanych przez Kierownika Projektu. 
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Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, wysokości nasypu, 

potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami Dokumentacji 

Projektowej, ST lub wskazana przez Kierownika Projektu, według faktycznego stanu 

występowania. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności związanych ze 

zdjęciem warstwy humusu. 

Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny 

być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a 

także najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów 

i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 
5.3.Zasady wykonania nasypów, zasypek  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie na planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek 

błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
 Jeżeli w dokumentacji technicznej nie przewidziano innego sposobu zagęszczania gruntu 

przy zasypywaniu wykopów, to układanie i zagęszczanie gruntu powinno być dokonywane 

warstwami o grubości dostosowanej do przyjętego sposobu zagęszczania i wynoszącej: 

a) nie więcej niż 25 cm - przy stosowaniu ubijaków ręcznych i wałowaniu, 

b) od 0,5 do 1 m. - przy ubijaniu ubijakami o działaniu udarowym (żabami) lub ciężkimi tarczami 

(grubość warstwy należy dobierać do ciężaru płyty i wysokości ich spadania, jednak nie może być 
ona większa niż średnica płyty), 

c) ok. 0,4 m. - przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi. 

Nasypywanie warstw gruntu, ich zagęszczenie w pobliżu ścian obiektów powinno być 
dokonywane w taki sposób, aby nie powodowało uszkodzenia warstw izolacji wodochronnej lub 

przeciwwilgociowej, jeżeli taka została wykonana. 

Grubość warstwy zagęszczanego gruntu powinna być określona doświadczalnie  

i dostosowana do sprzętu użytego do zagęszczenia. Próbne zagęszczenie powinno być 
wykonywane zgodnie z wytycznymi opracowanymi dla danego rodzaju robót ziemnych, 

akceptowanymi przez Inżyniera. 

Zagęszczenie warstwy gruntu powinno być dokonywane możliwie szybko, tak aby nie 

nastąpiło nadmierne przesuszenie lub nawilgocenie gruntu. 

Nasypy należy wykonać na warstwie nośnej podłoża rodzimego w dwóch zasadniczych 

etapach: 

- w pierwszym etapie nasyp wykonać do poziomu posadowienia fundamentów. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntów w górnej warstwie podbudowy pod fundamentami 

posadowionymi na nasypach powinien wynosić Is>1,0, moduł odkształcenia podłoża E2>120 MPa 

przy E2/E1 < 2,2.  

Wskaźnik zagęszczenia gruntów w podłożu nasypów na głębokości 1 m od powierzchni 

posadowienia fundamentu powinien wynosić nie mniej niż 0,97, moduł odkształcenia podłoża 

E2>60 MPa.  

Fundamenty należy sytuować na warstwie betonu B10 o grubości min. 10cm. 

W przypadku sytuowania fundamentów bezpośrednio na nośnym gruncie rodzimym należy pod 

fundamentami wykonać „poduszkę” z chudego betonu B10 o gr. min. 10 cm. Grunt rodzimy 

powinien spełniać minimalne wymagania: Is>0,97 i E2>60MPa. Parametry należy sprawdzić na 
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budowie bezpośrednio przed rozpoczęciem robót.  

W przypadku parametrów geotechnicznych gruntu rodzimego nie spełniających powyższych 

wymagań należy zastosować wszelkie rozwiązania technologiczne w celu osiągnięcia powyższych 

parametrów (zagęszczanie, stabilizacja, itp.). 

 Warstwy podbudowy pod posadzką należy wykonać z gruntów piaszczystych 

zagęszczonych mechanicznie zgodnie z Polską Normą.  
Nasypy wykonywać zgodnie z wymogami norm, stosując normowe materiały na ich 

budowę oraz zgodną z wymogami tych norm technologię wykonania i kontroli robót. Grubości 

poszczególnych warstw powinny być zgodne z wymogami normowymi oraz dostosowane do 

możliwości technologicznych. 

Należy doświadczalnie określić sposób zagęszczenia i stabilizacji gruntu, przy której nie następuje 

dalsze zwiększenie zagęszczenia.  Bezwzględnie należy dotrzymać parametrów opisanych w 

projekcie. Badania kontrolne zagęszczenia wykonać poprzez obciążanie płytą oznaczając moduły 

odkształcenia podłoża zgodnie z PN-S-02205;1998. 

Zasypywanie wykopów, obsypywanie obiektów kubaturowych powinno być przeprowadzone 

bezpośrednio po wykonaniu w nich projektowanych elementów obiektu i określonych robót. Przed 

rozpoczęciem zasypania wykopów ich dno powinno być oczyszczone z zanieczyszczeń obcych  

i odwodnione. Jeżeli dno wykopu znajdować się będzie pod wodą, niezbędne będzie stwierdzenie 

czystości dna. Każda warstwa gruntu powinna być zagęszczana mechanicznie. 

W okolicach urządzeń lub warstw odwadniających grunt powinien być zagęszczany ręcznie. 

Zagęszczanie gruntu powinno odbywać się przy jednoczesnej, stałej kontroli laboratoryjnej, do 

naturalnego stopnia zagęszczenia gruntu. 

Wykopy przy ścianach obiektów kubaturowych zagęszczać warstwami, co 20 cm stosując 

zagęszczarki zaakceptowane przez Inżyniera. 

Podczas zasypywania gruntu zasypowego należy kontrolować jego zagęszczenie. 

Roboty ziemne prowadzić pod nadzorem uprawnionego geologa. 
5.4. Dokładność wyznaczania i wykonania wykopu 

Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu 

należy wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 

Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/- 5 cm. dla wyznaczenia 

charakterystycznych punktów załamania. 

5.5. Odwodnienie robót ziemnych 
Wykonawca ma obowiązek wykonania wykopów w sposób zapewniający prawidłowe 

odwodnienie. Jeśli na skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które 

spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i 

zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze 

strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 

Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być 
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami 

specyfikacji określonymi w dokumentacji projektowej. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

o właściwe ujęcie i odprowadzanie wód opadowych 

o właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych 

W celu ochrony obiektu przed napływem wód spoza terenu działki należy wykonać drenaż.  
W czasie robót zwrócić uwagę na usunięcie z istniejącego podłoża gruntów organicznych, humusu, 

wszelkich gruntów w stanie plastycznym. 
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Dno wykopów chronić przed zawilgoceniem, aby nie dopuścić do nadmiernego nawilgocenia 

gruntów w poziomie posadowienia fundamentów. Niedopuszczalne jest pozostawienie otwartych 

wykopów na dłuższe okresy czasu. Wykopy należy zabezpieczyć przed utratą stateczności poprzez 

ich skarpowanie, 

W przypadku napotkania w trakcie prowadzenia robót ziemnych lokalnych sączeń, wykop denny 

należy osuszyć przez skierowanie wód do przegłębionej studzienki (rząpia). W żadnym wypadku 

nie należy dopuścić do stagnowania wód w obszarze wykopu. 

6. Kontrola jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

Kontrola wykonania wykopów i ścianki szczelnej polega na sprawdzeniu zgodności 

z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę 
należy zwrócić na: 

− sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości, 

− zapewnienie stateczności skarp, 

− odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robot i po ich zakończeniu,  

− dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 

7. Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 7. Za 

jednostkę obmiarową dla robót ziemnych przyjmuje się m3
 (metr sześcienny) . 

7.1.Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 

dokumentacją projektową. Wyniki obmiaru zostaną wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w przedmiarze lub gdzie indziej 

w SST, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione przez Inspektora Nadzoru na piśmie. 

8. Odbiór robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 8. 

9. Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę. 

10. Przepisy związane  
10.1. Normy 

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie 

PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów. 

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej. 

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 

przy odbiorze. 

PN-S-02205, 1998   Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

10.2. Inne dokumenty 
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2002r Nr 106 poz. 1126) z 

późniejszymi zmianami  

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401) 
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B-04.01.00 BETONOWANIE 

Beton konstrukcyjny B-20, B-25,B-30 

(kod CPV 45262300-4) 
 

1. Wstęp 
1.1.Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji żelbetowych elementów budowy: 

"Termomodernizacji, wymiany pokrycia dachowego i wykonania podjazdu dla osób 

niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Gminy na dz. nr 83/2, 83/5 położonych ul. Szosa 

Ciechanowska 8, m. Gołymin-Ośrodek, gm. Gołymin-Ośrodek, pow. ciechanowski". 

1.2.Zakres stosowania 
 Szczegółowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.Zakres robót  
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wykonywaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych (ścian fundamentowych podjazdu dla 

niepełnosprawnych). 

SST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 

- przygotowaniem mieszanki betonowej 

- wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem 

- układaniem i zagęszczeniem mieszanki betonowej 

- pielęgnacją betonu  

1.4.Określenia podstawowe 
            Stosowane określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w SST „Wymagania ogólne” a także podanymi poniżej: 

Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 

mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych 

i domieszek chemicznych. 

Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 

Zaczyn cementowy – mieszanka cementu i wody. 

Zaprawa – mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 

przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 

Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w 

stanie suchym. 

Stopień wodoszczelności – symbol literowo-liczbowy (np.W8) klasyfikujący beton pod względem 

przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w 

Mpa, działającego na próbki betonowe. 

Stopień mrozoodporności – symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod 

względem jego odporności na działanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli 

zamrażania i odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niż 2%. 

Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy (np.B-37) klasyfikujący beton pod względem jego 

wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną RbG w Mpa. 

Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie RbG – wytrzymałość (zapewniona z 95-proc. 
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Prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150 

mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-B-06250 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST 

„Wymagania ogólne” pkt.7. 

Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie normy. 
2.1.Składniki mieszanki betonowej 
2.1.1.Cement- wymagania i badania 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-19701. 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy 32,5 

NA 

Magazynowanie: 

- cement pakowany (workowany) – składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym 

terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub 

pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach); 

- cement luzem – magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do 

pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 

przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 

przeprowadzenia kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych 

ścianach). 

 Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 

zabezpieczające cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów 

zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem 

i zanieczyszczeniami. 

 Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. 

Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach, 

- po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnie, w przypadku przechowywania w 

składach zamkniętych.  

 Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być 
przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
2.1.2.Kruszywo 
 Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i 

jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 

 Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie 

składowane na umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. 
 Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze 

zgodną z wymaganiami normy PN-B-06714.40. 

 W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. 

 Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego 

lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.  

Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym:  

- oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-0614.12, 

- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B06714.12,  

- oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość zanieczyszczeń 
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obcych, 

- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.13. 

 Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników 

jej pełnych badań wg normy PN-B-06712. 

2.2.Woda zarobowa 
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250. Jeżeli 

wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga badań. 
2.3.Domieszki i dodatki do betonów 
 Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej 

lub Instytut Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta. 

2.4.Beton 
Beton do wykonania podstawowych elementów żelbetowych jest klasy B20, do 

fundamentów B20. Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-

06250 tak, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku 

zagęszczenia przez wibrowanie. Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od 

plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-06250 symbolem K-3. 

3. Sprzęt 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8. 

  Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 

Inspektora nadzoru.  

Roboty ciesielskie należy wykonywać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu zgodnego 

z założoną technologią. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać 
wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania betoniarek 

wolnospadowych).  

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania 

mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory 

z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi 

w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min. I łaty wibracyjne charakteryzujące się 
jednakowymi drganiami na całej długości. 
4. Transport  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 4.1. Deskowania 
Zastosowane materiały mogą być przewożone środkami transportu przydatnymi dla danego 

asortymentu pod względem możliwości ułożenia po uzyskaniu akceptacji Kierownika Projektu. 

Transport elementów przeznaczonych do deskowania, sposób załadowania i umocowania na środki 

transportu powinien zapewniać ich stateczność i ochronę przed przesunięciem się ładunku podczas 

transportu. Elementy wiotkie powinny być odpowiednio zabezpieczone przed odkształceniem 

i zdeformowaniem. 

4.2. Mieszanka betonowa 

Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników 

samochodowych tzw. gruszek. Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą 
szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz 

koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

można wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez 

Inspektora nadzoru. 

 Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 



23 

 

 - 90 min. przy temp. +15°C 

- 70 min. przy temp. +20°C 

- 30 min. przy temp. +30°C 

4.2.1 Ogólne zasady transportu 

Środki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodować : 
- naruszenia jednorodności mieszania (segregacja składników), 

- zmian w składzie mieszanki w stosunku do stanu początkowego wskutek dostawania 

się do niej opadów atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, 

ubytku wody na skutek wysychania pod wpływem wiatru lub promieni słonecznych 

itp., 

- zanieczyszczenia, 

- zmiany temperatury przekraczającej granice określone wymaganiami 

technologicznymi: 

Czas trwania transportu, dobór środków i organizacja powinny zapewniać dostarczenie do 

miejsca układania mieszankę betonową o takim stopniu ciekłości, jaki został przyjęty przy ustalaniu 

składu betonu i dla danego sposobu zagęszczania i rodzaju konstrukcji. 

Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie w chwili jej 

ułożenia, w stosunku do założonej recepturą, może wynosić ±1 cm przy stosowaniu  

stożka opadowego. 

W czasie transportu mieszanki betonowej powinny być zachowane wymagania:  

- mieszanka powinna być dostarczona na miejsce ułożenia w zasadzie bez 

przeładunku; w razie konieczności przeładunku liczba przeładowań powinna być 
możliwie najmniejsza,  

- pojemniki użyte do przewożenia mieszanki powinny zapewniać możliwość 
stopniowego ich opróżnienia oraz być łatwe do oczyszczenia i przepłukania, 

- przewożenie mieszanki w pudłach samochodów cię żarowych jest niedopuszczalne. 

4.2.2 Transport za pomocą urządzeń samochodowych oraz pojemnikami przemieszczanymi 
siłą ludzką  

Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszających 

ją w czasie jazdy powinien być tak zorganizowany, aby wyładunek mieszanki następował 

bezpośrednio nad miejscem jej ułożenia lub - jeżeli jest to niemożliwe – w  pobliżu betonowanej 

konstrukcji lub jej elementu. 

Opróżnianie pojemnika samochodowego powinno być dokonywane do skrzyni, jeżeli dalszy 

transport mieszanki odbywa się pompami, lub bezpośrednio do pojemników kołowych (japonek), 

za pomocą których  mieszanka jest transportowana na miejsce jej ułożenia. 

Zaleca się używanie do transportu mieszanki betonowej pojemników zamontowanych na podwoziu 

samochodowym z ruchomym wysięgnikiem i przymocowanymi do nich przewodami rurowymi, 

umożliwiającymi podawanie mieszanki betonowej bezpośrednio na miejsce jej ułożenia. 

Należy unikać przemieszczania mieszanki betonowej za pomocą łopat, gdyż występuje 

niekorzystne zjawisko napowietrzania betonu oraz segregacja kruszywa. 

Przy niewielkich ilościach mieszanki betonowej zaleca się jej dostarczenie na miejsce ułożenia za 

pomocą wózków kołowych lub taczek, z tym że napełnianie tych urządzeń powinno być 
dokonywane bezpośrednio z betoniarki. 

4.2.3 Transport za pomocą przenośników taśmowych 

Mieszanka betonowa transportowana za pomocą przenośników taśmowych na miejsce 

ułożenia nie powinna ulegać segregacji lub ubytkowi jej części składowych i powinna być w 

konsystencji co najmniej plastycznej. 
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Kąt nachylenia taśmy przenośnika nie powinien przekraczać wartości podanych w tabl. 4.1. Kąty 

nachylenia przenośnika większe, niż podane w tablicy, są dopuszczalne po uprzednim sprawdzeniu 

doświadczalnym. Prędkość przesuwu taśmy przenośnika nie powinna być większa niż 1 m/s. 

Przenośnik powinien być wyposażony w urządzenia do równomiernego wysypywania mieszanki 

betonowej na taśmę warstwą o grubości zbliżonej do maksymalnie dopuszczalnej dla danego typu 

przenośnika. Przenośnik powinien mieć urządzenie do zgarniania zaprawy i zaczynu z taśmy przy 

jej ruchu powrotnym, usytuowane w taki sposób, aby zgarnięty materiał był stopniowo 

wprowadzany z powrotem do transportowanej mieszanki betonowej. Układ przenośników 

taśmowych powinien być taki, aby: 

ruch taśm przenośników uzależnionych od siebie odbywał się z prędkością różniącą się nie więcej 

niż 0,1 m/s, 

przy większych transportach mieszanki betonowej istniała możliwość automatycznego zatrzymania 

całego układu przenośników w przypadku zatrzymania się jednej z sekcji,  

przeładowanie mieszanki z przenośnika centralnego na przenośniki rozdzielcze było dokonywane 

ruchomymi zrzutnicami bębnowymi, 

w razie potrzeby istniała możliwość zastosowania osłon przenośników centralnych. 

Tablica 4.1        Nachylenie taśmy przenośnika  przy transporcie mieszanki betonowej        

Konsystencja 

mieszanki betonowej 

Największy kąt nachylenia taśmy przenośnika w 

stopniach 

Przy transporcie 

mieszanki betonowej w 

górę 

Przy transporcie 

mieszanki betonowej w 

dół 

Gęstoplastyczna lub 

wilgotna 
18° 12° 

plastyczna 15° 10° 

4.2.4 Transport za pomocą pomp i urządzeń pneumatycznych 

Transport za pomocą pomp lub urządzeń pneumatycznych można stosować przy odległości 

do 300 m lub przy wysokości do 35 m, przy dużych ilościach mieszanki betonowej i zapewnionej 

ciągłości betonowania. 

Trasy przewodów do transportu mieszanki betonowej powinny mieć w planie i w profilu pionowym 

możliwie najmniejszą liczbę załamań. Złącza przewodów powinny być szczelne. 

Przekrój przewodów powinien być dobrany do uziarnienia kruszywa użytego do przygotowania 

mieszanki betonowej. 

Przed przystąpieniem do tłoczenia mieszanki betonowej urządzenie transportujące powinno być 
zbadane na ciśnienie hydrauliczne. 

Ustalone składy i ciekłość mieszanki betonowej powinny być sprawdzone i skorygowane na 

podstawie próbnych przepompowań. 
Bezpośrednio przed przystąpieniem do transportu mieszanki betonowej należy zwilżyć wewnętrzną 
powierzchnię przewodów i przetłoczyć przez me zaprawę cementowo-wapienną.  
W przypadku konieczności przerwy w pompowaniu mieszanki betonowej trwającej dłużej niż 1/2 

godz. przewód do tłoczenia powinien być opróżniony i oczyszczony lub przepłukany. 

Po zakończeniu tłoczenia przewody powinny być niezwłocznie oczyszczone z resztek mieszanki 

betonowej przez przepłukanie wodą pod ciśnieniem lub w inny równorzędny sposób. Transport 

mieszanki betonowej, niezależnie od spełnienia wymagań podanych wyżej, powinien być 
dokonywany w sposób określony w instrukcji producenta danego urządzenia. 

4.2.5 Zalecana odległość przewozu 

Przy transporcie mieszanki betonowej w zależności od rodzajów środków transportowych 
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zaleca się przyjmować następujące odległości : 

- do 15 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o temperaturze normalnej 

i konsystencji od wilgotnej do półciekłej, pod warunkiem że transport odbywa się po 

drogach i dobrze utrzymanej nawierzchni, 

- do 12 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej w specjalnych wywrotkach, 

- do 5-8 km. - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej 

i gęstoplastycznej urządzeniami przystosowanymi do mieszania w czasie transportu, 

- do 4-5 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej 

i gęstoplastycznej bez mieszania w czasie transportu, 

- do 2-3 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji półciekłej 

bez mieszania w czasie transportu. 

W przypadku transportowania mieszanki mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), czas 

transportu nie powinien być dłuższy niż: 
- 90 min przy temperaturze otoczenia + 15°C, 

- 70 min przy temperaturze otoczenia + 20°C, 

- 30 min przy temperaturze otoczenia + 30°C. 

Obowiązkiem Kierownika Projektu jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadającego 

opisanym wyżej wymaganiom. 
5. Wykonanie robót 
5.1.Wytwarzanie betonu 

Projekt mieszanki betonowej powinien być przygotowany przez Wykonawcę przy 

współpracy z niezależnym Laboratorium zatwierdzonym przez Inżyniera. 

Wytwarzanie betonu powinno odbywać się w wytwórni. Dozowanie kruszywa powinno być 
wykonywane z dokładnością 2%. Dozowanie cementu powinno odbywać się na niezależnej wadze, 

o większej dokładności. Dla wody i dodatków dozwolone jest również dozowanie objętościowe. 

Dozowanie wody winno być dokonywane z dokładnością 2%. 

Czas i prędkość mieszania powinny być tak dobrane, by produkować mieszankę 
odpowiadającą warunkom jednorodności, o których była mowa powyżej. Zarób powinien być 
jednorodny. Urabialność mieszanki powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej szczelności po 

zawibrowaniu bez wystawienia pustek w masie betonu lub na powierzchni. Urabialność nie może 

być osiągana przy większym zużyciu wody niż przewidziano w recepturze mieszanki. Inżynier 

może zezwolić na stosowanie srodk6w napowietrzających, plastyfikator6w, upłynniaczy nawet, 

jeśli ich zastosowanie nie było przewidziane w projekcie. Produkcja betonu i betonowanie powinny 

zostać przerwane, gdy temperatura spadnie poniżej O st. C, za wyjątkiem sytuacji szczególnych, 

lecz wtedy Inżynier wyda każdorazowo dyspozycję na piśmie z podaniem warunków betonowania. 

Skład mieszanki betonowej powinien zapewnić szczelność ułożenia mieszanki w wyniku 

zagęszczania przez wibrowanie. Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej 

przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach naturalnych (przy średniej temperaturze dobowej > 

10st.C), średnie wymagane wytrzymałości na ściskanie betonu poszczególnych klas przyjmuje się 
równe wartościom 1.3 RbG. W przypadku odmiennych warunk6w wykonania i dojrzewania betonu 

(np. prasowanie, odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyższonej temperatury) należy 

uwzględniać wpływ tych czynników na wytrzymałość i inne cechy betonu. Wartość stosunku c/w 

nie może być mniejsza niż 2 (Wartość stosunku w/c nie większa niż 0.5). Konsystencja mieszanek 

nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be. Dopuszcza się badanie konsystencji 

plastycznej stożkiem opadowym wyłącznie w warunkach budowy . Stosunek poszczególnych 

frakcji kruszywa grubego ustalony doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej jamistości. 

Zawartość powietrza w mieszance betonowej nie powinien przekraczać wartości podanych 



26 

 

w odpowiednim punkcie. 

Przy doświadczalnym ustalaniu uziemienia kruszywa należy przestrzegać następujących zasad: 

− stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien być taki jak 

w mieszance kruszywa o najmniejszej jamistości; 

− zawartość piasku zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz 

nie powinien przekraczać 42% przy kruszywie grubym do 16 mm i 37% przy kruszywie grubym 

do 31.5 mm. 

Wartość współczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaźnika C/W, charakteryzującego 

mieszankę betonową należy wyznaczyć doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się na 

podstawie uzyskanych wytrzymałości betonów z mieszanek o różnych wartościach wskaźnika C/W 

- mniejszym i większym od wartości przewidywanej teoretycznie - wykonanych ze stosowanych 

materiałów. Dla zmniejszenia skurczu betonu należy dążyć do jak najmniejszej ilości cementu. 

Dopuszcza się przekroczenie tych ilości o 10 % w uzasadnionych przypadkach za zgodą Inżyniera. 

5.2.Wykończenie powierzchni betonowych 
Powierzchnie uformowane 
Powierzchnie niewidoczne: 

Nie ma żadnych dodatkowych wymagań dotyczących powierzchni, które nie będą odkryte po 

ukończeniu robót. 

Powierzchnie widoczne: 

Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykończeniu posiadać jednorodną fakturę i 

wygląd. Deskowanie nie powinno pozostawiać żadnych plam na betonie i powinno być tak 

zmontowane i zamocowane, aby nie powstawały w betonie żadne skazy. Dla danego obiektu 

deskowanie powinno być tego samego typu i pochodzić z jednego źródła. Wykonawca powinien 

zlikwidować jakiekolwiek wady w wykończeniu, zgodnie z poleceniami Inżyniera. Nie są 
dopuszczalne wewnętrzne wiązania i osadzone elementy metalowe. 

Wykończenie winno być zabezpieczone przed rdzą oraz plamami innego pochodzenia. 

Jeśli Kontrakt nie przewiduje inaczej, wszystkie połączenia deskowania dla widocznych 

powierzchni betonowych po wykończeniu powinny mieć regularny wzór zaakceptowany przez 

Inżyniera, składających się z poziomych i pionowych linii ciągłych biegnących przez cały obiekt, 

natomiast wszystkie połączenia konstrukcyjne powinny występować w miejscach przebiegu tych 

linii (pionowych lub poziomych). 

Wykończenie nieuformowanych powierzchni betonowych 
Powierzchnie niewidoczne: 

Powierzchnie, które nie będą widoczne po zakończeniu robót należy jednorodnie wyrównać 
i wygładzić, aby otrzymać gładką powierzchnię. Żadne dodatkowe roboty nie są wymagane, jeżeli 

powierzchnie te nie służą jako pierwszy etap do prowadzenia prac wykończeniowych opisanych 

poniżej. 

Powierzchnie widoczne: 

Powierzchnie, które będą widoczne po ukończeniu robót winne być wykończone jak podano w 

wyżej dla powierzchni widocznych, jednakże po zniknięciu wilgoci i wystarczającym stwardnieniu 

betonu należy w celu zapobiegnięcia wycieku mleczka cementowego na świeżym betonie 

wygładzić go poprzez mocne naciskanie kielnią stalową tak aby otrzymać powierzchnię 
jednorodnie gładką i bez śladów kielni. 

5.3.Wykonanie deskowania 
 Wykonanie deskowań powinno uwzględnić podniesienie wykonawcze związane ze strzałką 
konstrukcji pod wpływem ciężaru ułożonego betonu. 
Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz 
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bezpieczeństwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowań projekt ich 

powinien być każdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadających warunkom PN-

90/B-O3200. 

Ustalona konstrukcja deskowań powinna być sprawdzona na siły wywołane parciem świeżej masy 

betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemników z uwzględnieniem szybkości betonowania, 

sposobu zagęszczania i obciążenia pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowań powinna 

umożliwiać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność ich użycia. Tarcze deskowań powinny 

być tak szczelne, aby zabezpieczały przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej . 

Można stosować szalunki metalowe i podlegają one wymaganiom jak drewniane. Blachy użyte do 

tych szalunków winny mieć grubość zapewniającą im nieodkształcalność. Łby śrub i nitów 

powinny być zagłębione. 

Klamry lub inne urządzenia łączące powinny zapewnić połączenie szalunków i możliwość ich 

usunięcia bez zniszczeń betonu. 

Śruby, pręty ,ściągi w szalunkach powinny być wykonane ze stali w ten sposób, aby ich część 
pozostająca w betonie była odległa od zewnętrznej powierzchni co najmniej o 25 mm. Otwory po 

ściągach należy wypełnić zaprawą cementową 1:2. Podczas betonowania z konstrukcji należy 

usuwać wszelkie rozpórki i zastrzały z drewna lub metal (te ostatnie do 25 mm od zewnętrznej 

powierzchni betonu). 

Wszelkie krawędzie betonu powinny być ścięte pod kątem 45 stopni za pomocą listwy trójkątnej 

o boku 15 do 25 mm. Listwy te następnie muszą być usuwane z wykonanej konstrukcji. 

Deskowania o rozpiętości ponad 3 m powinny być wykonane ze strzałką roboczą skierowana w 

odwrotnym kierunku od ich ugięcia, przy czym wielkość tej strzałki nie może być mniejsza od 

maksymalnego przewidywanego ugięcia tych belek przy obciążeniu całkowitym. 

Deskowania powinny być wykonane ściśle według dokumentacji, przed wypełnieniem masą 
betonową dokładnie sprawdzone, aby wykluczały możliwość jakichkolwiek zniekształceń lub 

odchyleń w wymiarach betonowej konstrukcji. 

Prawidłowość wykonania deskowania powinna być stwierdzona przez Inżyniera. 

Wnętrze szalunków powinno być pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, który nie zabarwi 

ani nie zniszczy powierzchni betonu. Natłuszczenie należy wykonać po zakończeniu budowy 

deskowań lecz przed ułożeniem zbrojenia, które w żadnym przypadku nie powinno ulec 

zanieczyszczeniu jakimkolwiek środkiem. 

Deskowania nie impregnowane przed wypełnieniem ich masą betonową powinny być obficie 

zlewane wodą. 
5.4.Układanie mieszanki betonowej (betonowanie ) 

Przygotowanie do układania mieszanki betonowej 

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość 
wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

-  wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp., 

-  wykonanie zbrojenia, 

- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy 

roboczej,  

- wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, szczelin 

dylatacyjnych, 

- prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów kotwiących 

zbrojenie i deskowanie formujące kanały, przepony oraz innych elementów 

ustalających położenie armatury itd., 

- gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania. 
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Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci, 

brudu, płatków rdzy, ze zwróceniem uwagi na oczyszczenie dolnej części słupków i  ścian. 

Powierzchnie okładzin z betonu przylegające do betonu powinny być zwilżone wodą bezpośrednio 

przed betonowaniem. 

Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiałów powinny być 
powleczone środkiem uniemożliwiającym przywarcie betonu do deskowania. Jeżeli w warunkach 

uzasadnionych technicznie stosuje się deskowanie drewniane jednorazowe, należy je zmoczyć 
wodą. 
Powierzchnie uprzednio ułożonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych  

elementów wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny być przed zabetonowaniem  

oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego. Woda pozostała w zagłębieniach betonu powinna być 
usunięta. 
Zalecenia ogólne 
 Betonowanie powinno być wykonywane ze szczególną starannością i zgodnie z zasadami 

sztuki budowlanej. Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po opracowaniu przez 

wykonawcę i akceptacji przez Inżyniera dokumentacji technologicznej, obejmującej także 

betonowanie. Betonowanie może zostać rozpoczęte po sprawdzeniu deskowań i zbrojenia przez 

Kierownika Projektu i po dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy. 

Wysokość swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gęstoplastycznej 

nie powinna przekraczać 3 m. 

Słupy o przekroju co najmniej 40´40 cm, lecz nie większym niż 80 ´ 80 cm, bez krzyżującego się 
zbrojenia, mogą być betonowane od góry z wysokości nie większej niż 5,0 m. Przy stosowaniu 

mieszanki o konsystencji plastycznej lub ciekłej betonowanie słupów od góry może się odbywać z 

wysokości nie przekraczającej 3,5 m. 

W przypadku układania mieszanki betonowej z większych wysokości od podanych wyżej należy 

stosować rynny, rury teleskopowe, rury elastyczne (rękawy) itp. Przy konieczności zastosowania 

urządzeń pochyłych należy ich wyloty zaopatrzyć w urządzenia (klapy ruchome) pozwalające na 

pionowe opadanie mieszanki betonowej nad miejscem jej ułożenia bez rozwarstwienia. Przy 

układaniu mieszanki betonowej z  wysokości większej niż 10 m należy stosować odcinkowe 

przewody giętkie zaopatrzone w pośrednie i końcowe  urządzenie do redukcji prędkości spadającej 

mieszanki. 

Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących 

warunków ogólnych: 

-  w czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań i rusztowań, czy 

nie następuje utrata prawidłowości kształtu konstrukcji, 
-  szybkość i wysokość wypełnienia deskowania mieszanką betonową powinny być określone 

wytrzymałością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo ułożonej mieszanki, 

-  w okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie 

zabezpieczona przed nadmierną utratą wody, 

- w czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie 

chroniona przed wodą opadową; w przypadku gdy na świeżo ułożoną mieszankę betonową 
spadła nadmierna ilość wody powodująca zmianę konsystencji mieszanki, należy ją usunąć, 
. 

-  w miejscach, w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto ułożone 

zbrojenie utrudnia mechaniczne zagęszczanie mieszanki, należy dodatkowo stosować 
zagęszczanie ręczne za pomocą sztychowania.  

Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w dzienniku 
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robót, w którym powinny być podane: 

-  data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych fragmentów lub części 

budowli, 

-  wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja 

mieszanki betonowej, 

-  daty, sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, 

a następnie wyniki i terminy badań, 
-  temperatura zewnętrzna powietrza i inne dane dotyczące warunków atmosferycznych. 

Gdyby betonowanie było wykonywane w okresach obniżonych temperatur, wykonawca 

zobowiązany jest codziennie rejestrować minimalne temperatury za pomocą sprawdzonego 

termometru umieszczonego przy betonowanym elemencie.  

Beton powinien być układany w deskowaniu w ten sposób, aby zewnętrzne powierzchnie miały 

wygląd gładki, zwarty, jednorodny bez żadnych plam i skaz. Ewentualne nierówności i kawerny 

powinny być usunięte, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zostać dokładnie naprawione 

zaprawą cementową natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku jeśli uszkodzenia te są 
w granicach, które Kierownik Projektu uzna za dopuszczalne. W przeciwnym przypadku element 

podlega rozbiórce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyżej roboty poprawkowe są 
wykonywane na koszt wykonawcy. Ewentualne łączniki stalowe (drut, śruby, itp.), które spełniały 

funkcję stężeń deskowań lub inną i wychodzą z betonu po rozdeskowaniu, powinny być obcięte 

przynajmniej 1.0 cm pod wykończoną powierzchnią betonu, a otwory powinny być wypełnione 

zaprawą cementową. Tam gdzie tylko możliwe, elementy form deskowania powinny być 
zastabilizowane w dokładnej pozycji przy zastosowaniu prętów stalowych wewnątrz rurek z PCV 

lub podobnego materiału koloru szarego (rurki pozostają w betonie). Wyładunek mieszanki ze 

środka transportowego powinien następować z zachowaniem maksymalnej ostrożności celem 

uniknięcia rozsegregowania składników. Oprzyrządowanie, czasy i sposoby wibrowania powinny 

być uzgodnione i zatwierdzone przez Kierownika Projektu. Zabrania się wyładunku mieszanki w 

jedną hałdę i rozprowadzenie jej przy pomocy wibratorów. Kolejne betonowania nie mogą tworzyć 
przerw, nieciągłości ani różnic wizualnych, a podjęcie betonowania może nastąpić tylko po 

oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu poprzedniego. Inżynier może, jeśli 
uzna to za celowe, zadecydować o konieczności betonowania ciągłego celem uniknięcia przerw. W 

tym przypadku praca winna być wykonywana na zmiany robocze i w dni świąteczne. 
Zagęszczenie mieszanki betonowej 

Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych. 

Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu, a ilość powietrza 

w mieszance betonowej po zagęszczeniu nie powinna być większa od dopuszczalnej. 

Ręczne zagęszczanie może być stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciekłej 

i półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęsto rozstawione i nie pozwala na użycie wibratorów 

pogrążalnych. Przy stosowaniu wibratorów pogrążalnych odległość sąsiednich zagłębień wibratora 

nie powinna być większa niż 1,5-krotny skuteczny promień działania wibratora. Grubość warstwy 

zagęszczanej mieszanki betonowej nie powinna być większa od 1,25 długości buławy wibratora 

(roboczej jego części). Wibrator w czasie pracy powinien być zagłębiony na 5-10 cm w dolną 
warstwę poprzednio ułożonej mieszanki. 

Przy stosowaniu wibratorów powierzchniowych płaszczyzny ich działania na kolejnych 

stanowiskach powinny zachodzić na siebie na odległość 10-20 cm. Grubość zagęszczonej warstwy 

mieszanki betonowej nie powinna przekraczać w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w 

konstrukcjach zbrojonych podwójnie - 12 cm. 

Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorów pogrążalnych, prędkość posuwu 
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wibratorów powierzchniowych, jak i skuteczny promień działania obydwu typów wibratorów 

powinny być ustalone doświadczalnie dla każdego rodzaju mieszanki betonowej. 

Zakres i sposób stosowania wibratorów powinny być. ustalone doświadczalnie w zależności od 

przekroju konstrukcji, mocy wibratorów, odległości ich ustawienia, charakterystyki mieszanki 

betonowej itp. 

Opieranie wibratorów wszelkich typów o pręty zbrojeniowe jest niedopuszczalne. 

Wibratory powinny być dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowań, przy czym: 

a) wibratory wgłębne należy stosować do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej 

i gęstoplastycznej; wibratory wgłębne o dużej mocy (powyżej 1,47 kW) należy stosować do 

konstrukcji betonowych i konstrukcji żelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i o 

najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m; wibratory wgłębne małej mocy (poniżej 1,47 

kW) należy stosować do konstrukcji betonowych oraz żelbetowych o normalnym zbrojeniu i o 

wymiarach 0,2-0,8 m,  

b) wibratory powierzchniowe należy stosować do konstrukcji betonowych lub żelbetowych 

o najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do 

wibrowania podłoży, stropów, płyt itp.; płaszczyzny działania wibratorów powierzchniowych na 

sąsiednich stanowiskach powinny zachodzić na siebie na odległość około 20 cm; grubość warstwy 

betonu zagęszczonego wibratorami powierzchniowymi nie powinna być większa niż: 
- 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo, 

- 12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwójne, 

c) wibratory prętowe należy stosować do konstrukcji żelbetowych o bardzo gęstym zbrojeniu, nie 

pozwalającym na użycie wibratorów wgłębnych. 

Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie której mieszanka betonowa związała na tyle, że nie 

ulega uplastycznieniu pod wpływem działania wibratora, jest możliwe dopiero po osiągnięciu przez 

beton wytrzymałości co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniałego 

betonu. 

Zagęszczanie mieszanki betonowej przez odwadnianie urządzeniami próżniowymi powinno być 
prowadzone wg instrukcji dostosowanych do rodzaju urządzenia i konstrukcji, ze zwróceniem 

szczególnej uwagi na zapewnienie: 

- dostatecznej sztywności płyt deskowania umożliwiających odciąganie nadmiaru wody z mieszanki 

betonowej, 

- łatwości montażu i rozbiórki deskowania,  

- dużej szczelności komór podciśnieniowych przylegających do płyt deskowania odciągających 

wodę, 
- łatwości oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komór podciśnieniowych, 

- możliwości niwelowania odchyłek wymiarowych wynikających z niedokładności położenia 

elementów i montażu zbrojenia. 

Ręczne zagęszczanie mieszanki betonowej należy wykonywać za pomocą sztychowania każdej 

ułożonej warstwy prętami stalowymi w taki sposób, aby końce prętów wchodziły na głębokość 5-10 

cm w warstwę poprzednio ułożoną, oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania młotkiem 

drewnianym. 
Zalecenia dotyczące betonowania elementów 
Układanie mieszanki betonowej w słupach i ścianach 

Słupy wolno stojące lub słupy ram powinny być betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o 

wysokości nie przekraczającej 5 m przy jednoczesnym ciągłym zagęszczaniu mieszanki betonowej 

wibratorami. Zagęszczanie mieszanki betonowej musi następować w odcinkach betonowania nie 

dłuższych niż 1,5m. 
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Ściany powinny być betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysokości nie 

przekraczającej wysokości kondygnacji lub 3 m. 

Słupy- o powierzchni przekroju. poniżej 0,16 m
2 

oraz ściany o grubości poniżej 15 cm, jak również 
o dowolnym przekroju z krzyżującym się zbrojeniem (np. podciągi oparte na słupach) powinny być 
betonowane odcinkami o wysokości nie większej niż 2 m przy jednoczesnym prawidłowym 

zagęszczaniu mieszanki betonowej za pomocą wibratorów wgłębnych i przyczepnych albo ręcznie 

przez sztychowanie. 

Betonowanie konstrukcji ramowych powinno być dokonywane bez przerw. W przypadku 

konieczności wykonania przerwy roboczej w tego rodzaju konstrukcjach miejsce przerwania 

konstrukcji powinno być przyjęte zgodnie z wymaganiami w p. 5.3 

Dolna część słupa lub ściany powinna być wypełniona na wysokość 15 cm mieszanką betonową 
przeznaczoną do betonowania po uprzednim usunięciu kruszywa o uziarnieniu większym niż 10 

mm i o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż przewidziana w projekcie. 

Układanie mieszanki betonowej w belkach i płytach 

Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać 
dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

− przy wykonywaniu belek, mieszankę betonową układać warstwami o grubości do 40cm 

bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, lub za pośrednictwem rynny i zagęszczać 
wibratorami wgłębnymi, 

− w płytach, mieszankę betonową układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. 

W płytach o grubości > 12cm zbrojonych górą i dołem należy stosować wibratory wgłębne. 

Do wyrównywania powierzchni betonowej należy stosować belki (łaty wibracyjne ). Celem 

ograniczenia wpływów skurczu i pełzania, betonowanie płyty winno być prowadzone całą jej 

szerokością na podstawie opracowanego uprzednio projektu technologicznego. Przed 

betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie. 

Belki i płyty związane monolitycznie ze słupami lub ścianami należy betonować nie 

wcześniej niż po upływie 1-2 godz. od chwili zabetonowania ścian. 

Układanie mieszanki betonowej w podciągach i płytach stropowych, dachowych itp. powinno być 
dokonywane jednocześnie i bez przerw. Przy wysokości podciągów przekraczających 80 cm 

dopuszcza się ich betonowanie niezależnie od płyt. 

Przerwy 
A./ przerwy robocze i szczeliny dylatacyjne: przerwy robocze należy instalować po 

zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru, zgodnie z wymaganiami, lub jeżeli takich wymagań nie 

określono w taki sposób aby nie osłabiać wytrzymałości ani nie pogarszać wyglądu konstrukcji. 
- odstępy przerw roboczych w ścianach piwnic nie mogą być większe niż 15 m, o ile 

Inspektor nadzoru nie wyda innych instrukcji 

- przerwy robocze należy sytuować w płytach obramowanych, w środkowej jednej trzeciej 

części długości odstępu płyt lub belek, jeżeli na rysunkach nie przedstawiono inaczej 

Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny się znajdować: 
- w belkach i podciągach - w miejscach najmniejszych sił poprzecznych, 

- w słupach - w płaszczyznach stropów, belek i podciągów, 

- w płytach - w linii prostopadłej do belek lub żeber, na których wspiera się płyta; przy betonowaniu 

płyt w kierunku równoległym do podciągu dopuszcza się przerwę roboczą w środkowej części 

przęsła płyty równolegle do żeber, na których wspiera się płyta. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna być prostopadła do kierunku naprężeń 

głównych, tj. w zasadzie pod kątem ok. 45°. W słupach i belkach powierzchnia betonu w przerwie 

roboczej powinna być prostopadła do osi tych elementów, a w płytach i ścianach - do ich 
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powierzchni. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by c starannie przygotowana do 

połączenia stwardniałego ze świeżym betonem przez usunięcie z powierzchni stwardniałego betonu 

luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i przepłukaniu miejsca przerwania 

betonu wodą. Resztki wody w zagłębieniach betonu powinny być usunięte przed rozpoczęciem 

betonowania. 

Okres pomiędzy ułożeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a nałożeniem na tę warstwę 
drugiej warstwy mieszanki, bez zaliczenia tego okresu jako przerwy roboczej, powinien być 
ustalony przez nadzór techniczny (laboratorium kontrolne) w zależności od temperatury 

zewnętrznej, warunków klimatycznych, właściwości cementu i innych czynników wpływających na 

jakość konstrukcji. Jeżeli temperatura powietrza wynosi więcej niż 20°C, czas trwania przerwy 

roboczej nie powinien być dłuższy niż 2 godz. 

Przy wznowieniu betonowania nie należy dotykać wibratorami deskowania, zbrojenia oraz 

uprzednio ułożonego betonu. 

  B./ uszczelki (taśmy uszczelniające, rurki fuko, itp.): uszczelki w przerwach roboczych 

i szczelinach dylatacyjnych należy zakładać zgodnie ze specyfikacją. Uszczelki w przerwie winny 

tworzyć ciągłą membranę. Na czas robót uszczelki odkryte należy odpowiednio zamocować i 

zabezpieczyć. Uszczelki należy łączyć zgodnie z pisemnymi instrukcjami producenta. 

 
Pielęgnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewającego normalnie 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 

lekkimi osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi 

beton przed deszczem i inną wodą. Przy temperaturze otoczenia > 5st.C należy nie później niż po 

12 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i 

prowadzić ją przez co najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Nanoszenie błon 

nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z 

następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania dla 

jakości pielęgnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać 
wymagania PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed 

uderzeniami i drganiami. Rozformowywanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton 

wytrzymałości rozformowywania (konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/B062511 lub 

wytrzymałości manipulacyjnej (prefabrykaty). 

Preparat do pielęgnacji powierzchni betonu: np. Antisol E -cechy: 

zapobiega zbyt szybkiemu wysychaniu betonu utrudniając powstawanie rys skurczowych ( 

zwiększa odporność na działanie soli odladzających, podwyższa mrozoodporność  i 

wodoszczelność). Przed stosowaniem preparat należy dokładnie wymieszać. Płyn natryskuje się 
równomierne cienką warstwą na powierzchnię betonu ok. 0,5-2 godz. po jego ułożeniu 

Wykonywanie otworów, nisz, zagłębień itp. 
Wykonawca ma obowiązek ścisłego wykonywania konstrukcji zgodnie z Rysunkami, 

uwzględniając ewentualne korekty wprowadzane przez nadzór autorski lub Inżyniera. Dotyczy to 

wykonania wszelkiego rodzaju otworów, nisz i zagłębień w konstrukcjach betonowych. Wszystkie 

konsekwencje wynikające z braku lub nieprawidłowości tych elementów obciążają całkowicie 

wykonawcę zarówno jeśli chodzi o rozkucia i naprawy jak i ewentualne opóźnienia w wykonaniu 

prac własnych i towarzyszących (wykonywanych przez innych wykonawców). 

Usterki wykonania 
Pęknięcia elementów konstrukcyjnych - niedopuszczalne. 

Rysy powierzchniowe skurczowe S, dopuszczalne pod warunkiem, że pozostaje zachowane 1 cm 
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otulenia zbrojenia betonu a długości rys. nie przekraczają: 
− podwójnej szerokości belek i 1.0m dla rys podłużnych, 

− połowy szerokości belki i 1.0m dla rys poprzecznych. 

Pustki, raki i wykruszyny S,\. dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu jest nie 

mniejsze niż 1cm, a powierzchnia, na której występują, .jest nie większa niż 0.5% powierzchni 

odpowiedniej ściany. 

6. Kontrola Jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

Szalunków 

Zbrojenia 

Cementu i kruszyw do betonu 

Receptury betonu 

Sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem 

Sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania 

Dokładności prac wykończeniowych 

Pielęgnacji betonu. 
6.1.Deskowania 

Wymagania szczegółowe dotyczące deskowań należy przyjmować wg PN-63/B-06251 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od projektu dla deskowań są ściśle związane z odchyłkami 

wymiarowymi wykonywanych elementów żelbetowych i betonowych. Odchyłki te podane są 
w  rozdziale dotyczącym wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych. 

6.2.Wymagane właściwości betonu 

6.2.2.Jakość betonów 
Przed przystąpieniem do robót betonowych Wykonawca jest zobowiązany określić jakość 

materiałów i mieszanek betonowych przedkładając do oceny Inżynierowi: 

a) próbki materiałów, które ma zamiar stosować wskazując ich pochodzenie, typ jakość,  
b) propozycje odnośnie uziarnienia kruszywa, 

c)  rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy , rodzaj i dozowanie dodatków 

i domieszek, które zamierza stosować, proponowany rodzaj konsystencji mieszanki betonowej 

i przewidywany wskaźnik konsystencji wg metody stożka opadowego [cm], lub metody Ve-Be 

[s], 

d) sposób wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielęgnacji betonu, 

e)  wyniki próbnych badań wytrzymałości na ściskanie po 7 dniach wykonanych na próbkach 

w kształcie sześcianu o bokach 15 cm, zgodnie z pkt 6.3. PN-88/B-06250, 

f) określenie trwałości betonu na podstawie prób opisanych w dalszej części,  

g) projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych. 
Inżynier wyda pozwolenie na rozpoczęcie betonowania po sprawdzeniu i zatwierdzeniu 

dokumentów stwierdzających jakość materiałów i mieszanek betonowych i po wykonaniu 

niezależnie od przedsiębiorstwa betonowych mieszanek próbnych i ich zbadaniu. Wyżej 

wymienione badania winny być wykonane na próbkach przygotowanych zgodnie z propozycjami 

wykonawcy zawartymi w punktach a, b, c, d. 

Laboratorium badawcze, ilość próbek i sposób wykonania badań zostaną podane przez Inżyniera, 

który wykonywać będzie okresowe badania w czasie realizacji, celem sprawdzenia zgodności 

właściwości materiałów i mieszanek betonowych zastosowanych z wcześniej przedłożonymi. 

6.2.3.Wytrzymałość i trwałość betonów 
 Celem określenia w trakcie wykonywania betonów ich wytrzymałości na ściskanie, powinny 
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być pobrane 2 serie próbek w ilościach zgodnych z PN-66/B-06250 poz. 5.1. Próbki powinny być 
pobrane oddzielnie dla każdego obiektu, dla każdej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach 

projektu technicznego i dla każdego wykonywanego odrębnie segmentu płyty pomostu. Próbki 

powinny być pobierane komisyjnie z udziałem przedstawiciela Inżyniera ze spisaniem protokółu 

pobrania podpisanego przez obie strony. Próbki oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z 

protokołem pobrania winny być wyposażone w tabliczki z podpisami Inżyniera i kierownika robot, 

gwarantującymi ich autentyczność. Próbki powinny być przechowywane w pomieszczeniach 

wskazanych przez Inżyniera przez jedną dobę w formach, a następnie po rozformowaniu zgodnie z 

PN-88/B-06250 poz.6.3.3. 

Pierwsza seria próbek zostanie zbadana w laboratorium wskazanym przez Inżyniera w obecności 

przedstawiciela wykonawcy - celem stwierdzenia wytrzymałości odpowiadającej różnym okresom 

twardnienia, według dyspozycji podanych przez Inżyniera. 

Wyniki prób zgniatania pierwszej serii próbek mogą być przyjęte jako poprawne pod warunkiem, 

że wartość wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania dla każdego obiektu i rodzaju 

betonu wyliczona wg.6.3.4. będzie odpowiadała klasie betonu nie niższej niż wskazana w 

obliczeniach statycznych i na rysunkach projektu. Jednakże celem potwierdzenia otrzymanych 

wyników powinny być poddane badaniom w Laboratorium Urzędowym próbki drugiej serii w 

ilościach wskazanych dla każdego z niżej wymienionych rodzajów betonu: 

- betony nie zbrojone lub słabo zbrojone do wartości maks.30kg stali/m3 betonu przynajmniej 

10% próbek,  

- betony zwykle zbrojone - przynajmniej 20% próbek. 

W przypadku gdy wytrzymałość na ściskanie otrzymana dla każdego obiektu i rodzaju betonu 

w wyniku zgnieceń pierwszej serii próbek była niższa od wytrzymałości odpowiadającej klasie 

betonu przyjętej w obliczeniach statycznych i podanej na rysunkach projektu, należy poddać 
badaniom w Laboratorium Urzędowym wszystkie próbki drugiej serii, niezależnie od tego do jakiej 

klasy zaliczony jest beton. W oczekiwaniu na oficjalne wyniki badań Inżynier może zgodnie ze 

swoimi uprawnieniami wstrzymać betonowanie, a wykonawca nie może z tego tytułu rościć 
pretensji do jakichkolwiek odszkodowań. Jeżeli z badań drugiej serii wykonanych w Laboratorium 

Urzędowym otrzyma się wartość wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania 

odpowiadającej klasie betonu nie niższej niż wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach 

wynik taki zostanie przyjęty do rozliczenia robot. Jeśli jednak z tych badań otrzyma się wartość 
wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania niższą od wytrzymałości odpowiadającej 

klasie betonu wskazanej w obliczeniach statycznych i na rysunkach, wykonawca będzie 

zobowiązany na swój koszt do wyburzenia i ponownego wykonania konstrukcji lub do wykonania 

innych zabiegów, które zaproponowane przez wykonawcą muszą być przed wprowadzeniem 

formalnie zatwierdzone przez Inżyniera (w uzgodnieniu z nadzorem autorskim). 

Wszystkie koszty badań laboratoryjnych obciążają wykonawcę. Trwałość betonów określona jest 

stałością określonych właściwości w obecności czynników wywołujących degradację. Próba 

trwałości jest wykonywana przez poddanie próbek 100 cykli zamrażania i rozmrażania. Zmiany 

właściwości w wyniku tej próby powinny znaleźć się w podanych niżej granicach : 

- zmniejszenie modułu sprężystości 20% 

- utrata masy 2% 

- rozszerzalność liniowa 2% 

- współczynnik przepuszczalności do 9 przed cyklami zamrażania 10cm/sek, 

- 8 po cyklach zamrażania 10cm/sek. 

Wykonanie próby trwałości wg wyżej opisanej metody jest bardzo kłopotliwe z uwagi na 

przewidzianą ilość cykli. W przypadku stałego uzyskiwania pozytywnych wyników tej próby i 
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innych prób do uznania Inżyniera pozostawia się jej wykonywanie i zakres tego wykonywania. 

6.3.Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu 
 Zachowując w mocy wszystkie przepisy ust. 6.2. dotyczące wytrzymałości betonu, Inżynier 

ma prawo pobrania w każdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych próbek materiałów 

lub betonów celem poddania badaniom laboratoryjnym. 

Kontroli podlegając następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg   PN-88/B-

06250: 

- konsystencja mieszanki betonowej, 

- zawartość powietrza w mieszance betonowej, 

- wytrzymałość betonu na ściskanie, 

- nasiąkliwość betonu, 

- odporność betonu na działanie mrozu, 

- przepuszczalność wody przez beton. 

Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu, zawierającego m.in. 

podział obiektu (konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie 

liczebności i terminów pobierania próbek do kontroli mieszanki i betonu. Inżynier może zażądać 
wykonania badań i kontroli na betonie utwardzonym za pomocą metod nieniszczących, jako próba 

sklerometryczna, próba za pomocą ultradźwięków, pomiaru oporności itp. 

6.3.1.  Kontrola konsystencji mieszki betonowej  
Konsystencja i urabialność mieszanki betonowej powinna być sprawdzana z częstotliwością 

nie mniejszą niż 2 razy na. każdą zmianę roboczą. Konsystencji mieszanki betonowej można nie 

sprawdzać bezpośrednio po jej zagęszczeniu, gdy wyrób lub element betonowy lub żelbetowy jest 

rozformowany. 

Różnica pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki a konsystencją kontrolowaną w chwili 

układania mieszanki nie powinna być większa niż: 
±1 cm wg stożka opadowego - dla konsystencji plastycznej, 

±2 cm wg stożka opadowego - dla konsystencji półciekłej i ciekłej, 

±20% ustalonej wartości wskaźnika Ve - Be -dla konsystencji gęstoplastycznej i wilgotnej. 

Urabialność powinna być sprawdzana doświadczalnie przez próbę formowania w rzeczywistych lub 

zbliżonych do nich warunkach betonowania. W wyniku prawidłowo dobranej urabialności powinno 

się uzyskać zagęszczoną mieszankę betonową o wymaganej szczelności. Miarą tej szczelności jest 

porowatość zagęszczonej mieszanki. 

6.3.2.  Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej 
Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej przeprowadza się metodą 

ciśnieniową podczas projektowania jej składu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzających co 

najmniej raz w czasie zmiany roboczej podczas betonowania. Zawartość powietrza w mieszance 

betonowej badana metodą ciśnieniową wg PN-88/S-06250 nie powinna przekraczać: 
2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzających, 

przedziałów wartości podanych w tabeli niżej w przypadku stosowania domieszek 

napowietrzających: 

 

Uziarnienie kruszywa [mm] 0 – 16 0-31.5 

Zawartość 
powietrza 

Beton narażony na czynniki 

atmosferyczne 
3.5 do 5.5 3 do 5 

[%] 
Beton narażony na stały dostęp 

wody przed zamarzaniem 
3.5 do 6.5 4 do 6 
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6.3.3.  Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) 
Ocenie podlegają wszystkie wyniki badania wytrzymałości na ściskanie Ri próbek 

pobranych z danej partii betonu przy stanowisku betonowania. Liczba próbek powinna być ustalona 

w planie kontroli jakości betonu, przy czym nie może być mniejsza niż: 1 próbka na 100 zarobów, 1 

próbka na 50 m
3 

betonu, 1 próbka na zmianę roboczą oraz 3 próbek na partię betonu. Zmniejszenie 

liczby próbek na partię do 3 wymaga zgody Kierownika Projektu. Próbki pobiera się losowo, po 

jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje, przygotowuje i bada 

zgodnie z normą PN-88/S-06250. 

Część próbek powinna dojrzewać w tym samym środowisku w którym dojrzewa konstrukcja. 

6.3.4.  Sprawdzenie nasiąkliwości betonu 
Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu mieszanki 

betonowej oraz na próbkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, 

lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niż 1 raz na 5000m
3
 betonu. 

Zaleca się badanie nasiąkliwości na próbkach wyciętych z konstrukcji. Oznaczanie to przeprowadza 

się co najmniej na 5 próbkach pobranych z wybranych losowo różnych miejsc. 

Wymiary próbek oraz sposób ich przechowywania, przygotowania i badania zgodnie z normą PN-

88/S-06250. 

6.3.5. Sprawdzanie odporności betonu na działanie mrozu 

Sprawdzanie odporności betonu na działanie mrozu przeprowadza się na próbkach 

wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki betonowej oraz na 

próbkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 

jeden raz w okresie betonowania obiektu i nie rzadziej niż 1 raz na 5000m
3
 betonu. Zaleca się 

badanie na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

Wymiary próbek oraz sposób ich przechowywania, przygotowania, badania zgodnie z normą PN-

88/S-06250. 

6.3.6. Sprawdzenie przepuszczalności wody przez beton 

Sprawdzenie stopnia wodoszczelności betonu przeprowadza się na próbkach wykonanych w 

warunkach laboratoryjnych podczas projektowania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach 

pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, nie rzadziej jednak niż 1 raz 

na 5000 m
3
 betonu.  

Wymiary próbek oraz sposób ich przechowywania, przygotowania, badania zgodnie z normą PN-

88/S-06250. 

7. Obmiar robót  
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 11. 

7.2.Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest 1 m

3
 (metr sześcienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilości 

przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie 

potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm 
3 

8. Odbiór robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.12. 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją 
techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru. 

9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.13. 

9.1.Cena jednostkowa 
Cena jednostkowa uwzględnia: 
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− zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 

− wykonanie deskowania i rusztowania z pomostem, 

− oczyszczenie deskowania, 

− przygotowanie i transport mieszanki, 

− ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją, 
− wykonanie przerw dylatacyjnych 

− wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak również osadzenie 

potrzebnych zakotwiczeń, marek, rur itp., 

− rozbiórkę deskowań, rusztowań i pomostów, 

− oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością Wykonawcy, materiałów 

rozbiórkowych, 

− wykonanie badań i pomiarów kontrolnych 
 Przepisy związane 

      Normy 
PN-B-0110  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział nazwy i określenia 

PN-EN 197-1  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego 

użytku. 

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje 

i wymagania. 

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy 

i zaprawa wzorcowa do badań. 
 PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie czasu 

wiązania. 

 PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie ilości 

wody wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej. 

 PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie 

absorpcji kapilarnej. 

 PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Analiza 

w podczerwieni. 

 PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczenie umownej zawartości suchej 

substancji. 

 PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie 

zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie. 

 PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy 

i zaprawa wzorcowa do badań. 
PN-B-06250 Beton zwykły 

PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

PN-B-06262 Nieniszczące badanie konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania 

wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy. 

    Inne 
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej; 

- 240/82  Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych 

i żelbetowych, 
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- 306/91  Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków 

mineralnych, 

- Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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B-04.02.00 BETONOWANIE 
Beton niekonstrukcyjny B-10 

(kod CPV 45262300-4) 
 
 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem betonu niekonstrukcyjnego pod elementy 

budowy: "Termomodernizacji, wymiany pokrycia dachowego i wykonania podjazdu dla osób 

niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Gminy na dz. nr 83/2, 83/5 położonych ul. Szosa 

Ciechanowska 8, m. Gołymin-Ośrodek, gm. Gołymin-Ośrodek, pow. ciechanowski".. 

  

1.2. Zakres stosowania 
 Szczegółowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót  
 Beton podkładowy pod fundamenty, posadzki oraz chodniki, podjazd dla osób 

niepełnosprawnych i opaskę. 
  

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

 

2. Materiały 
3. Jak w punkcie 2 Specyfikacji B-04.01.00 z uwagami: 

- do pkt 2.1.2. Kruszywo 

Do betonu klasy < B25 można stosować żwir o maksymalnym wymiarze ziarna do 63,0 

mm. Żwir powinien spełniać wymagania PN-86/B-06712 „Kruszywa mineralne do betonu” dla 

marki minimum 20 w zakresie cech fizycznych i chemicznych (skał osadowych – węglowe, 

piaskowce, krzemionkowe). W kruszywie grubym tj. w grysach i żwirach dopuszcza się grudki 

gliny w ilości 0,5%. 

- do pkt 2.7 Dodatki i domieszki do betonu 

Do betonu niekonstrukcyjnego nie stosuje się dodatków i domieszek. 

4. Sprzęt 
Jak w punkcie 3 Specyfikacji B-04.01.00 

   
5. Transport  

Jak w punkcie 4 Specyfikacji B-04.01.00 
  
6. Wykonanie robót 

Jak w punkcie 5 Specyfikacji B-04.01.00 z uwagami: 

- zawartość piasku w stosie okruchowym nie powinna przekraczać 32% 

- minimalna ilość cementu powinna wynosić 230 kg/m3 
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- mrozoodporność betonu niekonstrukcyjnego <B25 powinna być nie mniejsza od F 50 

- dopuszcza się ręczne zagęszczanie betonu 

- przy pielęgnacji betonu nanoszenie błon nieprzepuszczalnych wodę jest niedopuszczalne 

- rozformowanie konstrukcji – boczne deskowanie może nastąpić po 3 dniach 

- dopuszcza się rysy na powierzchni betonu do 0,5 mm 

- dopuszczalne odchyłki wymiarowe od projektu wynoszą: 
� wymiary w planie + 5 cm 

� rzędne wierzchu betonu + 2 cm 

� płaszczyzny i krawędzie – odchylenie od pionu + 2 cm 

  
7. Kontrola Jakości Robót 

Jak w punkcie 6 Specyfikacji B-04.01.00 z uwagami: 

- beton nie musi być sprawdzany na przepuszczalność wody (wskaźnik ciśnienia przyjęto 

poniżej 0,5 – W2) 

 

8. Obmiar robót  
Jak w punkcie 7 Specyfikacji B-04.01.00

 

 

9. Odbiór robót 
      Jak w punkcie 8 Specyfikacji B-04.01.00 

 

10. Podstawa płatności 
Jak w punkcie 9 Specyfikacji B-04.01.00 

 

11. Przepisy związane 
      Jak w punkcie 10 Specyfikacji B-04.01.00 
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B.05.00.00  ROBOTY MUROWE 

(kod CPV 45262500-6) 
1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot  SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem betonu niekonstrukcyjnego pod elementy 

budowy: "Termomodernizacji, wymiany pokrycia dachowego i wykonania podjazdu dla osób 

niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Gminy na dz. nr 83/2, 83/5 położonych ul. Szosa 

Ciechanowska 8, m. Gołymin-Ośrodek, gm. Gołymin-Ośrodek, pow. ciechanowski". 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów tzn.: 

Ściany fundamentowe betonowe lub z bloczków betonowych. 

Kominy wieloprzewodowe z pustaków keramzobetonowych. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz Określeniami 

podanymi w SST „Wymagania ogólne.” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  

SST B-00.00.00 „Warunki ogólne” pkt 1.5. 

2.  Materiały 
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Bloczki betonowe fundamentowe 
Bloczki wykonane z masy betonowej klasy B20 typu M6 powinny mieć kształt prostopadłościanu  

o wymiarach długość 38cm, szerokość 24cm, wysokość 12cm. Bloczki muszą spełniać wymagania 

normy BN280/6775203 oraz posiadają Certyfikat Bezpieczeństwa. Bloczki służą do wznoszenia 

ścian konstrukcyjnych, w tym ścian fundamentowych wykonywanych poniżej terenu bezpośrednio 

na ławach fundamentowych. Bloczki należy chronić przed zawilgoceniem. 

2.4. Pustaki wentylacyjne 
Pustaki wentylacyjne 2-kanałowe z keramzobetonu.  

Długość [mm] – 360 

Wysokość [mm] - 245 

Szerokość [mm] - 240 

Bloki należy chronić przed zawilgoceniem. 

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30: 
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cement:  ciasto wapienne:  piasek 

1  :  1  :  6 

1  :  1  :  7 

1 :  1,7  :  5 

cement:  wapno hydratyzowane:  piasek 

1  :  1  :  6 

1  :  1  :  7 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50: 

cement:  ciasto wapienne:  piasek 

1 :  0,3 :  4 

1 :  0,5 :  4,5 

cement:  wapno hydratyzowane:  piasek 

1 :  0,3 :  4 

1 :  0,5 :  4,5 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 

popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w 

ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci 

ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 

jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

3.  Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszko-

dzeniami lub utratą stateczności. 

5. Wykonanie robót 
Wymagania ogólne: 

1. Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, 

do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków 

i otworów. 

2. W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 

1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 

3. Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia 

murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 

4. Pustaki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 

5. Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 

6. W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 

murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników 

atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej 
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przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw 

cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

6. Kontrola jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.1. Materiały  
Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 

• sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami 

stawianymi w dokumentacji technicznej, 

• próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

wymiarów i kształtu, 

liczby szczerb i pęknięć, 
W przypadku niemożności określenia jakości  przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 

laboratoryjnym. 

6.2. Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i 

wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli 

Rodzaj odchyłek 
Dopuszczalne odchyłki [mm] 

mury spoinowane mury niespoinowane 

Zwichrowania i skrzywienia: 

– na 1 metrze długości 

– na całej powierzchni 

 

3  

10 

 

6 

20 

Odchylenia od pionu 

– na wysokości 1 m 

– na wysokości kondygnacji 

– na całej wysokości 

 

3 

6 

20 

 

6 

10 

30 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu 

– na 1 m długości 

– na całej długości 

 

1 

15 

 

2 

30 

Odchylenia górnej warstwy od poziomu 

– na 1 m długości 

– na całej długości 

 

1 

10 

2 

10 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle  

o wymiarach: 

do 100 cm                 szerokość 
                                  wysokość 
ponad 100 cm 

                                  szerokość 
                                  wysokość 

 

 

+6, –3 

+15, –1 

 

+10, –5 

+15, –10 

 

 

+6, –3 

+15, –10  

 

+10, –5 

+15, –10 

7. Obmiar robót 
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 11. 
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7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową robót murowych z bloczka betonowego fundamentowego – m

3
, 

Jednostką obmiarową robót murowych z bloczka gazobetonowego  – m
2
 muru o odpowiedniej 

grubości, 

jednostką obmiarową robót murowych kominów z keramzobetonu – m, 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.12. Roboty powinny być 
wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją techniczną oraz 

pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru. 

9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.13. 

10. Przepisy związane 
PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 

PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku. 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  

cementów powszechnego użytku. 

PN-97/B-30003  Cement murarski 15. 

PN-88/B-30005  Cement hutniczy 25. 

PN-86/B-30020  Wapno. 

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 

PN-80/B-06259 Beton komórkowy. 
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B-06.00.00 IZOLACJE 
(kod CPV 45320000-6) 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i obioru izolacji na 

obiekcie: "Termomodernizacji, wymiany pokrycia dachowego i wykonania podjazdu dla osób 

niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Gminy na dz. nr 83/2, 83/5 położonych ul. Szosa 

Ciechanowska 8, m. Gołymin-Ośrodek, gm. Gołymin-Ośrodek, pow. ciechanowski". 

  

1.1.Zakres stosowania specyfikacji  
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.2.Zakres robót objętych specyfikacją  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej w obiekcie objętym 

przetargiem. 

Izolacje przeciwwilgociowe 

a) izolacje poziome 

• izolacja na ławach fundamentowych – istniejąca, 

• izolacja w posadzce przyziemia – istniejąca, 

• izolacja pomiędzy cokołem a ścianą zewnętrzną - istniejąca, 

• dach - membrana dachowa, folia paroprzepuszczalna (>2000 g/m² na dobę). 
Uwaga! Na styku ze styropianem stosować wyłączne lepiki nie powodujące rozpuszczenia 

styropianu bez wypełniaczy mineralnych. 

b) izolacje pionowe 

• izolacje ścian fundamentowych – masa asfaltowo - kauczukowa na zimno 

(pomalować min. 2x dysperbitem) lub min. 2x abizol R+P na zimno. 

• Izolacja termiczna 

Zaprojektowano izolację termiczną pionową fundamentów pod ściany zewnętrzne: izolację 
wykonać ze styrodur (XPS 200-036) gr. 8cm - na głębokość do góry ławy fundamentowej.  

Izolacja pozioma stropu nad I piętrem ze styropianu twardego (EPS 100-031) gr. 20cm.  

Izolacja pionowa ścian zewnętrznych wykonać należy metodą lekką typu Atlas Stopter ze 

styropianu grafitowego odmiany EPS 70-031 gr. 10cm (plus uzupełnienie wnęk w ścianach 

na parterze budynku gr. 4cm). Na wierzchu styropianu kleju z wtopioną siatce z włókna 

szklanego oraz tynk silikonowy.  

1.3.Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 

określeniami podanymi w SST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4 
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1.4.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za 

ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2.   Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST B-

00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 2. Wszystkie materiały do izolacji  powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach państwowych i świadectwach ITB. 

 

2.2. Materiały do izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowe, paroizolacyjne 

Izolacje powierzchni – dysperbitem  lub Abizol 2xR + 2xP.  

Membrana PE gr. 0,2mm  – podłogi na gruncie. 

 

2.1.  Materiały do izolacji termozgrzewalnych 
 Papy termozgrzewalne – materiał samoprzylepny, dostępny na rynku, posiadający aktualne 

świadectwo dopuszczenia do stosowania, aprobatę techniczną albo certyfikat zgodności z polską 
normą wydany przez Instytut badawczy Dróg i Mostów w Warszawie. 

Parametry techniczne: 

- grubość 4,2/4,0 mm, 

- wkładka – siatka szklana 

- ciężar wkładki > 200 g/m
2
 

- warstwy nośne – bitum oksydowany 

- powierzchnia górna – łupek naturalny/talk 

- zrywalność – wzdłuż, w poprzek, na skos > 1000N 

- rozciągliwość – wzdłuż, w poprzek, na skos >2% 

- odporność na ogień i ciepło wg DIN 4102 i PN-B-02872 

- aprobata techniczna ITB-AT-15-4574/2000 

- certyfikat PCBC Nr B32/379/2000 – uprawniający do oznaczenia wyrobów znakiem 

bezpieczeństwa „B” 

Dopuszcza się stosowanie innych pap termozgrzewalnych posiadających wymagane certyfikaty 

dopuszczające do stosowania w budownictwie oraz zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 
Mata z wełny mineralnej otrzymanej z włókien szklanych, o podwyższonych właściwościach 
termicznych i sprężystości.  
Parametry: 
Grubość: 150mm 

Długość: 6000mm 

Szerokość: 1200mm 

Współczynnik przewodzenia ciepła: λD≤0,038 W/(mK) 

Opór cieplny: RD≥3,90 m
2
*K/W 

Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej – MU=1 

Poziom oporności przepływu powietrza AFr≥5 kPa s/m
3
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Klasa reakcji na ogień: A1 

Klasa tolerancji grubości: T1 

3. Sprzęt 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3. 

   

3.2 Sprzęt do wykonania robót 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zgodnie z zaleceniami producentów 

poszczególnych materiałów. 

 

4. Transport 
 
4.1  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2 Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinny odbywać się tak, aby 

zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom przez 

producentów. 

 
5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST  „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 

5.1  Izolacje przeciwwilgociowe papowe 

Przygotowanie podłoża: 

- podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające 

nań obciążenia, 

-  powierzchnia podkładu powinna być równa, czysta, odpylona. 

Gruntowanie podłoża: 

- podkład pod izolacje powinien być zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją 
asfaltową, 

- przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 
5 %, 

- powłoki gruntujące powinny być nanoszone w jednej lub dwóch warstwach, 

- temperatura powietrza przy wykonywaniu gruntowania nie powinna być niższa niż 5 
o
C, 

- podłoża betonowe muszą być dojrzałe i uzyskać przed ułożeniem papy wilgotność mniejszą 
niż 6%. 

Izolacje z pap termozgrzewalnych 

- prace z użyciem pap asfaltowych termozgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie 

niższej niż: 
- 0

 o
C w przypadku pap modyfikowanych SBS 

- +5 
o
C w przypadku pap oksydowanych 

- nie należy prowadzić prac izolacyjnych w przypadku mokrej powierzchni podłoża 

- przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a 

następnie po przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przycięciu 

zwinąć ją z dwóch końców do środka 
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- zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej 

warstwy papy aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym 

i równomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed 

rozwijaną rolką. Miarą jakości zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,25-1,0 

cm na całej długości zgrzewu. W przypadku gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż 
brzegu rolki należy docisnąć zakład, używając wałka dociskowego z silikonową rolką. 

- arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady: 

� podłużny 8 cm 

� poprzeczny 12-15 cm 

- po ułożeniu kilku rolek i wystudzeniu ich należy sprawdzić prawidłowość wykonania 

zgrzewów, 

- w poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak 

aby zakłady (zarówno podłużne jak i poprzeczne) nie pokrywały się.  
 

5.2.  Kontrola Jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót   podano w  SST„Wymagania ogólne” pkt 6. 

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie 

o jakości lub znakiem jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 

dokumentem. 

Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 

wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, izolacji z dokumentacją 
projektową. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych , których właściwości 

nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

Wyniki kontroli materiałów i wykonania izolacji powinny być wpisywane do dziennika budowy 

i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest m

2
 powierzchni zaizolowanej. Ilość robót określa się na 

podstawie dokumentacji projektowej. 
 
8.Odbiór robót 
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor 

Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 
Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych. 

Podstawę do odbioru powinny stanowić dokumenty: 

- dokumentacja techniczna, 

- dziennik budowy, 

- zaświadczenia o jakości materiałów dostarczonych na budowę, 
- protokoły odbioru  poszczególnych etapów robót, 

- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli były zlecane przez wykonawcę. 
 

9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania 
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ogólne” pkt 9. 

Cena 1 m
2
 izolacji  obejmuje:  

- dostarczenie materiałów 

- przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 

- zagruntowanie podłoża, 

- wykonanie izolacji wraz z ochroną, 
- oczyszczenie stanowiska pracy. 

 

10. Przepisy związane 

         Normy 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.. 

PN-B-24620:1998             Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.. 

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.  

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe. 

PN-B-231116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i płyty z 

wełny mineralnej. 

PN-EN ISO 6946:1999  Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny  

 i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania”. 

PN-B-02025:2001  Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na 

 ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych ... 

PN-EN ISO 717-1:1999  Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach  

 i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych.  

 Izolacyjność od dźwięków powietrznych”. 

PN-93/B-02862/Az1:1999  Ochrona przeciwpożarowa budynków. 

 Metoda badania niepalności materiałów budowlanych”. 

PN-B-02851-1:1997  Ochrona przeciwpożarowa budynków. 

 Badania odporności ogniowej elementów budynku. 

 Wymagania ogólne i klasyfikacja”. 

PN-EN 13162:2002  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny 

mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja”. 
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B- 07.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE 

(kod CPV 45422000-1) 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych budowy: "Termomodernizacji, wymiany pokrycia 

dachowego i wykonania podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Gminy na dz. 

nr 83/2, 83/5 położonych ul. Szosa Ciechanowska 8, m. Gołymin-Ośrodek, gm. Gołymin-Ośrodek, 

pow. ciechanowski". 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie.  

W zakres tych robót wchodzą: 

- wykonanie i montaż kontrłat i łat dachowej  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST 

„Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. Materiały 
2.1 Drewno 

Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami 

biologicznymi i ogniem. 

Preparaty do nasycenia drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB - Instrukcja techniczna 

w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami 

biologicznymi i ogniem. 

Do wykonania konstrukcji dachu stosuje się drewno klasy C24, do deskowania połaci dachowej 

drewno klasy C24, według następujących norm państwowych: 

- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi 
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- PN-B-03150:2000/Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 

Drewno iglaste powinno posiadać wytrzymałości charakterystyczne dla danej klasy. 

Dopuszczalne krzywizny podłużne płaszczyzn: 

• 30 mm dla grubości do 38 mm 

• 10 mm dla grubości do 75 mm 

Dopuszczalne krzywizny podłużne boków: 

• 10 mm dla szerokości do 75 mm 

• 5 mm dla szerokości >250 mm 

Wichrowatość: 6% szerokości. 

Krzywizna poprzeczna 4% szerokości. 

Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. 

Nierówność płaszczyzn- płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, 

odchylenia w granicach odchyłek. Nieprostopadłość niedopuszczalna. 

Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż: 
• dla konstrukcji na wolnym powietrzu –23% 

• dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem- 20% 

2.2 Łączniki 
Okucia stalowe ze stali 0H18N9. 

Gwoździe należy stosować okrągłe wg. BN-70/5028-12 Śruby z łbem sześciokątnym należy 

stosować wg. PN-EN-ISO 4014:2002, z łbem kwadratowym wg. PN-88/M-82121 

Nakrętki sześciokątne należy stosować wg PN-EN-ISO 4034:2002, kwadratowe wg PN-88/M-

82151. 

Podkładki pod śruby kwadratowe należy stosować wg PN-59/M-82010. 

Wkręty do drewna należy stosować: 
• z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 

• z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503 

• z łbem kulistym wg PN-85/M-82505 

2.3 Środki ochrony drewna 

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia 

powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD./87 

z 05.08.1989 r. 

1. Środki do ochrony przed grzybami i owadami 

2. Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem 

3. Środki zabezpieczające przed działaniem ognia 

2.4 Składowanie materiałów i konstrukcji 

Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym 

i suchym lub odizolowanym od elementów warstwą folii. 

Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki 

sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie 

powinna być mniejsza od 20 cm. 

Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w 

zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników 

atmosferycznych. 
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Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację 
Inspektora Nadzoru. Odbiór materiałów potwierdza się wpisem do dziennika budowy. 

3. Sprzęt 
Do transportu i montażu konstrukcji można używać dowolnego sprzętu. 

Sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamkniętych pomieszczeniach. 

Stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, 

zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczna wentylacją.  

4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami i utratą stateczności. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią 
osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 

6. Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 

wymaganiami podanymi w punkcie 5. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

Jednostką obmiarową dla konstrukcji dachowej jest m
3,

, dla deskowania połaci m
2 

.  

8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte specyfikacją B.06.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. Podstawa płatności 
Zapłata następuje za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. 

10. Przepisy związane 
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy. 

PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna 

okrągłego i tarcicy. 

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 

PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego. 

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia części złącznych. 
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B- 08.00.00 POKRYCIE DACHU  

(kod CPV 45260000-7) 

(kod CPV 45261310-0) 

 

1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i obioru pokrycia 

dachu wraz z obróbkami blacharskimi na budowie: Termomodernizacji, wymiany pokrycia 

dachowego i wykonania podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Gminy na dz. 

nr 83/2, 83/5 położonych ul. Szosa Ciechanowska 8, m. Gołymin-Ośrodek, gm. Gołymin-Ośrodek, 

pow. ciechanowski". 

 
1.2 Zakres stosowania specyfikacji  

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją  

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie, dachu wraz obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi: 

• dach 

• wykonanie konstrukcji z blachodachówki modułowej w kolorze istniejącej blachy 

• wykonanie izolacji przeciwwodnej z folii 

• wykonanie obróbek blacharskich z blachy stalowej powlekanej w kolorze pokrycia 

• montaż rur i rynien z blachy w kolorze pokrycia 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 

określeniami podanymi w SST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za 

ich zgodność z rysunkami, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 
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2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST B-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 2 

Ponadto materiały stosowane do wykonania pokryć dachowych powinny mieć m.in.: 

• Aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

• Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

• Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

• Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm, 

• na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 

przez producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentacją dotyczącą składowanych na 

budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych.  

Rodzaj zastosowanych materiałów 

- Blachodachówka modułowa 

Parametry techniczne: 

Szerokość całkowita arkusza [mm]: 1 190-1 197 

Szerokość krycia arkusza [mm]: 1 150  

Wysokość przetłoczenia [mm]: 35  

Wysokość fali [mm]: 26  

Wysokość całkowita [mm]: 61  

Długość całkowita arkusza [mm]: 736  

Długość efektywna arkusza [mm]: 700  

Długość modułu [mm]: 350  

Szerokość między szczytami fal [mm]: 230  

Powierzchnia krycia arkusza [m2 ]: 0,805  

Waga arkusza [kg]: 3,7 

Powłoka poliestrowa Prelaq X-Matt o grubości 30 mikronów od strony dekoracyjnej, natomiast 

druga strona blachodachówki zabezpieczona lakierem typu epoksydowego. 
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- Membrana dachowa, folia paroprzepuszczalna (>2000 g/m² na dobę) 

- Blacha stalowa powlekana płaska do obróbek blacharskich 

 

3. Sprzęt 
1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3. 

 

2. Sprzęt do wykonania robót 

Roboty można wykonywać przy użyciu specjalistycznych narzędzi, które powinny 

odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich jakości jak i wytrzymałości.  

 

4. Transport 
1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
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2. Transport materiałów 

Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 

materiałów, elementów itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót pokryciowych. W 

czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczanie przedmiotów w sposób zapobiegający ich 

uszkodzeniu. Wszystkie materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane 

zgodnie z instrukcją producenta oraz wg odpowiednich norm wyrobu. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy. 

5. Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 5. Wykonawca 

przedstawi inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniając 

wszystkie warunki w jakich będzie wykonywane pokrycie dachu. 

 

Pokrycie dachu blachą 

Pokrycie dachu – konstrukcję samonośną stanowi blachodachówka na łatach.  

Należy przestrzegać podanego niżej sposobu montażu blachy do konstrukcji: 

Połączenia blachy z łatami należy wykonać w każdej przylegającej fałdzie za pomocą wkrętów 

samowiercąco – gwintujących ocynkowanych. 

Połączenie sąsiednich arkuszy w kierunku spadku wykonać za pomocą wkrętów. 

 

Ułożenie izolacji termicznej i przeciwwodnej. 

Płyty izolacji termicznej z wełny mineralnej – nie projektuje się. 

Jako izolację wysokoparopszepuszczalną i wodoszczelną stosuje się membrany dachowe. Warstwę 
izolacji z folii należy umieszczać pomiędzy krokwią a kontrłatą. Folię układa się prostopadle do 

spadku i łączy na zakład. Jeśli kolejne arkusze folii są ze sobą sklejane, wówczas zakład powinien 

wynosić 10-15 cm, w przeciwnym razie trzeba pozostawić około 30-centymetrowy zakład.  

 

Rynny i rury spustowe 

W dachach z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach pokrycia powinny być osadzone 

uchwyty rynnowe o wyregulowanym spadku podłużnym.  

Rynny i rury spustowe z blachy w kolorze pokrycia dachów dwuspadowych. 

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny być dostosowane do wielkości 

odwadnianych powierzchni . 

Rynny i rury spustowe powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty 

zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, Pn-B-94701:1999 i PN-B-

94702:1999.  

Obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 

Obróbki blacharskie można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie mniejszej niż 
– 15

0
C. 
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Przy wykonaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. 

Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie 

ruchów pionowych i poziomych dachu w taki sposób, aby nastąpił szybki odpływ wody z obszaru 

dylatacji.  

Wymagania wg normy PN-61/B-10245  

6. Kontrola Jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST„Wymagania ogólne” pkt 6. 

Kontrola międzyoperacyjna przy wykonywaniu poszczególnych warstw polega na bieżącym 

sprawdzeniu zgodności wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 

Kontrola końcowa polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z projektem oraz wymaganiami 

specyfikacji . 

7. Obmiar robót 
7.1 Jednostką obmiarową jest: 

• dla izolacji - 1m
2 

użytego materiału.  

• dla rynien i rur spustowych – 1 mb 

• dla obróbek blacharskich – 1 m2  

7.2 Ilość robót  

Określa się na podstawie dokumentacji projektowej. 

8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor 

Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 

Wykonanie poszczególnych warstw dachu jako roboty zanikające wymagają odbiorów 

częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzić dla tych robót, do 

których dostęp jest niemożliwy lub utrudniony. Dokonanie odbioru częściowego powinno być 
potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po 

zakończeniu robót, po deszczu. Odbiór polega na sprawdzeniu: 

• podłoża 

• jakości zastosowanych materiałów, 

• dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,  

• dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

Odbiór obróbek blacharskich i montażu wpustów dachowych powinien obejmować: 

• sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 

• sprawdzenie mocowania elementów do konstrukcji stropu, ścian i kominów itp. 

• sprawdzenie prawidłowości spadków; 

• sprawdzenie szczelności połączeń rynien i rur spustowych 

9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 
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9.2. Pokrycie dachu  

Płaci się za ustaloną ilość m
2
 dachu z wykonaniem warstwy wierzchniej z membrany 

i poszczególnych warstw termo – i paroizolacyjnych, która obejmuje:: 

• przygotowanie stanowiska roboczego, 

• dostarczenie materiałów i sprzętu, 

• oczyszczenie podłoża, 

• wykonanie warstw dachu; 

• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,  

• likwidację stanowiska roboczego. 

10. Przepisy związane 
Normy 

PN-B-02361:199 Pochylenia połaci dachowych 

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa zgrzewana 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych. 

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania.  

Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i izolacje, 

zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r. 
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B-13.00.00 POSADZKI 
(kod CPV 45430000-0) 

1. Wstęp 

1.1 Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i obioru posadzek 

na budowie: "Termomodernizacji, wymiany pokrycia dachowego i wykonania podjazdu dla osób 

niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Gminy na dz. nr 83/2, 83/5 położonych ul. Szosa 

Ciechanowska 8, m. Gołymin-Ośrodek, gm. Gołymin-Ośrodek, pow. ciechanowski". 

1.2  Zakres stosowania specyfikacji  
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3  Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie posadzek, opaski, podjazdu i schodów zewnętrznych w obiekcie przetargowym. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami 

podanymi w SST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. Wykonawca 

jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 

2.  Materiały 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST B-

00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 2. 

2.2 Materiały i wykonanie posadzek 

Nawierzchnia schodów zewnętrznych z antypoślizgowego gresu, pólpoler, grubość: 10 mm lub 

równoważne 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

• długość i szerokość: +/- 1,5 mm, 

• grubość : +/- 0,5 mm, 

• krzywizna: 1,0mm 

Płytki pakowane są w pudłach tekturowych zawierających ok.1 m
2
, na opakowaniu umieszcza się: 

nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki 

ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony jest do 

stosowania w budownictwie Świadectwem ITB”. 

Materiały pomocnicze: zaprawy klejowe elastyczna i zaprawy do spoinowania wzmocnione – 

mrozoodporne do stosowania na zewnątrz  np. ATLAS  

 

Betonowa kostka brukowa - wymagania 
1. Aprobata techniczna 
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Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym 

jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę. 

2. Wygląd zewnętrzny 

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna 

kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny 

przekraczać 2 mm dla kostek o grubości ≤ 80 mm. 

3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 

Do wykonania nawierzchni opaski, podjazdu i chodnika stosuje się betonową kostkę brukową o 

grubości 60, parkingu i dróg manewrowych gr. 80mm. Kostki o takiej grubości są produkowane w 

kraju. 

Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
− na długości  ± 3 mm, 

− na szerokości ± 3 mm, 

− na grubości  ± 5 mm. 

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i 

brązowy. 

4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 

Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy 1. 

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 

Lp. Cechy Wartość 

1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej 

a) średnia z sześciu kostek 

b) najmniejsza pojedynczej kostki 

 

60 

50 

2 Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250 [2], %, nie więcej niż 5 

3 Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg PN-B-06250 [2]: 

a) pęknięcia próbki 

b) strata masy, %, nie więcej niż 
c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości 

     próbek nie zamrażanych, %, nie więcej niż 

 

brak 

5 

 

20 

4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie więcej niż 4 

2.3 Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw należy stosować wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest stosowanie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.4  Piasek  (PN-EN 13139:2003) 
 Powinien spełniać wymagania  przedmiotowej normy a w szczególności : 

- nie powinien zawierać domieszek organicznych, 

- oraz mieć frakcje różnych wymiarów: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 
2.5 Cement wg normy PN-EN 191:2002 (patrz SST B.04.02.00) 
2.6 Zaprawa samopoziomująca – wymagania zgodne z danymi producenta 
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3. SPRZĘT 
3.1    Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3. Roboty 

można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zgodnie z zaleceniami producentów 

poszczególnych materiałów. 

2. Transport 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4. 

5. Wykonanie robót 
5.1.Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 5.  

5.2.Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 

5.3.Wymagania przy wykonaniu posadzek zgodnie z polskimi normami i wytycznymi 

technologicznymi producenta.  

5.4. Opis ogólny.  
1. Posadzki betonowe należy wykonać zgodnie z projektem, który powinien określać m.in. 

rodzaj posadzki, grubość warstw, klasę betonu, wielkości spadków, rozmieszczenie 

wpustów podłogowych oraz szczelin dylatacyjnych.  

2. Podkład pod posadzki powinien wykazywać wytrzymałość na ściskanie nie niższą niż: –15 

Mpa  

3. W posadzkach betonowych powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne w miejscach i o 

szerokości szczelin dylatacji konstrukcji budynku, oraz szczeliny:  

a) izolacyjne:  

- oddzielające posadzkę wraz z całą konstrukcją podłogi od pionowych elementów budynku,  

- dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie różniących się wymiarach,  

- w miejscach, gdzie występują w podkładzie naprężenia rozciągające,  

- wzdłuż linii rozgraniczających wyraźnie odmienne obciążenia użytkowe lub różne rodzaje 

posadzki,  

b) przeciwskurczowe w odstępach nie większych niż 6m., przy czym powierzchnia pola 

zbliżonego do kwadratu nie powinna przekraczać:  
-36m

2
 przy posadzkach z betonu zwykłego,  

-12m
2
 przy posadzkach jednowarstwowych;  

mniejsze od podanych odstępu szczelin przeciwskurczowych należy stosować wszędzie tam, 

gdzie trzeba liczyć się z większym skurczem, np. na wolnym powietrzu.  

4. Posadzki powinny być zbrojone z zastosowaniem siatki lub prętów ułożonych krzyżowo w 

środku grubości posadzki. Rodzaj i rozstaw zbrojenia określa dokumentacja projektowa.  

Wykonanie posadzek betonowych i podłoży pod posadzki  
1. Do wykonania posadzek można przystąpić po zakończeniu robót budowlanych stanu 

surowego i robót tynkarskich oraz robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi 

instalacji.  

2. Temperatura pomieszczeń powinna wynosić minimum +5
o
C.  

3. Podłoże lub podkład powinny by ć trwałe, nieodkształcalne, o powierzchni czystej i 

szorstkiej, z podziałem na szczeliny dylatacyjne.  

4. Posadzki związane z podkładem powinny być układane metodą „świeże na świeże”  

5. W posadzkach betonowych maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie może przekroczyć 1/3 
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grubości, natomiast przy posadzkach odpornych na ścieranie grubości powyżej 30mm – 

16mm.  

6. Do mieszanki betonowej można dodawać dodatki chemiczne, na podstawie receptury 

wytwórni, uzgodnionej z Inżynierem.  

7. Mieszankę betonową posadzki należy dokładnie zagęścić, a powierzchnię wyrównać i zatrzeć 
na gładko.  

8. Wykonana posadzka powinna być przez co najmniej 7 dni chroniona przed wysychaniem i 

nie powinna być udostępniana do chodzenia wcześniej niż po 3 dniach od wykonania.  

Przez 28 dni powinna być chroniona przed mrozem.  

5.5. Posadzki z kostki  
Koryto pod opaskę i podjazd 

Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi 

spadkami podłużnymi i poprzecznymi. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być 
mniejszy niż 0,97 według normalnej metody Proctora. 

 Jeżeli dokumentacja projektowa nie określa inaczej, to nawierzchnię z kostki brukowej 

można wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego o WP ≥ 35 w uprzednio 

wykonanym korycie. 

Podsypka 
 Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 [3]. 

 Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. 

Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 

Układanie posadzki z betonowych kostek brukowych 
 Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie 

dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego 

przez Inżyniera. 

 Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny 

między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od 

projektowanej niwelety, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 

 Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię 
ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania 

nawierzchni. 

 Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną 
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. 

Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i 

jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 

 Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 

 Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść 
nawierzchnię. Posadzka z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być 
zaraz oddany do użytkowania. 

5.6. Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej oraz podkłady betonowe 

Wymagania podstawowe: 

• podkład cementowy (betonowy) powinien być wykonany zgodnie z projektem, który 

określa wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelni dylatacyjnych, 

• wytrzymałość podkładów badana wg normy PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: 
na ściskanie – 12 Mpa, na zginanie – 3 Mpa,  

• podłoże , na którym wykonuje się podkłady powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń, 
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• podkład powinien być oddzielony od pionowych elementów budynku paskiem papy, 

• w podkładzie powinny być szczeliny dylatacyjne, 

• temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie 

powinna być niższa niż 5 
0
C, 

• zaprawy cementowe powinny być wykonywane mechanicznie, 

• podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną zgodnie 

z ustalonym spadkiem, 

• w ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym. 

5.7. Posadzki z gresu  

Posadzki z gresu i ceramiki należy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien 

określić konstrukcję podłogi, wytrzymałość podkładu, rodzaj i gatunek płytek oraz rodzaj zapraw 

klejowych i spoinowych. 

Do wykonania posadzek można przystąpić po zakończeniu robót stanu surowego i robót 

tynkarskich oraz robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi. 

W pomieszczeniach, w których wykonywane są posadzki z płytek należy utrzymywać temperaturę 
zgodną z zaleceniami producenta. 

W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna być wykonana w posadzce szczelina 

dylatacyjna. 

Spoiny między płytkami powinny mieć szerokość umożliwiającą dokładne wypełnienie tj. 

praktycznie 1-2 mm. Szerokość spoin powinna być jednakowa i kontrolowana przy układaniu. 

Do spoinowania można przystąpić dopiero po kilku dniach od ułożenia płytek. 

Posadzkę z płytek należy wykończyć przy ścianach lub innych elementach budynku cokolikiem 

z płytek gresu (terakoty) lub z kształtek cokołowych. 

Posadzka powinna być czysta, ewentualne zabrudzenia zaprawą lub kitem należy niezwłocznie 

usunąć w czasie układania płytek. 

Powierzchnia posadzki powinna być równa i stanowić płaszczyznę poziomą albo o określonym 

w projekcie spadku. Nierówności mierzone powinny być 2 metrową łatą. Dopuszczalne odchyłki od 

płaszczyzny poziomej nie powinny być większe niż 5 mm na całej długości łaty. 

6. Kontrola Jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót   podano w  SST„Wymagania ogólne” pkt 6. 

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie 

o jakości lub znakiem jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 

dokumentem. 

Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 

wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 

Wyniki kontroli materiałów i wykonania posadzek powinny być wpisywane do dziennika budowy 

i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest m

2
. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej. 

Jednostką obmiarową wykonanych cokolików, listew, szczelin dylatacyjnych jest 1mb. 
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8.Odbiór robót 
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor 

Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 

Odbiór materiałów i robót – powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 

sprawdzenie właściwości technicznych z wystawionymi atestami wytwórcy. Nie należy stosować 
materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

Odbiór powinien obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (ocena wzrokowa), 

- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki, 

- sprawdzenie grubości warstw posadzkowych, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych za pomocą 
szczelinomierza lub suwmiarki, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych. 

 9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 

Płaci się za ustaloną ilość m
2
 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która 

obejmuje:  

- przygotowanie podłoża, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- wykonanie posadzki 

- oczyszczenie stanowiska pracy. 

10. Przepisy związane 
         Normy 
PN - 63/B – 06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 

PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 

PN – 88/B – 06250 Beton zwykły. 

PN - 62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa. Specyfikacja pobierania próbek. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy  

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne 

pokrycia podłogowe z poli (chlorku winylu). 

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 
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B-15.00.00 ROBOTY ELEWACYJNE 

( kod CPV 45450000-6) 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót elewacyjnych na obiekcie: "Termomodernizacji, wymiany pokrycia dachowego i 

wykonania podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Gminy na dz. nr 83/2, 83/5 

położonych ul. Szosa Ciechanowska 8, m. Gołymin-Ośrodek, gm. Gołymin-Ośrodek, pow. 

ciechanowski". 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie elewacji: 

• Wykonanie podkładu pod tynk mozaikowy 

• Ułożenie tynku mozaikowego – tynk żywiczny ( mozaikowy zewnętrzny )  

•  klej na siatce 

•  tynk silikonowy 

Projekt montażowy w/w elewacji wykona Wykonawca wraz ze wszystkimi obróbkami i wszystkimi 

elementami niezbędnymi do jej wykonania oraz uzyska akceptację Inspektora Nadzoru i 

Kierownika Projektu /Menadżer Projektu/. Wszelkie wymagania zgodnie z wymaganiami 

producenta. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST „Wymagania 

ogólne” pkt 1.4. 

Wyprawa tynkarska – zaprawa tynkarska po stwardnieniu stanowiąca zewnętrzną warstwę 
wykończeniową. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST B- 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

Każda partia materiałów powinna być dostarczona na budowę z kopią certyfikatu stwierdzającą 
zgodność właściwości technicznych z wymaganiami podanymi w normach i aprobatach. 

2.1. Tynk mozaikowy 
Do wykonania tynku należy zastosować tynk mozaikowy. Tynk powinna być dopuszczone 

do stosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez ITB. W aprobacie technicznej i 

certyfikacie  załączonym do partii zapraw powinien być podany czas przydatności do użycia. 

Tynk powinna stanowić jednolity pod względem zabarwienia, bez zbryleń i obcych wtrąceń, łatwy 

do wymieszania. 
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2.2 Zaprawy tynkarskie 
Do wykonania wyprawy tynkarskiej należy zastosować zaprawę tynkarską silikonową. Zaprawa 

powinna być dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez ITB. W 

aprobacie technicznej i certyfikacie załączonym do partii zapraw powinien być podany czas 

przydatności do użycia. Zaprawa powinna stanowić jednolity pod względem zabarwienia proszek, 

bez zbryleń i obcych wtrąceń, łatwy do wymieszania. 

2.3 Siatka z włókna szklanego 
Zastosowana siatka z włókna szklanego powinna odpowiadać wymaganiom PN-92/P-85010. 

2.4 Zaprawy klejące 
Do przyklejenia siatki należy stosować zaprawy klejące dopuszczone do stosowania aprobatami 

technicznymi wydanymi przez ITB. W aprobacie technicznej i certyfikacie załączonym do partii 

zapraw powinien być podany czas przydatności do użycia. 

2.5 Listwy narożne 
Listwy narożne służą do obróbek krawędzi zewnętrznych budynku a także do wzmocnienia 

krawędzi otworów wejściowych. Wykonane są z cienkiej perforowanej blachy aluminiowej o 

kątowym przekroju poprzecznym 25x25 mm. 

2.6 Listwy cokołowe 
Listwa cokołowa montowana jest na dolnej krawędzi ocieplenia i spełnia rolę osłony warstwy 

izolacyjnej. Listwa cokołowa może być wykonana z blachy aluminiowej gr. 1 mm lub z 

wysokogatunkowego PCW. Przekrój poprzeczny mogą mieć zetowy lub ceowy. Szerokość listwy 

musi być dostosowana do grubości warstwy styropianu. Listwy montuje się do ściany przy pomocy 

kołków rozporowych. 

3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt3. 

Przy wykonywaniu tynków mineralnych cienkowarstwowych stosuje się typowe narzędzia 

budowlane, powszechnie używane do wykonywania tynków tradycyjnych lub gładzi gipsowych: 
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- szczotki z włosia, szczotki druciane do mycia i czyszczenia elewacji 

- kielnie trapezowe do nakładania zaprawy klejowej 

- pace zębate i pace gładkie do naciągania zaprawy klejowej i zaprawy tynkarskiej 

- pace plastikowe do fakturowania wyprawy tynkarskiej 

- wiertarka wolnoobrotowa z mieszadłem do zarobienia zaprawy klejowej i wyprawy tynkarskiej 

- nożyce do cięcia siatki , młotki, wałki, pędzle malarskie, pojemniki do transportu gotowych mas 

klejowych i tynkarskich, łaty i poziomice długości 2 m 

- agregaty tynkarskie lub ręczne pistolety natryskowe z własnym zbiornikiem i sprężarką powietrza 

- rusztowania i elementy transportu pionowego 

4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

5. Wykonanie robót 
Wykonanie tynków zewnętrznych powinno być oparte na ogólnych wytycznych zawartych w 

instrukcji ITB nr 336/96 i w świadectwie ITB nr 1005/94. 

Prace tynkarskie należy prowadzić przy temperaturze otoczenia 5-25oC. 

Kolejność robót powinna być następująca: 

- prace przygotowawcze, obejmujące skompletowanie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz montaż 
rusztowań i zdjęcie obróbek blacharskich 

- sprawdzenie i przygotowanie podłoża 

- przygotowanie masy klejącej 

- przyklejenie siatki 

- wykonanie wyprawy tynkarskiej 

- demontaż rusztowań i uporządkowanie terenu wokół budynku 

5.1 Przygotowanie podłoża 
Przygotowanie podłoża należy rozpocząć od dokładnego umycia elewacji i usunięcia luźno 

przylegających powłok malarskich, wszystkie połacie odparzonego tynku należy skuć i wypełnić 
nową zaprawą (dotyczy budynku istniejącego). Następnie należy zagruntować ściany emulsją 
gruntującą. 
5.2. Przymocowanie siatki 
Po przygotowaniu podłoża można przystąpić do wykonania warstwy zbrojonej. Zaprawę klejową 
należy rozprowadzić pasami pionowymi o szerokości rolki siatki z włókna szklanego, czyli ok. 1,0 

m. W warstwie tej należy zatopić siatkę układaną pasami z zakładem min. 10 cm. 

5.3. Wyprawa elewacyjna 
Na warstwę zbrojoną siatką należy ułożyć wyprawę elewacyjną- tynk mineralny. 

6. Kontrola jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli Robót podano w „Wymagania ogólne”. 

W trakcie wykonywania elewacji należy kontrolować jakość robót sprawdzając zgodność ich 

wykonywania z wymaganiami techniczno-technologicznymi stawianymi przez poszczególne 

systemy elewacyjne. 

7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową dla robót związanych z wykonaniem elewacji jest m

2
 tynkowanej ściany. 

8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
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W trakcie wykonywania robót należy przeprowadzać częściowe odbiory techniczne. Odbiory te 

powinny być dokonywane komisyjnie i udokumentowane protokółami odbiorów częściowych. 

Obiory powinny być dokonywane na każdej ścianie budynku. Po zakończeniu robót elewacyjnych 

należy dokonać odbioru końcowego. 

9. Podstawa płatności 
Zapłata następuje za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje: dostarczenie materiałów na miejsce wykonywania, montaż poszczególnych 

elementów systemu i oczyszczenie stanowiska pracy. 

10. Przepisy związane 
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia 

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 

PN-92/P-85010 Tkaniny szklane 

Świadectwa ITB dopuszczające do stosowania w metodzie „lekkiej” zaprawy i masy klejące 

Świadectwa ITB dopuszczające do stosowania w metodzie „lekkiej” zaprawy i masy tynkarskie 

 


