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Załącznik nr 1 do SWZ 

 

Opis przedmiotu zamówienia: 
 

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie dróg powiatowych, gminnych, wewnętrznych 

(własność gminy), ciągów pieszych i ścieżek rowerowych na terenie Gminy Miasto 

Reda, obejmujące: 

 

I. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych.  

II. Remonty nawierzchni gruntowych.  

III. Utrzymanie oznakowania poziomego dróg.  

IV. Utrzymanie oznakowania pionowego dróg.  

V. Regulację pionową studzienek, kratek, zaworów.  

 

Zakres prac, obejmujący p. I – V powyżej, określany będzie na bieżąco na podstawie 

objazdów dróg (zestawienie dróg- załącznik nr 5, mapa sieci dróg załącznik nr 6), 

prowadzonych przez Wykonawcę 1 raz na tydzień (Wykonawca jest zobowiązany  do 

prowadzenia rejestru objazdów i udostępnianie go Zamawiającemu na każde 

żądanie – Załącznik nr 1) oraz zgłoszeń przekazywanych przez Zamawiającego 

w formie elektronicznej na wskazany adres email Wykonawcy. Wykonawca będzie 

prowadził  rejestr napraw, który będzie określał termin naprawy, miejsce naprawy, 

rodzaj naprawy, potwierdzenie naprawy przez Zamawiającego, ewentualne uwagi. 

Rejestr napraw będzie podstawą  do przygotowania przez wykonawcę obmiaru 

powykonawczego robót i rozliczeń z Zamawiającym. 

 

 

I. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych  

 

Zakres robót: 

1. Niezwłoczne uzupełnianie stwierdzonych na  przeglądzie ubytków w nawierzchni.  

2. W miesiącach zimowych (przy temperaturze otoczenia poniżej +5o C) nie 

przewiduje się prowadzenia remontów cząstkowych, poza sytuacjami awaryjnymi 

kiedy pojawią się ubytki w nawierzchni stwarzające zagrożenie dla ruchu drogowego 

i takie miejsca wymagać będą  natychmiastowej naprawy (zakłada się wbudowanie 

w okresie zimowym około 120 t masy), 

3. Opis pojedynczej łaty w przypadku remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowych  

powinien obejmować: 

a. szkic łaty rozbitej na figury płaskie (trójkąt, prostokąt, kwadrat, koło)  

z wymiarami  umożliwiającymi obliczenie powierzchni łaty, 

b. średnią grubość łaty, 

c. wyliczenie objętości  łaty, 

d. lokalizację łaty (nazwa ulicy, narastająco kilometraż ulicy od początku ulicy 

do wskazanej łaty), 

4. Rozliczenie robót odbywać się będzie w cyklach miesięcznych na podstawie cen 

jednostkowych podanych przez Wykonawcę w ofercie  załącznik 2 i obmiaru 

powykonawczego potwierdzonego przez inspektora Zamawiającego 

5. Miesięczny obmiar robót powinien określać ilości robót dla poszczególnych ulic 

w rozbiciu na drogi powiatowe i gminne, 
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6. Podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego obmiar powykonawczy będzie 

podstawą do miesięcznych rozliczeń robót. 

7. Wykonawca zapewni oznakowanie tymczasowe drogi na czas wykonywania robót. 

 

II. Wykonywanie remontów nawierzchni gruntowych. 

 

Zakres robót: 

1. Wykonawca niezwłocznie jeśli zagraża to bezpieczeństwu ruchu drogowego (brd) lub 

w terminie nie później niż 3 dni roboczych po zgłoszeniu lub przeglądzie przystąpi do 

naprawy drogi, poprzez profilowanie  i zagęszczenie nawierzchni lub zasypanie 

i zagęszczenie ubytków w nawierzchni dostępnym materiałem. Do napraw nawierzchni 

gruntowych stosowany będzie materiał Wykonawcy (kruszbet, tłuczeń, destrukt, żwir 

itp.).  

2. Wykonawca nie będzie prowadził profilowania nawierzchni gruntowych dróg 

w okresie temperatur poniżej 0o C, gdy grunt jest przemarznięty oraz  w przypadku 

występowania opadów atmosferycznych. 

3. Rozliczenie robót odbywać się będzie w cyklach miesięcznych na podstawie cen 

jednostkowych podanych przez Wykonawcę w ofercie  załącznik 2 i obmiaru 

powykonawczego potwierdzonego przez inspektora Zamawiającego. 

4. Miesięczny obmiar robót powinien określać ilości robót dla poszczególnych ulic 

w rozbiciu na drogi powiatowe i gminne. 

5. Podpisany przez inspektora Zamawiającego obmiar powykonawczy będzie podstawą do 

miesięcznych rozliczeń robót. 

6. Wykonawca zapewni oznakowanie tymczasowe drogi na czas wykonywania robót. 

 

III. Utrzymanie oznakowania poziomego (cienkowarstwowego)  

 

Zakres robót: 

1. Odnowienie starego oznakowania poziomego do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy 

bądź wcześniej jeśli pozwolą na to warunki pogodowe oraz wykonanie nowego (w 

zależności od potrzeb Zamawiającego), 

2. Lokalizację i powierzchnię oznakowania podano w załącznik nr 4 

3. Rozliczenie robót w zakresie oznakowania poziomego nastąpi po wykonaniu prac na 

podstawie cen jednostkowych podanych przez Wykonawcę w ofercie załącznik nr 2 

4. Obmiar powinien określać lokalizację i powierzchnię oznakowania dla poszczególnych 

ulic w rozbiciu na drogi powiatowe i gminne, 

5. Obmiar potwierdzany będzie przez inspektora Zamawiającego na podstawie wizji 

w terenie. 

6. Wykonawca zapewni oznakowanie tymczasowe drogi na czas wykonywania robót. 

7. Zasady wykonania oznakowania poziomego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 

drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczania na drogach (Dz.U.2019.2311). 

 

IV. Utrzymanie oznakowania pionowego  

 

Zakres robót: 
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1. Usuwanie usterek oznakowania niezwłocznie po przeprowadzonym przeglądzie 

tygodniowym dróg lub po otrzymaniu zgłoszenia od Zamawiającego miedzy 

przeglądami, obejmującego:  

− wymianę uszkodzonych znaków i tabliczek z nazwami ulic, lub słupków, 

− prostowanie przekręconych tarczy na słupkach i tabliczek z nazwami ulic, 

− zmywanie zamalowanych znaków i tabliczek z nazwami ulic,  

− ustawianie oznakowania przewróconego. 

2. Wymiana zniszczonych tarcz oznakowania nie nadających się do naprawy, na nowe. Do 

rozliczeń stosowane będą ceny jednostkowe podane w formularzu ofertowym załącznik 

nr 2. 

Wymagania dotyczące nowych znaków: 

1. Wielkość znaków i zasady ich umieszczania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 

drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczania na drogach (Dz.U.2019.2311). 

2. Lica znaków w wersji odblaskowej na foliach I i II generacji - wymagania minimalne 

zgodnie z rozporządzeniem jak w punkcie 1). 

3. Podkłady znaków trójkątnych i w kształcie koła wykonane są z blachy stalowej 

ocynkowanej gr. 1,5 mm podwójnie zagiętej na całym obwodzie poprzez odpowiednie 

wyoblanie krawędzi znaków. Tył znaku zabezpieczony farbą koloru szarego. Z tyłu 

znaków w kształcie trójkąta i koła są zamocowane dwa panele aluminiowe mocująco-

usztywniające za pomocą, których następuje instalacja znaku na słupku stalowym.  

4. Podkłady znaków w kształcie kwadratów lub prostokątów wykonane są z blachy stalowej 

ocynkowanej gr. 1,5 mm. Krawędzie tych znaków są podwójnie zagięte z wytłoczonym 

zaokrągleniem narożników. Na drugim zagięciu są wytłoczone otwory w kształcie 

fasolek, które służą do przykręcenia uchwytów uniwersalnych mocujących znak ze 

słupkiem stalowym. 

5. Grafika symbolu znaku nanoszona metodą sitodruku. 

6. Mocowanie znaku na słupku następuje uchwytem uniwersalnym o zmiennej średnicy od 

50 mm do 60 mm. 

7. Słupki do mocowania znaków: stalowe, ocynkowane o grubości ścianki 3,2 mm  

z kapturkiem plastykowym  

8. Rozliczenie robót odbywać się będzie w cyklach miesięcznych na podstawie cen 

jednostkowych podanych przez Wykonawcę załącznik 2 i obmiaru powykonawczego 

potwierdzonego przez inspektora Zamawiającego. 

9. Wykonawca zapewni oznakowanie tymczasowe drogi na czas wykonywania robót. 

 

V. Regulacja pionowych studzienek, kratek, zaworów 

 

Zakres robót: 

1. Regulacja studzienek, kratek, zaworów w naprawianych przez Wykonawcę  

nawierzchniach drogowych wymienionych w poz. I i II. 

2. Rozliczenie robót odbywać się będzie w cyklach miesięcznych na podstawie cen 

jednostkowych podanych przez Wykonawcę  w załączniku do oferty załącznik 2 

i obmiaru powykonawczego potwierdzonego przez inspektora Zamawiającego. 

3. Miesięczny obmiar robót powinien określać ilości robót dla poszczególnych ulic 

w rozbiciu na drogi powiatowe i gminne. 

4. Podpisany przez inspektora obmiar powykonawczy będzie podstawą do miesięcznych 

rozliczeń robót. 
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5. Wykonawca zapewni oznakowanie tymczasowe drogi na czas wykonywania robót. 

 
 
 

 

UWAGA: 

 
1. Stosownie do postanowień ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2020 r. poz. 

797 z późn. zm.), oraz Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie 

katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 10), strony ustalają, iż Wykonawca jest posiadaczem 

i wytwórcą odpadów powstałych w związku z realizacją zamówienia objętego niniejszą 

umową, przez co koszty i obowiązki wynikające z przepisów prawa w tym zakresie obciążają 

Wykonawcę. 

Wykonawca najpóźniej w dniu odbioru robót przedstawi Zamawiającemu potwierdzenie 

zagospodarowania odpadów zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami. NA 

KOSZT WYKONAWCY. 

2. Wykonawca przedstawi przed podpisaniem umowy dokument potwierdzający, że jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 

z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż cena złożonej oferty. 

3. Wykonawca przed podpisaniem umowy wskaże adres e-mail, na który Zamawiający będzie 

wysyłał zgłoszenia. 

 
 

 


