
WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA INWESTYCJI

Temat:

Inwestor:  Gmina Bledzew  ul. Kościuszki 16 66-350 Bledzew

Ujęte w WKI grupy kosztów
Grupa 2 - Przygotowanie terenu i przyłączenie obiektów do sieci
Grupa 3 - Budowa obiektów podstawowych
Grupa 4 - Instalacje
Grupa 5 - Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych
Grupa 7 - Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska

Nie ujęte w WKI grupy kosztów
Grupa 1 - Pozyskanie działki budowlanej
Grupa 6 - Wyposażenie

ZESTAWIENIE 

Wartość

2 Przygotowanie terenu i przyłączenie obiektów do sieci
3 Budowa obiektów podstawowych
4 Instalacje
5 Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych
7 Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska

RAZEM (NETTO)

słownie: dwa miliony osiemset trzydzieści osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden złotych 28/100

Podstawa opracowania : Biuletyn Sekocenbud „Wartość Kosztorysowa Inwestycji – WKI” 
IV kwartał 2022

Budowa Sali Wiejskiej z Remizą Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Popowie na działkach o nr 

ewid.: 41, 40/2, 86/5 obręb Popowo, gmina 
Bledzew

Grupa 
Kosztów

Opis roboty lub urządzenia oraz parametrów techniczno 
materiałowych

167 530,00 zł
1 830 361,50 zł

663 357,00 zł
32 359,00 zł

144 743,78 zł
2 838 351,28 zł



WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA INWESTYCJI

Temat:

Zamawiający:  Gmina Bledzew  ul. Kościuszki 16 66-350 Bledzew

Ujęte w WKI grupy kosztów
Grupa 2 - Przygotowanie terenu i przyłączenie obiektów do sieci
Grupa 3 - Budowa obiektów podstawowych
Grupa 4 - Instalacje
Grupa 5 - Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych
Grupa 7 - Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska

Nie ujęte w WKI grupy kosztów
Grupa 1 - Pozyskanie działki budowlanej
Grupa 6 - Wyposażenie

Ilość Wartość

2 Przygotowanie terenu i przyłączenie obiektów do sieci
2.100 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

2.110.00 Burzenie obiektów kubaturowych

2.111.10 m3 k.b. 46,00

rozbiórka starego zbiornika bezodpływowego kpl. 1,00

2.400 PRZYŁĄCZA SANITARNE
2.410.00 Przyłącze wodociągowe
2.412.20 m 682,00 15,00

2.420.00 PRZYŁĄCZE KANALIZACYJNE SANITARNE

2.421.14 m 963,00 10,00

zbiornik bezodpływowy V=10m3 kpl. 1,00

2.420.00

2.421.14 m 963,00 90,00
Razem grupa 2

3 Budowa obiektów podstawowych

3.199

3.199.100 Stan zerowy m2p.u 954,00 463,50
roboty ziemne
fundamenty
ściany fundamentowe
izolacja fundamentów

3.199.200 Stan surowy m2p.u 463,50
roboty murowe
stropy, schody, spoczniki
dach – konstrukcja
dach - pokrycie
podłoża posadzek
izolacje nadziemia
warstwy wyrównawcze posadzek

3.199.300 Stan wykończeniowy m2p.u 943,00 463,50
tynki i okładziny ścian
okna i drzwi zewnętrzne
drzwi zewnętrzne
ścianki działowe
roboty malarskie
posadzki
balustrady wewnętrzne

3.199.400 Stan wykończeniowy zewnętrzny m2p.u 655,00 463,50
elewacje
tynki i wyprawy
okładziny i oblicowania
docieplenie
malowanie elewacji
daszki
neon OSP
neon Świetlica
Razem grupa 3

4 Instalacje
4.400 INSTALACJE 

4.310.00 Sanitarne
4.211.10 m2 p.u. 63,00 463,50
4.211.10  - kanalizacji sanitarnej m2 p.u. 164,00 463,50

Budowa Sali Wiejskiej z Remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w Popowie na działkach o 
nr ewid.: 41, 40/2, 86/5 obręb Popowo, gmina Bledzew

Grupa 
Kosztów

Symbol 
klasyfikacyjny

Opis roboty lub urządzenia oraz parametrów 
techniczno materiałowych

Jedn. 
Miary

Wskaźnik 
cenowy w zł 

(max)

Całkowita rozbiórka obiektów kubaturowych o 
konstrukcji z cegły 1 000,00 46 000,00

5 000,00 5 000,00

 - z rur z polietylenu o średnicy do 50 mm 10 230,00

 - z rur PVC o średnicy 200 mm 9 630,00

10 000,00 10 000,00
PRZYŁĄCZE KANALIZACYJNE 
DESZCZOWE
 - z rur PVC o średnicy 200 mm 86 670,00

167 530,00 zł

BUDYNKI NIEMIESZKALNE : SALA 
WIEJSKA Z REMIZĄ OCHOTNICZEJ STRAŻY 
POŻARNEJ

442 179,00

1 397,00 647 509,50

437 080,50

303 592,50

1 830 361,50 zł

 - wodociągowa 29 200,50
76 014,00



4.211.20 - ogrzewania i klimatyzacji komfortu m2 p.u. 359,00 463,50
4.211.30  - wentylacji mechanicznej m2 p.u. 288,00 463,50

Elektryczne
4.211.40  - elektryczna m2 p.u. 221,00 463,50
4.211.50 - teletechniczne m2 p.u. 87,00 463,50

- fotowoltaiczna kpl. 1,00

Razem grupa 4
5 Place

5.400 PLAC
5.470.00 Place i parkingi
5.471.15 Plac wjazdowy przed garażem m2 360,00 79,00

5.630

5.630.10  - z kostki brukowej betonowej m2 182,00 148,00
- taras m2 182,00 43,00

5.200 TRAWNIKI I NASADZENIA WIELOLETNIE

5.210.00

5.210.10  - w trenie płaskim m2 24,00 108,00
5.220.40 Osłona śmietnikowa kpl. 1,00

Ogrodzenie m 269,00 43,00

Razem grupa 5

RAZEM OBIEKT
7 Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska

7.210

7.210.30

7.210.36  - wartość robót do 20 mln % 3,8%
7.330 Wskaźniki dla sieci

7.330.30 Sieci wodociągowe % 7,50% 0,00 0,00
7.330.40 Sieci kanalizacyjne % 8,00% 0,00 0,00

7.330.60 % 14,00% 0,00 0,00

7.500

7.530.00 Opracowanie mapy do celów projektowych
7.530.10  - pierwszy hektar ryczałt 1,00
7.540.00 Aktualizacja mapy do celów projektowych
7.540.30  - do 1 ha ha 984,00 1,50

7.550.00

7.550.10  - do 3 hm ryczałt 300,00 1,00 300,00
7.550.30  - przyłącze szt 160,00 4,00 640,00
7.560.00 Wytyczenie
7.560.10  - wykopu pod budynek (4 pkt + reper) ryczałt 550,00 2,00

7.560.20 hm 300,00 5,00

7.700

7.710.00

7.710.12 % 2,80% 0,00 0,00

7.710.20 % 15,00% 0,00 0,00

0,00 zł
7.740.00 Dokumentacja kosztowa

7.740.11 % 8,00%

7.740.12 Przedmiar robót - roboty instalacyjne % 7,00%

7.740.20 2845528,455

7.740.23 % 6,00%

7.750.00

7.750.10 % 10,00%

7.600 Prace geotechniczne

7.610.10 m 42,00 70,00

7.640.00 Badania laboratoryjne (zestaw standard) szt 75,00 20,00

RAZEM PRACE PRZYGOTOWAWCZE
OGÓŁEM (NETTO)

166 396,50
133 488,00

102 433,50
40 324,50

115 500,00 115 500,00

663 357,00 zł

28 440,00
CHODNIKI NA PODSYPCE CEMENTOWO - 
PIASKOWEJ

26 936,00

Trawniki dywanowe na gruncie rodzimym 
wykonane siewem 

2 592,00
18 200,00 18 200,00

11 567,00

32 359,00 zł

2 693 607,50 zł

Wskaźniki kosztów dokumentacji projektowej w 
relacji do kosztów robót
Kategoria trudności 3 - Budynki niskie o małym 
stopniu trudności, o prostej jednorodnej funkcji, 
z podstawowym wyposażeniem instalacyjnym i 
technologicznym

2 693 607,50 102 357,09

Sieci elektroenergetyczne niskiego i średniego 
napięcia

102 357,09 zł
Wskaźniki cenowe prac geodezyjnych (obsługa 
geodezyjna)

1 200,00 1 200,00

1 476,00

Opracowanie geodezyjne sieci mediów dla ZUD

1 100,00

 - trasy przewodów podziemnych i miejsc kolizji 1 500,00

6 216,00 zł
Wskaźniki kosztów : nadzorów, zastępstwa 
inwestorskiego i kierownictwa kontraktu, 
przedmiarów, kosztorysów inwestorskich, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót, itp..
Nadzory (liczone od kosztów robót 
budowlanych i montażowych)
Nadzór inwestorski - z kontrolowaniem 
rozliczeń budowy

Nadzór autorski - liczony od kosztów wykonania 
dokumentacji projektowej (PB+PW)

Przedmiar robót - roboty budowlane - liczone od 
wartości dokumentacji (PB+PW) 102 357,09 8 188,57

102 357,09 7 165,00
Kosztorysy inwestorskie - liczone od wartości 
dokumentacji projektowej  (PB+PW)

 - liczone metodą mieszaną zawierającą ponad 
50% pozycji obliczonych metoda szczegółową 102 357,09 6 141,43

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlanych
 - liczone od wartości prac projektowych 
(PB+PW) 102 357,09 10 235,71

Wiercenie otworów geotechnicznych 
maszynowo o średnicy do 150 mm 
(nierurowane) 

2 940,00

1 500,00
36 170,70 zł

144 743,78 zł
2 893 727,28 2 838 351,28 zł


