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1.4.1.2.0kreslenie wielkosci mozliwych przekroczeh lub pomniejszenia przyjetych
parametrow powierzchni i kubatur lub wskaznikow.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1.CECHY OBIEKTU DOTYCZACE ROZWIAZAN BUDOWLANO — KONSTRUKCYJNYCH
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2.8. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ODPOWIADAJACYCH ZAWARTOSCI SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

Il. CZESC INFORMACYJNA
1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z
WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z PRZEPISOW ODREBNYCH
2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA
NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE
3. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
4. INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO
ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH,

1. KOPIA MAPY ZASADNICZEJ

2. OCENA TECHNICZNA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W POPOWIE /GRUDZIEN
2022 r./

1.3. PISMO LWKZ W ZIELONEJ GORZE DELEGATURA W GORZOWIE WLKP. O NIE
WNIESIENIU SPRZECIWU WOBEC WYtACZENIA BUDYNKU SWIETLICY Z GMINNEJ
EWIDENCJI ZABYTKOW

1.4. POROZUMIENIA, ZGODY LUB POZWOLENIA ORAZ WARUNKI TECHNICZNE |
REALIZACYJINE ZWIAZANE Z PRZYtACZENIEM OBIEKTU DO ISTNIEJACYCH SIECI
WODOCIAGOWYCH, KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH,
ENERGETYCZNYCH | TELETECHNICZNYCH ORAZ DROG PUBLICZNYCH,
KOLEJOWYCH LUB WODNYCH:

- WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENEA,
- PROMESA Z ZGK W BLEDZEWIE W SPRAWIE ZAOPATRZENIA W WODE |
ODBIORU SCIEKOW.
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.  ZALACZNIKI:
1. KONCEPCJA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA
2. ZESTAWIENIE = SZACOWANYCH PLANOWANYCH KOSZTOW  ROBOT
BUDOWLANYCH ORAZ PRAC PROJEKTOWYCH.
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1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Ponizsze opracowanie ma na celu przygotowanie w systemie zaprojektuj-wybuduj

inwestycji polegajacej na:

- Opracowaniu petnobranzowej dokumentaciji projektowej budynku swietlicy wiejskiej
z remizg OSP wraz z towarzyszacg infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem
terenu na dziatkach o nr ewid.: 41, 40/2, 86/5 w Popowie,

- Uzyskaniu pozwolenia na budowe,

- Sporzadzeniu projektow wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania robot
budowlanych,

- Zapewnienie nadzoru autorskiego — tj. petnienie nadzoru autorskiego przez
projektantow (autorow projektu) przez caly czas trwania inwestycji, w
szczegolnosci poprzez: udziat projektantdw w naradach w trakcie realizacji
inwestycji, wpisy do dziennika budowy, weryfikacje dokumentacji powykonawczej w
zakresie jej zgodnosci z faktycznym wykonaniem robot.

- Realizacji inwestycji zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg wraz z oddaniem
budynku do uzytkowania,

Realizacja zadania rozumiana jest jako wykonanie wszelkich niezbednych prac
projektowych, uzyskania niezbednych pozwolen, zgtoszen prac wyburzeniowych oraz
zgod. Wykonanie robot budowlanych stanu surowego i wykonczeniowego,
doprowadzenie niezbednych medidw oraz wyposazenie budynku we wszystkie
urzgdzenia, niezbedne do jego funkcjonowania a takze wykonanie zagospodarowania
terenu.

UWAGA:
Wymaga sie, aby przed ztozeniem oferty Wykonawca prac budowlanych dokonat wizji
lokalnej na przedmiotowej dziatce i na wiasne ryzyko i koszt dokonat realnej oceny
zakresu i mozliwosci realizacji prac koniecznych do zaprojektowania i wykonania
zadania.
Oferta powinna obejmowac¢ wszystkie niezbedne prace przygotowawcze, zasadnicze i
towarzyszace do sporzadzenia dokumentacji projektowej, do uzyskania pozwolenia na
budowe w warunkach lokalnych Zamawiajgcego oraz do prowadzenia robot
budowlano-montazowych.
Zapisy niniejszego opracowania nie zwalniajg Wykonawcy prac budowlanych z wyceny
petnego zakresu prac jaki nalezy wykonac w celu realizacji przedmiotowej inwestyc;ji.
Zakres informacji zawartych w przedmiotowym PFU nie stanowi jednoznacznie
wyczerpujgcego zakresu danych dla osiggniecia zaktadanego efektu ekonomicznego i
funkcjonalnego zadania i Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage przy sktadaniu oferty
i realizacji przedmiotu zamowienia.
Wymagania mogg nie objgé wszystkich szczego6téw niezbednych do opracowania
dokumentacji wymienionych w niniejszym programie funkcjonalno — uzytkowym.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich poprawek,
uzupetnien lub interpretacji.
Jezeli w niniejszym opracowaniu zastosowano nazwy producentéw lub inne nazwy
wiasne, nalezy przyjaé, ze stuzg one wytgcznie doprecyzowaniu opisu wtasciwosci
technicznych. Uzyte materiaty i urzadzenia winny by¢ w | gatunku jakosciowym i
wymiarowym, posiada¢ odpowiednie certyfikaty i atesty materiatowe do stosowania w
budownictwie a takze zapewnic¢ sprawnosc¢ eksploatacyjna.
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Wszystkie dokumenty przetargowe nalezy czytac i traktowac jako catosS¢ opisujgcyg cate
zadanie.

1.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU
| ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH.

1.1.1. PODSTAWOWE DANE OBIEKTU

Podane ponizej dane sg warto$ciami orientacyjnymi i opierajg sie na koncepcji
funkcjonalno-przestrzennej inwestycji oraz wytycznych Zamawiajgcego.
Dopuszcza sie wprowadzenie zmian w uktadzie funkcjonalnym, rozwigzaniach
technicznych i materiatowych pod warunkiem przedstawienia Zamawiajgcemu
argumentow potwierdzajgcych zasadno$¢ tych zmian oraz utrzymania
parametrow  energetycznych i technicznych budynku, towarzyszace;j
infrastruktury technicznej i elementéw wewnetrznych opisanych w PFU.
Ewentualne zmiany wymagajg przed ich wprowadzeniem do projektu uzyskania
pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Podstawowe parametry budynku:

- Powierzchnia zabudowy: budynek — okoto 399 m?; zadaszenie nad tarasem — 37
m2;

- Powierzchnia uzytkowa budynku: okoto 463,5 m? ,

- Wysokos$¢ budynku do kalenicy: 11,2 m,

- Kubatura: 2.105,0 m?,

- llos¢ kondygnaciji: 2,

- Rodzaj dachu: w cze$ci dwuspadowy o kacie 45 stopni, czesé
jednokondygnacyjna, zadaszenie tarasu — ptaski,

Uzbrojenie terenu oraz obiektu:

- instalacja kanalizacyjna sanitarna ze zbiornikiem bezodptywowym na
nieczystosci ptynne,

- instalacja kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wodd opadowych i
roztopowych z potaci dachu do istniejgcego zbiornika ppoz otwartego,

- instalacja wodna z przebudowg istniejgcego przytgcza wodociggowego,

- instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z rekuperacja,

- instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej,

- instalacja ogrzewania i klimatyzacji komfortu wraz z pompg ciepfta,

- instalacja energetyczna,

- instalacja teletechniczna,

- instalacja sygnalizacyjna,

- instalacja odgromowa.

1.1.2. OGOLNY ZAKRES ZAMOWIENIA
Zakres zamdéwienia obejmuije:
- sporzadzenie inwentaryzacji istn. budynku sSwietlicy wraz z projektem jego
rozbidrki i uzyskaniem pozwolenia na rozbiérke,
- uzyskanie mapy zasadniczej do celéw projektowych,
- opracowanie petnobranzowego projektu budowlanego i wykonawczego
inwestyciji,
- uzyskanie wszystkich niezbednych i wymaganych prawem oraz przepisami
decyzji administracyjnych, uzgodnien i opinii, warunkoéw technicznych,
- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych w
zakresie odpowiadajgcym dokumentaciji projektowe;j,
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- opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji w
uzgodnieniu z Zamawiajgcym,

- wykonanie robét zgodnie z zaakceptowang przez Zamawiajgcego dokumentacjg
projektowg oraz STWIORB wraz z zakupem ze s$rodkéw wiasnych oraz
montazem niezbednych materiatow,

- przekazanie informacji, instrukcji obstugi i konserwacji instalacji i urzadzeh w
budynku,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej we wszystkich branzach (tgcznie z
protokotami, $wiadectwami dopuszczenia, atestami, informacja o udzielonej
gwaranciji),

- przeprowadzenie préb rozruchu technologicznego oraz przekazanie do
eksploataciji instalacji budynku,

- skuteczne dokonanie zgtoszenia obiektu do uzytkowania.

Wszelkie rozwigzania projektowo — wykonawcze nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu do
akceptacji (wymaga sie pisemnej akceptacji Zamawiajgcego).

Wszystkie zatozenia oraz rozwigzania projektowe muszg byC uzgodnione z
Zamawiajgcym przed przystgpieniem do koncowej fazy prac projektowych. Odbior
dokumentacji nastgpi po jej zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego.

Projekty powinny by¢ zaopiniowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wymagany okres gwarancji na dokumentacje projektowg obejmuje czas realizacji
projektu wraz z wykonaniem rob6t budowlanych oraz uzyskaniem pozwolenia na
uzytkowanie.

Wykonawca otrzyma petnomocnictwo do reprezentowania Zamawiajgcego przed
wszystkimi instytucjami.

Wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotowego zamédwienia powinny zostac
uwzglednione przez Wykonawce na etapie przygotowywania oferty i przedstawione
Zamawiajgcemu na tym etapie.

1.2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Teren inwestycji obejmuje dziatki o nr ewid.: 41, 40/2, 86/5 w Popowie, gmina
Bledzew. Obszar objety przedsiewzieciem o ksztatcie prostokgta o wymiarach okoto
35/22,5 m, z niewielkim spadkiem w kierunku wschodnim. Rzedne od okoto 53,4 m
n.p.m. w srodkowej czesci wschodniej granicy inwestycji do okoto 55,0 m n.p.m. w
potudniowo-zachodnim rejonie dziatki 40/2. Od pétnocy do terenu inwestycji przylega
budynek mieszkalny. Od zachodu dziatka 40/2 sgsiaduje z terenami zabudowy
zagrodowej. Od potudnia i wschodu inwestycja przylega do drogi gminnej i
wewnetrznej. Na dziatce 41 znajduje sie obecnie budynek swietlicy wiejskiej. Zgodnie z
przyjetym przez Inwestora zatozeniem, obiekt jest przeznaczony do rozbiorki.
Nieruchomosci objete inwestycjg sg wtasnoscig Gminy Bledzew.

Teren nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Istniejgcy na dziatce o nr ewid. 41 budynek Swietlicy wiejskiej jest ujety w gminnej
ewidencji zabytkbw gminy Bledzew. Zakfada sie rozbiérke budynku ze wzgledu na jego
zty stan techniczny i niewielkg wartos¢ zabytkowg (pismem z 05.01.2023 r. LWKZ w
Zielonej Gorze, wyrazit z zgode na wytgczenie budynku z GEZ).

Uktad ruralistyczny Popowa jest ujety w wojewodzkiej i gminnej ewidencji
zabytkow, stad planowana rozbidrka i budowa nowego budynku wymaga uzgodnienia z
wojewodzkim konserwatorem zabytkow.
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Podane w PFU informacje nie zwalniajg wykonawcy z koniecznosci
przeprowadzenia wizji w terenie i uwzglednienia innych nie opisanych uwarunkowan
wynikajgcych z przepisow i stanu istniejgcego.

1.3.0GOLNE WELASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Budynek wraz z towarzyszgcym zagospodarowaniem terenu przeznaczony dla
mieszkancéw Popowa, o funkcji $wietlicy wiejskiej i remizy ochotniczej strazy pozarnej.
Obiekt przystosowany dla osob niepetnosprawnych. Zaktada sie uzytkowanie budynku
przez max 50 osob.

Podstawowe zatozenia planowanej inwestycji zawiera koncepcja funkcjonalno-
przestrzenna budynku.

1.4.SZCZCZEGOLOWE WELASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE OBIEKTU

Budynek zostat zasadniczo podzielony na dwie funkcje. Potudniowg czesc
budynku zajmuje siedziba Ochotniczej Strazy Pozarnej, mieszczgca: garaz na dwa
stanowiska dla wozow strazackich, pomieszczenie socjalne i biuro, szatnie, zespdt
sanitarny ztozony z toalety, natrysku i umywalni. Wejscie do OSP znajduje sie w
potudniowo-wschodniej czesci budynku w elewacji wschodniej. Potnocng czesé
budynku przeznaczono na sSwietlice wiejskg. Wejscie gtdwne znajduje sie od strony
wschodniej. Dodatkowe wejscie od strony tarasu, bezposrednio do zaplecza
socjalnego.

Za niewielkim przedsionkiem wejsciowym znajduje sie strefa komunikacji
wewnetrznej i szatni. Na lewo od wejscia zaplanowano zespét toalet. Na wprost
wejscia znajdujg sie schody prowadzgce na pietro. Czes¢ przylegta od poétnocy do
budynku mieszkalnego na dziatce 40/1 zajmuje gtdbwna sala Swietlicy (dla max 50
0s6b) z wyjsciem od strony zachodniej na zadaszony taras. Do sali przylega od
potudniowego-zachodu zaplecze socjalne wraz z pomieszczeniem gospodarczym.

Pietro zajmujg pomieszczenie biurowe, toaleta i przestrzen wielofunkcyjna do
dowolnej aranzacji. Zaktada sie uzytkowanie pomieszczen pietra przez max 10 osob.
Na potpietrze zlokalizowano pomieszczenie gospodarcze/ magazynowe z ew. funkcja
pomieszczenia technicznego.

1.4.1. Powierzchnie uzytkowe poszczegélnych pomieszczen wraz z okresleniem
ich funkcji
- Orientacyjne wartosci powierzchni poszczegdlnych pomieszczen:

NR NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNI
POMIESZCZ. A
PRZYZIEMIE 340,8 mz:
SWIETLICA 189,1 m=

1 wiatrotap 3,6 m?
2 komunikacja 20,0 m?
3 toaleta meska 6,0 m?
4 toaleta dla niepetnosprawnych 5,7 m?
5 toaleta damska 3,4 m?
6 Swietlica 128,0 m?
7 zaplecze socjalne 17,9 m?
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8 pomieszczenie gospodarcze 4,5 m?
REMIZA OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ 151,7 m?

9 garaz dla wozoéw strazackich 114,0 m?

10 pomieszczenie socjalne/ biuro 16,9 m?

11 szatnia 10,7 m?

12 zespot sanitarny 10,1 m?
PIETRO 122,7 m%:
101 klatka schodowa 7,3 m?

102 pomieszczenie gospodarcze 12,6 m?

103 toaleta 3,2 m?

104 przestrzen wielofunkcyjna 86,9 m?

105 biuro 12,7 m?

1.4.2. Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych
parametrow powierzchni i kubatur lub wskaznikéw.

- Z uwagi na lokalizacje terenu inwestycji i jej charakter, ostateczne wymiary
budynku zostang ustalone po usytuowaniu budynku na sporzgdzonej mapie do
celéow projektowych.

- Dopuszcza sie zmiane powierzchni, kubatur i lokalizacji planowanych pomieszczen
(0 max 15 %) pod warunkiem przedstawienia przez projektanta innego
optymalnego i racjonalnego rozwigzania, zaakceptowanego przez Zamawiajgcego.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1. CECHY OBIEKTU DOTYCZACE ROZWIAZAN BUDOWLANO-
KONSTRUKCYJNYCH | WSKAZNIKOW EKONOMICZNYCH

Rozwigzania techniczne i materiatowe powinny zapewni¢ trwato$¢ elementéw budynku:

- dla elementow konstrukcyjnych — min. 70 lat,

- dla instalacji i elementéw wykonczeniowych — min 25 lat,

- dla urzadzen i przyborow instalacyjnych — min. 15 lat.

Zamawiajgcy wymaga, aby organizacja robot budowlanych, jakos¢ zastosowanych

materiatbw oraz jakos¢ ich wykonania byla zgodna ze specyfikacjami projektu

wykonawczego. Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykonaé zgodnie z

ustawg Prawo budowlane, obowigzujgcymi normami, warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robét budowlanych i zasadami sztuki budowlane;j.

W ramach przekazania placu budowy zamawiajgcy przekaze wykonawcy teren

lokalizacji inwestycji. Dziatki przeznaczone na plac budowy majg zapewniony dojazd do

drogi publicznej. Doprowadzenie wody oraz energii elektrycznej do placu budowy na

warunkach okreslonych przez witascicieli sieci. Wykonawca bedzie zobowigzany

umowg do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki dziatalnosci w

zakresie:

- organizacji rob6t budowlanych,

- ochrony srodowiska,

- warunkow bezpieczenstwa pracy,
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- warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowa,
- zabezpieczenia placu budowy przed dostepem oséb trzecich,
- zabezpieczenie drogi wewnetrznej od nastepstw zwigzanych z budowa.
Wywoz gruzu i odpaddéw budowlanych wykonawca wykonuje we wiasnym zakresie i na
swoj koszt.
Wyroby budowlane majg spetnia¢ wymagania polskich przepiséw, a wykonawca bedzie
posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty wprowadzone do obrotu, zgodnie z
regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.
Wyroby budowlane wytwarzane wedtug zasad okreslonych w dokumentaciji projektowe;j
lub  specyfikacji technicznych bedg wymagaty przeprowadzenia badan
potwierdzajgcych  spetnienie  wymaganych  parametrow. Badania  zostang
przeprowadzone zgodnie z wytycznymi specyfikacji technicznych a ich koszty
obcigzajg wykonawce.
Wymagane jest rowniez usuwanie z jezdni zanieczyszczeh ziemnych powodowanych
ruchem samochodow budowy.

Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robo6t budowlanych.

2.2. PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

Przystgpienie do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru,
tablic informacyjnych. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie i na swoj koszt przez caty okres realizacji robot.

Teren budowy nalezy ogrodzi¢ w taki sposéb, aby zadna osoba niepozgdana nie
mogta wejs¢ na plac budowy.

Rusztowania i pomosty robocze powinny by¢ zabezpieczone za pomocg
szczelnych ogrodzen przed dostepem osob z zewnatrz.

Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania
zaplecza, doprowadzi instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w
odpowiednie obiekty i drogi montazowe. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania
doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikow i medidow energetycznych do
zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, odprowadzenie
Sciekow (brak sieci kanalizacyjnej) itp. Zabezpieczenie korzystania z w/w nos$nikéw i
mediéw nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i jest on w petni odpowiedzialny za
uzyskanie wszystkich warunkow technicznych przytgczenia, dokonanie uzgodnien itp.
Inwestor moze udostepni¢ odptatnie media (woda, energia elektryczna) niezbedne do
realizacji zadania. Miejsca poboru, dopuszczalna moc i szczegdétowe warunki
techniczne podtgczenia — do uzgodnienia po wprowadzeniu na teren budowy. Kable,
przewody i rozdzielnie od miejsc przytgczenia zapewnia wykonawca na witasny Koszt.
Wykonawca we wtasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy. Wykonawca zapewni
i urzgdzi szatnie z weztem sanitarnym we wtasnym zakresie. Wykonawca zabezpieczy
i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujgcych czynnosci zwigzane z
budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy teren
budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

2.3. ARCHITEKTURA

2.3.1. FORMA BUDYNKU

Budynek usytuowano jako przylegty od poétnocy do budynku mieszkalnego na dziatce

40/1. Jego lokalizacja nawigzuje do istn. Swietlicy wiejskiej. Budynek skfada sie

zasadniczo z trzech bryt. Dwie czesci z dachami dwuspadowymi o kgcie nachylenia 45

stopni i kalenicami rownolegtymi do granicy wschodniej terenu, tgczy od strony

wschodniej podituzny jednokondygnacyjny prostopadtoscian. Zasadnicza elewacja

budynku od strony wschodniej w linii przylegtego budynku mieszkalnego. Potudniowa
9
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czes¢ z dachem dwuspadowym mieszczgca garaz OSP, cofnieta o okoto 7 m w
stosunku do czesci parterowej budynku, w celu wytworzenia funkcjonalnej strefy
postojowej przed garazem strazy pozarnej.

2.3.2. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH |
ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH

1. SCIANY ZEWNETRZNE

Sciany zewnetrzne warstwowe. Cze$é no$ng stanowi mur z cegly silikatowe;.
Ocieplenie $cian przyjeto warstwg ptyt styropianowych. Nalezy zastosowac
kompleksowe rozwigzanie systemowe wybranego producenta.

warstwy sciany zewnetrznej /tynk silikatowy/:

B cienkowarstwowa wyprawa tynkarska /tynk silikatowy, uziarnienie 2,5 mm/
barwiony w masie lub malowany farbg silikatowa,

B poliestrowa siatka zbrojgca wtopiona w zaprawe klejowa,

B plyty styropianowe,

B zaprawa klejowa,

B warstwa konstrukcyjna — Sciana murowana,

B tynk cementowo - wapienny,

B farba wewnetrzna/ glazura w pomieszczeniach mokrych.
warstwy Sciany zewnetrznej /blacha stalowal:

B panele elewacyjne stalowe na rgbek na ruszcie drewnianym wg systemu
producenta,

B welna mineralna w ptaszczyznie rusztu,

B warstwa konstrukcyjna — Sciana murowana,

B tynk cementowo - wapienny,

B farba wewnetrzna/ glazura w pomieszczeniach mokrych.

2. SCIANY WEWNETRZNE DZIALOWE

Sciany wewnetrzne dziatowe z cegly silikatowe;.

W pomieszczeniach sanitarnych dopuszcza sie Scianki systemowe z laminowanych
ptyt HPL.

B Sciany oddzielajgce poszczegdlne pomieszczenia muszg spetnia¢ wymagania w
zakresie ochrony akustycznej budynkow,

B w pomieszczeniach mokrych w strefie uktadania ptytek wykona¢ warstwe
hydroizolacji poprzez zastosowanie odpowiedniej zaprawy klejgcej — najlepiej
zaprawe wysokoelastyczng, zmodyfikowang odpowiednio dobrang iloScig
Srodkéw hydrofobizujgcych; w przypadku podtozy chtonnych /tynki cementowo —
wapienne/ zastosowac podktad gruntujgcy do podtozy chtonnych, poprawiajgcy
przyczepnosc.

3. PODCIAGI | NADPROZA

Nadproza nad otworami jako wieniec obwodowy petnigcy jednoczesnie funkcje
nadproza oraz stalowe lub typowe L19 — wg branzy konstrukcyjnej. Alternatywnie:
nadproza stalowe.

4. PODLOGA NA GRUNCIE.

Nawierzchnie podtdég wykonac¢ z ptytek gresowych, antyposlizgowych, odpornych na
uderzenia i Scieranie z cokolikami.
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Posadzke garazu wykonacé jako posadzke przemystowg betonowa, antyposlizgowa,
odporng na uderzenia i Scieranie, utwardzong powierzchniowo, zbrojong witdknem
stalowym, w technologii DST.

Pod jednym ze stanowisk garazowych nalezy przewidzie¢ kanat samochodowy.

Podtoga na gruncie — przekroj pionowy
1 posadzka betonowa (garaz) /gres na warstwie elastycznego kleju
2 jastrych cementowy
3 paroizolacja — folia PE
4 izolacja termiczna — twardy styropian
5 izolacja przeciwwilgociowa podtogi — 2xpapa na lepiku
6 konstrukcyjna, projektowana warstwa chudego betonu
7 piasek, zwir lub pospodtka, zageszczony do 1d=0,6
8 grunt rodzimy
Uwagi: 1. Warstwy podtogi wykona¢ wg wytycznych i wskazowek w kompletnym
systemie producenta,
2. Dylatacje poszczegolnych warstw konstrukcyjnych i wykonczeniowych
wykonaé wg wytycznych konstrukcyjnych producenta wykfadzin.
3. W przypadku koniecznosci wymiany gruntu pod projektowanymi
fundamentami, nalezy wymieni¢ go do poziomu gruntu nosnego i zagescic
warstwami do 1d=0,6.
4. W pomieszczeniach mokrych i s$redniowilgotnych /pom. sanitarne,
zaplecze socjalne przy Swietlicy/ wykonac izolacje przeciwwilgociowag
/elastyczna membrana tzw. folia w ptynie/.
5. STROPY

Strop miedzypietrowy zelbetowy — przekrdj pionowy

1

podtoga — gres na elastycznym kleju

2 jastrych cementowy

3 folia PE

4 twarda wetna mineralna akustyczna

5 folia izolacyjna PE

6 warstwa konstrukcyjna stropu

7 tynk cementowo — wapienny (w przypadku braku sufitu podwieszonego)
Uwagi:

- Sufity podwieszane zgodnie z opracowanym na etapie realizacji projektem aranzaciji
wnetrz montowaé w rozwigzaniach systemowych producenta.

Strop nad poddaszem uzytkowym — przekréj pionowy

1

wetna mineralna pomiedzy belkami posredniego stropu lub elementami
dolnego pasa dzwigara drewnianego konstrukcji dachu

pustka powietrzna

folia izolacyjna PE

11
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4 podtoga — 2 warstwy ptyty OSB grub. 12,0mm, uktadane mijankowo

5 sufit z ptyt gipsowo — kartonowych na ruszcie wsporczym wg rozwigzania
systemowego

6. DACH

Izolacja termiczna poddasza wykonana z wetny mineralnej, ktéra wypetnia
przestrzen pomiedzy elementami dzwigarow. Pomiedzy gorng powierzchnig
termoizolacji i gérng powierzchnig dzwigarow nalezy zostawi¢ szczeline wentylacyjng
pod warstwg wstepnego krycia, umozliwiajacg osuszanie termoizolacji i konstrukgcji
dachu. Godrna szczelina wentylacyjna znajduje sie pomiedzy kontrtatami ponad
warstwg wstepnego krycia. Termoizolacja poddasza zabezpieczona jest przed
kondensacjg pary wodnej folig paroizolacyjng. Wszystkie drewniane elementy
konstrukcyjne projektuje sie z drewna klasy minimum C-24, suszonego do wilgotnosci
18%, niestruganego, zabezpieczonego przed ogniem, grzybami i owadami preparatem
,Ogniochron”.

Dach ocieplony — panele dachowe z blachy stalowej na rabek

1 panele dachowe stalowe z blachy na rgbek grub. 0,7 mm

2 taty i kontrtaty drewniane

3 folia wstepnego krycia - wysokoparoprzepuszczalna

4 wetna mineralna pomiedzy belkami posredniego stropu lub elementami

dolnego pasa dzwigara drewnianego konstrukcji dachu

5 wigzary drewniane

6 folia paroizolacyjna

7 ptyta gipsowo — kartonowa na systemowym stelazu
Uwaga:

Przestrzen poddasza nieuzytkowego nalezy zwentylowac.

Stropodach ocieplony ptaski

1 2 x papa termozgrzewalna

2 warstwa spadkowa nieoklejona (styropian, wetha mineralna)

3 izolacja termiczna — ptyta docieplenia — styropian

4 paroizolacja na zagruntowanym podtozu np. papa podktadowa lub folia

paroizolacyjna

warstwa konstrukcyjna stropu

tynk cementowo — wapienny

7. SCHODY
Schody wewnetrzne — konstrukcja nosna zelbetowa, obudowa schodow wg aranzacji
wnetrz. Gorna ptaszczyzna poreczy /obustronnych/ na min. wysokosci 1,1m.

8. MALOWANIE | POWLOKI ZABEZPIECZAJACE
Sciany wewnetrzne i sufity malowane wg wytycznych projektu aranzacji wnetrz.
Elementy zelbetowe i betonowe ponizej poziomu terenu zabezpieczy¢ Abizolem R+P.
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Elementy stalowe przed malowaniem farbami zewnetrznymi pokry¢é powtokami
antykorozyjnymi.

9. POSADZKI
Wykonczenie podtdg — gres, w pom. garazowym wylewka betonowa.

Nawierzchnie podtdg wykona¢ 2z ptytek gresowych, antyposlizgowych,
odpornych na uderzenia i Scieranie z cokolikami. Posadzke garazu wykonac¢ jako
posadzke przemystowg betonowg, antyposlizgowg, odporng na uderzenia i Scieranie,
utwardzong powierzchniowo, zbrojong wtdknem stalowym, w technologii DST.

Podtoge w garazu wykona¢ ze spadkami w kierunku wbudowanych kratek
odwadniajgcych, przebiegajgcych na srodku wzdtuz pojazdow, tak by catkowicie
odprowadzi¢ wode z drdg pieszych.

Na posadzce garazu oznaczy¢ kolorem granice stanowisk postojowych.
Pod jednym ze stanowisk garazowych nalezy przewidzie¢ kanat rewizyjny.

10. POKRYCIE DACHU
Pokrycie dachu — panele dachowe stalowe z blachy na rgbek grub. 0,7 mm.

11. OBROBKI BLACHARSKIE
Rynny, rury spustowe i pozostate obrobki z blachy stalowej zgodnie z systemem
pokrycia dachowego wybranego producenta.

12. ZADASZENIE NAD TARASEM

Konstrukcja z drewna klejonego BSH (klasa jakosciowa S1), alternatywnie z
ksztattownikdéw stalowych lub aluminiowych; wypetnienie z ptyt modutowych ptyt
poliweglanowych lub poliweglanu litego.

2.4.KONSTRUKCJA

2.41. WYTYCZNE DO PRZEPROWADZENIA ROZBIORKI ISTN. BUDYNKU

SWIETLICY

a) Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia (roboty wstepne i
zabezpieczajgce).

Obiekt przeznaczony do rozbiorki wybudowany zostat w technologii tradycyjnej,
murowanej. Technologia ta nie wymaga uzycia specjalistycznego sprzetu do
demontazu istniejgcej konstrukcji. Ze wzgledu na posadowienie budynku na styku z
budynkiem mieszkalnym, wielorodzinnym oraz na granicy z sasiednig dziatkg nalezy
zastosowacC metode rozbidrki recznej z uzyciem lekkiego sprzetu i narzedzi recznych
takich jak mioty udarowe, wyburzeniowe, itp. Na biezgco winno odbywac sie
sortowanie i odzyskiwanie materiatu. Dopuszcza sie prace koparki i tadowarki przy
zachowaniu niezbednego bezpieczenstwa ludzi. Posortowany materiat z rozbiorki
nalezy wywozi¢ na wskazane wysypisko lub na miejsce sktadowania z przeznaczeniem
do ponownego wykorzystania.

Prac rozbiérkowych nie nalezy prowadzi¢ w ztych warunkach atmosferycznych, w
czasie deszczu, opaddw Sniegu oraz silnych wiatréw. Przy predkosci wiatru ponad
10m/sek. roboty nalezy przerwac.

Roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby nie zostata naruszona
stateczno$¢ rozbieranych obiektdéw oraz tak, aby usuwanie jednego elementu
konstrukcyjnego nie wywotywato nieprzewidzialnego upadku lub przewrdcenia sie
innego fragmentu konstrukcji. Zabronione jest dokonywanie rozbiorki przez
podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dotu.
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Przed przystgpieniem do robot rozbiorkowych nalezy:
- zabezpieczyC¢ obiekt przed dostepem oséb trzecich,
- ogrodzi¢ i oznakowac teren robot, szczegolnie wydzieli¢ strefy niebezpieczne,
np. upadek przedmiotéw z wysokosci,
- wyznaczy¢ miejsca tymczasowego sktadowania i sortowania materiatow.

b) Sposodb zabezpieczenia przylegtego budynku mieszkalnego.

Jak wynika z tresci oceny technicznej z dnia 27 grudnia 2022 r. sporzgdzonej dla
budynku swietlicy wiejskiej w Popowie, istniejg liczne zarysowania scian obiektu, a
jego stan techniczny jest zty. W trakcie robét rozbiérkowych, nalezy zabezpieczyé
przyleglty budynek mieszkalny, pozostawiajgc sSciane zewnetrzng budynku
przeznaczonego do rozbiérki, zlokalizowang bezposrednio przy obiekcie. W
przypadku ztego stanu technicznego przegrody, nalezy $ciane rozebraé, a budynek
mieszkalny zabezpieczy¢ wykonujgc trzpienie zelbetowe potgczone wiencem.

2.4.2. OPIS ZAKRESU | SPOSOBU PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

a) Rozbidérka pokrycia dachowego i konstrukcji dachu.

Nalezy zdemontowac blachodachéwke oraz przystgpi¢ do demontazu konstrukcji

no$nej dachu oraz konstrukcji drewnianej podtrzymujgcej elementy dachu. Roboty

winny by¢ prowadzone przez specjalistyczng ekipe dekarzy uprawnionych do pracy
na wysokos$ci. Materiaty po uzgodnieniu z inwestorem przeznaczy¢ do utylizacji lub
sktadowac w wyznaczonych miejscach.

b) Rozbidrka scian zewnetrznych.

Rozbiera¢ sciany warstwowo nie dopuszczajgc do niekontrolowanego zawalenia sie

konstrukcji. Sciany nosne rozbiera¢ warstwowo lub zwalajgc je na zewnatrz (z

wyjatkiem Scian zlokalizowanych w ostrej granicy), stosujgc wszystkie niezbedne

reguty bezpieczenstwa.

Materiaty pochodzgce z rozbiorki w porozumieniu z inwestorem nalezy sortowac i

sktadowa¢ we wskazanym miejscu lub wywiez¢ jako gruz na wskazane wysypisko.

c) Usuniecie istniejgcego zbiornika bezodptywowego i niepotrzebnych instalaciji.

Na dziatce sasiedniej 40/1 przy projektowanym tarasie $wietlicy znajduje sie

istniejgcy zbiornik bezodptywowy na Scieki. Zbiornik czesciowo znajduje sie na

dziatce Inwestora. Nalezy doprowadzi¢ do przebudowy zbiornika uwzgledniajgc

minimalne wymagane przepisami odlegtosci od okien i drzwi projektowanego i

istniejgcych budynkow.

d) Roboty porzgdkowe.

W trakcie prowadzonych robét nalezy materiat pochodzacy z rozbidrki odpowiednio

sortowac i sktadowa¢ we wskazanych miejscach lub systematycznie wywozi¢ jako

odpady na odpowiednie wysypiska.

Uwagi ogdlne:

- W czasie przeprowadzenia robdét rozbidérkowych nalezy przed rozpoczeciem
prac zabezpieczy¢ plac budowy przed dostepem 0sob trzecich.

- Roboty rozbiérkowe winne by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej
do wykonywania robdét budowlano — montazowych i rozbiorkowych. Przed
przystgpieniem do robét wykonawca zobowigzany jest do opracowania Instrukciji
bezpiecznego ich wykonywania.

- Pracownicy zatrudnieni przy rozbiérce powinni by¢ zapoznani z kolejnoscig
robot i przeszkoleni w zakresie bezpiecznych metod rozbiodrki.
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- Pracownikéw zatrudnionych przy rozbiorce nalezy wyposazy¢ w indywidualne
srodki ochrony BHP (kaski, odziez ochronng, szelki bezpieczenstwa, rekawice,
okulary ochronne itp.).

2.4.3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE PODSTAWOWYCH
ELEMENTOW KONSTRUKCJI

a) FUNDAMENTY

- Przed realizacjg projektu technicznego wykonac opinie geotechniczng z
dokumentacjg badan podtoza gruntowego i projektem geotechnicznym,
okreslajgcg parametry geotechniczne podtoza gruntowego oraz warunki
posadowienia obiektu w poziomie i ponizej posadowienia fundamentéw w
miejscu planowanej budowy budynku.

- Okreslone parametry geotechniczne podtoza gruntowego nalezy wykorzystaé do
prawidlowego zaprojektowania i posadowienia fundamentoéw obiekiu w
zaleznosci od stwierdzonych warunkéw gruntowo - wodnych, jak réwniez
wykonawstwa. Catos¢ stuzy¢ bedzie prawidtowej poédzniejszej eksploataciji
obiektu.

- Fundamenty bezposrednie monolityczne, Zzelbetowe w postaci taw i stop
fundamentowych.

- Sciany fundamentowe gr. 25 cm z bloczkéw fundamentowych, betonowych
zakohczone na catym obwodzie wiehncem zelbetowym. Alternatywnie
monolityczne, zelbetowe.

- Pod fundamenty wykona¢ podktad betonowy o gr. 5-10cm.

- Przed wykonaniem projektu posadowienia budynku nalezy wykonac badanie
nosnosci gruntu.

b) SCIANY, SLUPY
- Sciany no$ne zewnetrzne i wewnetrzne warstwowe. Cze$¢ no$ng stanowi mur z
cegty silikatowej.
- Stupy wewnetrzne w sali Swietlicy oraz zewnetrzne, zelbetowe monolityczne.
- Stupy zadaszenia nad tarasem — stalowe, malowane proszkowo.

c) NADPROZA, PODCIAGI
- Nadproza zelbetowe prefabrykowane/ stalowe.
- Podciggi monolityczne, zelbetowe/ stalowe.

d) STROPY

- Nad pomieszczeniem Swietlicy strop sprezony prefabrykowany o rozpietoSci
pomiedzy podporami 9,0 m oraz strop monolityczny zelbetowy o rozpietosci 2,10
m.

- Nad pomieszczeniami: zaplecza kuchennego oraz pomieszczeniem
gospodarczym - zelbetowe, monolityczne.

- Stropy powinny spetnia¢ wymagania dzwiekochtonnosci okre$lone w normie PN-
B-02151-3:1999

e) WIENCE
Wience monolityczne, zelbetowe w poziomie fundamentdw, stropéw oraz oparcia
murtat.

f) SCIANKI DZIALOWE
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- Przyjeto scianki dziatowe murowane z cegty silikatowej na gruncie gr.12 oraz
typu lekkiego z ptyt gipsowych na typowym ruszcie stalowym.

g) SCHODY
Zelbetowe, monolityczne.

h) KONSTRUKCJA DACHOW
- wigzary drewniane.
- nad pomieszczeniami zaplecza — dach drewniany krokwiowy/ monolityczny,
zelbetowy.
- zadaszenie tarasu: z drewna klejonego lub ksztattownikow stalowych/
aluminiowych

2.5.INSTALACJE BUDOWLANE
2.5.1. INSTALACJE SANITARNE.

A. Instalacje zewnetrzne
1. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Ze wzgledu na brak sieci kanalizacji sanitarnej, w celu odprowadzenia Sciekow
gospodarczo-bytowych z projektowanego obiektu, nalezy zaprojektowac zbiornik
bezodptywowy o pojemnosci nie wiekszej niz 10m3.

Lokalizacja zbiornika powinna spetnia¢ wymagane przepisami odlegtosci pokryw i
wentylacji zbiornika od okien i drzwi zewnetrznych do pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi oraz do magazynéw produktéw spozywczych - 15 m oraz od granicy dziatki
sasiedniej, drogi (ulicy) lub ciggu pieszego - 7,5 m. Ze wzgledu na wielkos¢ dziatki i
powierzchnie zabudowy, w przypadku niemozliwosci spetnienia wymaganych
odlegtosci nalezy uzyska¢ odstepstwo zgodnie z wymaganiami i procedurami
obowigzujgcych przepiséw Prawa budowlanego. Jako rozwigzania zamienne na
potrzeby uzyskania odstepstwa proponuje sie zastosowaC wyprowadzenie wentylacji
zbiornika ponad dach i zastosowanie wlazu szczelnego z filtrem antyodorowym
podwtazowym.

Istniejgcy zbiornik bezodptywowy wraz z instalacjg nalezy zlikwidowac.

Uwaga. Na dziatce sgsiedniej 40/1 przy projektowanym tarasie swietlicy znajduje sie
istniejgcy zbiornik bezodptywowy na $cieki. Zbiornik czesciowo znajduje sie na dziatce
Inwestora. Nalezy doprowadzi¢ do przebudowy zbiornika uwzgledniajgc minimalne
wymagane przepisami odlegtosci od okien i drzwi projektowanego i istniejgcych
budynkow.

Nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta odnosnie montazu zbiornika, w zaleznosci
od miejsca jego montazu (ew. ptyta odcigzajgca) i warunkéw gruntowo-wodnych.
Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ oprézniania zbiornika — zaleca sie wyprowadzi¢ krociec do
oprozniania aby ograniczy¢ konieczno$¢ otwierania zbiornika. Stosowacé rury
kielichowe PVC lite klasy SN8 o $rednicy minimum 160mm. Przestrzegaé gtebokosci
przemarzania. Istniejace nieuzywane instalacje po weryfikacji i uzgodnieniu z
wiascicielem nalezy usungc¢ lub zamuli¢ i zaslepicé.

2. |Instalacja i przytagcze wody

Budynek posiada istniejgce przytgcze wody. Nalezy przeanalizowa¢ jego stan
techniczny oraz wydajnos¢, uwzgledniajgc wymagang wydajnos¢ krocca do
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napetniania zbiornikbw wozow strazackich, i w uzgodnieniu z Inwestorem podjgé
decyzje o pozostawieniu lub przebudowie przytgcza.

Ewentualne nowe przytgcze zaprojektowaC na warunkach i w uzgodnieniu z zarzgdcag
sieci. Typ i rodzaj armatury zgodnie z wytycznymi dostawcy wody. Wszystkie
zastosowane materialy do budowy sieci wodociggowej powinny posiadac certyfikat,
oraz ocene higieniczng PZH. Stosowaé rury PEHD RC.

3. Instalacja kanalizacji deszczowej

W okolicy projektowanego budynku nie ma sieci kanalizacji deszczowe;.

Wody opadowe i roztopowe z dachu projektowanego budynku zaleca sie odprowadzic
do pobliskiego zbiornika ppoz otwartego na dziatce nr ew. 5/87. Odprowadzenie
wykona¢ na warunkach wiasciciela zbiornika i w razie potrzeby uzyska¢ Pozwolenie
wodnoprawne.

Wody opadowe i roztopowe z terenu utwardzonego nalezy odprowadziC i
zagospodarowacé na wiasnym terenie poprzez odprowadzenie do ziemi — rozsgczanie
lub w przypadku nie pozwalajgcym na rozsgczanie ze wzgledu na warunki gruntowo-
wodne, powierzchniowo poprzez powierzchnie przepuszczalne. W razie potrzeby
nalezy uzyskac niezbedne Pozwolenie wodnoprawne.

B. Instalacje wewnetrzne
1. Instalacja kanalizacji sanitarnej

W budynku nalezy zaprojektowac¢ instalacje kanalizacji sanitarnej odprowadzajgce;j
Scieki z przyborow sanitarnych oraz z urzgdzen do przygotowywania cwu, grzewczo-
klimatyzacyjnych i centrali wentylacyjnej. Odptywy skroplin z jednostek wewnetrznych
klimatyzacji za pomocg pompek skroplin lub gdy mozliwe grawitacyjnie. Wszystkie
podejscia zasyfonowane. Odptywy kondensatu z urzgdzehn do podgrzewania cwu,
grzewczo-klimatyzacyjnych i central wentylacyjnych z dodatkowym zabezpieczeniem
antyodorowym mechanicznym — syfon kulkowy.

Instalacje kanalizacji sanitarnej podposadzkowej wykonac¢ z rur kielichowych PVC.
Instalacje nadposadzkowg wykonac z rur PVC lub PP. Rury prowadzi¢ w obudowie lub
bruzdach. Piony wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ typowymi wywietrzakami
grawitacyjnymi — dopuszcza sie podtgczenie kilku wywiewow do jednej wywiewki, nie
dopuszcza sie wykorzystania zaworow napowietrzajgcych. Projektowane piony
kanalizacyjne zaopatrzyé w otwory rewizyjne, szczelne czyszczaki i zapewni¢ do nich
dostep. Miska ustepowa powinna mie¢ odrebne podejscie do odptywu. Podejscie od
miski ustepowej nalezy wigczy¢ do tréjnika ponizej wigczen pozostatych przyborow.
Wg wytycznych Inwestora w obiekcie nie bedg przygotowywane positki a jedynie
odgrzewane potrawy dostarczone przez katering. W zwigzku z tym nie przewiduje sie
separatora tluszczow. W przypadku zmiany profilu dziatania obiektu nalezy
zaprojektowac i zamontowac separator tluszczu.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec
klase odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementéw. Przepusty instalacyjne
o srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla
ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI60 lub REI60, a
niebedgcych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mieC klase
odpornosci ogniowej (El) Scian i stropéw tego pomieszczenia.

Po zakonhczeniu montazu przewodow instalacji sanitarnej nalezy caty uktad poddac
probie szczelnosci.

2. Instalacja wody
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Instalacja wody zasilona z przytacza wody. Woda dostarczana na potrzeby socjalno-
bytowe i do napetniania zbiornikbw wozéw strazackich. W  przypadku
niewystarczajgcego cisnienia wody stosowac uktad podnoszenia cisnienia.

Ze wzgledu na odrebnych uzytkownikow czesci OSP oraz czesci Swietlica
zaprojektowa¢ nalezy dwie niezaleznie opomiarowane instalacje wody dla kazde;j
czesci.

Nalezy zamontowa¢ zestaw wodomierzowy na warunkach dostawcy wody wraz z
zaworem antyskazeniowym.

W garazu w czesci OSP nalezy umiesci¢ zawor kulowy z nasadg hydrantowg DN52 na
potrzeby napetniania zbiornikéw wozu strazackiego.

Na Scianie zewnetrznej zamontowaé zawor ze zigczkg do weza na potrzeby
podlewania zieleni. Odejscie opomiarowac i zamontowaé na nim zawor EA. Umozliwié
oprdéznienie zaworu na okres zimy.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej odbywac¢ sie bedzie w elektrycznych
podgrzewaczach wody. Ze wzgledu na posiadane warunki techniczne i dostepng moc
elektryczng, stosowaé podgrzewacze pojemnosciowe uwzgledniajgce zapotrzebowanie
na poszczegolne przybory. Przewidzie¢ odrebne podgrzewacze na czes¢ OSP i na
cze$¢ Swietlica. Nalezy zapewnié mozliwo$é dezynfekgiji instalacji dla zapobiegania
rozwoju bakterii Legionella. Ze wzgledu na nieregularny sposob korzystania z obiektu
zaleca sie rozwazenie wystgpienia o warunki na wieksze zapotrzebowanie na moc
elektryczng i zastosowanie przeptywowych, cisnieniowych podgrzewaczach wody (min.
24kW na czes¢ OSP — natrysk i umywalki oraz lokalne podgrzewacze min. 3,5kW na
umywalke lub adekwatna moc na wiekszg grupe przyborow). Odptywy z zaworow
bezpieczenstwa podgrzewaczy odprowadzi¢ do zasyfonowanej kanalizacji.

Przy armaturze czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢é podigczony z lewej
strony. Przewody rozprowadzajgce nalezy prowadzi¢ w obudowie, we wnekach
instalacyjnych w bruzdach lub w posadzce. Instalacje prowadzi¢c w sposob
umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen termicznych.

Instalacje wody uzytkowej wykonac¢ z rur tworzywowych warstwowych, miedzianych lub
stalowych zaciskanych.

Wszystkie przewody wody cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji izolowac¢ otulinami z
materiatu 0 wspoétczynniku przewodzenia ciepta 0,035W/(m*K). Jezeli izolacja ma
nizszy wspoétczynnik przewodzenia to zastosowaé izolacje odpowiednio grubsza.
Izolacje muszg by¢ zgodne z wymogami p.poz. - klasa reakcji na ogien zgodna z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie zat. 3, pkt.3 - klasa B - s2, dO (max. B -
s3,d0).

Otuliny o odpowiednich grubosciach zgodnych z przepisami. Wszystkie przewody wody
zimnej izolowac otulinami o grubosci min. 6mm.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec
klase odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementow. Przepusty instalacyjne
o srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla
ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI60 lub REI60, a
niebedgcych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mieC klase
odpornosci ogniowej (El) Scian i stropéw tego pomieszczenia.

Instalacje po wykonaniu podda¢ probom szczelnosci.

3. Instalacja ogrzewania i klimatyzacji komfortu.

Jako zrodto cieptfa i chtodu dla budynku nalezy zaprojektowac instalacje o zmiennym
przeptywie czynnika VRV / VRF oraz grzejniki elektryczne.
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Jednostki zewnetrzne systemu ustawic na dachu pftaskim budynku nad
pomieszczeniami: 1 Wiatrotap, 2, komunikacja, 4 Toaleta, 10 Pom. Socjalne, 11
Szatnia, 12 Zespot sanitarny. Obszar zaznaczono ponize;j.

GARAZ (2 STANOWISKA
DLA WOZOW STRAZACKICH)
113.98 m?

SWIETLICA

W 2
WEJSCIE 4.52m 128.02 m*

)
\OR

sfﬁ?ﬁ%v TOALETA DLA OSOB
; NIEPELNOSPRAWNYCH
WEJSCIE 10.09 m* 570 m? WEJSCIE

I DO OsP DO SWIETLIC’

RZUT PRZYZIEMI

Doktadng lokalizacje jednostek ustali¢ uwzgledniajgc:

e nie przekraczanie dopuszczalnego hatasu od pracujgcej z maksymalng mocg
jednostki (uwzgledniajgc takze jednoczesng prace ew. centrali wentylacyjnej) dla
otoczenia i sgsiednich budynkdédw na podstawie obowigzujgcych przepisow i
norm

¢ lokalizacje centrali wentylacyjnej — czerpni

e wymagane przez producenta odlegtosci.

Zapewni¢ montaz oraz droge dojscia i powierzchnie serwisowg aby mozliwa byta
biezgca obstuga i serwis urzgdzen - zgodnie z wymaganiami producenta oraz
przepisami.
Jednostki wewnetrzne uktadu VRV / VRF umiesci¢ w pomieszczeniach:
e 2 Komunikacja,
e 6 Swietlica
Minimalne zapotrzebowanie na chtéd dla pomieszczenia Swietlicy 18kW
7 Zaplecze socjalne — w uzgodnieniu z Inwestorem; nie dopuszcza sie
korzystania z jednostki klimatyzacyjnej przy korzystaniu z kuchenki
e 9 Garaz — w przypadku spetnienia wymagan wspétczynnika EP dla budynku
zamontowac grzejniki elektryczne zamiast jednostki wewnetrzne;j
Minimalna temperatura w garazu +5stC, zalecana +8stC.
¢ 10 Pomieszczenie socjalne OSP, biuro
e 104 Przestrzen wielofunkcyjna
e 105 Biuro

Grzejniki elektryczne z termostatami umiesci¢ w pomieszczeniach:
e 3,4, 5 Toalety

e 7 Zaplecze socjalne
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9 Garaz — patrz wyzej

11 Szatnia

12 Zespot sanitarny

102 Pomieszczenie gospodarcze
103 Toaleta

W pomieszczeniach mokrych stosowac grzejniki przeznaczone do takich pomieszczen
i przestrzega¢ wymaganych przepisami odlegtosci montazu.
Dopuszcza sie inny uktad rozmieszczenia jednostek / grzejnikdw po uzgodnieniu z
Inwestorem. Uwaga - uktad musi zapewnia¢ spetnienie wymaganego wspoétczynnika
EP dla budynku. Uktad wspomagany energig elektryczng z fotowoltaiki.
System nalezy dobra¢ w oparciu o bilans cieplny pomieszczen dla okresu letniego dla
pomieszczen klimatyzowanych i w oparciu o obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto
dla pomieszczen ogrzewanych. Obliczeniowa temperatura powietrza wewnetrznego
klimatyzowanych pomieszczen, w okresie letnim, nie powinna przekracza¢ +26 + 28°C.
Systemy kompletne w jednostki wewnetrzne, zewnetrzne, armature przewodows,
automatyke i sterowanie. Zapewni¢ prace catoroczng, w okresie zimowym w systemie
grzania, a w okresie letnim w systemie chtodzenia.
Szacunkowg moc chtodnicza na potrzeby klimatyzacji wskazanych pomieszczen
okreslono wstepnie na ok. 40 kW, obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto dla
budynku oszacowano na ok. 30kW. Nalezy przeprowadzi¢ obliczenia i sprawdzi¢
wielkos¢ wspotczynnika EP wg obowigzujgcych przepisow.
Stosowac jednostki wewnetrzne i zewnetrzne o wysokich parametrach akustycznych.
Nalezy tak dobraC jednostki wewnetrzne i zewnetrzne aby nie przekraczac
wymaganych przepisami natezen dzwieku w pomieszczeniach budynku oraz na
zewnatrz budynku na granicy dziatki Inwestora i w sgsiednich budynkach. Jednostki
wewnetrzne muszg zapewni¢ spetnienie wymagan pozioméw akustycznych
okreslonych dla pomieszczenh przebywania ludzi.
Zapewni¢ mozliwo$s¢ regulacji indywidualnej temperatury w poszczegdlnych
pomieszczeniach.
Instalacje czynnika prowadzi¢ w obudowie. Instalacje wykona¢ z rur miedzianych
chtodniczych izolowanych. Przewody prowadzone na zewnetrz budynku zabezpieczy¢
przed wptywem szkodliwych czynnikéw atmosferycznych. Trasy instalacji i lokalizacje
trojnikébw dostosowa¢ do wytycznych wybranego dostawcy urzadzen. Instalacje
prowadzi¢ i montowaé w sposdb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen termicznych.
Wszystkie rury izolowa¢. Minimalna grubos¢ izolacji powinna by¢ dobrana tak, aby
temperatura na jej zewnetrznej powierzchni byta wyzsza od temperatury punktu rosy
otaczajgcego powietrza. Ponadto izolacja powinna by¢ ciagta na catej dtugosci rury
oraz na ksztattkach (kolanka, trojniki itp.) i w miejscach podparcia. Przejscia
przewodow przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wykonac, jako przejscia
ogniochronne o odpornosci ogniowej takiej jak odpornos¢ danej przegrody.
Wymiarowanie i realizacja zgodnie z wiedzg techniczng i wytycznymi producenta
systemu.
UWAGA! W pomieszczeniach gdzie mozliwe jest przekroczenie dopuszczalnego
stezenia czynnika w przypadku rozszczelnienia sie instalacji nalezy stosowac¢ detektory
gazu. Detektory montowa¢ ok. 30cm nad posadzkg i zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem, zastawieniem Ilub przypadkowym zniszczeniem — wg wytycznych
producenta. StosowaC rozwigzania zabezpieczajgce przed przekroczeniem
dopuszczanych stezeh czynnika zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wytycznymi
producenta / mozliwosciami zaprojektowanego systemu.
Z klimatyzatoréw nalezy odprowadzi¢ kondensat za pomocg pompek skroplin (lub jezeli
mozliwe grawitacyjnie) do najblizszej instalacji kanalizacji sanitarnej. Wszystkie
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podejscia zasyfonowane z dodatkowym mechanicznym zabezpieczeniem
antyzapachowym.

Po wykonaniu robét montazowych instalacji zamontowane rurociggi nalezy poddac
probie szczelnosci.

Po ostatecznym zamontowaniu central wentylacyjnych i wentylatorow, jednostek
zewnetrznych i wewnetrznych ukfadu VRV/VRF, pompek skroplin, zawordw,
podgrzewaczy c.w.u., regulatorow przeptywu dla wentylacji, przepustnic regulacyjnych,
sitownikéw, klap przeciwpozarowych, rewizji kanatdw wentylacyjnych, rewizji
kanalizacyjnych i innych elementéw wymagajgcych dostepu, kontroli lub konserwaciji,
nalezy wykona¢ w przegrodach budowlanych (stropy podwieszane i in.) rewizje a na
dachu dojscia, umozliwiajgce do nich swobodny dostep w zakresie i odlegtosciach
zgodnie z wymaganiami producenta i przepiséw. Ostateczne lokalizacje rewizji
uzgodni¢ z Inwestorem i Architektem wnetrz. Klimatyzatory, rury i kanaty wentylacyjne
wraz z nawiewnikami i wywiewnikami montowac¢ typowymi obejmami do konstrukcji
nosnej. Stosowac wytyczne producentéw oraz z Warunkow technicznych i uzgodnien!

4. Instalacja wentylacji mechanicznej

W budynku nalezy wykona¢ wentylacje grawitacyjng, mechaniczng nawiewno —
wywiewng i wywiewng z odzyskiem ciepta.

Zadaniem uktadu wentylacji jest zapewnienie osobom przebywajgcym w obiekcie
odpowiedniej ilosci s$wiezego powietrza. Do okreslenia ilosci wymaganego powietrza
stosowa¢ podane ponizej ilosci dla poszczegolnych pomieszczen, dla pozostatych
pomieszczen stosowaC obowigzujgce Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
ktére do okre$lenia strumieni powietrza wentylacyjnego odwotuje do norm PN-B-
03430:1983 oraz PN-B-03430:1983/Az3:2000. Dla budynkow uzytecznosci publicznej
pomieszczenia przeznaczone do statego i czasowego pobytu ludzi oraz klimatyzowane
powinny mie¢ zapewniony doptyw powietrza zewnetrznego w ilosci minimum 30m?3h
dla kazdej przebywajacej osoby.

Zgodnie z obowigzujgcym Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy w pomieszczeniach
ustepow nalezy zapewni¢ wymiane powietrza w ilosci nie mniejszej niz 50m3h na 1
miske ustepows i 25 m3/h na 1 pisuar, w pomieszczeniach socjalnych oraz w szatniach
wyposazonych w okna otwieralne przeznaczonych dla nie wiecej niz 10 pracownikéw
wymiana powietrza nie moze by¢ mniejsza niz dwukrotna na godzine, w
pomieszczeniach z natryskami wymiana ta nie powinna by¢ mniejsza niz pieciokrotna
w ciggu godziny.

Wentylacja mechaniczna musi by¢ dostosowana do przeznaczenia poszczegolnych
przestrzeni i pomieszczen. llos¢ powietrza wentylacyjnego musi uwzgledniaé specyfike
i funkcje wentylowanych obszaréw, ilos¢ przebywajgcych osob oraz wymagania
przepisow i norm. Dla niektérych pomieszczen podano wymagania minimalne.

Uktad musi zapewniacC spetnienie minimalnego wspotczynnika EP dla budynku.
Centrala podwieszana wewnagtrz budynku lub ustawiona na dachu ptaskim — w
wykonaniu zewnetrznym.

W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych (ubikacje, umywalnie, itp.) oraz
bytowych (szatnie, pomieszczenia socjalne itp.) nalezy zapewni¢ staty strumien
powietrza wywiewanego, zgodnie z wymaganiami przepisow, w tym bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Stosowac¢ centrale nawiewno wywiewne z odzyskiem ciepta na wymiennikach
rotorowych lub przeciwprgdowych. Wentylatory w centralach wentylacyjnych
wyposazy¢ w ptynng regulacje wydajnosci. Urzgdzenia wentylacyjne wyposazy¢ w
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kompletny uktad automatyki, zapewniajgcy optymalizacje pracy urzadzen oraz
uzyskanie okreslonych parametréw wydajnosciowych oraz temperaturowych. Centrala
wyposazona w uktad nadgznej regulacji wydajnosci w oparciu 0 pomiar ciSnienia w
instalacji zmiennoprzeptywowej (w przypadku zastosowania regulatoréw VAV).
Na uktadzie nawiewnym (przy lub w centrali) umiesci¢ nagrzewnice ciepta zasilang z
uktadu VRV/VRF, ew. elektryczng . Temperatura nawiewu zimg +20st.C.
Stosowane centrale wentylacyjne wyposazyC w filtry zgodnie z przepisami. Stosowac
urzgdzenia wentylacyjne, ktére zapewnig spetnienie wymagan okreslonych przez
Komisje Europejska (tzw. ,Ecodesign”) oraz przepisy techniczno — budowlane (m.in. w
zakresie sprawnosci odzysku ciepta z powietrza wywiewanego oraz wskaznika SFP).
Stosowac centrale o wysokich parametrach akustycznych. Emisje hatasu ograniczy¢
poprzez stosowanie thumikéw akustycznych o ttumieniu dostosowanym do widma
emitowanego przez urzadzenia hatasu oraz montaz centrali do konstrukcji nosne;j
budynku na wibroizolatorach. Nalezy tak dobrac centrale i ttumiki aby nie przekraczaé
wymaganych przepisami natezen dzwieku (emitowanych przez obudowe urzgdzenia
oraz do kanatéw) w pomieszczeniach budynku oraz na zewnatrz budynku na granicy
dziatki Inwestora i w sgsiednich budynkach.
Zapewni¢ taki montaz centrali oraz droge dojscia i powierzchnie serwisowg aby
mozliwa byta biezgca obstuga i serwis urzgdzen - zgodnie z wymaganiami producenta
oraz przepisami.
Czerpnie centrali $cienne lub dachowe, wyrzutnie centrali wyprowadzone ponad dach
z zachowaniem wszystkich wymaganych obowigzujgcymi przepisami odlegtosci.
Czerpnie powietrza powinny by¢ zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi i
dziataniem wiatru oraz by¢ zlokalizowane w sposob umozliwiajgcy pobieranie w danych
warunkach jak najczystszego i, w okresie letnim, najchtodniejszego powietrza. Czerpni
powietrza nie nalezy lokalizowa¢ w miejscach, w ktorych istnieje niebezpieczenstwo
naptywu powietrza wywiewanego z wyrzutni, wywiewek kanalizacyjnych lub innych
podobnych urzadzen.
Odcinki wentylacji (nawiew / wywiew / czerpnia / wyrzutnia) wykona¢ z kanatow
stalowych, ocynkowanych, prostokatnych lub okragtych.
Catos¢ instalacji z kanatéw stalowych zaizolowaé termicznie wetng mineralng lub
syntetyczng piankg kauczukowg spetniajgcg wymagania klasy palnosci. Grubosc¢
izolacji dostosowa¢ do wymagan przepisobw oraz do zapewnienia poprawnego
dziatania uktadu.
Zapewni¢ rewizje w kanatach wentylacyjnych umozliwiajgce ich konserwacje i
czyszczenie zgodnie z normg. Wykonanie otworow rewizyjnych nie powinno obnizac
wytrzymatos$ci i szczelnosci przewodow, jak rowniez wiasnoséci cieplnych, akustycznych
i przeciwpozarowych.
Instalacje wentylacji wyposazy¢ w kompletng armature wentylacyjng umozliwiajgca
prace uktadu zgodnie z przeznaczeniem i przy spetnieniu obowigzujgcych przepisow
(m.in.: przepustnice regulacyjne, anemostaty, nawiewniki, wywiewniki, regulatory
przeptywu CAV i VAV, otwory rewizyjne, klapy przeciwpozarowe odcinajgce, przewody
elastyczne, itd.)
Po ostatecznym zamontowaniu central wentylacyjnych i wentylatorow, jednostek
zewnetrznych i wewnetrznych ukfadu VRV/VRF, pompek skroplin, zawordéw,
podgrzewaczy c.w.u., regulatorow przeptywu dla wentylacji, przepustnic regulacyjnych,
sitownikéw, klap przeciwpozarowych, rewizji kanatdw wentylacyjnych, rewizji
kanalizacyjnych i innych elementéw wymagajgcych dostepu, kontroli lub konserwaciji,
nalezy wykona¢ w przegrodach budowlanych (stropy podwieszane i in.) rewizje a na
dachu dojscia, umozliwiajgce do nich swobodny dostep w zakresie i odlegtosciach
zgodnie z wymaganiami producenta i przepisdw. Ostateczne lokalizacje rewizji
uzgodni¢ z Inwestorem i Architektem wnetrz. Klimatyzatory, rury i kanaty wentylacyjne
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wraz z nawiewnikami i wywiewnikami montowac typowymi obejmami do konstrukciji
nos$nej. Stosowac wytyczne producentéw oraz z Warunkoéw technicznych i uzgodnien!
Wentylacja cze$é Swietlica
1. Wentylacje nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta wykona¢ dla pomieszczen:

e 1 Wiatrotap
2 Komunikacja
6 Swietlica — minimalna ilo$é $wiezego powietrza 2500m?3h
102 Pomieszczenie gospodarcze
104 Przestrzen wielofunkcyjna — minimalna ilo$¢ $wiezego powietrza 600m3/h
105 Biuro

Centrale wentylacyjng w wykonaniu dachowym umies$ci¢ na dachu ptaskim w obszarze
jak jednostke zewnetrzng klimatyzacyjng lub wykonac jako podwieszang w tym samym
obszarze lub w pomieszczeniach nie przeznaczonych na staty pobyt ludzi. Nie
dopuszcza sie montazu centrali podwieszanej w pomieszczeniach 6 Swietlica, 104
Przestrzen wielofunkcyjna i 105 Biuro.

Regulacja instalacji poprzez lokalne regulatory CAV a w pomieszczeniu swietlicy
montowac uktad CAV z dwoma wydajnosciami (minimalna 0,5 1/h i maksymalna min.
2500m3/h sterowana np. czujnikiem obecnosci) lub zaleca sie mozliwos¢ regulacji
ilosci powietrza wentylacyjnego za pomocg regulatorow VAV. Sterowanie regulatorami
zaleca sie poprzez czujniki CO2 umieszczone przy kratkach wywiewnych z tych
pomieszczen. Rozwigzane zalecane ze wzgledu na bezobstugowos¢ i co za tym idzie
skutecznosc¢ a takze energooszczednos¢ (dostosowanie ilosci powietrza do ilosci osob
w Sali).

2. Z pomieszczen higieniczno — sanitarnych nalezy wykonacC niezalezne lokalne
instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej z wyrzutem ponad dach budynku.
Kompensacja powietrza wywiewanego z pomieszczen z wentylacja wywiewng za
pomocg nawietrzakdédw okiennych lub $ciennych o odpowiednich wydajnosciach lub
jako naddatek powietrza nawiewanego z centrali nawiewno wywiewnej. Uruchomienie
wentylacji pomieszczen higieniczno-sanitarnych lokalne lub lokalne i sprzezone z
centralg w przypadku kompensacji z nawiewu centrali. Praca wentylacji wywiewnej
ciggta podczas pracy obiektu.

3. W pomieszczeniu 7 Zaplecze socjalne, gdzie znajduje sie kuchenka zapewni¢
nalezy wentylacje:

- wywiewng o wydajnosci min. 0,5 1/h do pracy ciagte;j

- hawiewno-wywiewng pracujgcg okresowo podczas uruchomienia okapu -
kompensacja usuwanego przez okap powietrza.

Zgodnie z przepisami przy ilosci wymian wiekszej niz 2 nalezy doprowadzic
mechanicznie powietrze oczyszczone i ogrzane. Nalezy zatem zaprojektowac centrale
nawiewng z nagrzewnicg i filtrem zapewniajgcg kompensacje powietrza wywiewanego
przez okap. Nagrzewnica elektryczna.

Nalezy stosowac profesjonalny okap z filtrami tluszczu nad kuchenka.

Wentylacja czes¢ OSP

1. W pomieszczeniach 10 Pom. Socjalne Biuro, 11 Szatnia, 12 Zespo6t sanitarny nalezy
zapewni¢ wentylacje wywiewng, zalecana dwubiegowa. Pierwszy bieg praca ciggta
podczas pracy obiektu, 2 bieg przy korzystaniu z umywalni plus opdznienie czasowe
zapewniajgce usuniecie wilgoci. Nalezy zapewni¢ minimalng krotnos¢ wymian wg
przepisow BHP. Przeptyw powietrza pomieszczenia 10 -> 11 -> 12.

2. Wentylacja garazu grawitacyjna wywietrzakami dachowymi. Kompensacja powietrza
wywiewanego przez nawietrzaki regulowane w bramie lub przegrodach zewnetrznych.
Drzwi do czesci socjalno-biurowej szczelne z samozamykaczem.
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3. W garazu montowa¢ stanowiskowe odsysacze spalin dla wozéw, montowane na
rurach wydechowych - ostateczny typ uzgodni¢ z Inwestorem uwzgledniajgc
wymagania pojazdow.

4. W przypadku wykonania kanatu w garazu nalezy zapewni¢ jego odpowiednig
wentylacje zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczego6towych wymagan w stosunku do stacji
przeprowadzajgcych badania techniczne pojazdow

5. Nad wejsciem do 10 Pomieszczenie socjalne Biuro nalezy zamontowac¢ kurtyne
powietrzng zgodnie z wymaganiem przepisow.

5. Instalacja gazowa

W przypadku stosowania kuchni gazowej z butlg na gaz ptynny nalezy zapewnic
odpowiednig maksymalng dopuszczalng przepisami moc kuchni uwzgledniajgc
kubature pomieszczenia. Zapewni¢ odpowiednig, wymagang przepisami wentylacje.
Instalacja gazu musi spetnia¢ wymagania przepisow i norm. Nie dopuszczalne jest
sktadowanie zapasowej butli nie podtgczonej do instalacji w budynku.

2.5.2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

1. Uwagi ogéline

Instalacja elektryczna ma by¢é doprowadzona do kazdego pomieszczenia. Oprdocz
osSwietlenia w kazdym pomieszczeniu majg by¢ rozmieszczone gniazdka wtykowe wg
potrzeb. Przewody instalacji elektrycznej winny by¢ prowadzone w kanatach lub rurach
ostonowych. Oprzewodowanie powinno by¢ wykonane w przewodach z miedzi i w
ostonach nie wydzielajgcych gazéw trujgcych podczas ewentualnego pozaru. Rodzaj
zrédet sSwiatta powinien by¢ dostosowany do funkcji i ogolnego standardu wykonczenia
pomieszczenia.

2. Zasilanie

Zasilanie obiektu wykonaé¢ zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przytgczenia
ze ztgcza pomiarowego do rozdzielnicy gtownej umieszczonej w budynku. Zigcze
pomiarowe

wyposazone w licznik dwukierunkowy ze wzgledu na wyposazenie budynku w
instalacje

fotowoltaiczna.

Moc przytgczeniowa obiektu dobrana zostanie na etapie projektu budowlanego po
sporzgdzeniu bilansu mocy.

3. Charakterystyka energetyczna

Napiecie zasilania 400V/230V, 50 Hz.

Uktad pomiarowy odbiorcy: bezposredni uktad pomiarowy zlokalizowany w
projektowanym ztgczu ZK1x-1P (wg opracowania ENEA Operator).

Ochrona przed dotykiem posrednim przez zastosowanie samoczynnego wytgczenia
zasilania.

Zasilanie rozdzielnicy gtownej RG budynku kablem z projektowanego ztgcza kablowo-
pomiarowego ustawionego przy elewacji wschodniej budynku.

4. Instalacja oswietleniowa.
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Nalezy przyjg¢ oswietlenie budynku w postaci oswietlenia LED o stopniu ochrony IP
dostosowanym do rodzaju pomieszczen i wykonywanych w nich prac. Dopuszcza sie
stosowanie innych opraw o parametrach technicznych réwnowaznych bgdz lepszych
od zaprojektowanych. Oprawy nalezy zainstalowaé w wyznaczonych miejscach
zgodnie z projektem. Instalacje oswietleniowg wykona¢ przewodami YDYp 3x1,5mm2.
W pomieszczeniach suchych przewody prowadzi¢ pod tynkiem z osprzetem p/t. W
pomieszczeniach wilgotnych przewody prowadzi¢ tak samo jako w pomieszczeniach
suchych stosujgc osprzet o stopniu szczelnosci min. IP 44 z zachowaniem zasad
montazu w odpowiednich strefach (zgodnie z wymogami normy PN- HD 60364-7-
701:2010). Nalezy przewidzie¢ rowniez wykonanie oswietlenia z modutem zasilania |h
spetniajgcym w przypadku zaniku napiecia role oswietlenia awaryjnego. Zgodnie z PN-
EN 1838:2005. Dodatkowo zaprojektowa¢ oswietlenie ewakuacyjne, ktére w
wybranych miejscach zostanie wyposazone w konkretne piktogramy wskazujgce
kierunek ewakuaciji. Dla opraw awaryjnych nalezy stosowac¢ przewdd YDY 3x1,5mm2
na zasilaniu podstawowym opraw. Obwody oswietlenia zabezpieczy¢ wytgcznikami
instalacyjnymi serii S300.

W sali gtownej swietlicy i w przestrzeni wielofunkcyjnej na pietrze zaprojektowac
system sterowania oswietleniem umozliwiajgcy adaptacje pomieszczen do roznych
funkcji i wymagan oswietleniowych np. szkolenie, wykfad, koncert, przyjecie itp. Nalezy
uwzgledni¢ ich podziat na sektory.

Instalacje gniazd wtykowych nalezy tak zaprojektowaé, aby iloS¢ gniazd wtykowych
byta wystarczajgca dla wykorzystania sal do réznych potrzeb. Nalezy przewidziec
usytuowanie miejsc scenicznych wraz z montazem dodatkowego oswietlenia
aranzacyjno-nastrojowego.

Oswietlenie sztuczne miejsca postoju pojazdu powinno zapewni¢ oswietlenie z
oprawami LED o wartosci co najmniej 100 Ix. Oprawy oswietleniowe ponad drogami
poruszania powinny by¢ tak rozmieszczone i zamocowane, aby parkujgce pojazdy
ratowniczo-gasnicze i operacyjne nie rzucaty gtebokiego cienia.

Oswietlenie nie moze ogranicza¢ skrajni dla pojazddéw ratowniczo gasniczych. Garaz
wyposazy¢ w oswietlenie nocne dyzurne.

Sterowane os$wietleniem garazu wykona¢ w miejscu petnienia stuzby — pomieszczenie
biurowe oraz bezposrednio w pomieszczeniach garazy.

Dla oswietlenia kanatu w garazu wykonaé oswietlenie oprawami o bezpiecznym
napieciu, gniazda elektryczne z bezpiecznym napieciem.

Oswietlenie terenu zapewnione lampami z oprawami LED montowanymi na stupach
lub budynku.

Sterowanie zatgczaniem oswietlenia terenu za pomocg zegara astronomicznego w
rozdzielni gtownej. Oswietlenie przed wjazdami do garazu wykona¢ w formie
naswietlaczy w technologii opraw energooszczednych LED.

5. Instalacja gniazd wtykowych 230V, instalacja 400V oraz zasilanie urzadzen

Instalacje gniazd wtykowych 230V realizowaé¢ przewodami typu YDYp 3x2,5mm2 z
osprzetem .

Instalacje gniazd wtykowych 400V realizowa¢ przewodami typu YDY 5x2,5mm2 z
osprzetem.

W pomieszczeniach wilgotnych stosowac gniazda o stopniu ochrony min. P44 z
zachowaniem montazu w odpowiednich strefach (zgodnie z wymogami normy PN-HD
60364-7-701:2010). Obwody gniazd zabezpieczy¢ wytgcznikami réznicowoprgdowymi
serii P300 i nadprgdowymi serii S300.
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6. Instalacja potaczen wyréwnawczych

W budynku nalezy wykona¢ Gtowng Szyne Wyrownawczg (GSW) obiektu oraz nalezy
potgczyC€ jg z uziomem przy pomocy bednarki FeZn 25x4. Do GSW nalezy podtgczy¢:
przewody ochronne, rury metalowe instalacji sanitarnych, metalowe zlewy, itp., kanaty
wentylacyjne, metalowe korytka kablowe czesci przewodzgce konstrukcji budynku,
obudowy silnikow, wentylatoréw.

Gtéwne Potgczenia wyrownawcze wykonywac przewodem LgY(zo) 16mm2, natomiast
miejscowe potgczenia wyrbwnawcze przewodem LgY(zo) IOmm2.

7. Instalacja ochrony przeciwporazeniowej

Sie¢ w ukfadzie TN-C.
Instalacja elektryczna wewnatrz budynku eksploatowana bedzie w uktadzie TN-S.

W obiekcie nalezy zastosowac ochrone podstawows, ktora realizowana bedzie przez:
zastosowanie izolacji czesci czynnych, uzycie obudéw dla poszczegdlnych urzgdzen i
instalacji (ostony), umieszczenie urzgdzen i instalacji poza zasiegiem reki (oprawy
oswietleniowe), wytaczniki réznicowo-prgdowe jako uzupetnienie tej ochrony.

Catosc¢ prac zwigzanych z ochrong przeciwporazeniowg wykona¢ zgodnie z wymogami
norm. PN- HD 60364-4-41:2009.

W pomieszczeniach sanitarnych instalacje wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-
HD 60364-7-701:2010.

8. Instalacja ochrony przeciwprzepieciowej
W rozdzielnicy RG projektuje sie zabudowe ochronnikéw przepieciowych klasy 1+2.

9. Instalacja odgromowa

Projektuje sie  wykonanie instalacji odgromowej zewnetrznej (przewody
odprowadzajgce, uziom otokowy, zwody) i wewnetrznej (ograniczniki przepie¢). Na
dachu budynku jako zwody poziome nalezy zastosowac¢ drut nieizolowany FeZn 0 8
mm mocowany na uchwytach dostosowanych do typu pokrycia dachowego. Na
krancach dachu, przy otworach w dachu (kominy, stojaki dachowe, wywietrzaki, itp.)
oraz przy urzgdzeniach znajdujgcych sie na powierzchni dachu nalezy wykonaé zwody
pionowe wystajgce okoto 30 cm nad powierzchnie elementu chronionego. Jako
przewody odprowadzajgce utozy¢ drut FeZn 0 8 mm w rurach odgromowych
mocowanych w elewacji pod warstwg ocieplenia. W miejscu tgczenia przewodow
odprowadzajgcych z przewodami uziemiajgcymi zastosowaC ztgcza kontrolne.
Potaczenia od ztgcz kontrolnych do uziomu otokowego wykonac z bednarki FeZn25x4
mm. Uziom otokowy wykona¢ z bednarki FeZn30x4 metodg skrecania lub spawania.
Nalezy uzyskac rezystancje uziemienia ponizej 10Q.

10. Wylaczniki przeciwpozarowe

Przy wejsciu do budynku na zewnatrz projektuje sie montaz przycisku wytgcznika P-
POZ. zabudowanego w obudowie hermetycznej. Przycisk wytgcznika P-POZ pozwala
na zdalne wytgczenie wytgcznika gtdwnego prgdu zabudowanego w szafce RG i RR1
posiadajgcego wyzwalacz wzrostowy.
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11. Instalacja teletechniczna

Szafe teletechniczng wyposazong w switch 24 portowy, usytuowaé w pom.
gospodarczym na pétpietrze budynku w serwerowni. W sali Swietlicy nalezy zabudowac
szafe 5U wiszgcg wyposazona w listwe zasilajgcg z modutem przeciwprzepieciowym,
switch 5 portowy. Szafe nalezy uziemi¢ zgodnie normg PN-EN 50310:2011 przez
potgczenie wyroéwnawcze ochronne. Modut powinien by¢é wykonany z materiatow
bezhalogenowych. Przylgczenie nalezy zrealizowa¢ zgodnie w warunkami dostawcy
mediow.

12. Bramy garazowe
Bramy garazowe wymagajg zasilania w energie elektryczna.

13. Ponadto nalezy wykona¢ - urzadzenia i zasilanie urzadzen sygnalizacji
alarmowych OSP.

W pomieszczeniu biurowym OSP przewidzie¢ obwody do zasilania systeméw tgcznosci
oraz systemu alarmowego/systemu zdalnego alarmowania.

14. Instalacja fotowoltaiczna

Dla obiektu nalezy zaprojektowa¢ budowe mikro instalacji fotowoltaicznej typu "On
grid". Nalezy przyja¢ wariant potgczonej z siecig dystrybucyjng z lokalnego OSD.
Energie elektryczng pozyskang ze zrodet odnawialnych OZE nalezy wykorzystac w
pierwszej kolejnosci do energochtonnych urzgdzeh z dziennym poborem energii
elektrycznej.

Zaktada sie montaz wielosegmentowego generatora PV z polikrystalicznych paneli
rozmieszczonych na potaciach dachu na konstrukcji systemowej dla dachéw skosnych.
Zaktadana powierzchnia paneli fotowoltaicznych - 180-230 m2. Planowana minimalna
moc instalacji — 30kW.

15. Wytyczne szczegotowe dla projektu branzy niskopradowei, telefonicznej i
teletechniczne;j.

- Sie€ telefoniczna i komputerowa Zaprojektowac rozwigzanie, pochodzgce od
jednego producenta i by¢ objete jednolita i spojng gwarancjg systemowg
producenta na okres minimum 25 lat obejmujgcg wszystkie elementy pasywne toru
transmisyjnego, jak rowniez ptyty czotowe gniazd abonenckich, wieszaki kablowe i
szafy dystrybucyjne. System okablowania oraz wydajnos¢ komponentow na etapie
oddania instalacji do uzytku musi pozosta¢ w zgodzie z wymaganiami norm PN-
EN50173-1:2011i ISO/IEC11801:2011.

- Okablowanie LAN. System okablowania strukturalnego powinien posiadac
potwierdzong wydajnosc¢ do kat. 6A / klasy EA.

- Okablowanie telefoniczne. Okablowanie telefoniczne wewnetrzne w budynku ma
zostaé¢ doprowadzone do pom. Technicznego lub pom. gospodarczego w ostonie
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trudnopalnej LSZH i zakohczone w szafie na panelach telefonicznych 50 port RJ45
PCB, 1U z mozliwoscig rozszycia 2 par na porcie. Wymagania instalacyjne
odnosnie klasy faczy i kategorii urzgdzen i materiatbw pasywnych identyczne jak
dla instalacji okablowania strukturalnego.

Punkt Dystrybucyjny. Cato$¢ wykonanego okablowania poziomego,
telefonicznego oraz okablowania dedykowanego dla pozostatych systemow ma
zostaé sprowadzona do pomieszczenia technicznego na potpietrze.

Wytyczne szczegotlowe dla system monitoringu wizyjnego (CCTV) oraz
systemu sygnalizacji wtamania i napadu (SSWiN)

System monitoringu wizyjnego (CCTV). Obiekt nalezy wyposazy¢ w system
monitoringu wizyjnego (CCTV). Instalacje nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 50-132. System monitoringu wizyjnego nalezy wykona¢ w
technologii IP umozliwiajgcej: swobode w zakresie lokalizacji urzgdzen (punktow
kamerowych, centréow rejestracji i stacji operatorskich) wynikajgcg z topologii sieci
okablowania strukturalnego, zdalng konfiguracje poszczegdlnych elementow
systemu z dowolnej lokalizacji, integracje z innymi systemami bez koniecznosci
dokonywania zmian w strukturze ich potgczen, wspdlng transmisje danych i
zasilania po pojedynczym przewodzie symetrycznym (w standardzie PoE), system
monitoringu wizyjnego nalezy wykona¢ w oparciu o platforme programowg typu
klient-serwer dla systemow CCTV IP (transmisja w sieciach TCP/IP).

Nadzorem wizyjnym nalezy obj3ac:

- wejscia do obiektu (biuro OSP, wiatrotap $wietlicy, zaplecze socjalne swietlicy),
- identyfikacja os6b wchodzacych,

- komunikacje wewnetrzng

- sale gtdbwng swietlicy i przestrzen wielofunkcyjng na pietrze,

- garaz pojazdéw gasniczych

- teren zewnetrzny wokot obiektu.

System monitoringu wizyjnego nalezy wykona¢ w standardzie cyfrowe;,
megapikselowej telewizji IP, umozliwiajgcy wspotprace z szerokim spektrum kamer
dowolnego producenta pracujgcych w systemie IP. Zastosowane kamery dualne
powinny charakteryzowa¢ sie automatycznym przetgczaniem w tryb pracy
monochromatycznej w przypadku stabego oswietlenia w warunkach nocnych, co
umozliwi prowadzenie obserwacji przy znikomym oswietleniu zewnetrznym
nadzorowanej sceny. Kamery powinny by¢ wyposazone w obiektywy o regulowane;j
ogniskowej, co pozwoli na optymalne ustawienie obserwowane sceny.

System musi posiada¢ mozliwos¢ podgladu obrazu po zalogowaniu sie przez
Internet na dowolnych urzadzeniach takich jak komputer , tablet, smartfon itp.
wytgcznie z wybranych nr IP. System powinien posiadac hierarchie dostepowg na
podstawie przydzielonych loginéw.

Dodatkowo kazda kamera powinna posiada¢ wbudowany doswietlacz IR, co
umozliwi obserwacje nadzorowanej sceny rowniez przy zupetnym braku
oSwietlenia  zewnetrznego.  Obudowy  kamer  zewnetrznych  powinny
charakteryzowaé sie klasg szczelnoéci IP66 oraz mozliwoscig pracy w zakresie

temperatur -30°C ~ +50°C, co zapewni poprawne warunki pracy kamery,
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niezaleznie od warunkow zewnetrznych. Zapis zobrazowania z poszczegolnych
punktéw kamerowych nalezy realizowac za pomocg rejestratoréw sieciowych NVR.
Rejestratory powinny by¢ montowane w punkcie dystrybucyjnym MDF sieci
okablowania strukturalnego LAN. Nie dopuszcza sie realizacji funkcji rejestracji i
stacji operatorskiej na jednym urzgdzeniu.

Jednostki rejestrujgce nalezy wyposazy¢ w dyski twarde HDD umozliwiajgce
rejestracje i przechowywanie nagran z poszczegélnych punktéow (przy zaktadanych
parametrach zapisu) przez okres min. 30 dni. Nalezy zastosowa¢ dyski twarde
przeznaczone do pracy ciggtej np. w systemach CCTV System CCTV nalezy
wyposazy¢ w zasilacze awaryjne UPS majgce za zadanie podtrzymanie zasilania
zewnetrznych punktéw kamerowych podczas krotkotrwatych (do 30 minut) zanikéw
zasilania  podstawowego  (ograniczenie  parowania  obiektywow  kamer
zewnetrznych). Okablowanie sygnatowe i sygnatowo / zasilajgce nalezy wykonaé
jako niezalezne (warstwa fizyczna systemu CCTV wydzielona od warstwy fizyczne;j
sieci okablowania strukturalnego LAN). System okablowania strukturalnego na
potrzeby systemu monitoringu wizyjnego nalezy zrealizowa¢ zgodnie z
wymaganiami opisanymi w czesci dot. systemu okablowania strukturalnego LAN.

Parametry ogdlne dla systemu monitoringu wizyjnego (CCTV):

mozliwos¢ korzystania z systemu monitoringu w dzien i w nocy, mozliwosc
podgladu zapisanego obrazu min. 30 dni wstecz, po tym okresie nastgpi
automatyczne nadpisywanie obrazu na najstarsze dane, tak zeby zachowaé caty
czas 30 dni archiwizacji danych.

Zabezpieczony przed dziataniem czynnikow atmosferycznych (woda, wytadowania
atmosferyczne, promienie stoneczne), mozliwos¢ podglgdu obrazu po zalogowaniu
sie przez Internet na dowolnych urzgdzeniach takich jak komputer, tablet, smartfon
itp wytacznie z wybranych nr IP.

Dozywotnia bezptatna aktualizacja oprogramowania dla zastosowanych urzgdzen,
system powinien posiada¢ konto administratora chronione hastem, zapewniajgce
zmiane kluczowych parametréw, skanowanie danych, urzgdzenia w systemie
monitoringu majg pochodzi¢ od jednego producenta i komponenty okablowania
powinny by¢ dobrane do warunkéw pracy oswiadczeniem producenta, urzgdzenia
powinny stosowa¢ szyfrowane protokoty konfiguracyjne ew. SNMPv3, SSH,
HTTPS itp., umozliwiaC wspotprace z aktualnymi przeglgdarkami internetowymi,
system monitoringu ma by¢ wyposazony w urzgdzenia sieciowe, kamery,
rejestrator dziatajgce z systemem PoE+, myszke, klawiature, monitor, system
monitoringu ma by¢ wyposazony w UPS zapewniajgcy jego prace (dalszy
monitoring i rejestracje obrazu) minimum 30 min po zaniku zasilania.

Zakres prac obejmuje wszystkie czynnosci zwigzane z dostarczeniem, montazem,
uruchomieniem urzadzen, w tym m.in.:

- montaz kamer
- wykonanie kompletnych instalacji miedzy kamerami a rejestratorem obrazu,

- wykonanie zasilania elektrycznego z tablic rozdzielczych wraz z wiasciwym
zasilaniem urzgdzeh PoE+ przy zastosowaniu odpowiedniego rejestratora, przy
zastosowaniu kabli UTP min. Kat 5e.

Wykonanie robot budowlanych zwigzanych z prowadzonymi instalacjami tgczgacymi
kamery z rejestratorem obrazu, (w tym wykonanie otworéw komunikacyjnych w
Scianach i stropach oraz ich uszczelnienie i wykonczenie po zakonczeniu prac
monterskich, demontaz i ponowny montaz sufitéw podwieszanych).

Wykonanie obudowy czesci instalacji prowadzonej po Scianie lub stropie

pomieszczenia, uruchomienie urzgdzen, przeszkolenie uzytkownikbw w zakresie
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obstugi urzgdzen - potwierdzone protokotem, inne niz w/w prace wynikie w trakcie
prowadzonych prac montazowych zwigzane z przedmiotem zamdwienia,
zapewnienie materiatow typu: przewody elektryczne, rury PCV, zaprawa tynkarska,
korytka instalacyjne PCV, ptyty g-k, rury ,spiro", inne konieczne do wykonania prac
montazowych, serwis, konserwacje i okresowe przeglagdy w okresie udzielonej
gwarancji wynikajgce z instrukcji uzytkowania, przepisbw prawa oraz potrzeb
Zamawiajgcego zgodnie z opisem. System monitoringu wizyjnego CCTV musi by¢
zintegrowany z systemem alarmowym bezpieczenstwa

System sygnalizacji wtamania i napadu (SSWiN)

Budynek nalezy wyposazy¢ w system sygnalizacji wtamania i napadu. System
SSWIN nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 50-131 (klasa Il,).
Zakresem ochrony nalezy objgc:

- ciggi komunikacyjne,

- pomieszczenia tatwo dostepnie z zewnatrz,

- pomieszczenia z cennym majatkiem.

- garaz wozdéw gasniczych

System SSWiN powinien umozliwia¢ strefowe uzbrajanie i rozbrajanie. Podziatu na
strefy dozorowe nalezy dokonaé w porozumieniu z Inwestorem, na etapie realizaciji
Projektow Wykonawczych. Wybrane pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w

manipulatory strefowe odpowiedzialne za uzbrajanie/rozbrajanie pojedynczej strefy
dozorowe;j.

Gtowne manipulatory systemu nalezy zlokalizowac¢ przy wejsciach do budynku i w
strefie biurowe;.

System SSWIiN, poza sygnalizacjg stanéw alarmowych, powinien monitorowaé
stany zwigzane =z uszkodzeniem okablowania, sabotazem poszczegoinych
elementow oraz awariami zwigzanymi z zanikiem zasilania elektrycznego lub
uszkodzeniem baterii akumulatorow. Nalezy go wykona¢ w oparciu o
mikroprocesorowg centrale alarmowag charakteryzujgcg sie funkcjg pamieci
alarméw, zdarzen i awarii, definiowania wielu uzytkownikow, sprawdzania
aktualnego stanu wej$¢ (w tym sabotazu i naruszenia), testowania wszystkich
elementow systemu, resetu czujek, oraz statego i czasowego blokowania
poszczegolnych wejs¢ Centrala SSWIN musi posiadaé wyjscia przekaznikowe do
podtgczenia urzadzen transmisji alarmu do stacji monitoringu. System SSWiN
powinien kompatybilny z systemem (CCTV).

17. Uwagi ogdine

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami. Po wykonaniu
instalacji skuteczno$¢ ochrony sprawdzi¢ pomiarami,

Instalacje nalezy wykona¢ w sposdéb umozliwiajgcy jej tatwe ogledziny, konserwacje,
naprawy oraz zapewniajgc jej bezprzerwowe prawidtowe dziatanie,

Instalacje nalezy wykonaé w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo w czasie jej obstugi
i prac konserwacyjnych

Instalacje nalezy wykonaC w sposob nie kolidujgcy z panelami rewizyjnymi, kratkami
wentylacyjnymi oraz innymi instalacjami i urzgdzeniami.
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Wszystkie uzyte materiaty i urzgdzenia powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci,
aprobate techniczng, atesty oraz opisy techniczne.

Dopuszcza sie stosowanie zamiennego osprzetu o takich samych parametrach,
spetniajgcych poszczegodlne normy i przepisy jak wyszczegolnione w projekcie.

2.6.WYKONCZENIE ,
2.6.1. ELEMENTY ZEWNETRZNE WYKONCZENIA BUDYNKU

Sciany Sciany wykonczone tynkiem silikatowym uziarnienie 2,5 mm,

tynkowane  barwionym w masie lub malowanym farbg silikatowg (w kolorze
zgodnie z kolorystykg obiektu) na warstwie styropianu — zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej wg kompletnego systemu wybranego
producenta,

Sciany z Sciany z oktadzing z paneli stalowych dachowych grub. 0,07 mm, szer.

paneli 510 mm, z powiokg poliestrowg matowg, w kolorze RAL 9007,

elewacyjnych montowane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej wg kompletnego

stalowych systemu wybranego producenta paneli dachowych,

pokrycie kompletne systemy pokry¢ dachowych grub. 0,07 mm, szer. 510 mm,

dachu z powioka poliestrowg matowg, w kolorze RAL 9007, zapewniajgce
odpowiednig wentylacje potaci dachowej oraz mozliwos¢ wejscia na
dach. Warstwy dachu z ociepleniem i paroizolacjami nalezy wykonac
wg systemu wybranego producenta paneli dachowych,

obrobki z blachy stalowej z powtokg poliestrowg matowa, w kolorze RAL 9007

blacharskie - w kompletnym systemie pokry¢ dachowych producenta

okna i drzwi
zewnetrzne

Slusarka okienna i drzwiowa aluminiowa z pakietem szybowym
zespolonym, o wspotczynniku przenikania ciepta 1,3W/(m2*K); szkto
bezpieczne, w pomieszczeniach szatni, zespole sanitarnym, toaletach
— szkto matowe lub mleczne,

W dachu nad swietlicg - okna potaciowe.

Nalezy stosowa¢ okna i przeszklenia spetniajgce wymagania
dotyczgce wentylacji pomieszczeh. Maksymalny wspotczynnik
przenikania ciepfa:

okna U=1,3 W/m3K,

okna potaciowe U=1,3 W/m?K,

drzwi zewnetrzne U=1,5 W/m3K.

Rolety
zewnetrzne

Okna i drzwi wejsciowe zaopatrzone w rolety podtynkowe, zewnetrzne
aluminiowe, wypetnione zywicg poliestrowg, zamykane mechanicznie
od wewnatrz, w kolorze slusarki,

Okna pofaciowe wyposazone w rolete zewnetrzng, sterowang recznie,
w kolorze Slusarki,

Bramy
garazowe

Segmentowe, z przeszkleniem (wkfad okienny z podwojnych szyb o
grub. 3 mm), aluminiowe,

Wyposazone w urzgdzenia blokujgce po ich otwarciu,

Maksymalny wspoétczynnik przenikania ciepta: Umin=1,3 W/m2K,

parapety
zewnetrzne

podokienniki z blachy stalowej — analogicznie do pozostatych obrobek
blacharskich na budynku — w kolorze RAL 9004

Dojscia  do
kominow,
anten, syreny

Na dachu nalezy wykonac state dojScia do urzgadzen technicznych
oraz anten radiowych, telewizyjnych, syreny alarmowej i innych
urzgdzen zwigzanych z wymaganiami strazy pozarnej. Dojscia
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alarmowej powinny mie¢ zabezpieczenia przed poslizgiem.

itp.

wycieraczki - przed drzwiami wejsciowymi do biura OSO i Swietlicy — wycieraczki
azurowe gumowe utozone w zagtebieniach nawierzchniowych o
wym. okoto 50x180cm.

kolorystyka - dach, panele elewacyjne, obrébki blacharskie, rynny, rury

spustowe, wywietrzaki dachowe — stalowe, z powtokg poliestrowg
matowag, w kolorze RAL 9007,

- cokot — zaprawa cementowa zatarta na gtadko + cegty klinkierowe
kolor ceglasty (na fragmentach $ciennych, na ktérych nie ma cegty
klinkierowej cokot ptytki klinkierowe zamiast cegty klinkierowej),

- Sciany — tynk silikatowy, cienkowarstwowy, kolor biaty/grafitowy,
uziarnienie 2,5 m,

- okna, witryny i drzwi — aluminiowe, RAL 9004,

- bramy garazowe - RAL 2002

- okna potaciowe — RAL 9007

- parapety z blachy powlekanej w kolorze okien

- napisy na elewacji — zgodnie z rysunkiem elewacji (OSP POPOWO,
SWIETLICA) — w formie neonu w kolorze czerwonym,

2.6.2. ELEMENTY WEWNETRZNE WYKONCZENIA BUDYNKU:

posadzki
i podtogi

rodzaj wykonczenia posadzki zgodnie z opisem w zestawieniu pom.
/gres, posadzka przemystowa/

Plytki gresowe na kleju wodoodpornym, plastycznym. Na styku ze
Scianami

tynkowanymi, cokolik z tych samych ptytek gresowych na kleju j.w.,
WYS.

10cm.

Ptytki w min 4 klasie Scieralnosci, antyposlizgowe R10, matowe,
rektyfikowane, przeznaczone do pomieszczen o wzmozonym ruchu.
W pom. sanitarnych ptytki klejone na styk z ptytkami Sciennymi

(bez cokotu); podtoga w spadku 0,5% do kratki sciekowej; kratka
Sciekowa ze stali nierdzewne;.

sufity

sufit z ptyt gipsowo — kartonowych na ruszcie wsporczym wg
rozwigzania systemowego

Sciany

Sciany wykonczy¢ tynkiem cementowo — wapiennym kat. Ill.

W pomieszczeniach sanitarnych — glazura do wys. 2,05m na kleju
plastycznym, powyzej tynk cem.- wap. kl. lll zatarty na gtadko,
malowany dwukrotnie emulsjg na gruncie.

W pom. sanitarnych nad kazdg umywalka, lustro przyklejone do
Sciany w licu glazury, spod na poziomie okoto 40 cm nad umywalkami,
szerokosc lustra min 70 cm, wysokos$¢ lustra min 90 cm; w toalecie dla
niepetnosprawnych, lustro uchylne przystosowane do potrzeb
niepetnosprawnych.

schody

Piytki gresowe; stopnice schodéw wykonaé z ptytek gresowych
posiadajgcych ryfle przy krawedzi ptytek w celu zwiekszenia
antyposlizgowosci.

parapety

kamienne lub pcv
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drzwi
wewnetrzne okleinowane, otwory wentylacyjne wykona¢ wg wytycznych branzy

ptytowe, aluminiowe, petne i szklone czesciowo i w catosci. Ptytowe,

sanitarnej.

Drzwi wejsciowe do toalet, zespotu sanitarnego remizy, wejsciowe do
Swietlicy i remizy wyposazone w samozamykacze. Stolarke drzwiowg
nalezy dostarczy¢ z klamkami wraz z szyldami i wktadkami
patentowymi do zamkéw z kompletem 3 kluczy na jedne drzwi.

Drzwi wejsciowe do sSwietlicy i remizy wykonane jako antywlamaniowe
w klasie EI 60.

wycieraczki W partii wejSciowej do swietlicy zamontowac¢ wycieraczki wbudowane,

zlicowane z gérng powierzchnig posadzki w stanie wykonczonym.

2.6.3.

IZOLACJE:

1. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | PRZECIWWODNE:

w Scianach fundamentow nalezy wykonac pionowg izolacje przeciwwilgociowa
oraz zastosowac izolacje pozioma. lzolacje wykona¢ zgodnie z systemem i wg
technologii wybranego producenta,

w podtodze na gruncie izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna — 2x papa na
lepiku, folia — zgodnie z opisami na przekrojach,

w pomieszczeniach mokrych i $redniowilgotnych /toalety, zespdt sanitarny,
zaplecze socjalne przy sSwietlicy/ izolacja przeciwwilgociowa /elastyczna
membrana tzw. folia w ptynie/,

w pomieszczeniach mokrych w strefie uktadania ptytek wykonac¢ warstwe
hydroizolacji poprzez zastosowanie odpowiedniej zaprawy klejgcej — najlepiej
zaprawe wysokoelastyczng, zmodyfikowang odpowiednio dobrang iloscig
srodkdéw hydrofobizujgcych; w przypadku podtozy chtonnych /tynki cementowo —
wapienne/ zastosowac podkfad gruntujgcy do podtozy chtonnych, poprawiajgcy
przyczepnosc.

2. IZOLACJE TERMICZNE - WYMAGANE WSP()LCZYNNIKI PRZENIKANIA
CIEPLA DLA POSZCZEGOLNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH | PRZYJETE
ROZWIAZANIA:

Sciana zewnetrzna dwuwarstwowa: Umin=0,20 W/m2K, cegta silikatowa 24cm,
ptyty styropianowe 20 cm, lambda 0,042 W/(mK), U=0,193W/m2K,

Sciana zewnetrzna dwuwarstwowa garazu: Umin=0,45 W/m2K, cegta silikatowa
24 cm, ptyty styropianowe 15cm,

posadzka na gruncie Umin=0,30W/m2K: wylewka 7cm, styropian twardy 10cm,
lambda 0,04 W/(mK), U=0,221W/m2K,

dach — Umin=0,15 W/m2K: ptyty z welny mineralnej utozone szczelnie grub.
30cm, lambda 0,042 W/(mK), U=0,137 W/m2K,

dach w garazu: Umin=0,3 W/m2K: ptyty z wetny mineralnej utozone szczelnie
grub. 20cm,

strop pod poddaszem nieuzytkowym nieogrzewanym: Umin=0,15 W/m2K: wetna
utozona luzem w stropie poddasza grub. 35cm, lambda 0,052 W/(mK), U=0,144
W/m2K,

okna Umin=0,9 W/m2K,

drzwi wejsciowe Umin=1,3 W/m2K,
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- okna pofaciowe Umin=1,1 W/m2K,

- brama garazowa Umin=1,3 W/m2K,

- $ciana wewnetrzna garazu: Umin=1,0 W/m2K: cegta silikatowa 24cm, ptyty
styropianowe grub. min 3 cm, lambda 0,042 W/(mK), U=0,824 W/m2K.

2.7.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.7.1. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

dojazd do terenu

Bezposrednio z przylegtej drogi gminnej na dziatce o nr ewid.
86/1: Dojazd odbywac sie bedzie poprzez zjazd prowadzacy
do garazu OSP oraz z istn. drogi wewnetrznej przylegtej od
wschodu.

lokalizacja obiektéw

Budynek usytuowano bezposrednio na granicy z dziatkg o nr

budowlanych ewid. 40/1, jako przylegty do budynku mieszkalnego na
wymienionej dziatce.
Zielen Planuje sie nasadzenia w formie zieleni niskiej i $redniej w

formie zywoptotu od strony potnocnej i zachodniej granicy
dziatki. Pozostate tereny nieutwardzone w formie trawnika
lub obsadzeni bylinami.

wejscia do budynku

Do czesci budynku przeznaczonej na Swietlice wiejskg
prowadzi wejscie w elewacji wschodniej. Dodatkowo zaktada
sie wejscie do zaplecza socjalnego z tarasu przylegtego od
strony zachodnie;j.

Wejscie do OSP w rejonie potudniowo-wschodniego
naroznika budynku w elewacji wschodniej.

miejsce gromadzenia
odpadow statych

Od strony wjazdu na dziatke, w odlegtosci 3 m od granicy z
dziatkg o nr ewid. 40/1, zaplanowano ostone smietnikowg na
cztery pojemniki o pojemnosci 240 | kazdy.

nawierzchnie

Dojscia do budynku z kostki betonowej i ptyt betonowych;
Plac wjazdowy przed garazem z kostki betonowe;.

ogrodzenie Nie planuje sie wygrodzenia terenu inwestycji od strony
potudniowej i wschodniej.
Od strony dziatki o nr ewid. 40/1, zaktada sie ogrodzenie
panelowe z siatki metalowej o wysokosci o wysokoséci 1,8 m,
w kolorze szarym na podmuréwce betonowe.

sposbb Wody opadowe i roztopowe odprowadzane na wiasnym

odprowadzenia wod terenie: powierzchniowo, poprzez rozsgczanie; alternatywnie:

opadowych i do zbiornika wodnego na dziatce 5/87

roztopowych

technicznej

elementy infrastruktury

przytacze elektroenergetyczne,
przytgcze wodociggowe,
zbiornik na nieczystosci ptynne,
instalacja kanalizacji deszczowej

2.7.2. ELEMENTY WYPOSAZENIA, NAWIERZCHNIE:

1. OSLONA SMIETNIKOWA
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Obudowa $mietnikowa do ustawienia czterech pojemnikéw na $mieci o pojemnosci
240 | kazdy. Cata konstrukcja wiaty wykonana z galwanizowanej stali. Wypetnienie
Scian bocznych stanowig deski z naturalnego drewna zabezpieczonego
preparatami lub panele stalowe; ostona z mozliwoscig zakotwienia w podtozu
Wymiary: wys./gteb./szer.: 286/81/121cm

T | iR l

i NI Eh |/

NAWIERZCHNIE
Plac przed garazem,

- betonowa kostka brukowa typu eko-kwadrat grub. 8 cm,
- elementy 20/20 cm (w tym odstepniki 3 cm),

- kolor: szary,

- wypetnienie: drég manewrowych — zwirem,

- sugerowany wyglad elementu i wzér utozenia przedstawiono ponizej:

i W WY W o WY i VY WY Y W W ¥

17 cm

20 cm S

A A W ) N O S F P W O W

LN W A W AN W A W A W N W N W A W A ¥ |

Y AT AT UL AT U N7 U7 AT X7

VT N7 N7 X7 X7\ YT\ T 17T
v U g Uy gy Uy \u

Chodniki
betonowa kostka brukowa,
elementy 10/10 cm,
kolor: szary,

Taras

betonowa kostka brukowa/ grub. 6-8 cm,
kolor: szary.

35



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
BUDOWA SALI WIEJSKIEJ Z REMIZA OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W MIEJSCOWOSCI POPOWO

2.3.WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ODPOWIADAJACYCH ZAWARTOSCI SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Spis specyfikaciji:
ST - 00.00 WYMAGANIA OGOLNE

WWIiOR ROBOTY BUDOWLANE

ST - 01 ROBOTY ROZBIORKOWE

ST - 02 PRZYGOTOWANIE TERENU ROBOTY ZIEMNE
ST - 04 ROBOTY ZELBETOWE MONOLITYCZNE
ST — 05 PRZYGOTOWANIE | MONTAZ ZBROJENIA
ST - 05a IZOLACJE

ST - 06 ROBOTY MUROWE

ST - 07 IZOLACJE TERMICZNE | AKUSTYCZNE
ST - 08 PODLOZA | PODKLADY

ST — 09 KONSTRUKCJA DREWNIANA

ST — 09a KONSTRUKCJA STALOWA

ST - 10 OBROBKI BLACHARSKIE

ST - 11 POKRYCIE DACHU

ST - 12 ELEWACJE

ST — 13 STOLARKA | SLUSARKA

ST - 15 TYNKI WEWNETRZNE

ST — 16 OKLADZINY CERAMICZNE

ST - 17 POSADZKI GRES

ST -18 SUFITY PODWIESZANE

ST - 19 SCIANKI | OBUDOWY Z PLYT G-K

ST -20 ROBOTY MALARSKIE

WWiOR ROBOTY NAWIERZCHNIOWE

ST - D 01.00 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA
ST — D 02.00 KRAWEZNIKI

ST - D 03.00 BUDOWA NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ

WWIiOR ROBOTY ELEKTRYCZNE

ST - E 01.00 TABLICE ROZDZIELCZE

ST - E 02.00 WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE

ST - E 03.00 INSTALACJA OSWIETLENIOWA

ST — E 04.00 INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH 1-FAZ. 230V

ST — E 05.00 INSTALACJA UZIEMIAJACA | POLACZEN WYROWNAWCZYCH
ST - E 06.00 INSTALACJA ODGROMOWA

ST — E 07.00 INSTALACJE SLtABOPRADOWE

WWIiOR ROBOTY SANITARNE

ST - S 01.00 WEWNETRZNA INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ | CYRKULACJI
ST — S 02.00 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ | TECHNOLOGICZNEJ

ST — S 03.00 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA GRZEJNIKOWEGO

ST — S 04.00 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

ST — S 05.00 INSTALACJA KLIMATYZACJI | ODPROWADZENIE SKROPLIN

ST - P 01.00 PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ

ST - P 02.00 PRZYLACZE WODOCIAGOWE

WWIiOR TERENY ZIELONE
ST-2Z01.00. ZIELEN
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Kody wspodlnego stownika zaméwien CPV

CPV 45111300-1 Roboty rozbiérkowe

CPV 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

CPV 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

CPV 45262520-2 Roboty murowe

CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne

CPV 45321000-3 Izolacja cieplna

CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

CPV 45421131-1 Instalowanie drzwi

CPV 45432111-5 Ktadzenie wykfadzin elastycznych

CPV 45410000-4 Tynkowanie

CPV 45442120-4 Malowanie budowli i zaktadanie oktadzin ochronnych

CPV 45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych

CPV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
CPV 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
CPV 45443000-4 Roboty elewacyjne

CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

CPV 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

CPV 45331210-1 Instalowanie wentylac;ji

CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

CPV 45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowej
CPV 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych

ST-00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST- 00.00

Specyfikacja Techniczna ST-00.00 (Wymagania 0Ogdlne) zawiera informacje oraz
wymagania wspoélne dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i
odbioru Robét w ramach Kontraktu : Budowa Sali Wiejskiej z Remizg Ochotniczej Strazy
Pozarnej w Popowie na dziatkach o nr ewid.: 41, 40/2, 86/5 obreb Popowo, gmina
Bledzew

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac¢ i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét
opisanych w punkcie 1.1 jako czes¢ Dokumentacji Przetargowej i Kontraktowe;.
1.3. Zakres Robét objetych Specyfikacjami Technicznymi
1.3.1. Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z Specyfikacjami
Technicznymi dla inwestycji: Budowa Sali Wiejskiej z Remizg Ochotniczej Strazy Pozarnej w
Popowie na dziatkach o nr ewid.: 41, 40/2, 86/5 obreb Popowo, gmina Bledzew

1.3.2. Specyfikacje Techniczne uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje i przepisy
stosujgce sie do Robét. Powotujg sie one na Polskie Normy (PN), normy branzowe (BN)
oraz instrukcje. Normy te nalezy traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytac
tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz
Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie
beda miaty ostatnie wydania norm, instrukgji i przepiséw (datowane nie pdzniej niz 30
dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda
wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i
przepisami obowigzujgcymi w Polsce.
1.3.3. Wykonawca zapozna sie z dokumentacjg hydrogeologiczng i geologiczno-inzynierska.
1.4. Okres$lenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:
1) Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona
do ruchu pojazdow obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania,
przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu,
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2) Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczeciag
organu wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i
okolicznosci  zachodzacych w toku wykonywania robdt, rejestrowania
dokonywanych odbiorow robét, przekazywania polecen i innej korespondencii
technicznej pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcg i
projektantem,

3) Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych
(wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem,

4) Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez \Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Kontraktu,

5) Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw.
Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika

projektu,
6) Laboratorium — laboratorium badawcze drogowe lub inne, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb

zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz Robot,

7) Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera,

8) Miejsce wywozu — miejsce pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy spetniajgce
obowigzujgce przepisy prawa,

9) Miejsce magazynowania — miejsce tymczasowego sktadowania pozyskane
staraniem i na koszt Wykonawcy spetniajgce obowigzujgce przepisy prawa,

10) Odpowiednia (bliska) zgodnos¢- zgodnosé wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych,

11) Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;,

12) Projektant — uprawniona osoba prawna i fizyczna bedgca autorem Dokumentaciji
Projektowej,

13) Przedmiar robét — wykaz Robot z podaniem ilosci zintegrowanych ( przedmiar )
bedacych elementem rozliczeniowym,

14) Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja nowej kanalizacji sanitarnej
lub catkowita modernizacja/przebudowa z wigczeniem do istniejgcej kanalizacji
wraz z wykonaniem robot towarzyszacych, nawierzchni drogowych, usunieciem
kolizji i uruchomieniem,

15) Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem
robot,

16) Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim
robot oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czesc¢ terenu
budowy,

17) Zadanie budowlane — czes$¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigca odrebng
cato$¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych, Zadanie moze polega¢ na
wykonaniu roboét zwigzanych z budowa i utrzymaniem kanalizacji sanitarnej lub jej
elementu,

- Ogolne wymagania dotyczgce Robot
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng , przepisami obowigzujgcymi w Polsce,
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Polskimi Normami (PN), Branzowymi Normami (BN) i Poleceniami Inzyniera. Wykonawca na
polecenie Inzyniera Kontraktu jest zobowigzany do zwolnienia od wykonania Roboét
zatrudnionego przez siebie Podwykonawce ( mimo wczesniejszej akceptacji ), jesli ten wykonat
Roboty w sposéb nie zapewniajgcy ich wiasciwej ( okreslonej normami i Dokumentacjg
Projektowg ) jakosci. Termin i procedure zwolnienia okresli Inzynier Kontraktu.
- Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Warunkach Kontraktu przekaze Wykonawcy Teren
Budowy, Dziennik Budowy, pozwolenie na budowe oraz dwa egzemplarze Dokumentacji
Projektowej i dwa komplety ST.
- Dokumentacja Projektowa
1. Dokumentacja Projektowa zatgczona do Dokumentéw Przetargowych

Wykonawca otrzyma od Inzyniera po przyznaniu Kontraktu 2 egzemplarze Dokumentac;ji
Projektowej na Roboty objete Kontraktem:
2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
(a) Projekt wykonawczy zawierajacy:

- Projekt wykonawczy Wykonawca wykona w miare potrzeby,

- uzupetniajgce rysunki, opisy, obliczenia,

- projekt organizacji i zabezpieczenia Robot w okresie trwania budowy;,

- projekt organizacji ruchu w trakcie trwania Robot,

- projekty zwigzane z etapowaniem

- instrukcje obstugi i eksploatacji : obiektow, instalacji i urzadzen zwigzanych z obiektem
oraz instrukcje postepowania na wypadek powstania pozaru, kleski zywiotowej lub
innego miejscowego zagrozenia,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- operat okreslajgcy potrzeby i zasady wycinki drzew i krzewow lub wylesienia terenu
Robdt.

Projekt techniczny (wykonawczy) powinien by¢ opracowany w oparciu o przepisy obowigzujgce
w Polsce, Polskie Normy oraz posiada¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia urzedowe.
Wykonawca sporzadzi Projekt techniczny ( wykonawczy ) w 6 egzemplarzach i przedtozy
Inzynierowi do zatwierdzenia
Koszt opracowania Projektu technicznego (wykonawczego) nalezy uwzgledni¢ w cenie
wykonania przedsiewziecia budowlanego.
(b) Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg dla zrealizowanych Roboét zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Dokumentacja powykonawcza wszystkich Robot obejmuje miedzy
innymi:

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wszystkich Robot, opracowana na
aktualnym planie sytuacyjno — wysokosciowym, pokolorowanym, z wyliczeniem ilosci
wszystkich Robot wykonanych w ramach Kontraktu,

- pozwolenia na budowe wraz z zatgczong Dokumentacjg Projektowg ( dotyczy
wszystkich Robét ),

- warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, wszelkie inne pozwolenia urzedowe
zwigzane z realizacjg Robdt,

- dziennik budowy,

- rysunki i opisy uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora
nadzoru — operaty geodezyjne i ksigzka obmiaréw,

- geodezyjne pomiary powykonawcze,

- deklaracjg wtasciwosci uzytkowych + certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B” dla
materiatéw i urzadzen,

- oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem, WZZT,
przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami ( na podstawie o$wiadczen
kierownikoéw robét branzowych ),

- oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku
teren — a takze, w razie korzystania, ulicy, sgsiedniej dziatki lub lokalu,

- kontrakt zawarty z Generalnym Wykonawcg oraz inne kontrakty wykonawcze zawierane
przez Inwestora,

- ekspertyzy,
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- powiadomienia odpowiednich instytucji wynikajgce z Prawa Budowlanego.

- Pozwolenie na uzytkowanie uzyskane w imieniu Zamawiajgcego.
Koszt tej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenie wykonania przedsiewziecia budowlanego.
3. Dokumentacja geologiczna
Ogdélne warunki hydrogeologiczne panujgce w miejscu budowy zawarte sg w opisie
technicznym.
Wykonawca na etapie sktadania oferty  zapozna sie z posiadang przez Inwestora
dokumentacjg hydrogeologiczng.
- Ogodlne rozwigzania i wymagania techniczne zawarte w ST i Dokumentacji Projektowej
przekazanej wykonawcy po wygraniu przetargu

Wymagania i rozwigzania techniczne zawarte w niniejszej ST oraz rozwigzania techniczne

zastosowane w Dokumentacji Projektowej przekazanej wykonawcy po wygraniu przetargu
nalezy rozumie¢ i rozpatrywac¢ w nastepujgcy sposéb:
1) Materiaty i urzgdzenia:

- zastosowane materiaty winny spetnia¢ wymogi techniczne zawarte w niniejszej ST oraz
w Dokumentaciji Projektowej. W przypadku rozbieznosci pomiedzy ST i Dokumentacjg
Projektowg, w pierwszej kolejnosci nalezy stosowaé¢ wymogi ST, w drugiej kolejnosci,
tam gdzie ST tego nie rozstrzyga, nalezy stosowa¢ wymogi zawarte w Dokumentac;ji
Projektowe;j,

- przywotane w Dokumentacji projektowej materiaty, ich typy, nazwy wtasne, producenci
nalezy rozumiec¢ i rozpatrywa¢ w taki sposéb, ze zastosowane przez Wykonawce, na
etapie realizacji, materiaty i urzgdzenia bedg posiadaty parametry techniczne i walory
uzytkowe nie gorsze od przywotanych w Dokumentacji Projektowej oraz bedg spetniaty
wymogi ST.

2) Rozwigzania techniczne:

- rozwigzania techniczne zawarte w Dokumentacji Projektowej i opisane w ST nalezy
rozumiec i rozpatrywa¢ w nastepujgcy sposob: pierwszenstwo posiadajg rozwigzania
techniczne opisane w ST, w przypadku odmiennych rozwigzan zawartych w ST i
Dokumentacji Projektowej nalezy zastosowaé w pierwszej kolejnosci rozwigzania
opisane w ST. W przypadkach, w ktérych ST nie rozstrzyga rozwigzania technicznego,
nalezy zastosowac rozwigzania techniczne zawarte w Dokumentacji Projektowe;j.

- Wykonawca moze w Projekcie technicznym ( wykonawczym ) przedstawi¢ witasne
rozwigzania techniczne i zastosowac je w czasie realizacji po uprzednim uzyskaniu
aprobaty przez Inzyniera.

- Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowg i Specyfikacjg Techniczng
1. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty bedg zgodne z
Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami materiatowymi, okreslonymi w
Dokumentac;ji Przetargowej oraz w Specyfikacji Techniczne;.
2. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy Materiatbw i elementéw Robdt powinny by¢ jednorodne i
wykazywaé bliskg zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami albo z wartosciami
srednimi dopuszczonego przedziatu tolerancji dla danych Materiatéw / Robot.
3. W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub Specyfikacjg Techniczng i bedzie to miato wptyw na niezadowalajgca
jakos$¢ wykonanych robdét, to takie Materiaty bedag niezwtocznie zastgpione innymi, a
Roboty te rozebrane i poprawione na koszt Wykonawcy.
- Komplementarnosé Dokumentow Kontraktowych
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie inne dokumenty
dostarczone Wykonawcy przez Inzyniera sg istotnymi elementami Kontraktu i
jakiekolwiek wymaganie zawarte w jednym z tych dokumentéw jest tak samo wigzace,
jak gdyby wystepowato ono we wszystkich dokumentach.
- Zabezpieczenie Terenu Budowy
1. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdt (Przejecia
Robdét).
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2. Przed przystgpieniem do Robdét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednimi jednostkami  organizacyjnymi,
zarzadzajgcymi drogg i ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robot w
okresie realizacji Kontraktu. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robot projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia Robo6t powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezgco. Przed przystgpieniem do Robdét w pasie drogowym
Wykonawca uzyska zgode na zajecie pasa drogowego w jednostce organizacyjnej
zarzadzajgcej drogg.

3. Dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego oraz osob zatrudnionych na Terenie
Budowy, Wykonawca ma obowigzek wykonac¢ Ilub dostarczy¢, zainstalowac
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: ptoty, zapory, znaki, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaly itp. a takze zapewni¢ ich obstuge oraz zatrudni¢ w razie
koniecznosci dozorcow. Wykonawca zapewni odpowiednie i state — catodobowe
warunki widocznosci tych zapér i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajgce powinny by¢ akceptowane przez Inzyniera.

4. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy oraz optaty za zajecie pasa drogowego
(wynikajgce z decyzji zezwalajgcej na zajecie pasa drogowego) sg uwzglednione w
cenie wykonania przedsiewziecia budowlanego.

- Tablice Informacyjne

Przed przystgpieniem do Robo6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach i

ilosciach uzgodnionych z Inzynierem tablice informacyjne (wykonane zgodnie z prawem

budowlanym — 2 tablice zo6tte i 2 tablice zwigzane z planem bezpieczehAstwa i ochrony
zdrowia). Tres¢ tablic informacyjnych bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice

informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce przez caty okres realizacji Robét w

dobrym stanie.

Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych nalezy uwzgledni¢ w cenie

wykonania przedsiewziecia budowlanego.

- Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie :

a) utrzymywacé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokoét Terenu
Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu, wibracji lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych
wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na :

1. lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég
dojazdowych,
2. srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed :
- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych odpadami lub
substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.
- Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie budowy, baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w
sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robo6t albo przez personel Wykonawcy.
- Materiaty szkodliwe dla otoczenia
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Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materialtdw wywoltujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robodt bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okres$lajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a
po zakonczeniu Robét ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé¢ zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organow administracji panstwowej lub samorzgdowe;j.

- Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia

podziemne, takie jak rurociggi, kable itp., oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych
wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca
zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
Robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiladze lokalne oraz instytucje obstugujgce
urzgdzenia podziemne o zamiarze rozpoczecia Robot. Wykonawca spowoduje
przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezbednych adaptacji i innych koniecznych
robot w obrebie Placu Budowy w mozliwie najkrétszym czasie, nie diuzszym jednak niz w
czasie przewidzianym harmonogramem tych robét. Wykonawca bedzie wspoétpracowat i utatwi
przeprowadzenie wymienionych Robot.
Przed przystgpieniem do Robdét Wykonawca uzyska oswiadczenie wszystkich potencjalnych
wiascicieli infrastruktury podziemnej i nadziemnej (wszelkiego rodzaju sieci i przylgczy) o
naniesieniu jej na mapie geodezyjnej stanowigcej podstawe do projektowania oraz podejmie
wszelkie niezbedne kroki, majgce na celu zabezpieczenie jej przed uszkodzeniem w czasie
realizacji Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zapewni w trakcie realizacji Robét dostep i dojazd na posesje oraz uzgodni z
uzytkownikiem nieruchomosci sposéb jego wykonania.

Koszt tych czynnosci nalezy uwzgledni¢ w cenie wykonania przedsiewziecia budowlanego.
- Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy
transporcie materiatéw. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robdét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z
poleceniem Inzyniera.

- Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robo6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych
bezpieczehstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia osoOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Wykonawca opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.
- Ochrona i utrzymanie Robét
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Roboét i za wszelkie materiaty i urzagdzenia
uzywane do Robét od daty Rozpoczecia Robét do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia
przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekty lub ich elementy byty w zadowalajgcym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru korncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpoczg¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

- Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagah prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowac Inzyniera o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

- Réwnowaznos¢ norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w kontrakcie powotywane sg konkretne normy lub zbiory przepisow, ktore
spetnia¢ majg materiaty, wytwornie i inne zapasy bedgce przedmiotem dostaw, oraz Roboty do
wykonania i zbadania, stosowac sie bedg obowigzujgce przepisy najnowszego wydania lub
wydania poprawione odnosnie norm i zbioréw przepiséw, chyba ze w Kontrakcie stwierdza sie
wyraznie co innego. Tam gdzie te normy i zbiory przepiséw majg charakter ogélnokrajowy, lub
odnoszg sie do konkretnego regionu, zostang przyjete inne obowigzujgce normy, ktore
zapewniajg wykonanie na zasadniczo réwnym lub wiekszym poziomie niz wymagany przez
wczesniej wyszczegdlnione normy i zbiory przepisow pod warunkiem ich uprzedniego
sprawdzenia i zatwierdzenia na pisSmie przez Inzyniera. Roznice pomiedzy wyszczegolnionymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami, muszg by¢ doktadnie odnotowane na pismie
przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi co najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego
przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W przypadku gdy Inzynier stwierdzi, ze
zaproponowane zamienniki nie zapewniajg wykonania na zasadniczo réwnym poziomie,
Wykonawca zastosuje sie do norm wyszczegdlnionych we wczesniej wspomnianych
dokumentach.

- MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robét, Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i
odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.
Zatwierdzenie partii (cze$¢) materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badah w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robét.

Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robot winny :

- by¢ nowe i nieuzywane,

- odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w kontrakcie oraz normom i przepisom
wymienionym w niniejszych Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej
(Projekcie Budowlanym i Projekcie Technicznym (Wykonawczym) oraz innym nie
wymienionym , ale obowigzujgcym normom i przepisom,

- mie¢ wymagane przepisami $wiadectwa dopuszczenia oraz dokumenty wynikajgce z
Prawa Budowlanego.

2.2. Pozyskanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajgc w to zrodta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed

rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z
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badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i
selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym : opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robot.

Humus i naktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i
zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu Robét po uprzednim uzgodnieniu z odpowiednim urzedem publicznym.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na Terenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do Robé6t lub odwiezione na odkiad w
miejsce pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy.

Koszt wywozu gruntu i humusu, ziozenia, rozplantowania i uiszczenia ewentualnie
jakichkolwiek optat uwzgledniony jest w cenie wykonania przedsiewziecia budowlanego.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w
Kontrakcie. Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy na jego koszt, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdbw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty
zakupione to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera. Kazdy rodzaj
Robét, w ktéorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane Materialy, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego odrzuceniem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swg jakos¢ i
wiasciwosci do Robét i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego
sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy, w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i
przez niego optaconych.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze co najmniej 3 dni przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do Robét powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci
wskazaniom zawartych w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania
Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST
przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wpltyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera , w terminie
przewidzianym Kontraktem.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaC wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu, na polecenie
Inzyniera bedg usuniete z placu budowy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robo6t oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich obiektow i elementow Robdét w tym osi gtéwnych i reperéw zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inzyniera. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczeniu Robét zostang , jesli wymagaé tego bedzie Inzynier, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia obiektéw i elementéw Robdét lub wyznaczenia wysokosci przez
Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robdt.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania Roboét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac :
a) czes$¢ ogolna opisujacy :
- organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia
Robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,
- bhp,
6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggng¢ zatozong jakos¢ Robodt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i
jakos¢ materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i
badan materiatéw oraz Robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazadac¢
od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania
jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz
Robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewnic¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony

dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywac
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Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wplyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki pobierane bedg losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong
mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inzyniera, Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o
ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej
woli. Koszt tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek ; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania
prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badah wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio
opisane i oznakowane;

6.4. Badaniaipomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i Rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i Robot z Dokumentacjg Projektowa i ST.

W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobieranie prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.
6.7. Atesty jakosci materiatow i urzgdzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajgce deklaracje wiasciwosci uzytkowych stwierdzajgce ich peing
zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiadaé
deklaracje wtasciwosci uzytkowych okreslajgcg w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe bedg posiadaé deklaracje wlasciwosci uzytkowych wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan
bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Materiaty na ktére nie ustanowiono Polskiej
Normy posiadaé¢ bedg deklaracje wtasciwosci uzytkowych. Materiaty posiadajgce deklaracje
wiasciwosci uzytkowych a urzadzenia — wazne legalizacje mogg by¢é badane w dowolnym
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czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci z ST to takie materiaty i / lub
urzgdzenia zostang odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
1) Dziennik budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie =z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda
dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia
i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci :
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;j,
- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robat,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robdt,
- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,
- uwagi i polecenia Inzyniera,
- daty zarzagdzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw Robdét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywanych Robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji
Projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,
- dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robét wynikajace z Prawa Budowlanego oraz
stosownych Rozporzadzen.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robdt.
(2) Ksigga Obmiaru
Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow Robot. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza sie w sposob ciggly w
jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robdét i wpisuje do Rejestru Obmiarow.
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, aprobaty techniczne, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.
(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujgce
dokumenty :

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
47



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
BUDOWA SALI WIEJSKIEJ Z REMIZA OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W MIEJSCOWOSCI POPOWO

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robot, w tym instytucji zewnetrznych,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robot
Rozliczenie Ryczattowe
Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci podano w umowie z Wykonawca
8. PRZEJECIE ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru :
- odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- Przejeciu odcinka lub czesci Robdt,
- Przejeciu Robdt,
- Swiadectwo Wykonania.
8.1. Odbiér Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét. Odbioru Robét
dokonuje Inzynier. Gotowo$¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu
ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.2. Przejecie odcinka lub czesci Robot
Przejecie odcinka lub czesci Robo6t polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci
Robét. Przejecia czeSciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy Przejeciu Robot.
Przejecia Robot dokonuje Inzynier.
8.3. Przejecie Robdt
Przejecie Robdt polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci oraz ocenie przeprowadzonych Prob Kohcowych Robét i Rozruchu
Technologicznego.
Catkowite zakonczenie Robot, Prob Koncowych, Rozruchu Technologicznego oraz gotowosé
do Przejecia Roboét bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.
Przejecie Robdt nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakohczenia Robédt, oraz przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.
8.4. Dokumenty wymagane do wystawienia Swiadectwa Przejecia
Podstawowym dokumentem do dokonania Przejecia Robot jest protokét przejecia
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. _
Do Przejecia Robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowac staraniem i na koszt wiasny
nastepujgce dokumenty :
1) pozwolenie na uzytkowanie obiektu wydane przez stosowny organ administraciji
rzgdowej lub samorzadowej,
2) Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami oraz Dokumentacje
Powykonawcza,
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3) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),
4) Dokumentacje geodezyjno — kartograficzng powykonawczg (umozliwiajgca
wniesienie zmian na mape zasadniczg, do ewidencji gruntéw i budynkéw oraz do
ewidencji sieci uzbrojenia terenu),
5) Kopie mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
6) Uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze Robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie jego zalecen,
7) receptury i ustalenia technologiczne,
8) kopie Dziennika Budowy i Ksiege obmiaru, oSwiadczenie Kierownika Budowy i
Kierownika Robdt,
9) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i
PZJ,
10) atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
11) sprawozdania techniczne,
12) rysunki (dokumentacje) na wykonanie Robo6t towarzyszgcych, oraz protokoty
odbioru i przekazania tych Robét wiascicielom urzadzen,
13) karte gwarancyjng obiektu, urzadzen i ciaggdéw technologicznych,
14) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego ( w tym wypetnione druki OT/PT
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami ksiegowosci),
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- lokalizacje i zakres wykonywanych Robdt,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej

przekazanej przez Inzyniera,

- uwagi dotyczgce warunkow realizacji Robot,

- date rozpoczecia i zakonczenia realizacji Robét
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do Przejecia, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
Przejecia Robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania Robot poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
8.5. Swiadectwo Wykonania

Dokumentem zatwierdzajgcym Roboty bedzie Swiadectwo Wykonania wystawione
zgodnie z Umowa.
Swiadectwo Wykonania zostanie wystawione po ocenie wykonania Robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne
Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci podano w umowie z Wykonawca
10. PRZEPISY ZWIAZANE
- Prawo budowlane — przepisy aktualne na czas trwania Robat,
- Polskie Normy (PN), Normy Branzowe (NB) lub odpowiednie normy Krajow UE w
zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo. Jakiekolwiek normy, standardy/Przepisy
techniczno — budowlane uzyte w specyfikacjach powinny by¢é odczytywane: Polskie normy,
standardy/Przepisy techniczno — budowlane lub europejskie lub miedzynarodowe normy,
standardy/Przepisy techniczno — budowlane wystepujgce w powyzszym zakresie sg do
zastosowania pod warunkiem uwzglednienia polskiego ustawodawstwa prawnego.
- Wszelkie inne przepisy obowigzujgce w Polsce.

ST 01 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot wyburzeniowych, demontazowych i rozbiérkowych, prowadzonych w
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ramach projektu: Budowa Sali Wiejskiej z Remizg Ochotniczej Strazy Pozarnej w
Popowie na dziatkach o nr ewid.: 41, 40/2, 86/5 obreb Popowo, gmina Bledzew

1.2. Zakres stosowania opracowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych opracowaniem

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie rozbidérek i demontazow wystepujgcych w obiekcie. W zakres tych robot
wchodza: roboty wewnatrz budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$é z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY
Materiaty uzyskane z rozbiorki:
- gruz betonowy, Smieci, papa asfaltowa

3. SPRZET

Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia kompletnego zestawu narzedzi, niezbednych do
prawidtowego i terminowego wykonania prac. Do odspajania gruntéw zwieztych oraz do
zrywania lub rozbidrki obiektéw lub nawierzchni przewidzianych do usuniecia z placu budowy,
stosowac mtotki pneumatyczne lekkie (o masie 7 - 9 kg), srednie (10 - 12 kg) i ciezkie (powyzej
12 kg). W przypadku braku sprezarek dostarczajgcych powietrze do mtotkéw pneumatycznych
mogg by¢ stosowane mitotki elektryczne lub spalinowe przy zachowaniu duzej ostroznosci z
punktu widzenia bezpiecznego wykonywania robot.

Przy rozluznianiu gruntow mtotkami pneumatycznymi nalezy przestrzegac nastepujgcych
zasad:

a) stosowac przerwy w pracy pracownikoéw obstugujgcych narzedzia pneumatyczne ze wzgledu
na duzg ilos¢ drgan oddziatywajgcych na organizm ludzki,

b) nie wolno dopuszczaé do wykonywania robét narzedziami pneumatycznymi kobiet,
miodocianych oraz oséb ze schorzeniami stawéw,

C) przy pracy mtotem wyburzeniowym zatrudnia¢ rownoczesnie dwoéch robotnikow,
zmieniajgcych sie co pét godziny,

d) ogranicza¢ do mozliwego minimum bieg luzem narzedzi pneumatycznych, ze wzgledu na
wywotywanie przez te urzgdzenia nadmiernego hatasu,

e) narzedzia pneumatyczne podczas pracy powinny by¢ trzymane sprezyscie za uchwyty
rekami zgietymi w fokciach, a przewdd odprowadzajgcy zuzyte powietrze nie powinien byc¢
skierowany na obstugujgcego dane urzgdzenie; poza tym pracownik obstugujgcy miot
pneumatyczny powinien go tak ustawiac, aby pyt wytwarzany w czasie jego pracy byt
odwiewany przez wiatr,

f) pracownicy obstugujgcy narzedzia pneumatyczne powinni by¢ poddawani badaniom
lekarskim przynajmniej dwa razy w roku.

We wszystkich przypadkach, gdzie jest to uzasadnione ekonomicznie lub zalecane poprzez
zapisy w projektach nalezy uzywacé narzedzi do ciecia lub kruszenia betonu. Ewentualne uzycie
dzwigu, wciggarek zalezy od metody rozbiérki, burzenia przyjetej przez Wykonawce w
kalkulacji prac.

Ewentualna zmiana technologii rozbiorki (burzenia, demontazu) w trakcie prowadzenie prac nie
moze by¢ podstawg do zmiany kosztu zaoferowanych przez Wykonawce prac.

4. TRANSPORT
Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia srodkdéw transportu niezbednych do

prawidtowego i terminowego wykonywania prac. Srodki transportu wykorzystywane przez
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Wykonawce powinny by¢é sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie
BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i
przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Teren prowadzenia robot rozbiorkowych i demontazowych nalezy oznakowac i zabezpieczy¢

zgodnie z przepisami BHP przed dostepem osob nieupowaznionych. Przy prowadzeniu robét

nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepiséw bhp i p.poz. Przed rozpoczeciem robot
rozbiorkowych i demontazowych nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem Ilub przed

zniszczeniem wszystkie elementy budowlane i wyposazenie nie podlegajgce rozbiorce, a

pozostajgce w strefie wykonywanych prac.

5.2. Prace rozbiéorkowe wykonywaé recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego

zgodnie z programem technicznym wykonania robét.

5.3. Przy rozlegtych rozbiérkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegaé

przepiséw BHP i wykona¢ stosowne zabezpieczenia.

5.4. Po wykonaniu robét rozbiérkowych teren splantowaé i oczysci¢ z resztek

materiatow.

5.5. W zakresie robét uwzgledni¢ cato$¢ proceséw technologicznych, przy zatozeniu

wlasciwej organizacji i technologii rob6t warunkujacych maksymalne bezpieczenstwo

pracy oraz przy uwzglednieniu wykonania wszystkich czynnosci i nakladow
niezbednych do wykonania robét rozbiérkowych i wyburzeniowych.

5.6. Naktady robocizny obejmuja czynnosci podstawowe podane w wyszczegélnieniu

robét i przedmiarze, jak rowniez nastepujace czynnosci pomocnicze:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- wewnetrzny transport poziomy na potrzebne odlegtosci w poziomie narzedzi i wszelkiego
drobnego sprzetu pomocniczego,

- segregowanie, sortowanie i uktadanie materiatow i urzadzen uzyskanych z rozbiorki
elementéw budynku oraz materiatow rusztowaniowych, pomostéw, stemplowan itp. w
obrebie strefy prac rozbiérkowych,

- obstugiwanie sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- utrzymanie w stanie przejezdnym drog dojazdowych dla pojazdéw samochodowych w celu
wywiezienia ze strefy przy obiektowej gruzu i materiatdw uzyskanych z rozbidrki,
rusztowan, stemplowan itp.,

- utrzymanie w porzadku stanowiska roboczego,

- wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego,

- wykonanie niezbednych zabezpieczen BHP na stanowisku roboczym oraz wokot
bezposredniej strefy przy obiektowej, uprzatniecie strefy rozbidrki.

Prowadzenie robot Roboty rozbiorkowe wykonywaé recznie lub mechanicznie. Elementy

pochodzgce z rozbidrki nalezy na biezgco segregowac, sktadowa¢ w wydzielonych i

zabezpieczonych do tego celu przez Wykonawce pojemnikach na odpady lub pryzmach, a

nastepnie sukcesywnie wywozié.

Pozostaty gruz oraz inne odpady nieszkodliwe dla $rodowiska uzyskane w wyniku robét

rozbiérkowych nalezy wywiez¢ na najblizsze wysypisko odpaddow.

Materiaty nie podlegajgce przyjeciu na wysypisko odpadéw nalezy przekaza¢ do zaktadu

utylizaciji.

Wszelkie materiaty skazone biologicznie lub chemicznie, pochodzgce z demontazu, powinny

by¢ spalone lub wywiezione na sktadowisko wyznaczone przez wiadze sanitarne. Elementy i

materiaty pochodzace z rozbiodrki (odpady) powinny byé usuniete z terenu budowy w terminie i

w sposob niekolidujgcy z wykonywaniem innych robot.

Nie nalezy dopusci¢ do nadmiernego nagromadzenia sie materiatow rozbiérkowych w budynku

jak réwniez nie mozna spowodowac zanieczyszczenia odpadami rozbidrkowymi otoczenia

obiektu.

Podczas prowadzenia robot, przy ktorych istnieje mozliwos¢ spadania roznych przedmiotow,

nalezy je wygrodzic i zabezpieczy¢ daszkami. Daszki ochronne powinny by¢ umieszczone na

wysokosci min. 2,4 m od terenu i mie¢ spadek 45 stopni w kierunku zrodta zagrozenia.

Zakazane jest uzywanie daszkéw jako rusztowan.
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Miejsca niebezpieczne nalezy oznakowaé¢ znakami ostrzegawczymi lub zakazu. Roboty
prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
Roboty nalezy przeprowadzac tylko i wytgcznie pod nadzorem osob uprawnionych. Fragmenty
konstrukcji przeznaczone do wyburzenia nalezy demontowaé z zachowaniem duzej
ostroznosci tak, aby nie uszkodzi¢ przylegtych, innych elementéw znajdujgcych sie w poblizu
wyburzanych lub z nimi powigzanych.

Materiaty posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania. Pokrycie dachowe
rozbieraC recznie. Materiat poza obreb budynku znosi¢ lub spuszcza¢ rynnami w sposéb
zabezpieczajgcy przed uszkodzeniem. Materiat rozbidérkowy nalezy usungé poza obreb
budynku. Elementy stolarki i Slusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wiasciciela obiektu do
odzysku wykué z otwordéw, oczyscic, i sktadowac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dla robét rozbidrkowych podano w punktach Specyfikacji Ogdlnej. Kontrola
jakosci wykonania robét odbywa sie na biezgco po zakonczeniu kazdego etapu roboét
rozbiérkowych i demontazowych i polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowg i wytycznymi zawartymi w niniejszej specyfikacji oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru/lnzyniera. W interesie Wykonawcy jest prowadzenie biezacej kontroli
wykonywanych robdét — po ukonczeniu kazdego etapu robot. Ma to na celu prawidtowe
wykonanie zleconych prac w ustalonym w umowie terminie. Zaniedbanie tego obowigzku
prowadzi¢ moze do nawarstwiania sie kolejnych bteddw, co w konsekwenciji skutkowaé bedzie
zlg jakoscig prac, koniecznoscig dokonania poprawek i ewentualnoscig zastosowania kar
umownych przez zleceniodawce.

Kontrola jakosci wykonanych robot rozbiérkowych polega na:

- wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych,

- sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu rozbiorki, w tym prawidtowosci zabezpieczen
obiektu oraz terenu do niego przylegajgcego, oraz zabezpieczeh rozbieranych elementow
obiektu budowlanego, — sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do
powtdrnego wykorzystania lub pozostajgcych w konstrukcji,

- prawidtowosci wykonanej segregacji odpadow,

— Wywozu gruzu i unieszkodliwienia odpaddw z miejsca budowy,

- sprawdzeniu zgodnosci zakresu wykonanych robét z niniejszg specyfikacjg i ustaleniami z
Zamawiajgcym.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami:

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne
wystgpienie Wykonawcy, Inspektora Nadzoru/lnzynier moze uzna¢ wade za nie majgca
zasadniczego wplywu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkos¢ potrgcen za obnizong
jakosc.

7. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w Specyfikaciji Ogoélnej. Przy wykonywaniu robot objetych
niniejszg specyfikacjg nalezy stosowac:

— odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, polegajgce na koncowej ocenie ilosci i
jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji obiektu ulegajg zakryciu lub
zanikaja;

— odbiory czeéciowe polegajgce na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robot, ustalonych
w szczegotowych warunkach umowy, w ktérych okresla sie rowniez terminy odbiorow
czesciowych;

— odbiory ostateczne polegajgce na ocenie ilosci i jakosci cato$ci wykonanych robét oraz
ustalenia kohcowego wynagrodzenia za ich wykonanie.

Przedmiotem odbioru koncowego moze by¢ tylko catkowicie zrealizowana umowa. Czynnosci
odbiorowych dokonuje komisja powofana przez zamawiajgcego. Z przeprowadzonych
czynnosci odbiorowych sporzadza sie protokoty. Protokdt odbioru koncowego podpisywany jest
przez zamawiajgcego dopiero po usunieciu przez wykonawce wad ewentualnie stwierdzonych

w trakcie odbioru robét. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,
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SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8. AKTY PRAWNE | NORMY ORAZ PRZEPISY ZWIAZANE

Opracowania podane w Specyfikacji Ogolnej Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30
pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz.
1596 z pdzniejszymi zmianami). Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (teks jednolity:
Dz.U. Z 2007, Nr 39, poz. 251 z pdzniejszymi zmianami).

W trakcie realizacji przedsiewziecia nalezy stosowac przepisy zawarte w Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano - montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr7, poz. 401) oraz w
Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 884, ze zmiang: Dz.
U. Nr 91, poz. 811 z 2002r.) oraz w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3
listopada 1992r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 92, poz. 460, ze zmiang: Dz. U. Nr 102 poz. 507 z 1995r.),

ST 02 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ROBOTY ZIEMNE

1 WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t ziemnych i przygotowania terenu pod budowe, prowadzonych w
ramach projektu:
Budowa Sali Wiejskiej z Remiza Ochotniczej Strazy Pozarnej w Popowie na
dziatkach o nr ewid.: 41, 40/2, 86/5 obreb Popowo, gmina Bledzew
1.2. Zakres stosowania opracowania
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych opracowaniem
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie wykopow wystepujgcych w obiekcie. W zakres tych robét wchodzg: roboty
wewnatrz budynku.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych w
czasie budowy.
1.4. Okreslenia podstawowe Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sq zgodne z
obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
- karczowane drzewo — wg dokumentacji projektowej
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$é z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru/Inzyniera. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg
umowy.
Przed przystgpieniem do wykonania robot ziemnych nalezy zakonczyé wszelkie roboty
przygotowawcze.
Wykopdw nie nalezy prowadzi¢ recznie w okresie zimowym, a odstonigte grunty nalezy chronic
przed doptywem wody.
Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem wykopow przed zawilgoceniem ponosi
Wykonawca. Koszty te nalezy oszacowaé na podstawie wizji w terenie, Dokumentacji
Projektowej i przewidzie¢ w cenie ofertowej. Wykonawca robo6t odpowiedzialny jest za jakos¢
wykonanych roboét, zgodnosc¢ ich z Dokumentacjg Projektowa, SST, obowigzujgcymi normami i
poleceniami Inspektora Nadzoru/Inzyniera.
2. MATERIALY

- Karczowanie — materiaty nie wystepujg

- Wykonywanie zasypek - piasek
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Do zasypywania wykopow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatéw
budowlanych itp.
3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia kompletnego zestawu sprzetu i narzedzi,
niezbednych do prawidtowego i terminowego wykonania prac.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na wiasciwosci gruntu zarébwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie
odspajania.
Do wykonania wykopdw Wykonawca powinien uzy¢ koparek podsiebiernych o pojemnosci tyzki
0,4m3. W ostatniej fazie robo6t ziemnych (20 cm —wybra¢ recznie) stosowac nalezy sprzet
reczny:

- topaty,

- kilofy itp.
Do zageszczania powinien by¢ uzywany sprzet okreslony przez Wykonawce i zaakceptowany
przez Inspektora np. ubijadta mechaniczne i ptyty wibracyjne.
Do odspajania gruntow zwiezltych oraz do zrywania lub rozbiorki lub nawierzchni
przewidzianych do usuniecia z placu budowy, stosowa¢ mtotki pneumatyczne lekkie (o masie 7
- 9 kg), srednie (10 - 12 kg) i ciezkie (powyzej 12 kg). W przypadku braku sprezarek
dostarczajgcych powietrze do miotkdbw pneumatycznych mogg by¢ stosowane miotki
elektryczne lub spalinowe przy zachowaniu duzej ostroznosci z punktu widzenia bezpiecznego
wykonywania robdét.
Przy rozluznianiu gruntéw miotkami pneumatycznymi nalezy przestrzega¢ nastepujgcych
zasad:
a) stosowac przerwy w pracy pracownikéw obstugujgcych narzedzia pneumatyczne ze wzgledu
na duzg ilos¢ drgan oddziatywajgcych na organizm ludzki,
b) nie wolno dopuszcza¢ do wykonywania robdt narzedziami pneumatycznymi kobiet,
miodocianych oraz oséb ze schorzeniami stawoéw,
¢) ogranicza¢ do mozliwego minimum bieg luzem narzedzi pneumatycznych, ze wzgledu na
wywotywanie przez te urzgdzenia nadmiernego hatasu,
d) narzedzia pneumatyczne podczas pracy powinny by¢ trzymane sprezyscie za uchwyty
rekami zgietymi w tokciach, a przewdd odprowadzajgcy zuzyte powietrze nie powinien byé¢
skierowany na obstugujgcego dane urzgdzenie; poza tym pracownik obstugujgcy miot
pneumatyczny powinien go tak ustawiaé, aby pyt wytwarzany w czasie jego pracy byt
odwiewany przez wiatr,
e) pracownicy obstugujgcy narzedzia pneumatyczne powinni by¢é poddawani badaniom
lekarskim przynajmniej dwa razy w roku.
4. TRANSPORT
Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia srodkdéw transportu niezbednych do
prawidtowego i terminowego wykonywania prac. Srodki transportu wykorzystywane przez
Wykonawce powinny by¢é sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie
BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
Do transportu urobku stosowaé samochody samowytadowcze i sprzet reczny np. taczki.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczehstwa, zarbwno w obrebie pasa robét ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki
prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkow obcigzajg
Wykonawce.
Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone
odlegtoéci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw fadunku i
innych parametrow technicznych.
Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Wymagania ogdlne
Przed przystgpieniem do wykonywania roboét ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do
zapoznania sie z dokumentacjg projektowg. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy
dokumentacjg a stanem stwierdzonym w podtozu, nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ Inspektora
nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postepowania. Dodatkowo nalezy zapozna¢ sie z
dokumentacjg okreslajgcg wystepowanie na terenie budowy urzadzen podziemnych i w miare
mozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste potozenie. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci
pomiedzy dokumentacjg a faktycznym potozeniem urzgdzen, nalezy bezzwtocznie powiadomic
Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postepowania. Wykonanie wykopéw moze
nastgpic po wykonaniu robdt przygotowawczych i po wyrazeniu zgody przez Inspektora
nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw zgodnie z dokumentacjg projektowg lub dyspozycjami
Inspektora nadzoru, przekazanymi na pismie.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w wytyczeniu i wyznaczeniu roboét zostang poprawione przez
Wykonawce, jezeli zazgda tego Inspektor nadzoru.
Harmonogram i technologia prowadzenia robot ziemnych powinny zapewnia¢ nienaruszenie
struktury gruntu rodzimego i zachowanie jego parametréw technicznych.
5.2. Wykonanie karczunku
Scigé drzewo, wykarczowac karpy, zasypac i zagescié dot.
Inspektor nadzoru dokonuje odbioru gruntu w poziomie posadowienia.
5.3. Odktady gruntu
Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana przez Wykonawce i zaakceptowana przez
Inspektora.
Wykonawca musi uzyska¢ zgode wiasciciela terenu. Odktady powinny by¢ uformowane w
pryzme o wysokosci 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku od 2 do 5%. Przyjmuje sie
mozliwo$é wykorzystania gruntu z odktadu do ponownego zasypania fundamentu. Nadmiar
ziemi niewykorzystany do zasypania wykopu zostanie odtransportowany na wyznaczone przez
Inspektora Nadzoru/Inzyniera sktadowisko.
5.4. Zasypywanie wykopu
Zasypywanie wykopu nalezy wykonywa¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej
metody zageszczania gruntu, ktora to grubosé nie powinna przekraczaé:

- przy zageszczaniu recznym - 20 cm,

- przy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm,

- przy stosowaniu ciezkich wibratorow lub ubijarek ptytowych - 60 cm.
5.5. Zasady wykorzystania gruntow
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg byc¢
wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych
i za zezwoleniem Inzyniera.
Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopéw, nie bedgc nadmiarem objetosci
robot ziemnych, zostaty za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy
Z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem,
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntdw przydatnych ze
zrodet wiasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.
Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢é wywiezione przez
Wykonawce na odktad. Zapewnienie terenbw na odkitad nalezy do obowigzkow
Zamawiajgcego, o ile nie okresSlono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakazac
pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktérych czasowa nieprzydatnosé wynika jedynie z
powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.
5.6. Wymagania dotyczace zageszczenia gruntu w wykopie
Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetniaé
wymagania, dotyczgce minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia Is = 1,00. Jezeli grunty
rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie majg wymaganego wskaznika zageszczenia to
przed wykonaniem konstrukcji fundamentéw nalezy je dogesci¢ do ww. wartosci Is. Jezeli
wartoéci wskaznika zageszczenia okreslone powyzej nie mogg by¢ osiggniete przez
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bezposrednie zageszczenie gruntéw rodzimych, to nalezy podjg¢ Srodki w celu ulepszenia
gruntow podtoza, umozliwiajgce uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika zageszczenia.
Mozliwe do zastosowania $rodki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji
Inzynierowi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Warunki wykonania podktadow:

Ogodlne wymagania dla robét ziemnych podano w punktach Specyfikacji Ogdlnej. Kontrola
jakosci wykonania robot odbywa sie na biezgco po zakonczeniu kazdego etapu robét i polega
na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdét z dokumentacjg projektowg i wytycznymi
zawartymi w niniejszej specyfikacji oraz poleceniami Inspektora Nadzoru/Inzyniera. W interesie
Wykonawcy jest prowadzenie biezgcej kontroli wykonywanych robét — po ukonczeniu kazdego
etapu robét. Ma to na celu prawidtowe wykonanie zleconych prac w ustalonym w umowie
terminie. Zaniedbanie tego obowigzku prowadzi¢ moze do nawarstwiania sie kolejnych btedow,
co w konsekwenciji skutkowaé bedzie ztg jakoscig prac, koniecznoscig dokonania poprawek i
ewentualnoscig zastosowania kar umownych przez zleceniodawce. Kontrola jakosci
wykonanych robot ziemnych polega na:

- wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych prac,

- sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu prowadzonych prac ziemnych, w tym
prawidtowosci zabezpieczeh obiektu oraz terenu do niego przylegajgcego,
prawidtowos$ci wykonanej segregacji urobku,

- wywozu mas ziemnych na wysypisko lub odktad,

- sprawdzeniu zgodnosci zakresu wykonanych robot z niniejszg specyfikacjg i
ustaleniami z Zamawiajgcym.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami:

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne
wystgpienie Wykonawcy,

Inspektora Nadzoru/Inzynier moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego wptywu na cechy
eksploatacyjne i ustali zakres i wielkos¢ potrgcen za obnizong jakosSc¢.

Przed przystgpieniem do robodt ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowosc
wykonania robot pomiarowych i przygotowawczych i prowadzi¢ systematyczne badania
kontrolne dostarczajgc kopie ich wynikéw do Inspektora. Badania kontrolne nalezy wykonaé w
zakresie i z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan dotyczgcych jakosci robot.
Doktadnos¢ robot:

- odchylenie rzednych dna wykopu od rzednych projektowanych i szerokosci wykopow
nie powinny by¢ wieksze od 5 cm,

- pochylenie skarp wykopow nie powinno sie rézni¢ od projektowanych pochylen wiece;j
niz10%,

- powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wiekszych wklesnie¢ niz 10 cm.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych — dokumenty kontrolne
Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robét ziemnych nalezy wpisywaé
do:

- protokotéw odbioréw robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,

- dziennika budowy.

6.3. Sprawdzenie jakosci wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania jakosci wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli
szczegolng uwage nalezy zwrdcié na:

- odspajanie gruntdw w sposéb nie pogarszajacy ich wiasciwosci,

- prawidtowosé wytyczenia robét w terenie,

- przygotowanie terenu,

- rodzaj i stan gruntu w podtozu,

- wymiary wykopow,

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.4. Sprawdzenie wykonania podktadow

Sprawdzeniu podlega:
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- przygotowanie podfoza

- materiat uzyty na podktad

- grubo$c¢ i rownomiernos¢ warstw podktadu

- Sposob i jakos¢ zageszczenia.
6.5. Sprawdzenie zageszczenia gruntéw
Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikow podanych w dokumentach kontrolnych
oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich. Badania zageszczenia
wykonywane w czasie odbioru przeprowadza sie w gérnych warstwach korpusu ziemnego do
gtebokosci okoto 1,0 metra ponizej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku gdy
zachodzg watpliwosci co do wtasciwego zageszczenia gruntu w tych warstwach.

7. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w Specyfikaciji Ogélnej. Przy wykonywaniu robét objetych
niniejszg specyfikacjg nalezy stosowac:

- odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, polegajgce na koncowej ocenie ilosci
i jakosci wykonanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji obiektu ulegajg zakryciu
lub zanikaja;

- odbiory czesciowe polegajgce na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot,
ustalonych w szczegdétowych warunkach umowy, w ktérych okresla sie réwniez terminy
odbioréw czesciowych;

- odbiory ostateczne polegajgce na ocenie ilosci i jakosci cato$ci wykonanych robét oraz
ustalenia kohcowego wynagrodzenia za ich wykonanie.

Przedmiotem odbioru kohcowego moze by¢ tylko catkowicie zrealizowana umowa.

Czynnosci odbiorowych dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego.

Z przeprowadzonych czynnosci odbiorowych sporzgdza sie protokoty.

Protokot odbioru koncowego podpisywany jest przez zamawiajgcego dopiero po usunieciu
przez wykonawce wad ewentualnie stwierdzonych w trakcie odbioru robot.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne. Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowg, jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaly sie
zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie, cho¢ jednego elementu robot ziemnych
okazato sie niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje sie za niezgodne z dokumentacjg
projektowg i Wykonawca robot zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z
wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej
sytuacji nie podlegajg zapfacie.

9. AKTY PRAWNE | NORMY ORAZ PRZEPISY ZWIAZANE

Opracowania podane w Specyfikacji Ogolnej Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30
pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz.
1596 z pdzniejszymi zmianami). Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (teks jednolity:
Dz.U. z 2007, Nr 39, poz. 251 z pdzniejszymi zmianami).

W trakcie realizacji przedsiewziecia nalezy stosowaC przepisy zawarte w Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlano - montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr7, poz. 401) oraz w
Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 884, ze zmiang: Dz.
U. Nr 91, poz. 811 z 2002r.) oraz w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3
listopada 1992r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 92, poz. 460, ze zmiang: Dz. U. Nr 102 poz. 507 z 1995r.),
Normy:

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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ST 04 ROBOTY ZELBETOWE MONOLITYCZNE
WSTEP
1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogdélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych dla Budowa Sali Wiejskiej z Remiza Ochotniczej Strazy Pozarnej w
Popowie na dziatkach o nr ewid.: 41, 40/2, 86/5 obreb Popowo, gmina Bledzew

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz w
zakresie inzynierii lgdowej i wodne;j.

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania
pokry¢ i konstrukcji dachowych i
inne podobne roboty
specjalistyczne.

45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne
niz dachowe.

45262300-4 Betonowanie

45262311-4 Betonowanie konstrukgciji.

2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

4, Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
elementami konstrukcyjnymi betonowymi monolitycznymi:

- przygotowania mieszanki betonowej,

- wykonania deskowan wraz z usztywnieniem i podporami,

- ukfadania i zageszczaniem mieszanki betonowej,

- pielegnaciji betonu,

- zdjecia deskowania,

5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosé dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.
MATERIALY

6. Ogdlne wymagania

Do wykonania elementéw betonowych mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania betonu muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz. 881). Wykonawca uzyska
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przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego
materiatu z danego zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw
z tego zZrodia. Jezeli materialy z akceptowanego Zrodta sg niejednorodne lub niezadawalajgcej
jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédio zaopatrywania w materiaty. Odbiér techniczny
materiatdw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi
normami.

7. Beton

Zaréwno beton towarowy jak i beton wytwarzany na terenie budowy, stosowane do
wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych, powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 206-
1.
Sktad betonu oraz sktadniki betonu projektowanego lub recepturowego nalezy tak dobrac, aby
zostaty spetnione okreslone wymagania dla mieszanki betonowej i betonu, tgcznie z
konsystencjg, gestoscig, wytrzymatoscig, trwatoscig, ochrong przed korozjg stali w betonie, z
uwzglednieniem procesu produkcyjnego i planowanej metody realizacji prac betonowych.
Mieszanka betonowa wytwarzana na terenie budowy powinna by¢ wykonana zgodnie z
recepturg ustalong na podstawie badan laboratoryjnych w dostosowaniu do jakosci surowcow,
stopnia ich zawilgocenia, pory roku i innych wymagan wynikajgcych z projektu lub ustalen
miedzy wykonawcg robot i projektantem. Ustalona receptura mieszanki betonowej powinna by¢
przechowywana przez wykonawce robot i dotgczona do dokumentacji powykonawczej danego
obiektu.
Do wykonania konstrukcji zelbetowych w obiektach budowlanych objetych zakresem kontraktu
w projekcie przewidziano zastosowanie betonu klasy:

- C8/10 (B-10) podtoza

- C20/25 (B-25) (fundamenty)

- C20/25 (B-25) (Trzpienie, stupy, ptyty stropowe)

Mieszanka betonowa winna by¢ modyfikowana plastyfikatorami i dostosowana na podstawie
odrebnego projektu do wymogdéw konstrukcji budynku. Ustalona receptura mieszanki
betonowej winna by¢ przechowywana przez wykonawce robot i dotgczona do dokumentacji
powykonawczej obiektu. Wszelkie zmiany dokonywane przez laboratorium w ostatniej
recepturze powinny by¢ odnotowywane w dzienniku budowy lub dzienniku betonowania. W
okresie przygotowywania mieszanek betonowych, ich transportu i uktadania w konstrukcji
nalezy prowadzi¢ dziennik zmian atmosferycznych. Mieszanka betonowa winna byc¢
zageszczana za pomocg urzgdzehn mechanicznych.

Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych musi spetniaé wymagania okreslone w
Dokumentac;ji projektowe;.

Skfad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003 tak,
aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne ufozenie mieszanki w wyniku
zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy
lub wytwérni betondw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Stosunek
poszczegolnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadac
najmniejszej jamistosci. Zawartosc piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i
jednoczesnie zapewnia¢ niezbedng urabialnos¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie
powinna by¢ wigksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm. Optymalng zawartos¢ piasku
w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco:

-z ustalonym skladem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek
betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji
zawierajgcych rdzng, ale nie wiekszg od dopuszczalnej, ilos¢ piasku,

- za optymalng ilos¢ piasku przyjmuje sie takg, przy ktérej mieszanka betonowa
zageszczona przez wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masg objeto$ciows.

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c
charakteryzujgcego mieszanke betonowg nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspodtczynnik ten
wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych
wartosciach w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych
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ze stosowanych materiatow. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance
mozna skorzystac z wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowej.
Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:

- 400 kg/m3 — dla betonu klas C25/30 i C30/37,

- 450 kg/m3 — dla betonu klas C30/37 i wyzszych.
Przy projektowaniu skfadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i
dojrzewajgcej w warunkach naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10 st. C),
srednig wymagang wytrzymatos¢ na sciskanie nalezy okresli¢, jako réwng 1,3 RbG. Zawartosé
powietrza w mieszance betonowej badana metodg cisnieniowg wg normy PN-EN 206-1:2003
nie powinna przekraczac:

- wartosci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych,

- wartosci 3,5+5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm,

- wartosci 4,5+6,5% — dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznigeciem
przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm. Konsystencja mieszanek betonowych powinna
by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie symbolem K-3. Sprawdzanie
konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i nastepnie
przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:

- metodg Ve-Be,

- metoda stozka opadowego.
Réznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okreslony-mi w
normie PN-EN 206-1:2003 nie mogg przekraczac:

- +20% wartosci wskaznika Ve-Be,

- 110 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokonac
aparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy
pomocy stozka opadowego.

Deklaracja zgodno$Sci
Do kazdej partii betonu powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci
betonu. Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke betonu, zastosowane dodatki;
wyniki badanh kontrolnych wytrzymatosci betonu na $ciskanie oraz typ prébek stosowanych do
badan; wyniki badan dodatkowych; okres, w ktérym wyprodukowano dang partie betonu.
Dowdd dostawy betonu towarowego
Przy dostawie kazdego tadunku mieszanki betonowej, producent powinien dostarczy¢
wykonawcy dowdd dostawy, na ktorym sg wydrukowane lub napisane recznie nastepujgce
informacje:

- nazwa wytworni betonu towarowego;

- numer dowodu dostawy;

- data i godzina zatadunku, np. godzina pierwszego kontaktu cementu i wody;

- numer rejestracyjny ciezaréwki lub identyfikacja pojazdu;

- nabywca;

- nazwa i lokalizacja miejsca dostawy;

- szczegoty lub powotania specyfikacji, np. numer przepisu, numer zamoéwienia;

- ilos¢ mieszanki betonowej w metrach szesciennych;

- deklaracja zgodnosci z powotaniem na specyfikacje oraz EN 206-1;

- nazwa lub oznaczenie jednostki certyfikujgcej (jesli dotyczy);

- godzina dostawy betonu na miejsce;

- godzina rozpoczecia roztadunku;

- godzina zakohczenia roztadunku.
Dodatkowo, dowdd dostawy powinien zawiera¢ nastepujgce dane:
a) dla betonu projektowanego:

- klase wytrzymatosci;

- klasy ekspozyciji;

- klase zawartosci chlorkow;

- klase konsystencji lub jej zatozong wartosc;
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- wartosci graniczne skfadu betonu, jesli sg okreslone;
- rodzaj i klase wytrzymatosci cementu, jesli sg okreslone;
- typ domieszki i typ dodatku, jesli sg okreslone;
- wilasciwosci specjalne, jesli sg wymagane;
- maksymalny nominalny gérny wymiar ziarna kruszywa;
- w przypadku betonu lekkiego lub ciezkiego: klase gestosci lub zatozong gestosé.
b) dla betonu recepturowego:
- szczegdly dotyczgce skitadu, np. zawarto$¢ cementu i, jesli to wymagane, typ
domieszki;
- wspotczynnik w/c albo klase konsystencji lub jej zatozong wartos¢, jesli sa
okreslone;
- maksymalny nominalny gérny wymiar ziarna kruszywa.
W przypadku normowego betonu recepturowego, informacje, ktére majg by¢ podane, powinny
spetnia¢ wymagania odpowiedniej normy.

Konsystencja betonu przy dostawie

W zasadzie zabrania sie dodawania wody i domieszek do mieszanki betonowej przy jej
dostarczaniu. W szczegdlnych przypadkach, na odpowiedzialno$¢ producenta, aby osiggngc
okreslong wartos¢ konsystencji dopuszcza sie dodanie wody lub domieszek, pod warunkiem,
ze nie zostang przekroczone wartosci graniczne dopuszczone w specyfikacji, a dodanie
domieszki zostato uwzglednione w projekcie mieszanki betonowej. Kazdorazowo nalezy
odnotowa¢ w dowodzie dostawy ilo§¢ dodatkowej wody lub domieszki dodanej do betoniarki
samochodowe;.

UWAGA W przypadku dodania do mieszanki betonowej w betoniarce samochodowej wiekszej
ilosci wody lub domieszek niz dopuszcza specyfikacja, zaleca sie zapisanie w dowodzie
dostawy, ze zaréb lub fadunek betonu sg "niezgodne". W dowodzie dostawy zaleca sie
zapisanie, ze strona, ktdra podjeta decyzje o dodaniu takich ilosci jest odpowiedzialna za
nastepstwa tej decyzji.

8. Kruszywo

Ogolng przydatnos¢ ustala sie dla:
- kruszyw zwyktych i ciezkich zgodnie z PN-EN 12620:2000;
- kruszyw lekkich zgodnie z PN-EN 13055-1:1997.
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig
uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegdlne rodzaje i
frakcje kruszywa muszg by¢ na placu oddzielnie sktadowane, na umocnionym i czystym
podiozu w sposob uniemozliwiajgcy mieszanie sie. W przypadku stosowania kruszywa
pochodzgcego z roznych zrédet nalezy spowodowac, aby udziat tych kruszyw byt jednakowy
dla catej konstrukcji betonowe;.
Kruszywo mineralne moze by¢ naturalne (kruszywo w stanie naturalnym) lub famane.
Rozréznia sie trzy podstawowe grupy asortymentowe tego kruszywa:
- piasek, piasek tamany (ziarna o $rednicy0-2 mm),
- zwir, grys, grys z otoczakow (ziarna o srednicy od 2 mm do dmax, przy czym dmax
=16; 31,5 lub 63 mm),

- mieszanke kruszywa naturalnego sortowang, kruszywa tamanego i z otoczakow.

W zaleznosci od uziarnienia kruszywo dzieli sie na trzy rodzaje: drobne o ziarnach do 4 mm,
grube o ziarnach 4 do 63 mm i bardzo grube o ziarnach 63 do 250 mm.
Ze wzgledu na cechy jakosciowe kruszywo dzieli sie na:

- odmiany | i ll, zaleznie od zawartosci grudek gliny w kruszywach tamanych ze skat

weglanowych i/lub nasigkliwosci w grysach ze skat magmowych i metamorficznych,

- gatunki 1i 2, zaleznie od zawartosci poszczegolnych frakcji w kruszywie,

- marki 10, 20, 30, 50, zaleznie od przydatnosci do odpowiedniej klasy betonu.
Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego
peinych badan wg normy PN EN 932 i PN-EN 933 oraz wynikéw badania specjalnego
dotyczgce reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. W
przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy
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PN EN 932 i PN-EN 933, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np.
przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy
prowadzi¢ biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2002 dla
korygowania receptury roboczej betonu

9. Domieszki

Ogodlng przydatnos¢ dodatkéw typu I, ustala sie dla:
- wypetniacza mineralnego zgodnie z PN EN 12620:2000;
- barwnikow zgodnie z PN EN 12878.
Ogodlng przydatnos¢ dodatkéw typu Il, ustala sie dla:
- popiotu lotnego zgodnie z PN EN 450;
- pytu krzemionkowego zgodnie z PN EN 13263:1998
Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
- napowietrzajgcym,
- uplastyczniajgcym,
- przyspieszajgcym lub opdzniajgcym wigzanie.
Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:
- napowietrzajgco-uplastyczniajgcych,
- przyspieszajgco-uplastyczniajgcych.
Domieszki chemiczne stosuje sie w celu poprawienia réznych wiasciwosci mieszanki
betonowej i betonu. Domieszki majg posta¢ ptynu lub proszku. W zaleznosci od gtéwnych
funkcji domieszki mozna (wg instrukcji ITB nr 358/98) podzieli¢ na: przyspieszajace,
opo6zniajgce, redukujgce wode, napowietrzajgce. Catkowita ilos¢ domieszek chemicznych
powinna wynosi¢ 0,2-5% masy cementu.
Domieszki ptynne stosowane w ilosci przekraczajgcej 3 I/m3 mieszanki betonowej nalezy brac
pod uwage przy obliczaniu wskaznika wodno-cementowego w/c. Wptyw domieszki na
mieszanke betonowg zalezy od: rodzaju cementu, rodzaju i ilosci domieszki, wartosci
wskaznika w/c. Rézne rodzaje cementu, a takze rézne partie cementu z tego samego zrodta
mogg wymagac uzycia réznej ilosci tej samej domieszki do osiggniecia jej zatozonego wptywu.
Domieszki przyspieszajgce sg dodawane do mieszanki betonowej w celu skrécenia czasu
wigzania i/lub twardnienia betonu, a wiec przyspieszenia tzw. wczesnej wytrzymatosci betonu.
Tego rodzaju domieszki stosuje sie w przypadku potrzeby szybszego rozformowania elementu
betonowego, w mieszankach betonowych uzywanych np. w naprawach itp.
Domieszki opdzniajgce spowalniajg wigzanie cementu, jego twardnienie i efekt cieplny
twardnienia. Stosuje si¢ je:
- do betonu towarowego przewozonego na dalekie odlegtosci, zwtaszcza przy
wyzszej temperaturze (powyzej18°C),
- przy betonowaniu elementéw o duzych przekrojach (np. fundamentéw) w celu
zapobiegania wystepowaniu rys,
- przy betonowaniu w upalne dni.
Domieszki redukujgce wode, tzn. domieszki uplastyczniajgce i uptynniajgce — plastyfikatory i
superplastyfikatory, zmniejszajag wodozadnos¢ i/lub polepszajg urabialno$¢ mieszanki
betonowej. Mogg tez dodatkowo powodowaé opdznienie lub przyspieszenie wigzania badz
twardnienia betonu.
Domieszki napowietrzajgce powodujg powstanie w betonie systemu mikroporow, co zapewnia
zwiekszenie mrozoodpornosci betonu oraz jego odpornosci na dziatanie $rodkow
odladzajgcych. Dodatki te wptywajg tez na poprawe urabialnosci mieszanki betonowe;.
Stosowane sg tez inne domieszki, w tym tzw. domieszki kompleksowe, charakteryzujgce sie
kombinowanym dziataniem dwu- lub nawet trojfunkcyjnym.
Trzeba dodac, ze nieodpowiednie stosowanie oraz niedoktadne dozowanie domieszek moze
by¢ przyczyng pogorszenia efektow ich dziatania, a nawet uzyskania niepozgdanych efektéw w
mieszance betonowej, polegajgcych np. na braku lub nadmiernym przyspieszeniu wigzania itp.
Zastosowanie odpowiedniej domieszki powinno wynikaé z opracowanej recepty (skiadu)
mieszanki betonowej. Powinno tez by¢ zgodne z aprobatami technicznymi badz normami
dotyczgcymi poszczegodlnych domieszek oraz dostosowane do rodzaju stosowanego cementu.
Domieszki dozuje sie gtdwnie w sposéb wagowy (w stosunku do masy cementu).
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Dodatki stosowane do mieszanki betonowej (mogg one by¢ réwniez sktadnikami cementu), to
przede wszystkim popidt lotny, granulowany zuzel wielkopiecowy, pucolany i pyt krzemionkowy.
Sa one dozowane w celu zmniejszenia kosztéw wytwarzania bgdz zmodyfikowania wtasciwosci
betonu. Dodatki stosuje sie w ilosci wiekszej niz 5% w stosunku do masy cementu.
Zastosowanie dodatku powinno wynikaé z opracowanej recepty (sktadu) mieszanki betonowe;.

10. Stal zbrojeniowa

Wymagania dotyczace stali zbrojeniowej podano w ST - Stal zbrojeniowa

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatdw innych producentéw niz
sugerowani pod warunkiem, iz jakosciowo nie moga byé gorsze od wymienionych oraz winny
spetnia¢ warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92

poz. 881)
SPRZET

1. Wymagania ogodlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kitory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowac przeprowadzenie
roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustaleh w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢é
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi byé utrzymany w
dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zgdanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do
robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robot, do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegajg oddzielnej zaptacie.

12.  Wykonawca przystepujacy do robét korzystaé z nastepujacego sprzetu:

- pompy do betonu,
- drobnego sprzetu do rozktadania mieszanki betonowej,
- polewaczek do pielegnaciji betonu.
TRANSPORT
Transport betonu samochodami samowytadowczymi lub betonowozami z wezta betoniarskiego.
Mase betonowg nalezy transportowac¢ srodkami niepowodujgcymi: naruszenia jednorodnosci
masy, zmian w skladzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po
wymieszaniu).
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca
uktadania masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu
zageszczenia i rodzaju konstrukcji.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15stC
- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20stC
- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30stC
Stosowanie srodkéw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne

13. Przechowywanie i skladowanie materiatlow
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, (do czasu, gdy bedg one
potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przechowywanie materiatbw musi sie odbywac¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materiatu oraz w sposoéb skutecznie zabezpieczajgcy przed dostepem o0sdb trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny byé po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

WYKONANIE ROBOT
14. 0Ogolne wymagania wykonania robot betonowych

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003

i PN-63/B-06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

15. Wykonanie deskowania

Deskowanie powinno zosta¢ wykonane zgodnie ze specyfikacja pracy deskowania
dostarczong przez dostawce deskowania oraz zapewnia¢ sztywno$¢ i niezmiennosé uktadu
oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposéb
umozliwiajacy tatwy jego montaz i demontaz. Przed wypetnieniem masg betonowg sprawdzic
szczelnos¢ deskowania, aby wykluczyé wyciek zaprawy i mozliwosé znieksztatcen Iub
odchylen w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania nieimpregnowane przed
wypetnieniem ich masg betonowg powinny by¢ obficie polane woda.

16. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowg nalezy wytwarzaé w profesjonalnych weztach betoniarskich
gwarantujgcych otrzymanie betonu z atestem.

17. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej
tatwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystgpieniem do ukfadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢
rzednych z projektem, czystoS¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych
zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktéorg spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac¢ za
pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzgledniaé nastepujgce zalecenia: w fundamentach i
korpusach podpér mieszanke betonowg nalezy ukfada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40 cm
zageszczajgc wibratorami wgtebnymi, przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy
uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy. W ptytach o grubosci wiekszej od 12
cm zbrojonych gorg i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

18. Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:

Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o
srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie
poziomej.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora.
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Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm
w warstwe poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20—-30 sekund po
czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o0 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu piyt i charak-
teryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebo-
kosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢
doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratorow powinno by¢
trwate i sztywne.

19. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowaé zasadg, ze powinna ona by¢
prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana
do potaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez: usuniecie z powierzchni betonu
stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego,
obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem
betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie beto-
nowania nie powinno sie odby¢ pézniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

20. Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczedniejsze  przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidtowe
wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

21. Pobranie prébek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan
kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi ST oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegéw
technologicznych.
Badania powinny obejmowac:

- badanie skfadnikéw betonu

- badanie mieszanki betonowe;j

- badanie betonu.

22. Warunki atmosferyczne przy ukiadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Temperatura otoczenia
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Betonowanie nalezy wykonywac¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa
przed pierwszym zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak
wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C

w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co
najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢é chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podjg¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.

23. Pielegnacja betonu

Materiaty i sposoby pielegnaciji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpoczgé pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie sie tgczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane
specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Okres pielegnaciji
Utozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od
zabetonowania.

24, Usuwanie deskowan i stemplowan

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢é po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) Iub
wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

Polecenie catkowitej rozbiérki deskowania i stemplowania powinno by¢ dokonane na podstawie
wynikow badania wytrzymatosci betonu, okreslonej na probkach przechowywanych w
warunkach najbardziej zblizony do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji.

25, Wykanczanie powierzchni betonu

Réwnosé powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:
wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnie, pekniecia sg niedopuszczalne, rysy
powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
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zbrojenia betonu min. 2,5cm, pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze
otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepujg
nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej sciany, rownos¢ gorszej powierzchni ustroju
nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-
10260, tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:
- wszystkie wystajgce nierébwnosci wyrownac¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej
wody bezposrednio po rozebraniu szalunkow,
- braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie
wygtadzi¢ i uklepaé, aby otrzymac réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkéw i porow,
- wyrownang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko
wyszczotkowaé wilgotng szczotkg aby usungé powierzchnie szkliste.

5.13 Wykonanie podbetonu
Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podioze pod wzgledem
nosnosci zatozonej w projekcie technicznym. Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.
Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposob ciggly z zachowaniem kontroli
grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Wymagania ogéine
Wymagania ogélne podano w czesci ogoélnej specyfikacji technicznej

6.2 Kontrola betonu

Dokonywana na wezle betoniarskim, winna posiada¢ $wiadectwo zgodnosci z receptura dla
kazdej dostawy. Po 28 dniach producent betonu dostarczy wyniki badan prébek betonu na
Sciskanie wraz z atestem.

Wykonawca zobowigzany jest do pobierania probek betonu (15x15x15) ,przechowania ich w
warunkach zblizonych do warunkéw pacy konstrukcji na okres prowadzenia prac oraz
gwarancji dla potrzeb zabezpieczenia ewentualnych pézniejszych roszczen. Kontrola zbrojenia
polega na sprawdzeniu Srednic, iloSci i rozmieszczenia zbrojenia w poréwnaniu z
dokumentacjg projektowg i ST.

6.3 Ocena wynikéw badan
Wszystkie materiaty muszg spetniaé okreslone w ST wymagania. Wszystkie elementy robot,
ktére wykazujg odstepstwa od postanowieh ST powinny zosta¢ rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

7. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i
wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww.
daty wyniki pozytywne.
- Odbior robét obejmuje:
- Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
- Odbidr koncowy,
- Odbidr poszczegodlnych robot wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacii.

8. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci
objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
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PN-B-30000:1990  Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego.

Instrukcja ITB 156/87 Woytyczne wykonania robdt budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur.

ST 05 PRZYGOTOWANIE | MONTAZ ZBROJENIA

WSTEP
1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro
Budowa Sali Wiejskiej z Remizg Ochotniczej Strazy Pozarnej w Popowie na dziatkach
o nr ewid.: 41, 40/2, 86/5 obreb Popowo, gmina Bledzew

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwieri (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
45200000-0 kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i

45260000-0 konstrukcji dachowych i inne roboty specjalistyczne
45262000-0 Specjalistyczne roboty budowlane inne, niz
dachowe
Przygotowanie i montaz zbrojenia
2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnosé, Zze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o $rednicy do 40 mm
Zbrojenie niesprezajgce - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajgce do niej naprezen
W SposOb czynny.

4, Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie robot zwigzanych z:

- przygotowaniem zbrojenia,

- montazem zbrojenia,

- kontrolg jakosci robot i materiatow.
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5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdélne wymagania dotyczgce robot
podano w ,Wymaganiach ogdinych” pkt. 2.

MATERIALY
6. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
~Wymaganiach ogoélnych” pkt. 3.1.

7. Materiaty potrzebne do wykonania roboét

Stal zbrojeniowa - stal klasy A-IlIN.
Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali:
Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretdow powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Przeznaczona do odbioru na budowie partia
pretdéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym majg by¢ podane:
- nazwa wytworcy,
- oznaczenie wyrobu wg normy,
- numer wytopu lub numer partii,
- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy
wytopowej,
- masa partii,
- rodzaj obrdbki cieplnej.
W technologicznej probie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywacC pekniec,
naderwan i rozwarstwien.

Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czotowej pretdw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne,
wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:
- jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow
gtadkich, jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretéw zebrowanych o
Srednicy nominalnej do 25 mm, zas 0,7 mm dla pretéw o wiekszych Srednicach.

Odbiér stali na budowie.

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:
- znak wytworcey,
srednice nominalng,
gatunek stali,
numer wyrobu lub partii,
znak obrobki cieplnej.
Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki
dla kazdej wigzki czy kregu.
Wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujgcy:
- na powierzchni pretéw nie powinno byé zgorzeliny, odpadajgcej rdzy, ttuszczéw,
farb lub innych zanieczyszczen,
- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania powinny sie
miesci¢ w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywaé odchylenia od linii prostej
wiekszego niz 5 mm na 1 m dtugosci preta.
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Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbadac laboratoryjnie w przypadku, gdy:
- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),
- nasuwajg sie watpliwosci co do jej wtasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewnetrznych,
- stal peka przy gieciu.
Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

Ksztattowniki stalowe.

Ksztattowniki stalowe posiadajgce atest. Nie wolno stosowac¢ ksztattownikdw o zmienionej
geometrii. Nie wolno stosowacC elementéw, ktdére miaty zmieniong geometrie. Ksztattowniki
przed zamontowaniem nalezy oczysci¢ z fuszczacej sie rdzy, zabrudzeh z zaprawy,
zatluszczen i innych zanieczyszczen moggcych powodowac brak przyczepnosci lub korozje
elementow stalowych. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci materiatu z wymaganiami
normowymi Wykonawca ma obowigzek wymieni¢ materiat na petnowartosciowy.

taczniki
Jako tgczniki wystepujg: potgczenia spawane, potgczenia na sruby oraz kotwy.

Materialy do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod
otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowa¢ elektrody ER-346 lub ER-
546.
Elektrody EA-146 sg to elektrody grubo otulone przeznaczone do spawania konstrukciji
stalowych narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne.
Elektrody powinny miec:

- zaswiadczenie jakosci

- spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych

- opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami

obowigzujgcych norm i wymaganiami producenta.

Drut montazowy.

Do montazu pretéw =zbrojenia nalezy uzywa¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw.
wigzatkowego.

Podkiadki dystansowe.

Dopuszcza sie, stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych wytlgcznie z betonu.
Podktadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

SPRZET

8. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogoéine” pkt 3.2..
9. Sprzet do wykonywania robét

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych
powinien spetniaC wymagania obowigzujgce w budownictwie ogdélnym. W szczegdlnosci
wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne
oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetniaé wymagania
BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzgdzen mechanicznych. Miejsca lub
elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten
powinien podlegac¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce
sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

TRANSPORT
10. Wymagania ogodlne
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Ogodlne wymagania dotyczgace transportu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt. 3.3.

11. Transport materialow

Prety do zbrojenia powinny byC przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposéb
zapewniajgcy unikniecie trwatych odksztatlcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

- WYKONANIE ROBOT
1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogodlne” pkt. 5.

2. Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.

3. Przygotowanie zbrojenia:

Prety stalowe uzyte do wykonania wkfadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. Haki,
odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykona¢ wg projektu z réwnoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.

taczenie pretéw nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002.
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawa¢ lub tgczyé specjalnymi
zaciskami. Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢é wymaganiom
normy PN91/5-10042, a klasy i gatunki stall winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.

Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw
rdzy, kurzu i biota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢
lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi tluszcze.

Stal narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Stal pokrytg tuszczacg sie rdzg i zabtocong, oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢c wymiary
przekroju poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie
strumieniem cieptej wody. Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stall zbrojeniowej
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Prostowanie pretow

Dopuszcza sie prostowanie pretdw za pomocg kluczy, miotkdw, sScianek. Dopuszczalna
wielkos¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

Ciecie pretéow zbrojeniowych

Ciecie pretéw nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych
nozy. Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Odgiecia pretéw, haki

Minimalne srednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr
23 normy PN-S-10042.

Na zimno na budowie mozna wykonywac odgiecia pretow o srednicy d [J 12 mm. Prety o
srednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ i zataman elementow konstrukcji, w ktorych zagieciu ulegajg jednoczes$nie
wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac Srednice zagiecia rowng co najmniej
20d.
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Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i partdw montazowych powinna spetnia¢ warunki
podane dla hakéw. Przy odbiorze hakow i odgieé pretow nalezy zwrdci¢é szczegolng uwage na
ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

4, Montaz zbrojenia

Wymagania ogodlne

Ukfad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwiaé jego doktadne otoczenie przez jednorodny
beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i
wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcji mozna wbudowa¢ stal pokrytg co
najwyzej nalotem nie tuszczgcej sie rdzy.
Nie mozna wbudowac stali zattuszczonej smarami lub innymi Srodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej
wody.
Minimalna grubosc otuliny zewnetrznej w swietle pretéw i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:

- 0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i podpdr masywnych,

- 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podp6r masywnych,

- 0,05 m - dla pretéw gtéwnych lekkich podpor,

- 0,03 m - dla zbrojenia gtdwnego ram, belek, pociggow,

- 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciggdw i zbrojenia ptyt, gzymsow.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos$¢ w
trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym
szkielecie zbrojeniowym.

Montowanie zbrojenia.

Prety zbrojenia nalezy tgczy¢é w sposob okreslony w dokumentacji projektowej, przy
zachowaniu n/w warunkéw:
- zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan,
- nie nalezy podwieszac¢ i mocowaé do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych,
urzadzen wytworczych i montazowych,
- montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu,
- montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac¢ przed
ustawieniem szalowania bocznego,
- zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretow
oznaczonego w projekcie,
- dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierac
podkfadami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.
Skrzyzowania pretdw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub tgczyé tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wiazatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa sie do tgczenia pretéow o
Srednicy do 12 m, przy $rednicach wigkszych nalezy stosowac drut o $rednicy 1,5 mm. W
szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy tgczyé wszystkie skrzyzowania pretdéw naroznych
ze strzemionami, a pozostatych pretéw — na przemian.

- KONTROLA JAKOSCI ROBOT
1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w OST ,Wymagania ogolnych” pkt
5 specyfikacji technicznej.

Kontrola jakosci robét wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed
betonowaniem.

2. Badania w czasie wykonywania roboét

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe, nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
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- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,
- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
- sprawdzenie wymiarow wg normy PN-H-93215,
- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
- préba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,
- préba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.
Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy pobrac z
réznych miejsc kregu. Jakos¢ pretow nalezy ocenié pozytywnie, jezeli wszystkie badania
odbiorcze dadzg wynik pozytywny.
Niezaleznie od tolerancji dla zbrojenia obowigzujg nastepujgce wymagania:
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego
nie powinno przekraczac 3%,
- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25%
ogolnej ich liczby na tym precie,
- roznica w rozstawie miedzy pretami gtdbwnymi nie powinna przekraczac +0,5 cm,
réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ £2 cm.
- ODBIOR ROBOT
1. Ogodlne zasady odbioru robét.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ,WWymaganiach ogdélnych” pkt 7.

2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Dokumenty i dane

Podstawg odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu sa:
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu
robot zgodnie z dokumentacija projektowa i ST,
- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres roboét

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty. Zgodnos¢ z dokumentacjg

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg
pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

3. Wymagania przy odbiorze

Odbidér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na
rozpoczecie betonowania elementow, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbiér powinien polegac na sprawdzeniu:
zgodnos$ci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowg

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa liczby pretow w poszczegdlnych przekrojach,

- rozstawu strzemion,

- prawidiowosci wykonania hakow, ztgcz i dtugosci zakotwien pretdw,

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.
Do odbioru robot majg zastosowanie postanowienia zawarte w OST ,,Wymagania ogdlne" pkt.
7

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-EN 1992-1-1:2008 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie
Instrukcja zabezpieczenia przed korozja, konstrukcji,

ST-05alZOLACJE
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WSTEP

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
izolacyjnych dla projektu: Budowa Sali Wiejskiej z Remizg Ochotniczej Strazy Pozarnej w
Popowie na dziatkach o nr ewid.: 41, 40/2, 86/5 obreb Popowo, gmina Bledzew

2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robo6t opisanych w pkt. 1.1.
Roboty izolacyjne dotyczg taw i scian fundamentowych.

3. Zakres robét objetych ST

3 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
1.1. Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe masa asfaltowo-kauczukowa
1.2. 1zolacje z folii HDPE wyttaczanej
1.3. Izolacje z folii kubetkowej
Izolacje cieplne

2.1. 1zolacje z ptyt poliestrowych

A
3.
3.
3.

3.2
3.

4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi
(PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) i postanowieniami
Kontraktu.

5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
postanowieniami Kontraktu.

MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszej ST sa:

1. lzolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

1.1. Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe emulsyjne
- Dysperbent (dyspersyjna masa asfaltowo - kauczukowa
Skitad:
asfalt, kauczuk syntetyczny, modyfikatory, dodatki
Kolor Czarny
Konsystencja lekka tiksotropowa pasta
Gestos¢ 0,98 —1,2g/cm3
Pozostato$¢ suchej masy ok. 45%
Temperatura powietrza i podtoza podczas stosowania od +5 °C do +30 °C
Grubos¢ warstwy 1 mm
Czas schniecia 1 warstwy do 6 h
Zuzycie — gruntowanie 0,2 - 0,5 kg roztworu / m2 - powtoki hydroizolacyjne
0,8 - 1,2 kg roztworu / m? na jedna warstwe llos¢ warstw — gruntowanie 1 warstwa - powtoki
hydroizolacyjne 2 - 4 w zaleznosci od stosowania

1.2. Izolacje z folii

Folia HDPE wyttaczana do izolacji poziomej

Folia paroizolacyjna polietylenowa gr. min. 0,2 mm

Folia paroizolacyjna petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegréd
budowlanych przed przenikaniem pary wodnej Szczelnos¢ uktadu zapewnia sie poprzez
klejenie zaktadéw sasiednich arkuszy folii tasmg uszczelniajgcg i obustronnie klejgcg

Wymogi techniczne:

grubosé 0,20 mm,

masa powierzchniowa 190 g/m2,

wytrzymatos¢ na rozdzieranie = 60 N/mm,
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przesigkliwos¢ przy dziataniu stupa wody

0 wysokosci 1 m w czasie 100 h nie przesigka
opor dyfuzyjny = 600 m2 hPa/g
rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniajgce ognia

- Folia kubetkowa

Folia kubetkowa HDPE akumulujgca wode, stosowana w dachach zielonych jako drenaz
powierzchniowy. Duza odpornos$¢ na nacisk dzigki innowacyjnym osmiokatnym profilom. Folia
kubetkowa Delta Floraxx cieszy sie bardzo duzym zainteresowaniem w duzych inwestycjach,
gdzie wymagana jest najwyzsza jako$¢ i gwarancja bezproblemowego drenazu systemu
zielonych dachow. W opciji Delta Florax Top dodatkowo zawiera zintegrowang geowtdknine o
doskonatych wtasciwosciach wytrzymatosciowych i filtracyjnych.

Parametry:

Folia kubetkowa profilowana - perforowany polietylen o duzej gestosci, czarny

Wysokos¢ profili - okoto 20 mm

Przestrzenh powietrzna pomiedzy profilami - okoto 14 I/m2

Odpornos¢ na nacisk - okoto 200 kN/m2

Zdolnos¢ drenazowa, wodoprzepuszczalno$¢ w poziomie - okoto 10 - 10-3 m2/s (10 I/s - m) (EN
ISO 12958)

Wodoprzepuszczalnos¢ przy doptywie pionowym - okoto 1,2 1/m2 - s

Zdolnos¢ kumulacji wody okoto 7 I/m2

Odpornosé temp. - 30 °C do + 80 °C

Wihasciwosci chemiczne - neutralny, odporny na gnicie, substancje alkaliczne oraz chemikalia
Wymiary rolek - 20 m x 2,0 m

Zgodnos$c¢ CE - DIN EN 13252

2.2. lzolacje cieplne i akustyczne

2.2.1. l1zolacje z plyt styropianowych
e Styropian EPS 100 - 040: izolacja $cian fundamentowych

e wWymiary:
e dtugoé¢: 1000-2000 mm 10,3%
e szerokos$é: 500-1000 mm [10,3%
e grubosé: 22-252 mm 12 mm
» odchylenie od ptaskosci (bez zaktadéw): <5 mm
e odchylenie od prostokatnosci na dtugosci i szerokosci (bez zaktadow): <5
mm
e wspotczynnik przewodzenia ciepta A min. 0.038W/mK
* nasigkliwos¢ wodg <0.5%
» wytrzymatos¢ lub naprezenia $ciskajace przy 10% odksztatceniu — 100kPA
» klasyfikacja ogniowa: klasa E d2
« sita oddzierajgca pape od powierzchni styropianu: >15 N
* wytrzymatos¢ na odrywanie papy od ptyt styropianowych:

. po klimatyzaciji: >150 kPa
e po dziataniu wody: >150 kPa
e po dzialaniu temperatury 70°C: >150 kPa
° bitumiczny klej do poliestrow

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu
i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegolowe informacje dotyczace zrodia wytwarzania i wydobywania materiatébw oraz
odpowiednie s$wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ.
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SPRZET

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robo6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robét, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

TRANSPORT

- Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogodine” pkt. 3.3.

- Transport materiatéw
Transport materiatdbw odbywa sie przy w sposéb zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i
dostosowanej do polskich przepisow przewozowych.

WYKONANIE ROBOT

6. Ogodlne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

Niedopuszczalne jest mieszanie materiatdw réoznych systeméw izolacji, bgdz stosowanie
niepetnych systemow.

Materiaty stosowane do izolacji muszg by¢ w systemie jednego producenta.
7. Warunki techniczne wykonywania robét
2.1. lzolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
2.1.1. Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe emulsyjne
Przed wykonaniem izolacji podtoze staranie oczysci¢ z kurzu, resztek zaprawy. Nierdwnosci
wypetni¢ materiatem, z ktérego wykonano podtoze. Podtoze dwukrotnie zagruntowac

Przygotowac srodek do wykonania izolacji. Emulsje nanosic¢ szczotkg na powierzchnie
przeznaczong do izolacji.

W czasie odbioru ocenie podlega:

- powierzchnia izolacji.

- lzolacja powninna mie¢ grubosc¢

- Wykonana izolacja powinna by¢ gtadka i réwna,
- powinna pokrywac w cato$ci izolowane podtoze.

2.1.2. lzolacje z folii HDPE wyttaczanej,
1) Izolacja fundamentéw

Przed wykonaniem izolacji podtoze staranie oczysci¢ z kurzu, resztek zaprawy. Nierownosci
wypetni¢ materiatem, z ktérego wykonano podtoze. Zagruntowac.
Izolacje z folii HDPE nalezy prowadzi¢ w temp. nie nizszej niz +5°C.
Wilgotnos¢ podtoza powinna by¢ mniejsza niz 6%.
W czasie odbioru ocenia podlega:
- powierzchnia izolacji,
- sposoOb wykonania potgczen folii

2.1.3. lzolacje wodochronne z elastycznych mas uszczelniajacych,
- lzolacje fundamentéw Scian fundamentowych
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- Wymagania ogéine
Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w OST ,Wymagania ogodlne” pkt. 5.

- Warunki przystgpienia do robét
Przed przystgpieniem do wykonywania izolacji powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone wpusty,
przepusty itp. elementy.

- Przygotowanie podioza
Izolacje rozpoczyna sie od przygotowania podifoza. Nalezy zbi¢ wystajgce resztki zaprawy,
nadlewki betonu, krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczysci¢ z gruzu i ziemi.
Wystajgce czesci fundamentéow nalezy potraktowaé ze szczegdlng pieczotowitoscig. Mleczko
cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajgce przyczepnosé czesci nalezy usung¢ z calej
powierzchni za pomocg odpowiednich narzedzi np. recznej szlifierki.
Nastepnie, o ile to konieczne nalezy powierzchnie betonowg wyréwnac zaprawg cementowg, a
nastepnie przetrzec¢, ale nie wygtadzac. Podtoze musi by¢ nie zmrozone, nosne, rowne i wolne
od smoty, rakéw i rozwartych rys, zadziorow oraz szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie
nalezy sfazowac (zukosowaé) zas naroza odpowiednio zaokraglic.
Do tworzenia wyoblen najlepiej nadaje sie kielnia z zaokragglonym narozem. Promien
zaokraglenia powinien wynosi¢ maksymalnie 2 cm. Wyoblenia mozna wykona¢ z zaprawy
cementowej lub zastosowac prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, kidre przykleja sie do
podtoza.

a) Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie
PN-80/B-10240, a w przypadku podtozy nie ujetych w powyzszej normie, powinny one
odpowiada¢ wymaganiom podanym w odpowiednich aprobatach technicznych.

b) Obrébke rozpoczyna sie od przygotowania podtoza. Nalezy zbi¢ wystajgce resztki
zaprawy, nadlewki betonu. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajgce
przyczepnos¢ czesci nalezy usungé z catej powierzchni za pomocg odpowiednich
narzedzi np. recznej szlifierki.

c) Podioze musi by¢ nie zmrozone, nos$ne, réwne i wolne od smoty, rakéw i rozwartych
rys, zadzioréw oraz szkodliwych zanieczyszczen.

d) Przeswit pomiedzy powierzchnig podtoza a tatg kontrolng o dtugosci 2 m nie moze by¢
wiekszy niz 5 mm.

e) Krawedzie nalezy sfazowac¢ (zukosowac) zas naroza odpowiednio zaokraglic.

f) Do tworzenia wyoblen najlepiej nadaje sie kielnia z zaokragglonym narozem. Promien
zaokraglenia powinien wynosi¢ nie mniej niz 3 cm. Wyoblenia mozna wykona¢ z
zaprawy cementowej lub zastosowac prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia lub
systemowe listwy o przekroju tréjkatnym ze styropianu, twardej wetny mineralnej lub
drewna, ktore przykleja sie lub mocuje mechanicznie do podtoza.

- Hydroizolacja
W celu spetnienia swoich funkcji hydroizolacje muszg stanowi¢ ciggtg i szczelng powiloke

oddzielajgcg budynek od wody lub pary wodnej, Scisle przylega¢ do podtoza, nie pekaé, a ich
powierzchnia powinna by¢ gtadka bez wgtebien i wybrzuszen. Hydroizolacja wykonana
powinna by¢ po ukonczeniu roboét przygotowawczych podioza.

Hydroizolacje nalezy wytozy¢ na elewacje powyzej poziomu opaski zwirowej (wg dokumentacji
projektowej, Podczas roboét izolacyjnych nalezy chroni¢ uktadane warstwy izolacji przed
uszkodzeniami mechanicznymi. W celu ochrony przed uszkodzeniami takimi jak wgniecenia,
przeciecia lub spowodowane ruchem pracownikéw/maszyn, zaleca sie wylgczenie z ruchu i
innych prac obszaru, na ktéorym uktadana jest izolacja, do czasu zabezpieczenia warstwy
wodoodpornej ostatecznym pokryciem.

2.1.4. Izolacje z folii HDPE wyttaczanej i folii kubetkowe;j.
1) lzolacja z folii HDPE wyttaczane;.
Folie uktada¢ na powierzchniach poziomych, zwracajac uwage na prawidlowe taczenie

poszczegoblnych pasow — tak aby powstat min 10 cm zaktad.
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2) lzolacje z folii kubetkowej
Folia kubetkowa powinna zosta¢é utozona na catej powierzchni pionowej izolacji $cian
fundamentowych. Arkusze folii powinny by¢ utozone z zaktadem o szerokosci 10 cm.

W czasie odbioru ocenie podlega:
e powierzchnia folii,
o stykii potgczenia.
e powierzchnia folii powinna by¢ réwna, gtadka i pozbawiona przebi¢ i rozdaré.

2.2. Izolacje cieplne i akustyczne

2.2.1. l1zolacje z plyt styropianowych
e |zolacja pionowa cieplna scian fundamentowych zewnetrznych ze styropianu EPS 100-040
Piyty styropianowe mocowaé do oczyszczonego podioza za pomocg bitumicznego kleju do

styropianu.
Styropian zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami folig kubetkowa.

Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywac¢ sie zgodnie
ze specyfikacjg podang w projekcie technicznym.

Przygotowanie podtoza

Stan powierzchni ocieplanych scian powinien zosta¢ sprawdzony przed przystgpieniem do
robot:
- powierzchnia $cian powinna by¢ naprawiona, ubytki i uskoki powinny by¢ wyrownane
zaprawg cementowgq lub przez naklejenie dodatkowej warstwy materiatu ocieplajgcego,
- powierzchnia $cian powinna by¢é oczyszczona z kurzu, luznych ziaren zaprawy lub
betonu,
- pod wzgledem przyczepnosci poditoza przez wykonanie proby przyklejenia ocieplenia, a
w przypadku negatywnego jej wyniku oczyszczenie podtoza z zanieczyszczen.

Klejenie ptyt na styk do podioza

W przypadku, gdy ptaszczyzny scian przeznaczonych do obtozenia sg réwne, bgdz technologia
wykonania ocieplenia podana przez Producenta dopuszcza, mozna zastosowa¢ metode
klejenia ptyt na cienkiej warstwie zaprawy klejowej, Podobnie jak opisano w pkt. 5.3.3., na ptyte
nakfada sie cienkg warstwe klejgcg. Warstwe te rozgarnia sie po ptycie szerokg stalowg pacg z
zebami. Klej powinien by¢ roztozony pasami wzdiuz krawedzi ptyt. Klej uzyty do tego typu
klejenia powinien by¢ stosunkowo rzadki, co ulatwia jego réwnomierne rozprowadzenie w
momencie dociskania ptyty do podtoza.

Kotwienie ocieplenia

W zaleznosci od konstrukcji, przeznaczenia i funkcji ocieplanej powierzchni dobierany jest
materiat ocieplenia i odpowiedni rodzaj jego kotwienia. Gestos¢ i sposdb kotwienia musi
zapewnic¢ bezpieczne przeniesienie przewidywanych obcigzen. Wszystkie stosowane metody
kotwienia muszg spetnia¢ warunek wspotczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy
to, ze jednostkowe obcigzenia wyrywajgce musi by¢ odpowiednio wieksze od wartosci
obcigzenia przypadajgcego na kazdy tgcznik lub kotwe. Producenci systemow ociepleniowych
szczegotowo okreslajg w instrukcjach montazu technologie wykonania robdt. Wszystkie
elementy stalowe stuzgce do kotwienia muszg posiadaé zabezpieczenia antykorozyjne.

- Ocieplanie powierzchni poziomych
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe nalezy wykonywaé z ptyt izolacyjnych uktadanych luzem
na styk lub na zaktad bgdz pidro i wpust (frezowane), zaleznie od wymagan w Dokumentaciji.
Uktadane ptyty powinny Scisle do siebie przylega¢, bez przerw i szczelin, grozgcych
powstaniem mostkéw cieplnych lub obnizeniem izolacyjno$ci akustycznej przegrod.
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Ptyty materiatu termoizolacyjnego do izolacji scian i spodu stropu sg mocowane przez klejenie
— styropianu lub weilny mineralnej, zgodnie z projektem. Piyty ocieplenia uktada sie z
przesunieciem (przewigzaniem) w tzw. cegietke na powierzchni $ciany, a takze na narozach
budynku. Ocieplenie nalezy klei¢ do odpowiednio przygotowanego, oczyszczonego,
zagruntowanego, nosnego podtoza.
Ocieplanie powinno by¢ wykonywane po stronie przegrody o nizszej temperaturze.
Na styku stropu ze Sciang, nalezy zastosowac tasmy dylatacyjne. Uktadanie ptyt rozpocza¢ w
narozniku i pierwszy rzad ptyt uktadaé od Sciany dociskajac je do tasmy dylatacyjnej. Kolejne
rzedy ptyt nalezy uktadac z przesunietymi spoinami, unikajgc krzyzowania sie stykow ptyt. Po
utozeniu ciggtej izolacji cieplnej (moze by¢ w dwdch lub wiecej warstwach) lub akustycznej,
nalezy roztozy¢ folie PE grubosci min. 0,2 mm, zabezpieczajgc ptyty przed wilgocig i
penetrowaniem masy podkfadu (wylewki) pomiedzy szczeliny ptyt izolacji.
Izolacje cieplne scian fundamentowych nalezy wykonywaé z polistyrenu ekstrudowanego lub
innych materiatéw izolacyjnych, nie nasigkajgcych i odpornych na dziatanie wilgoci. Polistyren
powinien by¢ przyklejany przy uzyciu kleju bitumicznego, dostosowanego do rodzaju materiatu
izolacyjnego, nie powodujgcego jego destrukcji.
Przy koniecznosci wykonywania izolacji w dwu warstwach, styki ptyt izolacji powinny byé¢
rozmieszczone mijankowo. Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na dokfadne zaizolowanie
przejsc¢ instalacji przez stropy i sciany oraz wszystkich elementoéw instalacji, prowadzonych pod
posadzkg, i na zabezpieczenie przed uszkodzeniem Ilub przemieszczeniem instalacji
podposadzkowych, w tym zwtaszcza na instalacje ogrzewania podtogowego.
Przektadki technologiczne i warstwy poslizgowe nalezy wykonac¢ z folii PE uktadanej luzem, w
jednej warstwie rozwijanej z rolki, z zaktadami min. 30 cm. Do wykonania robét
termoizolacyjnych nalezy stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym. W czasie
wbudowywania materiatow izolacje nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem wodg deszczowa,
badz zarobowg. Uktadanie masy betonowej bezposrednio na materiatach izolacyjnych nie
odpornych na zawilgocenie jest niedopuszczalne.
Roboty izolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest
kontynuowanie robét w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robét bez proceséw
mokrych.
Warstwy izolacji winny by¢ wbudowane w sposob uniemozliwiajgcy zawilgocenie parg wodng w
czasie uzytkowania budynku, badz z innych zrédet, poprzez zastosowanie odpowiedniej
paroizolacji, przewidzianej w projekcie.
Warstwa izolacji powinna by¢ ciggtg i mie¢ statg grubosé zgodnie z projektem.
Jezeli jest to przewidziane w projekcie, to do tgczenia materiatdw izolacyjnych z sobg i
podiozem mozna stosowaé tgczniki mechaniczne, zaprawy cementowe, lepiki i kleje w
zaleznosci od rodzaju podtoza. Sktadniki spoiw nie powinny zawiera¢ skfadnikéw dziatajgcych
szkodliwie na materiat izolacyjny i na podtoze.
Przy stosowaniu materiatdw wrazliwych na dziatanie podwyzszonej temperatury nalezy
bezwzglednie zapobiegaé ich bezposredniej stycznosci z elementami silnie nagrzanymi lub
zrodtami ciepta.

- Ocieplanie mostkéw termicznych
Miejscami czestego powstawania mostkow termicznych sg :

- styki $cian wewnetrznych z poprzecznymi $cianami nosnymi oraz naroznikami

budynkow na styku $cian ostonowych i nosnych,

- wience i nadproza,

- stropy wystajgce poza obrys nizszej kondygnacji,

- potaczenia lekkich elementéw warstwowych ze stupami metalowymi oraz styki ze

scianami konstrukcyjnymi i stropami,

- przerwy dylatacyjne.
Mostki powinny by¢ starannie ocieplone materiatami termoizolacyjnymi zgodnie =z
dokumentacjg projektowg i detalami. Zaleca sie aby op6r cieplny byt w przyblizeniu réwny jak
dla samej przegrody.
Mostki powinno ociepla¢ sie od zewnatrz. Ocieplanie od wewnatrz dopuszcza sie tylko wtedy,
gdy jest to jedynie mozliwe rozwigzanie.
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KONTROLA JAKOSCI ROBOT

8. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt. 5.

9. Badania w czasie wykonywania robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materialdow _do hydroizolacji powinna byé zgodna z
Aprobatami technicznymi ITB dla poszczegdélnego materiatu.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady
kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg
zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci
technicznych na podstawie badan doraznych.

Inspektor nadzoru dobierze metodologie i narzedzia niezbedne do badan.

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

ODBIOR ROBOT

- Odbiér podtozy
Odbidér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do ocieplenia.
Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
oczysci€ z zanieczyszczen.

- Zgodnos¢ robét z dokumentacija
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowag, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg
pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

- Wymagania przy odbiorze
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,

- rodzaj zastosowanych materiatow,
przygotowanie podtoza,
prawidlowo$¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i

obrzezach,

- wichrowatos¢ powierzchni: powierzchnie ocieplen powinny stanowi¢ ptaszczyzny
pionowe, poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy
dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub
innymi zgodnymi z dokumentacjg. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny byc¢
prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi
oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania
(w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o diugosci 2,0 m, w dowolnym
miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig ocieplenia
powinien by¢ wykonany z doktadnoscig do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyiki sg
nastepujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni ociepler od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku:

Powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej:
- nie wieksza niz 2 mm
- w liczbie nie wiekszej niz 2 szt na catej dtugosci faty kontrolnej 2 m
Powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego:
- nie wieksze niz 1,5 mm
- ogo6tem nie wiecej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci
- nie wiecej niz4 mm w
Powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego:
- nie wieksze niz 2 mm
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- 8. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy:

- PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wiasciwosci
mechanicznych przy statycznym rozcigganiu

- PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubosci metodg
skaningu mechanicznego

- PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybér jednostek produktu do
probki

- PN-EN 13162:2002 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

- PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja

- PN-EN 13164:2003 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

- PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z
polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1).

- PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej tgcznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
przeciwwodnej elementéw podziemnych — Definicje i wkasciwosci.

- ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

- PN-B-02862:1993  Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania nie
palnosci materiatow budowlanych

- PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybér jednostek produktu do
probki.

- PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

- PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

- PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.

- PN-EN 13139:2003/ AC:200 Kruszywa do zaprawy

Inne Przepisy:

- Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczagce systemdéw
zapewnienia jakosci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakosSci.

- Instrukcje montazu materiatdw hydroizolacyjnych wydane przez poszczegdlnych
producentow.

ST 06 ROBOTY MUROWE

WSTEP

1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem rob6t murowych dla Budowa Sali
Wiejskiej z Remizg Ochotniczej Strazy Pozarnej w Popowie na dziatkach o nr ewid.:
41, 40/2, 86/5 obreb Popowo, gmina Bledzew

Klasyfikacja wg Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty  budowlane w  zakresie  wznoszenia

45200000-9 kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci

oraz w zakresie inzynierii lgdowej i wodne;.

45260000-7 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45261000-4

podobne roboty.
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Grupa Klasa Kategoria Opis

45262500-6 | Roboty murarskie.

2 Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1.

3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

roboty budowlane murowe - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem muréw z
ceramiki budowlanej, betonéw wibrowanych i komérkowych zgodnie z dokumentacjg projektows,
konstrukcja murowa nie zbrojona - konstrukcja wykonana z elementéw murowych tgczonych przy
uzyciu zapraw budowlanych,

konstrukcjia murowa zbrojona poprzecznie - konstrukcja wykonana z elementow murowych
taczonych przy uzyciu zapraw budowlanych, zawierajgca zbrojenie poprzeczne umieszczone w
poziomych spoinach wspornych,

Sciana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ktéra ogranicza lub dzieli obiekty
budowlane i przenosi obcigzenia,

Scianka dziatowa - przegroda pionowa w budynku, konstrukcja ktorej nie jest przystosowana do
przenoszenia obcigzen ze stropow wyzszych kondygnacji, dzielgca wnetrze.

4, Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem:

—  Scian konstrukcyjnych z bloczkéw wapienno — piaskowych gr. 24cm

- Scian dziatowych z bloczkéw wapienno — piaskowych gr. 12cm i gr. 8cm

- Nadprozy prefabrykowanych

- Nadprozy stalowych

5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

MATERIALY

1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
~Wymagania ogdlne” pkt. 3.1.

2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna — do robét remontowych

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 3, 5 i 7MPa wytwarzana na budowie lub
dostarczona z wezta betoniarskiego (obowigzkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego
zatwierdzenie receptur na wytwarzane zaprawy wytwarzane na budowie),

Zaprawa cementowa kl. 5 i 10 MPa - wykona¢ w wezle betoniarskim na budowie zgodnie z
zatwierdzong recepturg przez Inspektora nadzoru.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno byé wykonywane mechanicznie. Zaprawe
nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

O ile w projekcie nie podano innych wytycznych, przy wykonywaniu $cian z bloczkow
silikatowych, zaleca sie murowanie 2z uzyciem systemowej zaprawy murarskiej do
wykonywania cienkich spoin, dostarczanej w papierowych workach w postaci gotowej suchej
mieszanki, do przygotowania zaprawy na budowie.
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Bloczki wapienno piaskowe.

Do wykonywania wewnetrznych scian nosnych lub dziatowych i wydzielania szachtéw. Do
Scian nosnych — petne lub drgzone, do Scian dziatowych — drgzone, chyba, ze w projekcie
przedstawiono inne wytyczne z uwagi na wymagania wytrzymatosciowe lub akustyczne.

Zaprawa systemowa do bloczkdw silikatowych — do robot inwestycyjnych

W projekcie przewidziano murowanie Scianek z bloczkow na systemowe, specjalistyczne,
gotowe zaprawy do wykonywania cienkich spoin. Srednia wytrzymato$¢ zaprawy po 28 dniach
o wartosci 10MPa. Zaprawa dostarczana jest w papierowych workach w postaci gotowej suchej
mieszanki, do przygotowania zaprawy na budowie poprzez wymieszania z okreslong w
instrukciji iloscig wody.

Nadproza prefabrykowane sprezone
Ksztattowniki stalowe — wyspecyfikowane w dokumentacji projektowej

Wyspecyfikowane produkty majg charakter referencyjny, odwotania do ich jakosci.

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce rownowaznych materiatdéw innych
producentoéw niz sugerowani pod warunkiem, iz jakoSciowo, technicznie i uzytkowo nie moga
by¢ gorsze od wymienionych oraz winny spetnia¢ warunki _zgodnie z ust. o wyrobach
budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881)

SPRZET

1. Ogdélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.2.

2. Sprzet do wykonywania robét murowych
Do wykonania robdt nalezy stosowa¢ dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, np.:

- Rusztowanie

- urzadzenia do przygotowania zaprawy,

- wycigg jednomasztowy.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i sSrodowisko wykonywanych robaot.

TRANSPORT

1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.3.

WYKONANIE ROBOT.

1. Wykonanie robét murowych

Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw i
otworow.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé¢ mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1
cegty nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu scian gtéwnych.

Sciany murowaé bezpos$rednio na stropie, niedopuszczalne jest murowanie $cian na
warstwach posadzkowych.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dilugosci. W miejscu potgczenia
muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione kohcowe.

Elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegtg
suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac lub moczy¢
w wodzie.

W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych
(np. przez przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robot po dituzszej przerwie nalezy
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sprawdzi¢ stan techniczny murow, tgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej
zaprawy.

Wykonawca winien uwzgledni¢ wymagania akustyczne dla kazdej ze scian w danym
przypadku. Roboty murowe winny by¢ wykonane tak (szczegdlnie w zakresie potgczen z
innymi $cianami, przejs¢ instalacyjnych itp.), aby spetni¢ te wymagania.

Wykonawca winien zapozna¢ sie z wytycznymi ochrony przeciwpozarowej razem ze
schematem podziatu na strefy pozarowe. Roboty murowe winny by¢ wykonane tak
(szczegodlnie w zakresie potgczen z innymi Scianami, przejs¢ instalacyjnych itp.), aby spetnic
wymagania w zakresie odpornosci ogniowe;.

Sciany o dtugo$ci przekraczajgcej 5 m bez zataman i przewigzan Scianami poprzecznymi i o
wysokosci przekraczajgcej 3,0 m bedg wzmocnione bednarkg a w razie potrzeby stupkami
stalowymi lub Zzelbetowymi wg. wytycznych Konstruktora.

W przypadku, gdy sciana murowana styka sie ze sciang zelbetowg w miejscach styku nalezy
wykonac przewigzanie pretami ze stali ocynkowanej, o $r. 6mm; Prety wklejac w otwory o
gtebokosci 15cm, wiercone w Scianie zelbetowej; w kazdym pionie po jednym precie co okoto
50.0 cm (odlegtos¢ dostosowaé do odlegtosci miedzy spoinami poziomymi).

Duze otwory, o srednicy powyzej 150 mm, nalezy wykonywa¢ w trakcie wykonywania robot
murowych.

Przebicia, o srednicy nie przekraczajgcej 150 mm, winny by¢ wyciete, obrobione i
zabezpieczone ogniowo przez Wykonawce danej roboty instalacyjnej.

W przypadku obmurowania przestrzeni zamknietych, nie bedgcych szachtami wydzielonymi
przeciwpozarowo, nalezy wykona¢ otwory nawiewne w gornej ptaszczyznie sciany, ponad
poziomem sufitu podwieszonego. Otwory wykonaé bezposrednio pod stropem zelbetowym,
wysokosci 8,0 cm, na szerokos¢ 1 cegly. Otwory wykonywaé w rzucie co okoto 5 cegiet.
Krawedzie otwordw obrobi¢, otynkowac i pomalowac.

Do scian murowanych, stanowigcych obmurowania szachtéw nalezy stosowa¢ do mocowania
instalacji systemowe, atestowane kotki, haki itp. dostosowane do typu murowanej sciany.

2. Warunki przystapienia do roboét

Przed przystgpieniem do wykonywania robét murowych wewnetrznych nalezy:
- oczysci¢ pomieszczenia z gruzu i odpadow,
- sprawdzi¢ wymiary pomieszczen oraz katy skrzyzowan scian.

3. Mury z blokéw wapienno piaskowych
W przypadku systemowych bloczkéw silikatowych wtasciwe utozenie pierwszej warstwy jest
bardzo istotne. Nalezy to wykona¢ w taki sposéb, aby zniwelowaé wszelkie nieréwnosci
podtoza i otrzymac idealnie rowng i wypoziomowang gorng powierzchnie warstwy. Pozwoli to
na wykorzystanie wszystkich zalet systemu piéro - wpust w nastepnych warstwach sciany;
umozliwi zwtaszcza zastosowanie cienkiej spoiny o grubosci nie przekraczajgcej 2 mm.
Pierwszg warstwe bloczkéw uktada sie na tradycyjnej zaprawie cementowej, w ktérej stosunek
cementu do piasku wynosi 1:3.
W celu uzyskania zgdanej dokladnosci konieczne jest poziomowanie na biezgco kazdego
bloczka. Mozna tez postuzy¢ sie tzw. metodg uktadania "pod sznurek".
Do uktadania kolejnych warstw muru mozna przystgpi¢ po zwigzaniu zaprawy cementowej,
czyli po ok. 1-2 godzinach od utozenia pierwszej warstwy. Kolejne warstwy systemowych
bloczkéw murujemy na zaprawe do cienkich spoin (zwang popularnie "klejowg"). System piéro-
wpust umozliwia uktadanie zaprawy tylko w spoinie poziome;j.
Przed przystgpieniem do murowania trzeba przygotowacC zaprawe klejowg. W tym celu
zawartos¢ worka wsypujemy do pojemnika z woda, w proporcjach podanych na opakowaniu i
dokfadnie mieszamy przy pomocy zamontowanego do wiertarki wolnoobrotowej mieszadta. Do
tak przygotowanej zaprawy nie wolno juz dodawa¢ wody ani dosypywaé mieszanki. Jesli
zaprawa zgestnieje mozna jg jedynie ponownie wymieszag.
Strzepia ze nalezy wykona¢ jako V4 cegty czyli przy bloczkach betonowych = 9,5 cm a przy
silikatach 6cm
Uktadanie kolejnych warstw przebiega wg nastepujgcego schematu:

- natozenie i rozprowadzenie zaprawy,
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- uktadanie bloczkow,

- dociskanie kazdego bloczka poprzez uderzanie gumowym mtotkiem.

- W Sciankach dziatowych co drugg warstwe bloczkow nalezy zakotwi¢ do Sciany
nosnej przy uzyciu specjalnych tgcznikow ze stali nierdzewnej.

Do konstruowania nadprozy stuzg systemowe ksztattki U traktowane jako tracony szalunek.
Konstrukcyjnym elementem nosnym jest belka zelbetowa, ktérej wymiary i ksztatt zostaje
nadany przez ksztattki U. Sposéb montazu nadproza z ksztattek U:

- podszalowanie gorg otworu drzwiowego lub okiennego,

- utozenie nadprozy strunobetonowych,

- utozenie nadprozy z ksztattownikow stalowych (wykonanie bruzd, gniazd,
osadzenie belek z ksztattownikow stalowych, wykonanie otworéw,, skrecenie
nadprozy, zasklepienie zaprawg ksztaltownikow, osiatkowanie ksztattownikéw,
wykonanie obrzutki)

- wypoziomowanie utozenia ksztattek,

- zamocowanie zbrojenia zgodnego z obliczeniami konstrukcyjnymi,

- zalanie mieszankg betonowa.

Jezeli w trakcie murowania wystepuje koniecznos¢ dociecia blokéw do odpowiedniego
wymiaru, mozna to wykonac na kilka sposobow:

- za pomocg szerokiego przecinaka i mtotka,

- za pomocg pity tarczowej do kamienia,

- za pomoca gilotyny.

W miejscach, gdzie bloki nie tgczg sie na piéro-wpust, np. tam gdzie wmurowujemy dociety
blok, nalezy wykonaé spoine pionowg z zaprawy cienkowarstwowe;.

Nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na doktadne wypoziomowanie poszczegdlnych warstw,
zachowanie statej szerokosci spoin pionowych i poziomych, pokrywanie sie spoin pionowych w
odpowiednich warstwach oraz staranne wypetnienie i wyoblenie widocznych spoin.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1. Wymagania ogdlne
Wykonanie robét przeprowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym i ST. W trakcie robot
wykonac odbiory miedzyoperacyjne po wykonaniu robét murowych.

2. Wymagania dotyczace materiatéw
Tolerancje dla $cian murowanych
- grubos$¢ spoin poziomych 10 mm £ 5 mm
- grubos$¢ spoin pionowych 10 mm + 6 mm
- grubos¢ spoin dla zapraw klejowych 3mm = 1 mm

ODBIOR ROBOT
Sprawdzeniu podlegaja:

- wykonanie wszystkich przewidzianych robét
- zgodnosc¢ z odchytkami okreslonymi w punkcie 6.2

W wyniku odbioru nalezy:

- sporzadzi¢ czesciowy protokot odbioru robot

- protokot odbioru robot zanikajgcych

- dokonac¢ wpisu do dziennika budowy
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy
uznac za zgodne z wymaganiami ST i PB.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-12003:1975 Cegly petne i bloki drgzone wapienno-piaskowe.

PN-B-12066:1998 Wyroby budowlane silikatowe. Cegty, bloki, elementy.

PN-B-12062:1997 Wyroby budowlane silikatowe. Elementy elewacyjne.

PN-B-12054:1996 Wyroby budowlane silikatowe. Ksztattki Scienne, pustaki wentylacyjne,
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pustaki ogrodzeniowe.

PN-EN 771-4: 2004 ,Wymagania dotyczace elementéw murowych. Czes¢ 4: Elementy murowe
z autoklawizowanego betonu komérkowego”

PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw Czes¢ 2: Nadproza
PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczgce zapraw do murdw. Czes¢ 2: Zaprawa murarska

PN-EN 846-2:2002 Metody badan wyrobow dodatkowych do wznoszenia muréw Czes¢ 2:
Okreslenie nosnosci na wyrywanie z zaprawy prefabrykowanego zbrojenia do spoin
wspornych.

PN-EN 1015-17:2002 Metody badan zapraw do muréw Czes¢ 17: Okreslenie zawartosci
chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie w swiezych zaprawach.

PN-EN 1015-6:2000 Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie gestosci objetosciowej
Swiezej zaprawy.
PN-EN 1015-2:2000 Metody badah zapraw do murdw. Pobieranie i przygotowanie prébek
zapraw do badan.

PN-EN 1015-9:2001 Metody badan zapraw do muréw Cze$¢ 9: Okreslenie czasu zachowania
wiasciwosci roboczych i czasu korekty swiezej zaprawy.

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw Czes¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do
podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-1:2000 Metody badan zapraw do murow. Okreslenie rozktadu wielkosci ziarn
(metoda analizy sitowej).

PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie wspotczynnika
przenoszenia pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-11:2001 Metody badan zapraw do muréw Czes¢ 11: Okreslenie wytrzymatosci na
zginanie i $ciskanie stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie konsystencji sSwiezej
zaprawy (za pomocg penetrometru).

PN-EN 1015-21:2003 Metody badan zapraw do murow Czes¢ 21: Okreslenie odpowiednio$ci
jednowarstwowych zapraw na obrzutke do podtozy.

PN-EN 480-13:2004 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Metody badan Cze$¢ 13:
Wzorcowa zaprawa do muréw przeznaczona do badania domieszek do zapraw.

PN-EN 1015-18:2003 Metody badan zapraw do muréw Czes$¢ 18: Okreslenie wspoétczynnika
absorpcji wody spowodowanej podcigganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1015-7:2000 Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie zawartosci powietrza w
sSwiezej zaprawie.

PN-EN 1015-10:2001 Metody badan zapraw do muréw Cze$¢ 10: Okres$lenie gestosci
wysuszonej stwardniatej zaprawy

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczgce zapraw do muréw. Czes¢ 2: Zaprawa murarska.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie konsystencji sSwiezej
zaprawy (za pomocg stolika rozptywu).

PN-EN 934-3:2004 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Czes¢ 3: Domieszki do zapraw do
muréw Definicje, wymagania, zgodnos¢, oznakowanie i etykietowanie.

PN-EN 1015-19:2000 /A1:2005 Metody badan zapraw do murdow. Okreslenie wspétczynnika
przenoszenia pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania (Zmiana
A1).

PN-EN 1015-17:2002 /A1:2005 Metody badan zapraw do murdéw. Czes$é 17: Okreslenie
zawartosci chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie w swiezych zaprawach (Zmiana A1).
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PN-EN 1015-3:2000 /A1:2005 Metody badan zapraw do murow. Okreslenie konsystencji
swiezej zaprawy (za pomocg stolika rozptywu) (Zmiana A1).

PN-EN 934-3:2004 /AC:2005 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 3: Domieszki do
zapraw do murow. Definicje, wymagania, zgodnos¢, oznakowanie i etykietowanie.

ST 07 IZOLACJE TERMICZNE | AKUSTYCZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji cieptochronnych i akustycznych dla Budowa Sali Wiejskiej z
Remiza Ochotniczej Strazy Pozarnej w Popowie na dziatkach o nr ewid.: 41, 40/2,
86/5 obreb Popowo, gmina Bledzew

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwieni (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45300000- Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna i akustyczna

Izolacja termiczne i akustyczna

1.2. Zakres stosowania
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji — wszystkie prace budowlane zwigzane z
wykonywaniem izolacji cieptochronnych zgodnie z dokumentacjg projektowa.

materiat izolacyjny — materiat zmniejszajgcy lub zabezpieczajgcy przed przeptywem ciepta.

1.4. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg izolacje cieptochronne i akustyczne
przegrod zewnetrznych i wewnetrznych poziomych i pionowych obiektu, zwigzanych z
wykonaniem:

- izolacji dachu,

- izolacji posadzkowych,

- izolacji scian zewnetrznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robét
podano w OST ,Wymagania ogdélne” pkt. 2.

2. MATERIALY

2.1. lzolacje
- lzolacja termiczna istniejacych $cian zewnetrznych (piwnica i kondygnacje

nadziemne):
- Zaprojektowano wykonanie izolacji termicznej od strony wewnetrzne;.
- Izolacje termiczng wykonaé¢ w uktadzie:
1. $Sciana istniejgca
2. szczelina wentylacyjne 2,0cm
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3. folia paroizolacyjna
4. wetna mineralna na ruszcie stalowym systemowym
12,0cm
5. 2 x ptyta kartonowo-gipsowa 2,5cm

Izolacja termiczna poddasza uzytkowego:

- Izolacje termiczng poddasza wykona¢ z uzyciem wetny mineralnej grubosci
25,0cm utozonej na folii paroizolacyjnej. Na catej powierzchni poddasza
nieuzytkowego wykona¢ deskowanie szczelne

Posadzki na gruncie — styropian PS-E FS 20, grubosci 8,0 i 10,0cm.

Sciany fundamentowe — styrodur, grubo$é 10,0cm.

Sciany zewnetrzne — styropian EPS 070-40.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania roboét

Wetna mineralna

Wymagania: wilgotnos¢ wetny max. 2% suchej masy, ptyty powinny mie¢ na catej powierzchni
jednakowg twardos¢ oraz $cisliwosc.
Piyty do ocieplania stropodachéw pod bezposrednie krycie papg powinny spetnia¢ nastepujgce
wymagania:

- 8cisliwosc¢ pod obcigzeniem 4 kPa nie wieksza niz 6% poczatkowej grubosci,

- wytrzymatos¢ na rozrywanie sitg prostopadtg do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa,

- nasigkliwos$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wigksza niz 40% suchej masy.
Wyroby z wetny mineralnej nalezy mocowaé do podioza przez przyklejenie lepikiem
asfaltowym na gorgco.
Wspotczynnik przewodzenia ciepta w granicach od 0,033 do 0,045 W/m<K. Wetna mineralna i
wetna szklana w postaci ptyt, mat lub granulatu. Plyty majg wymiary od 50 do120 cm
szerokosci i 100-180 cm dtugosci oraz grubos¢ od 4 do 24 cm. Ptyty gestosci do 60 kg/ m3
stuzg do izolowania poddaszy, drewnianych stropéw belkowych i sufitbw podwieszanych oraz
jako wypetniacze scian dziatowych.

Izolacja termiczna dachu - wetna mineralna

Materiat do izolacji termicznej stropodachdéw pod bezposrednie powlokowe pokrycia dachowe
(w ukfadzie izolacji jednowarstwowym lub dwuwarstwowym jako ptyta wierzchnia).
Dane techniczne:
- deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta:
dla gr. 40-70 mm AD = 0,041 W/mK,
dla gr. 80-200mm AD = 0,040 W/mK,
- ciezar wiasny 1,61 kN/m3,
- wytrzymato$¢ na Sciskanie przy 10% odksztatceniu = 50kPa,
- klasa reakcji na ogieh: A1 - wyrdb niepalny,
- grubos¢ wg zestawienia dla danego typu robét.
Parametry welny mogqg sie rézni¢, zaleznie od producenta systemu izolacji. Wetna mineralna
twarda stosowana w budownictwie powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie
PN-B-23100:1975 Materiaty do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych -- Wetna mineralna.

Izolacja termiczna twarda — styropian EPS 100 oklejony papa

Materiat do izolacji termicznej dachow w systemie tradycyjnym pod pokrycie papg — przekroj
stropodachu P4b w projekcie
Parametry
- styropian EPS 100 w ptytach fabrycznie oklejony papa, wystajgcg 50 mm poza ptyte
z 2 przylegtych bokach
- wymiary:
dtugos¢: 1000-2000 mm 10,3%
szerokosé: 500-1000 mm 10,3%
grubos$é: 22-252 mm U2 mm
- odchylenie od ptaskosci (bez zaktadéw): <5 mm
- odchylenie od prostokgtnosci na dtugosci i szerokosci (bez zaktadéw): <5 mm
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- wspotczynnik przewodzenia ciepta A min. 0.038W/mK
- nasigkliwo$¢ wodg <0.5%
- wytrzymatos¢ lub naprezenia Sciskajgce przy 10% odksztatceniu — 100kPA
- klasyfikacja ogniowa: klasa E d2
- sita oddzierajgca pape od powierzchni styropianu: >15 N
- wytrzymato$¢ na odrywanie papy od ptyt styropianowych:
po klimatyzacji: >150 kPa
po dziataniu wody: >150 kPa
po dziataniu temperatury 70°C: >150 kPa

Folia PE

Folia polietylenowa przeznaczona jest do wykonania przekfadki technologicznej pomiedzy
warstwami izolacji lub warstwy poslizgowej pod podtozami posadzek.
Dane techniczne:
- folia PE grub. 0,3 mm
- folie uktada¢ luzno, bez mocowania do podtoza;
- stosowac¢ produkty dostarczane w formie rolki, aby zminimalizowac liczbe potgczen,
- potfgczenia wykonywac na zaktad minimum 30cm.
Parametry powyzsze moga sie réznic, zaleznie od producenta systemu izolacji.

Styropian

Styropian stosowany w budownictwie powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
normie: PN-EN 13168 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie . Ptyty styropianowe.

Na powierzchni ptyt styropianowych przeznaczonych do ocieplania nie powinno by¢ kawern
gtebszych niz 5 mm. Krawedzie winny by¢ proste i nie uszkodzone. Struktura ptyt na catej
powierzchni powinna by¢ jednorodna. Granulki powinny by¢ potgczone tak, aby nie mozna byto
ich oddzieli¢ od siebie. Styropian winien wykazywaé¢ odpornos$¢ na dziatanie temperatury do 80
°C. Piyty styropianowe mogg by¢ stosowane do izolowania Scian, stropdw, stropodachow i
podtdg. Mozna je przyklejac lepikiem asfaltowym zaprawag cementowa, gipsem lub klejami bez
rozpuszczalnikow. Styropian jest wrazliwy na dziatanie rozpuszczalnikéw (np. solwentnafta,
benzyna) wchodzgcych w sktad roztwordw i lepikéw stosowanych na zimno (np. abizol, bitizol),
klejow (np. butapren) i kitow (np. polkit) i z tego wzgledu nie wolno tgczy¢ tych wyrobow ze
styropianem.

Polistyren ekstrudowany

Polistyren ekstrudowany zwany réwniez styrodurem to materiat podobny do styropianu -
stuzgcy do wykonywania ocieplen.

Symbole handlowe okreslajg rodzaj ptyt ze wzgledu na rodzaj tworzywa i ksztatt powierzchni
bocznych. Ptyty oznaczone literg S majg powierzchnie boczne uksztattowane z wrebem typu
,zamek” (frezowane).

Z uwagi na duzg twardosc¢ tych ptyt mozna je zastosowaé¢ w miejscach narazonych na duze
obcigzenia. Nadajg sie do izolacji stropow i ptaskich dachéw odwréconych gdzie ocieplenie
montuje sie na warstwie izolacji przeciwwodnej i chroni jg przed uszkodzeniem. Ze wzgledu na
matg nasigkliwos¢ stosuje sie je do izolacji scian piwnicznych i fundamentowych. Szczegdinie
do izolacji $cian piwnic korzystne jest zastosowanie ptyt ryflowanych z rowkami
umozliwiajgcymi przewietrzanie zawilgoconej $ciany i odptyw wody. Styrodur winien
wykazywac¢ odporno$c¢ na dziatanie temperatury do 70 °C.

taczniki do materiatéw izolacyjnych

taczniki z trzpieniem rozporowym przeznaczone sg do mechanicznego mocowania
termoizolacji z ptyt styropianowych lub wetny mineralnej do stropow i Scian z betonu, cegty lub
bloczkéw gazobetonowych. Minimalna gtebokos¢ osadzenia tgcznikow nie moze by¢ mniejsza
niz 50 mm. tacznik sktada sie z dwu elementow: tworzywowego, uzebrowanego korpusu
wyposazonego w talerzyk dociskowy oraz metalowego lub plastikowego walcowego trzpienia
rozporowego. Srednica i dtugosé tgcznikéw jest zalezna od producenta wyrobu i musi byé
dobrana do fgcznej grubosci warstw docieplajgcych.
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taczniki (kotki gwozdziowe) przeznaczone do mechanicznego mocowania termoizolacji z ptyt
warstwowych skfadajg sie z kotka i osadzonego w nim wkreta oraz podktadki metalowej,
montowanego przez wbicie.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymaganiach ogoinych” pkt. 3.2 ogdinej
specyfikacji technicznej.

3.2. Sprzet do wykonania robét:

Wykonywanie robdét termoizolacyjnych nalezy wykonywac¢ z odebranych i dopuszczonych do
eksploatacji rusztowan systemowych przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego i
elektronarzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie
roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymaganiach ogdélnych” pkt. 3.3 ogdinej
specyfikacji techniczne.

4.2. Transport materiatéw

Transport materiatdw odbywa sie przy w sposéb zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji okreslonej przez
Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt termoizolacyjnych powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, obsadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Do wykonania robét termoizolacyjnych nalezy stosowac¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.
W czasie wbudowywania materiatdw izolacje nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem wodag
deszczowa, bgdz zarobowg. Uktadanie masy betonowej na materiatach izolacyjnych nie
odpornych na zawilgocenie jest niedopuszczalne.

Roboty termoizolacyjne powinny byé wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne
jest kontynuowanie robot w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robot bez proceséw
mokrych.

Warstwy ocieplajgce winny by¢é wbudowane w sposéb uniemozliwiajgcy zawilgoceniu parg
wodng w czasie uzytkowania budynku, badz z innych zrédet.

Warstwa izolacji powinna by¢ ciggta i mie¢ statg grubos¢ zgodnie z projektem. Plyty w warstwie
pojedynczej powinny by¢ uktadane na styk lub na zaktad (frezowane), bgdz mijankowo przy
wiekszej ilosci warstw piyt.

Do taczenia materiatow izolacyjnych z sobg i podtozem mozna stosowac tgczniki mechaniczne,
zaprawy cementowe, lepiki i kleje w zaleznosci od rodzaju podtoza. Sktadniki spoiw nie
powinny zawiera¢ sktadnikow dziatajgcych szkodliwie na materiat izolacyjny i na podtoze.

Przy stosowaniu materiatdw wrazliwych na dziatanie podwyzszonej temperatury nalezy
bezwzglednie zapobiegac¢ ich bezposredniej stycznosci z elementami silnie nagrzanymi lub
zrodtami ciepta. Ocieplanie powinno by¢ wykonywane po stronie przegrody o nizszej
temperaturze.
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5.3. Montaz ptyt izolacyjnych na scianach

Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywac sie zgodnie
ze specyfikacjg podang w projekcie technicznym.

Przygotowanie podioza

Stan powierzchni ocieplanych scian powinien zosta¢ sprawdzony przed przystgpieniem do
robot:
- powierzchnia scian powinna by¢ naprawiona, ubytki i uskoki powinny by¢é wyréwnane
zaprawg cementowgq lub przez naklejenie dodatkowej warstwy materiatu ocieplajgcego,
- powierzchnia $cian powinna by¢ oczyszczona z kurzu, luznych ziaren zaprawy lub
betonu,
- pod wzgledem przyczepnosci podioza przez wykonanie préby przyklejenia ocieplenia, a
w przypadku negatywnego jej wyniku oczyszczenie podfoza z zanieczyszczen.

Klejenie ptyt na styk do podioza

W przypadku, gdy ptaszczyzny scian przeznaczonych do obtozenia sg réwne, bgdz technologia
wykonania ocieplenia podana przez Producenta dopuszcza, mozna zastosowa¢ metode
klejenia ptyt na cienkiej warstwie zaprawy klejowej, Podobnie jak opisano w pkt. 5.3.3., na ptyte
naktada sie cienkg warstwe klejgcg. Warstwe te rozgarnia sie po ptycie szerokg stalowg pacg z
zebami. Klej powinien by¢ roztozony pasami wzdiuz krawedzi ptyt. Klej uzyty do tego typu
klejenia powinien by¢ stosunkowo rzadki, co utatwia jego réwnomierne rozprowadzenie w
momencie dociskania ptyty do podtoza.

Kotwienie ocieplenia

W zaleznosci od konstrukcji, przeznaczenia i funkcji ocieplanej powierzchni dobierany jest
materiat ocieplenia i odpowiedni rodzaj jego kotwienia. Gestos¢ i sposdb kotwienia musi
zapewnic¢ bezpieczne przeniesienie przewidywanych obcigzen. Wszystkie stosowane metody
kotwienia muszg spetnia¢ warunek wspotczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy
to, ze jednostkowe obcigzenia wyrywajgce musi by¢ odpowiednio wieksze od wartosci
obcigzenia przypadajgcego na kazdy tgcznik lub kotwe. Producenci systemow ociepleniowych
szczegotowo okreslajg w instrukcjach montazu technologie wykonania robot. Wszystkie
elementy stalowe stuzgce do kotwienia muszg posiadaé zabezpieczenia antykorozyjne.

5.4. Ocieplanie powierzchni poziomych

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe nalezy wykonywac z ptyt izolacyjnych uktadanych luzem
na styk lub na zaktad badz pidro i wpust (frezowane), zaleznie od wymagan w Dokumentac;ji.
Ukiadane ptyty powinny scisle do siebie przylegaé, bez przerw i szczelin, grozgcych
powstaniem mostkow cieplnych lub obnizeniem izolacyjnosci akustycznej przegrod.

Ptyty materiatu termoizolacyjnego do izolacji scian i spodu stropu sg mocowane przez klejenie
— styropianu lub weilny mineralnej, zgodnie z projektem. Piyty ocieplenia uktada sie z
przesunieciem (przewigzaniem) w tzw. cegietke na powierzchni $ciany, a takze na narozach
budynku. Ocieplenie nalezy klei¢ do odpowiednio przygotowanego, oczyszczonego,
zagruntowanego, nosnego podtoza.

Ocieplanie powinno by¢é wykonywane po stronie przegrody o nizszej temperaturze.

Na styku stropu ze Sciang, nalezy zastosowac tasmy dylatacyjne. Uktadanie ptyt rozpocza¢ w
narozniku i pierwszy rzad ptyt uktada¢ od sciany dociskajgc je do tadmy dylatacyjnej. Kolejne
rzedy ptyt nalezy uktadac z przesunietymi spoinami, unikajgc krzyzowania sie stykow ptyt. Po
utozeniu ciggtej izolacji cieplnej (moze by¢ w dwéch lub wiecej warstwach) lub akustycznej,
nalezy roztozy¢ folie PE grubosci min. 0,2 mm, zabezpieczajgc piyty przed wilgocig i
penetrowaniem masy podktadu (wylewki) pomiedzy szczeliny ptyt izolacji.

Izolacje cieplne scian fundamentowych nalezy wykonywaé z polistyrenu ekstrudowanego lub
innych materiatow izolacyjnych, nie nasigkajgcych i odpornych na dziatanie wilgoci.
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Przy koniecznosci wykonywania izolacji w dwu warstwach, styki ptyt izolacji powinny byé¢
rozmieszczone mijankowo. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na dokifadne zaizolowanie
przejsc¢ instalacji przez stropy i sciany oraz wszystkich elementow instalacji, prowadzonych pod
posadzkg, i na zabezpieczenie przed uszkodzeniem Ilub przemieszczeniem instalacji
podposadzkowych, w tym zwiaszcza na instalacje ogrzewania podtogowego.

Przektadki technologiczne i warstwy poslizgowe nalezy wykonac¢ z folii PE uktadanej luzem, w
jednej warstwie rozwijanej z rolki, Do wykonania robdt termoizolacyjnych nalezy stosowac
materiaty w stanie powietrzno-suchym. W czasie wbudowywania materiatow izolacje nalezy
chroni¢ przed zawilgoceniem wodg deszczowa, badz zarobowa. Ukladanie masy betonowej
bezposrednio na materiatach izolacyjnych nie odpornych na zawilgocenie jest
niedopuszczalne.

Roboty izolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest
kontynuowanie robét w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robét bez proceséw
mokrych.

Warstwy izolacji winny by¢ wbudowane w sposdb uniemozliwiajgcy zawilgocenie parg wodng w
czasie uzytkowania budynku, badz z innych zrédet, poprzez zastosowanie odpowiedniej
paroizolacji, przewidzianej w projekcie.

Warstwa izolacji powinna by¢ ciggtag i mie¢ statg grubosé zgodnie z projektem.

Jezeli jest to przewidziane w projekcie, to do tgczenia materiatdw izolacyjnych z sobg i
podiozem mozna stosowacé tgczniki mechaniczne, zaprawy cementowe, lepiki i kleje w
zaleznosci od rodzaju podtoza. Sktadniki spoiw nie powinny zawiera¢ skfadnikow dziatajgcych
szkodliwie na materiat izolacyjny i na podfoze.

Przy stosowaniu materiatdw wrazliwych na dziatanie podwyzszonej temperatury nalezy
bezwzglednie zapobiega¢ ich bezposredniej stycznosci z elementami silnie nagrzanymi lub
zrédtami ciepfa.

5.5. Ocieplanie mostkéw termicznych

Miejscami czestego powstawania mostkéw termicznych sg :
- styki $cian wewnetrznych z poprzecznymi $cianami nosnymi oraz naroznikami
budynkdw na styku $cian ostonowych i nosnych,
- wience i nadproza,
- stropy wystajgce poza obrys nizszej kondygnacji,
- potaczenia lekkich elementéw warstwowych ze stupami metalowymi oraz styki ze
scianami konstrukcyjnymi i stropami,
- przerwy dylatacyjne.
Mostki powinny by¢ starannie ocieplone materiatami termoizolacyjnymi zgodnie =z
dokumentacjg projektowg i detalami. Zaleca sie aby op6r cieplny byt w przyblizeniu réwny jak
dla samej przegrody.
Mostki powinno ociepla¢ sie od zewnagtrz. Ocieplanie od wewnatrz dopuszcza sie tylko wtedy,
gdy jest to jedynie mozliwe rozwigzanie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogoélne

Wymagania ogélne podano w ,Wymaganiach ogdélnych” pkt 5 ogdélnej specyfikacji techniczne;.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatdbw do izolacji termicznej powinna byé zgodna z
normami oraz z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczegdlnego materiatu. Dostarczone na
plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien
ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg
zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci
technicznych na podstawie badan doraznych.

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:

- réwnos¢ powierzchni piyt,
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- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
- wymiary i ksztatt ptyt (zgodnie z tolerancjg),

- wilgotnos¢ i nasigkliwosc,

- naprezenia sciskajgce piyt,

- klasyfikacja ogniowa.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Wymagania ogoélne

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 7.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne.

7.2. Odbiér podtozy

Odbidér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do ocieplenia.
Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
oczysci€ z zanieczyszczen.

7.3. Zgodnos$é roboét z dokumentacija

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowag, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg
pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

7.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatéw,
przygotowanie podtoza,
prawidtowos¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i

obrzezach,

- wichrowatos¢  powierzchni:  powierzchnie ocieplen powinny  stanowi¢
ptaszczyzny pionowe, poziome Ilub o kacie nachylenia przewidzianym w
dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny byc¢
katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacjg. Krawedzie przyciecia
ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania
powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin
zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o
diugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a
powierzchnig ocieplenia powinien by¢ wykonany z dokfadnoscig do 0,5 mm.
Dopuszczalne odchyiki sg nastepujgce:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni ociepler od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku:

Powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej:
- nie wieksza niz 2 mm
- w liczbie nie wiekszej niz 2 szt na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m
Powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego:
- nie wieksze niz 1,5 mm
- ogotem nie wiecej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci
- nie wiecej niz4 mm w
Powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego:
- nie wieksze niz 2 mm
- ogotem nie wiekszej niz 3 mm na catej na catej powierzchni ograniczonej Scianami,
belkami itp
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Przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata w dokumentacji
- nie wieksza niz 2 mm na dtugosci faty kontrolnej 2 m.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

* PN-EN 13162:2002 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

* PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja

* PN-EN 13164:2003 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

* PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z
polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1).

* PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej tgcznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
przeciwwodnej elementéw podziemnych — Definicje i wtasciwosci.

* PN-B-10245:1961 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej -
- Wymagania i badania techniczne przy odbiorze Instrukcje wybranych producentéw.

ST 08 PODLOZA | PODKLADY
-  WSTEP
1) Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robat,
zwigzanych z podktadami pod posadzki dla Budowa Sali Wiejskiej z Remiza Ochotniczej
Strazy Pozarnej w Popowie na dziatkach o nr ewid.: 41, 40/2, 86/5 obreb Popowo,
gmina Bledzew

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwieri (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty  budowlane w  zakresie = wznoszenia
45200000-9 kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci
oraz w zakresie inzynierii |gdowej i wodne;j.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukciji

45260000-7 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.
45262000-1 | Specjalne roboty budowlane, inne iz dachowe.
Podtoza i podktady z zapraw i betonu
2) Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

3) Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Beton zwykty - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m® wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkdéw mineralnych i
domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Podftoze — warstwa zageszczonych materiatdw sypkich.

Podktad — warstwa wyréwnujgca lub spadkowa.

4) Zakres roboét objetych ST
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Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad
prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem podtozy pod posadzki.

5) Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$é z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robét
podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt. 2.

MATERIALY

6) Wymagania ogdine

Do wykonania podktadéw i podtozy mogg byé stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania podkiadow betonowych i
cementowych muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé Polskim
Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego Zrodfa nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zrédta. Jezeli materialy z
akceptowanego zrodta sg niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien
zmieni¢ zrodto zaopatrywania w materiaty. Odbiér techniczny materiatdw powinien byé
dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

7) Materiaty potrzebne do wykonania robét

Cement-wymagania i badania.

Cement pochodzgcy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-
19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez
dodatkoéw) klasy:
- dla betonu klasy C8/10 + C20/25 - klasa cementu 32,5 NA,
- dla betonu klasy C25/30, C30/37 - klasa cementu 42,5 NA,
Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone swiadectwo jakosci (atest). Kazda
partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi
uzyskaé akceptacje Inspektora nadzoru.
Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze
dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.
Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegac
nastepujgcym badaniom:
- oznaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1; 1996, PN-
EN 196-3; 1996, PN-EN 196-6; 1997,
- sprawdzenie zawartosci grudek.
Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejgcego
muszg spetnia¢ nastepujgce wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):
- poczatek wigzania - najwczesniej po uptywie 60 minut,
- koniec wigzania - najpdzniej po uplywie 10 godzin. Przy oznaczaniu
réwnomiernosci zmiany objetosci:
wg proby Le Chateliera - nie wiecej niz 8 mm,
wg proby na plackach - normalna.
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejgce podlegajg sprawdzeniu zawartoSci
grudek (zbrylen), nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie. Nie
dopuszcza sie wystepowania w cemencie wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek
niedajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nierozpadajacych sie w wodzie. Grudki nalezy usungé
poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy
wymienione badania wykazg niezgodnos¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do
wykonania betonu.
Magazynowanie:
cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym
terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub
pomieszczenia o szczelnym dachu i scianach);
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cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do
przeprowadzania kontroli objeto$ci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu, witazy do czyszczenia oraz klamry na
wewnetrznych $cianach).
Podloza sktadéw otwartych powinny by¢é twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajgce cement przed Sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi
magazynow zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwoérnie, w przypadku

przechowywania w sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢
przechowywana osobno w sposéb umozliwiajgcy jej tatwe rozrdznienie.

Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa - wykonana w wezle betoniarskim na budowie zgodnie z zatwierdzong
receptura przez Inspektora nadzoru.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno byé wykonywane mechanicznie. Zaprawe
nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub
kopalniany.

Do zapraw cementowych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7
dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003/ AC: a w szczegdlnosci:

- nie powinien zawiera¢ domieszek organicznych,
mie¢ frakcje réoznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Kruszywo

Zgodne z przepisami i obowigzujgcymi instrukcjami; granulaty winny by¢ czyste bez domieszek
ciat obcych o granulometrii 15/25 wg. PN-B-06712.
Kruszywo powinno mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie:
- piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
- piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
- piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do betonu architektonicznego zalecane jest kruszywo o uziarnieniu do 16 mm.

Woda

Woda zarobowa do zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowac wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wodd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wadd
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mutu.

Beton

Beton powinien spetniaé¢ nastepujgce wymagania:
- przygotowany na wezle betoniarskim i dostarczony z swiadectwem zgodnosci z
zatwierdzona przez Inspektora nadzoru receptura,
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- kazda partia betonu winna posiadaé atest producenta oraz swiadectwo zgodnosci
z receptura,
- wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003,

8) Zbrojenie podiozy

- Beton podiozy uktadany na zewnatrz nalezy zbroi¢ siatkg. W pozostatych
wypadkach stosuje sie zbrojenie rozproszonymi widknami, wg obliczen na etapie
projektowania posadzki.

- Okreslenie rodzaju siatki zbrojeniowej, ilosci i rozmieszczenia jej warstw lub
niezbednej ilosci widkien zbrojagcych w 1m3 odbywa sie na etapie projektowania
posadzki. Obliczen ilosci widkien dokonuje sie wylgcznie metodami numerycznymi.
Jednak minimalne dozowanie wiokien stalowych nie powinno by¢ mniejsze niz 20
kg/m3 betonu z uwagi na przestrzenne rozmieszczenie ich w betonie i wzajemna
wspétprace miedzy widknami.

SPRZET

9) Wymagania ogodlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie
roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustaleh w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢é
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zgdanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze byC pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robot, do ktorych ten sprzet jest przeznaczony.

10) Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do robét powinien korzystac z nastepujacego sprzetu:
- Samochdd dostawczy do 0,9 t
- Wyciag

TRANSPORT

11) Wymagania ogdline

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt. 3.3.

WYKONANIE ROBOT

12) Wymagania ogélne

Temperatura otoczenia i podtoza w trakcie wykonywania prac i przez nastepne 7 dni powinna
wynosi¢ + 5°C - + 25°C. Wykonang powierzchnie przez min. 3 dni nalezy chroni¢ przed zbyt
szybkg utratg wilgoci w wyniku oddziatywania np. wysokich temperatur, przeciggu,
promieniowania stonecznego itp. Posadzke nalezy po okoto 24 godzinach od wykonania
zabezpieczy¢ przed zbyt gwattownym wysychaniem stosujgc specjalne preparaty regulujgce
wysychanie lub skrapianie
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wodg i przykrycie folig.

Nieréwnomierne wigzanie i wysychanie zaprawy prowadzi do powstawania rys i rozwarstwien.
Nie przyspiesza¢ wysychania poprzez podgrzewanie. W przypadku ogrzewania podtogowego,
ogrzewanie mozna uruchomic¢ najwczesniej po 7 dniach od utozenia jastrychu.

13) Podloze i warstwy wyréwnawcze

Przygotowanie zaprawy cementowej

Zaprawe nalezy przygotowa¢ mechanicznie zgodnie z normg i w takiej ilosci, aby mogta byé
wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Proporcje sktadnikow zapraw dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymagan marki
zaprawy oraz rodzaju cementu.

Podktady z ubitych materiatéw sypkich

Na przygotowanym podfozu gruntowym uktadac podsypke zwirowa lub z pospotki. W
przypadku, gdy grubos¢ podsypki jest wieksza niz 20 cm, nalezy ukfada¢ warstwami i
zageszczaé. Wilgotnos$¢ podsypki podczas zageszczania przez ubijanie powinna by¢ taka, aby
umozliwione byto skuteczne jej zageszczanie bez pojawienia sie wody na jej powierzchni.

Podkiad betonowy

Podktad z betonu B 10 pod posadzki wykonywac¢ zgodnie z ST ,Konstrukcje betonowe
monolityczne” wg projektu konstrukcji.

Warstwa wyrownawcza z zaprawy cementowej

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany jako samodzielna ptyta lezgca na warstwie izolac;ji
cieplnej, przeciwdzwiekowej, przeciwwilgociowej lub jako podkfad zwigzany z podtozem.
Podloze, na ktorym wykonuje sie podklad zwigzany, powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone wodg.

Warunkiem wykonywania podktadu cementowego jest temperatura powietrza nie nizsza niz
5°C w trakcie oraz przez 3 dni po wykonaniu prac.

Zaprawe cementowg przygotowaC przez mechaniczne zmieszanie sktadnikdw wedtug
receptury okreslonej przez laboratorium zaktadowe. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg
(5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego).

Zaprawe cementowg nalezy uktada¢ niezwlocznie po przygotowaniu pomiedzy listwami
kierunkowymi wysokosci rownej grubosci podktadu. Stosowaé reczne lub mechaniczne
zageszczanie z rownoczesnym wyrownaniem i zatarciem powierzchni.

Przy zacieraniu powierzchni nie nawilza¢ podktadu i nie naktada¢ drobnoziarnistej zaprawy.

W podkfadzie cementowym wykona¢ szczeliny dylatacyjne w miejscu przebiegu dylataciji
konstrukcji budynku i oddzielajgce fragmenty powierzchni o réznigcych sie wymiarami.
Wykonaé szczeliny przeciwskurczowe przez naciecie o gtebokosci rownej 1/3-1/2 grubosci
podkfadu, dzielac powierzchnie na pola o powierzchni nie wiekszej niz 36m?, przy diugosci
boku prostokata nie przekraczajgcej 6 m. Na zewnatrz obiektu pole miedzy szczelinami nie
powinno przekraczaé¢ 5m? przy najwiekszej dtugosci boku 3m.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad utrzymywac w stanie wilgotnym np. przez przykrycie folig
polietylenowg lub spryskiwanie woda.

W miejscach okreslonych projektem wykona¢ szlichte spadkows.

14) Mieszanka betonowa

Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowg nalezy wytwarzaé w profesjonalnych weztach betoniarskich
gwarantujgcych otrzymanie betonu z atestem.

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
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Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej
tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystgpieniem do ukfadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢
rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wkiadek dystansowych
zapewniajgcych wymagang wielkosc¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktérg spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac za
pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentac;i
technologicznej, ktéra powinna uwzgledniaé nastepujgce zalecenia: w fundamentach i
korpusach podpér mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40 cm
zageszczajgc wibratorami wgtebnymi, przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy
uktadac bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy. W ptytach o grubosci wiekszej od 12
cm zbrojonych gorg i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

15) Betonowanie

Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

- Wibratory wgtebne nalezy stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z
butawami o srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia
lezgcymi w ptaszczyznie poziome;j.

- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia
butawg wibratora.

- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na
gtebokosé 5-8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w
czasie 20-30 sekund po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

- Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R,
gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi
0,35-0,7 m.

- Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu piyt i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej diugosci.

- Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

- Zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w
kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu. Rozstaw
wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola.
Mocowanie wibratorow powinno by¢ trwate i sztywne.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowaé zasadg, ze powinna ona by¢
prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana
do potgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez: usuniecie z powierzchni betonu
stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego,
obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w

betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze
zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
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W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie beto-
nowania nie powinno sie odby¢ pézniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

16) Wykanczanie powierzchni betonu

Rownos¢ powierzchni i tolerancji

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien
miedzy ziarnami kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnig, pekniecia
sg niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod
warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

- pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia
betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepujg nie wieksza
niz 0,5% powierzchni odpowiedniej Sciany,

- réwnos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje
powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10260:1969, tj. wypuktosci i
wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Faktura powierzchni i haprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

- wszystkie wystajgce nieréwnosci wyrdwnaé za pomocg tarcz karborundowych i
czystej wody bezposrednio po rozebraniu szalunkow,

- braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie
wygtadzi¢ i uklepaé, aby otrzymaé réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkéw i
porow,

- wyrownang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i
lekko wyszczotkowac wilgotng szczotkg aby usung¢ powierzchnie szkliste.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

17) Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt 5
Ogolnej specyfikacji technicznej.

18) Badania w czasie robét

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowaé¢ pod wzgledem ich jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby posiadaja:

- Certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujacy, e zapewniono zgodnos$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong wyze;j.

oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw.
badan doraznych.

Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora budowy.

19) Badania w czasie odbioru
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Badania podkfadow wyrownawczych i spadkowych powinny by¢ przeprowadzane w sposob
umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan a w szczegolnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji
powykonawczej (przez ogledziny i pomiary)

- stan podtozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow na podstawie deklaracji zgodnosci
lub certyfikatow zgodnosci przedtozonych przez dostawcow

Prawidtowos$ci wykonania podktadow przez sprawdzenie:

- réwnosci ptaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem
przy uzyciu dwumetrowej faty, przykladanej w dowolnym miejscu nie powinna
wykazywac przeswitow wiekszych niz 2mm.

- odchylenia powierzchni podkifadu od pftaszczyzny poziomej lub pochylonej nie
powinny przekracza¢ 2 mm dtugosci taty i 5 mm na catej dlugosci lub szerokosci
pomieszczenia.

20) Ocena wynikéw badan

Wszystkie materiaty muszg spetniaé okreslone w ST wymagania. Wszystkie elementy robot,
ktére wykazujg odstepstwa od postanowiehn szczegodtowej specyfikacji technicznej powinny
zostac rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

ODBIOR ROBOT
21) Ogdine zasady odbioru podkladéw.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt. 7.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki
pozytywne.
Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, podktady nie powinny by¢ odebrane.
- podkfady poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- w przypadku gdy nie jest mozliwe powyzsze rozwigzanie, usung¢ podkiad i
ponownie wykonac.

22) Odbiér podiozy

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania
podktadow.

Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
oczysci€ z zanieczyszczen.

23) Odbiér podktadéw i podiozy

Odbidér nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwieniem, ktérego przedmiot
okresla dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg
uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodnos$¢ wykonania wyktadzin stwierdza sie na
podstawie poréwnania wynikow badan kontrolnych wymienionych w pkt. 6 z wymaganiami i
tolerancjami podanymi przez Producenta.
Podktady powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.
Odbidr powinien obejmowac sprawdzenie:
- wytrzymatosci podkfadu na $ciskanie i zginanie przez ocene laboratoryjnie
przeprowadzonych probek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania robot
- réwnosci podktadu
- odchyleh od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za
pomocg dwu metrowej faty i poziomnicy, odchylenia mierzy¢ z doktadno$cig do 1 mm.
wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowg
prawidtowosci uksztattowania powierzchni,
prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,
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- prawidtowosci wykonania spadkéw,
Odbidr gotowych podktadéw i podiozy powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:
- ocene wynikow badan
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia.
- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci
objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-03264/2002  Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego.

Instrukcja ITB 156/87 Woytyczne wykonania robdt budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur.

ST - 09.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Przedmiotem niniejszego opracowania sg warunki techniczne wykonania i odbioru konstrukgiji i
elementoéw z drewna dla inwestycji: Zmiana sposobu uzytkowania budynku Budowa Sali
Wiejskiej z Remiza Ochotniczej Strazy Pozarnej w Popowie na dziatkach o nr ewid.:
41, 40/2, 86/5 obreb Popowo, gmina Bledzew

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie i odbior robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i zaleceniami Inzyniera.

W zakres robot wehodzi:

- Konstrukcja drewniana dachu

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot zarowno na budowie jak i w
wytwérni elementdéw prefabrykowanych.

Konstrukcje drewniane powinny by¢é wykonywane w wyspecjalizowanych wytwdrniach,
majgcych odpowiednie wyposazenie, wykwalifikowany personel oraz zorganizowang kontrole
techniczng. Kontrola powinna dotyczy¢ rodzaju i jakosci stosowanych materiatbw oraz
wiasciwego przebiegu procesu technologicznego.

W przypadku konstrukcji drewnianych klejonych tgczenie elementéw na klej powinno by¢
wykonywane wzdtuz witokien. Potgczenia klejone pod katem mozna stosowac pod warunkiem
spetnienia wymagan p. 7 PN-B-03150:2000.

3. MATERIALY

drewno konstrukcyjne C30 wg zestawiania w dokumentacji wykonawczej.
4. SPRZET
4.1 Rusztowania
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Roboty nalezy wykonywac przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu, przeznaczonego dla
realizacji robét zgodnie z zatozong technologia.

4.2 Sprzet montazowy

Sprzet zmechanizowany i pomocniczy stosowany do wykonania robot powinien odpowiadac
okreslonym, ogdlnie uznanym wymaganiom co do jakosci i wytrzymatosci.

Sprzet podlegajacy przepisom o dozorze technicznym, powinien posiada¢ dokumenty
uprawniajgce do jego eksploataciji.

Dobér sprzetu montazowego do wykonania poszczegolnych robdt jest czescig projektu
technologii i organizacji robot, ktory nalezy wykonac¢ przed przystgpieniem do robdt i uzyskac
akceptacje inspektora nadzoru .

5. WYKONANIE ROBOT

Montaz konstrukcji drewnianej wg projektu.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOt
Ogodlne zasady odbioru robét

- Odbiér koncowy

Odbiorem koncowym powinny by¢ objete elementy lub obiekty catkowicie zakonczone. Do
odbioru koncowego wykonawca powinien przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje techniczng obiektu i robot

- protokoty badanh kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jakosci uzytych materiatow

- protokoty odbioréw czesciowych

- zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robét

- pisemne uzgodnienia odstepstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzér techniczny
Odbidér koncowy zakonczonych konstrukcji powinien polega¢ na sprawdzeniu:

- zgodnosci konstrukcji z dokumentacjg techniczng i ST

- prawidtowos¢ ksztattu gtéwnych wymiaréw konstrukgciji

- prawidtowosc¢ oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementow sktadowych

- prawidtowos¢ ztgczy miedzy elementami konstrukcji

- dopuszczalnosci odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku pionowego i

poziomego.

7.0DBIOR ROBOT.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych roboét (pkt.6) Inzynier dokona odbioru
zgodnie z ST “Wymagania ogdlne”.

Odchytki w wykonaniu prac przekraczajgce tolerancje okreslone w pkt. 5. spowodujg
nieodebranie tych prac przez Inzyniera, ktéry zarzadzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Podstawe odbioru robét powinny stanowic¢ nastepujgce dokumenty:

-dokumentacja techniczna,

-dziennik budowy,

-protokoty odbioru poszczegodlnych etapéw robot,

-protokoty obioru materiatow i wyrobow,

-wyniki badan laboratoryjnych,

-ekspertyzy.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-B-03150 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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PN-EN 1194

PN-EN 338:1999
PN-A4/B-20100
PN-75/D-01001
PN-65/D-01006
PN-79/D-01012
PN-82/D-94021
PN-75/D-96000
PN-72/D-96002
PN-79/D-97005
PN-84/D-97005.01
PN-83/D-97005.11
PN-83/D-97005.19
PN-84/M-81000
PN-82/M-82054.00
BN-74/71122-11.00
BN-77/7122-11.01
BN-86/712211.21
BN-74/7122-1122
BN-80/7123-04.00
BN-877123-04.11
BN-87/7123-04.16

Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy
wytrzymatosci i okreslenie wartosci charakterystycznych.
Drewno konstrukcyjne — Klasy wytrzymatosci.

Ptyty wiérowo-cementowo konstrukcyjne.

Tarcica. Podziat, nazwy i okres$lenia.

Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna.
Tarcica. Wady.

Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia

Sklejka. Postanowienia ogdlne.

Sklejka. Podziat-, terminologia oraz pomiar wad

Sklejka ogdlnego przeznaczenia. Wymagania.

Sklejka. Sklejka do deskowan. Wymagania i badania.
Gwozdzie. Ogolne wymagania i badanie.

Sruby, wkrety i nakretki. Podziat i oznaczanie.

Ptyty pilsniowe. Postanowienia ogodine.

Piyty pilsnione. Podziat, nazwy i okreslenia.

Piyty pilsniowe. Ptyty twarde zwykte. Wymagania.

Piyty pilsnione. Piyty bardzo twarde. Wymagania i badania
Piyty wiérowe prasowane. Postanowienia ogdélne.

Ptyty wiérowe prasowane. Ptyty typu M. Wymagania.

Ptyty wiérowe prasowane. Plyty typu Z. Wymagania.

Instrukcje, wytyczne i Swiadectwa

Swiadectwo nr 507/84. t.gczniki do drewna. Plytki kolczaste, dwustronne.
Swiadectwo nr 512/84. t.gczniki do drewna- Plytki kolczaste jednostronne.
Decyzja Nr 2/ITB-1TD/87 z 1989-08-05. Srodki ochrony drewna.
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ST 09a KONSTRUKCJE STALOWE

1. Wstep
1.1 Zakres robét objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania i odbioru konstrukcji stalowych

wystepujacych w obiekcie. W skiad tych robét zalicza sie gtéwne elementy konstrukcyjne
budynku jak szkielet nosny (stupy i konstrukcja dachu) jak réwniez drugorzedne elementy
konstrukcji stalowej dla Budowa Sali Wiejskiej z Remiza Ochotniczej Strazy Pozarnej w

Popowie na dziatkach o nr ewid.: 41, 40/2, 86/5 obreb Popowo, gmina Bledzew

1.2 Ogdélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg
projektows.

2. Materiaty

Materiatami i konstrukcjami stalowymi stosowanymi przy wykonywaniu robot wedtug zasad
niniejszej Specyfikacji Technicznej sa:

Elementy wysytkowe konstrukcji stalowych.

Warunki ogélne

Do wbudowania mogg by¢ uzyte elementy wysytkowe, dla ktérych dostarczono nastepujace
dokumenty:

-deklaracje zgodnosci dostawy wg PN-EN 450014 ,Ogdlne kryteria dotyczace deklaracji
zgodnosci wydawanej przez dostawcow”,

-dokumenty jakosci wyrobow zastosowanych w konstrukcji wystawionych przez dostawcow,
-dokumenty jakosci elementéw wysytkowych wystawione przez wytworcow stwierdzajgcych
wykonanie elementow konstrukcji zgodnie z dokumentacja i normg PN-B-06200:1997
.Konstrukcje stalowe budowlane — Warunki wykonania i odbioru — Wymagania podstawowe”,
-dokumenty dodatkowych badan kontrolnych jakosci wyrobéw zastosowanych w konstrukcji,
-dokumentacje proceséw specjalnych(w tym spawalniczych) stosowanych podczas
wytwarzania konstrukcji,

-dokumenty badan/pomiaréw kontrolnych konstrukciji.

3. Sprzet

Roboty nalezy wykonywac przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu, przeznaczonego dla
realizacji robét zgodnie z zatozong technologig dostosowanego do potrzebnego udzwigu i
zasiegu oraz zakresu montazu. Stosowane mogg by¢ zaréwno dzwigi wiezowe jak i dzwigi
samojezdne.

4. Transport

Do transportu nalezy uzywaé specjalistycznego sprzetu dostosowanego do przewozu
konstrukcji i blach trapezowych. Nalezy przestrzega¢ w zakresie stosowanych srodkéw
transportowych wymogow stawianych przez dostawcow.

5. Wykonanie robot

5.1 Montaz konstrukcji

Wymagania ogélne

Montaz powinien by¢é wykonywany zgodnie z projektem konstrukcji i projektem montazu z

zastosowaniem srodkéw zapewniajgcych statecznos¢ w kazdej fazie montazu oraz osiggniecie

projektowanej nosnosci i sztywnosci po ukonczeniu robét.

Warunki placu budowy
Przed rozpoczeciem montazu na placu budowy powinny by¢ spetnione wszystkie niezbedne

warunki okreslone w specyfikacji techniczne;.
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Ustalenia dotyczace metody montazu

W projekcie konstrukcji nalezy okresli¢ zatozenia niezbedne do ustalenia bezpiecznej metody
montazu, a w szczegolnosci:

- kolejnos¢ montazu,

- sposob zapewnienia statecznosci konstrukcji podczas montazu i po jego ukonczeniu,

- stezenia i podpory montazowe oraz warunki ich usuniecia,

- stezenia zabezpieczajgce elementy przed zwichrzeniem lub zapewniajgce statecznosc¢
konstrukcji,

- podniesienia wykonawcze warsztatowe i montazowe,

- inne czynniki, ktére mogg mie¢ wptyw na bezpieczenstwo konstrukcji podczas montazu.

Podpory i zakotwienia konstrukcji
Podpory konstrukcji
Podpory konstrukcji nalezy utrzymywacC przez caty okres montazu w stanie
zapewniajgcym przekazywanie obcigzen. tgczna powierzchnia pakietow podktadek stalowych
powinna stanowi¢ co najmniej 15 % powierzchni podstawy stupa, z tym ze na kazdg $rube
kotwigcg powinny przypadac¢ po dwa pakiety. Gérna powierzchnia pakietow powinna leze¢ w
dolnej ptaszczyznie blachy podstawy. Usytuowanie pakietow statych powinno umozliwiac
otoczenie ich podlewkg cementowg na szerokosci nie mniejszej niz 25 mm. Bezposrednio
przed wykonaniem podlewki nalezy oczysci¢ przestrzen do wypetnienia pod blachg podstawy.
Na podlewki zaleca sie stosowac¢ cement portlandzki marki nie nizszej niz 35, przy czym
rodzaj podlewki zaleznie od grubosci warstwy t powinien by¢ nastepujacy:

t<25 mm -zaczyn cementowy,
25<t<50mm -ptynna zaprawa cementowa 1:1
t>25 mm -wilgotna zaprawa cementowa nie stabsza niz 1:2 lub beton z drobnym

kruszywem klasy nie nizszej niz B20. Dopuszcza sie stosowanie na warunkach podanych w
aprobacie technicznej specjalnych zapraw montazowych. Podlewki cementowe mozna
wykonywac tylko w temperaturze dodatniej, jezeli w instrukcji producent nie podat inaczej.
Zaprawe nalezy przed uzyciem wymieszac¢ i stosowaé odpowiednio do konsystencji w stanie
cieklym do podlewania i w stanie wilgotnym do podbijania, tak aby wolna przestrzen pod
blachg podstawy zostata catkowicie wypetniona. Jesli odlegtosé¢ od krawedzi podstawy
przekracza 150 mm, nalezy przewidzie¢ otwory odpowietrzajace.

Prace montazowe

Elementy konstrukcji powinny by¢ trwale i widocznie oznakowane zgodnie z
oznaczeniami przyjetymi na rysunkach montazowych. Transport i sktadowanie elementow
nalezy wykonywa¢ w sposéb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniami. tgczniki i elementy
ztgczne powinny byé odpowiednio opakowane, oznakowane i przechowywane w warunkach
suchych.

Jezeli uszkodzone elementy sg naprawiane przed montazem, sposob naprawy
powinien by¢ uzgodniony z osobg uprawniong do kontroli jakosci.

W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolnos¢ przenoszenia sit
wywotanych wptywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i
materiatami.

Pofgczenie na Sruby kotwigce nie powinno byc¢ traktowane jako utwierdzenie podstawy
stupa w czasie montazu bez sprawdzenia rachunkowego.

Roboty nalezy tak wykonywac¢, aby Zzadna czesS¢ konstrukcji nie zostata podczas
montazu przecigzona lub trwale odksztatcona.

State pofgczenia elementéw konstrukcji powinny by¢ wykonywane dopiero po
dopasowaniu stykow i wyregulowaniu catej konstrukcji lub jej niezaleznej czesci.

Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji w potgczeniach nalezy wykonywacé ze
stali o takich samych wilasnosciach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu
zabezpieczy¢ przed wypadnieciem.

W potgczeniach srubowych zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym nie powinna
przekracza¢ 2 mm, a w styku sprezanym 1 mm. Stosowane przektadki nie powinny by¢ ciensze
niz 2 mm.
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Otwory na $ruby zaleca sie dopasowywaC za pomocag przebijakow, a w razie
koniecznosci rozwiercac.

W przypadkach, w ktorych zastosowanie przektadek nie pozwala na wyregulowanie
konstrukcji, konieczna jest odpowiednia korekta elementow w warsztacie lub na budowie po
uzgodnieniu z projektantem.

Tolerancje usytuowania podpor

Odchytki osi podpor powinny byé mierzone w odniesieniu do ustalonej na poziomie
fundamentéw siatki stupéw wg PN-ISO 4464.

Odchylenie od wtasciwego potozenia punktu centralnego grupy $rub kotwigcych nie
powinno by¢ wieksze niz (1] 6 mm.

Dopuszczalna odchytka potozenia sruby w grupie srub kotwigcych mierzona jest w
odniesieniu do punktu centralnego grupy srub.

Dopuszczalne pochylenie osi Sruby kotwigcej w stosunku do wymaganego kierunku
wynosi 1 mm na 20 mm.

Tolerancje montazu
Stupy

Osie stupow na poziomie stép powinny by¢ usytuowane z doktadnoscig [0 5 mm (tablica
16, poz. a). Rozwigzanie konstrukcyjne stopy powinno umozliwia¢ regulacje potozenia stupa w
tym zakresie. Spod podstawy stupa powinien byé usytuowany z dokfadnoscig (1 5 mm w
stosunku do wymaganego poziomu.

Dopuszczalne odchytki ustawienia poszczegolnych stupéw podano w tablicy 16.

Dla grup kolejnych stupow w budynkach wielokondygnacyjnych nalezy przyjmowac:
- $rednig arytmetyczng odchytek w planie kazdych szesciu wzajemnie powigzanych
stupow wg tablicy 16 (dotyczy to obu wzajemnie prostopadtych kierunkéw),
- pochylenie stupa miedzy kondygnacjami w grupie szesciu sgsiadujgcych stupéw jw. e [
0,01 h.
Belki petnoscienne

Dopuszczalne odchytki osi i poziomu belek podane w tablicy 17 odnoszg sie rowniez do
nachylonych elementow, ktorych odchyitki sg mierzone w stosunku do wymaganej ptaszczyzny
potozenia. Poziom belek nalezy mierzy¢ od rzeczywistego poziomu stropu.

Dopuszczalna odchytka w srodku rozpietosci zmontowanej belki w ptaszczyznie
pionowej lub poziomej wynosi 1/750 rozpietosci, lecz nie mniej niz 3 mm. Odchytke nalezy
mierzy¢ od linii prostej lub ksztattu projektowanego po uwzglednieniu strzaftki ugiecia.

Wzajemne boczne przesuniecie paséw w srodku rozpietosci belki nie powinno byc¢
wigksze niz max [1/100 h, 10 mm], gdzie h - wysokos¢ belki.

Dopuszczalna odchytka korhica belki wspornikowej mierzona w stosunku do punktu
podparcia wynosi 1/300 dtugosci belki.

Potaczenia na fgczniki mechaniczne

Wymagania ogélne

Pofgczenia nalezy wykonywaé zgodnie z projektem i wymaganiami PN-B-03200:1990 (PN-
90/B-03200).

taczniki nalezy stosowac¢ odpowiednio do rodzaju potgczenia, wielkosci i rodzaju obcigzen
oraz warunkéw wykonania wg PN-B-03200:1990 (PN-90/B-03200) i norm wyrobu. £aczniki nie
ujete w normach powinny by¢ stosowane zgodnie z warunkami okreslonymi w aprobatach
technicznych.

Odchytki wykonawcze wymiarow i usytuowania otworéw na $ruby, nity i sworznie podano w
tablicy 7.

Potaczenia na sruby

Nakretki i podktadki zaleca sie stosowa¢ odpowiednio do klasy wytrzymatosci srub i rodzaju
potgczenia wg tablicy.
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Rodzai Sruby Nakretki Podktadki
po’raczje nia klas wg klas wg Twardosc¢ wg
a a HV
4.6 4 100
2) 4)
Niesprezan gg g = PN-M-82005
- _ - _ . 3)
e 58 |PN-M-82101 |5 | N-M-82144 Ao
8.8 |PN-M-82105" |8
10.9 10
Sprezane |8.8 od 315 L
8 do 370 PN-M-82039
‘ 10.9 |PN-M-82343 |10 PN-M-82171
1 Z gwintem na catej dtugosci.
2 Dla $rub d > 16 mm kl. 4.
% Podktadki klinowe.
4 Twardos¢ zalecana.

Dtugos$¢ czesci gwintowanej trzpienia sruby powinna by¢ dobrana tak, aby pod nakretkg
pozostawat nie mniej niz jeden zwdj gwintu w potgczeniach niesprezanych i nie mniej niz cztery
zwoje gwintu w potgczeniach sprezanych.

Czes¢ gwintowana trzpienia $ruby niepasowanej moze znajdowaé sie w plaszczyznie
Scinania potgczenia, jezeli w projekcie nie wskazano inacze;j.

Podktadki lub nakretki sprezynujgce nie powinny byé stosowane w potgczeniach
sprezanych. Podktadki hartowane powinny byé stosowane w potgczeniach sprezanych:

- do $rub klasy 10.9 - pod tbem i pod nakretkag sruby,
- do srub klasy 8.8 - pod tbem lub pod nakretkg od strony dokrecania.

Podktadki do srub osadzanych w otworach powiekszonych nalezy stosowac¢ wedtug
wymiardéw okreslonych w projekcie pod tbem i nakretkg. Podktadki klinowe nalezy stosowad,
gdy powierzchnia czesci tgczonych jest odchylona wiecej niz 3° od ptaszczyzny prostopadtej do
osi sruby.

Nakretka i teb sruby powinny bezposrednio i przez podktadki doktadnie przylega¢ do
powierzchni fgczonych czesci. Nakretki nalezy zaktada¢ tak, aby oznakowanie klasy byto
widoczne.

Podktadki hartowane i doktadne nalezy zaktadaé strong sfazowang od strony tba i nakretki.

Sruby i nakretki nie powinny by¢ spawane, jezeli nie przewidziano tego w projekcie.
Przy stosowaniu Srub ocynkowanych nalezy sprawdzi¢, czy nakretki mozna nakrecac
swobodnie.

Dokrecanie srub
Potaczenia niesprezane

Czesci tgczone powinny by¢ dociggniete az do uzyskania dobrego przylegania.
Dopuszcza sie pozostawienie szczelin do 2 mm, jezeli docisk czesci nie jest wymagany w
projekcie.

Sruby powinny byé dokrecane do "pierwszego oporu" sukcesywnie od $rodka kazdego
zlgcza wielosrubowego, ale nie powinny by¢ przecigzane. Za "pierwszy opor" nalezy uwazaé
dokrecenie "sitg jednej reki" zwyktym kluczem (bez przedtuzenia) lub punkt, przy ktérym klucz
pneumatyczny zaczyna trzaska¢. Sruba po dokreceniu nie powinna przesuwaé sie ani
wyraznie drgac przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

Potaczenia na sruby pasowane i sworznie

Trzpienie Srub i sworzni pasowanych powinny by¢ wykonane zgodnie z klasg tolerancji
H13 wg PN-M-02105 (PN-91/M-02105). Gwint $rub nie powinien znajdowac sie w ptaszczyznie
scinania. Sworznie nalezy zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem.

Otwory na $ruby i sworznie pasowane nalezy wierci¢ z doktadnoscig H11. Otwory na
sworznie niepasowane mogg by¢ wykonywane wg 6.5.2.1. Otwory do rozwiercania na montazu
powinny mie¢ srednice o0 3 mm mniejsza.

taczniki pasowane nalezy osadzaé w otworach bez uzycia nadmiernej sity, nie
uszkadzajgc gwintu. Przy wymianie tgcznikow nalezy stosowac wybijaki.
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Ochrona przed korozja
Wymagania ogélne

Konstrukcja dostarczona na budowe powinna posiada¢ zabezpieczenie antykorozyjne.
Przewiduje sie jedynie uzupetnienie miejsc uszkodzonych.

Sposbb zabezpieczenia powierzchni konstrukcji powinien byé w projekcie okreslony lub
pozostawiony do uznania wykonawcy pod warunkiem zagwarantowania wymaganej trwatosci.

Opis sposobu zabezpieczenia powierzchni podany w projekcie powinien okresla¢:

- sposbb przygotowania powierzchni,

- rodzaj, grubos$c¢ i ilos¢ powtok oraz sposob ich naktadania w wytwérni i na budowie,
- symbole, kolor i nazwe producenta wyrobow,

- spos6b zabezpieczenia tgcznikow.

Jezeli wymaga sie okres$lonej trwatosci zabezpieczen, nalezy podac w projekcie:

- wymagang gwarancje trwatosci powtok (okres gwarancji do pierwszego stopnia zniszczenia
wg PN-H-97053 (PN-71/H-97053),

- charakterystyke $rodowiska korozyjnego wg PN-H-04650 (PN-68/H-04650) i PN-H-04651
(PN-71/H-04651),

- wymagania dotyczgce odpornosci ognhiowej,

- klase potgczen ciernych (jesli wystepuja),

- wymagany kolor powtok,

- preferencje lub przeciwwskazania dotyczgce powtok metalicznych.

Sposéb przechowywania materiatéw oraz wykonywania i reperacji powtok powinien by¢
zgodny z warunkami gwarancji jakosci.
Przygotowanie powierzchni

Powierzchnia stali bezposrednio przed natozeniem powtoki gruntujgcej powinna byé
oczyszczona wedtug wymagan projektowych nie mniej niz do drugiego stopnia czystosci wg
PN-H-97051 (PN-70/H-97051) przy zachowaniu odpowiedniej chropowatosci. Przed
metalizacjg natryskowg powinno by¢ stosowane piaskowanie.

Powierzchnie elementéw przeznaczonych do styku z betonem powinny by¢
oczyszczone do 3 stopnia czystosci wg PN-H-97051 (PN-70/H-97051) i pozostawione nie
malowane, jezeli w projekcie nie podano inaczej.

Wykonywanie powtok

Stan przygotowania powierzchni nalezy sprawdzaé¢ bezposrednio przed naktadaniem
powtok wg PN-H-97052 (PN-70/H-97052).

Malowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-H-97053 (PN-71/H-97053)
wedtug wymagan podanych w gwarancji trwatosci powtok. Poszczegdlne powitoki powinny
rézni¢ sie kolorami.

Wymiary elementow przeznaczonych do cynkowania ogniowego oraz niezbedne otwory
technologiczne powinny by¢ uzgodnione z cynkownig. Przed stosowaniem trawienia wszystkie
szczeliny nalezy zabezpieczy¢ przed wniknieciem kwasu. Powtoki metalowe powinny spetnia¢
wymagania PN-EN 22063.

Zalecenia szczegotowe

Strefa malowania nie powinna zachodzi¢ na strefe nie malowang gtebiej niz 30 mm.
Strefa o szerokosci 150 mm wzdtuz krawedzi przygotowanych do spawania montazowego
powinna mieé¢ powloke spawalng lub powinna by¢ zabezpieczona tasma.

Sposéb przygotowania podtoza i naktadania powtok na powierzchniach ciernych
powinien by¢ zgodny z technologig zapewniajgcg uzyskanie wymaganej klasy . Powierzchnie
cierne powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone na okres przed montazem potgczen.

Powierzchnie niedostepne po montazu powinny by¢é pomalowane przed montazem.
Powierzchnie styku elementéw narazonych na wplywy atmosferyczne mogg by¢é montowane z
mokrymi powtokami, jezeli na to pozwala projekt.

Dolne czesci konstrukcji ze stali trudno rdzewiejgcej narazone na dtugotrwate dziatanie wilgoci
powinny by¢ zabezpieczone powtokami malarskimi. W celu uzyskania jednolitej barwy
powierzchnie eksponowane powinny byé po wykonaniu montazu piaskowane.
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Szczeliny w stykach tgczonych, miejsca osadzenia tgcznikbw mechanicznych oraz
nieszczelnosci spoin w konstrukcjach narazonych na wptywy atmosferyczne powinny byé
odpowiednio zabezpieczone przed przenikaniem wody.

Rodzaj i sposéb ochrony korozyjnej tacznikbw mechanicznych powinien byc¢
dostosowany do sposobu zabezpieczenia catej konstrukcji i wymaganej trwatosci.

Sruby fundamentowe nie sg zabezpieczane przed korozjg w strefie zabetonowane;j,
jezeli w projekcie nie podano inaczej.

6. Kontrola jakosci robét
Wymagania ogélne

Ocena i badania powinny by¢ wykonywane zgodnie z programem badan zawartym w
planie jakosci, obejmujgcym wszystkie stosowane materiaty i wyroby oraz procesy wytwarzania
i montazu.

Zakres kontroli i badan nalezy dostosowa¢ do rodzaju konstrukcji i wymaganego
poziomu jakosci. Sposob korekty i dodatkowe badania niezgodnosci powinny spetniac
wymagania projektu. Wszystkie kontrole, badania i korekty powinny by¢ udokumentowane.

Odbidr koncowy konstrukcji powinien obejmowaé sprawdzenie i ocene dokumentow
kontroli i badan z catego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest
zgodna z projektem i wymaganiami niniejszej specyfikacji. W szczegdlnosci powinny byé
sprawdzone:

- podpory konstrukcji,

- odchytki geometryczne uktadu,

- jakos¢ materiatow i spoin,

- stan elementow konstrukcji i powtok ochronnych,
- stan i kompletnos¢ potaczen.

W protokole odbioru sporzgadzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy

podac co najmniej:

- przedmiot i zakres odbioru,

- dokumentacje okreslajgcg komplet wymagan,

- dokumentacje stwierdzajgcg zgodnos¢ wykonania z wymaganiami,
- protokoty odbioru czesciowego,

- parametry sprawdzone w obecnosci komisiji,

- stwierdzone usterki,

- decyzje komisiji.

W przypadkach uzasadnionych ograniczeniami nosnosci lub trwatosci konstrukcji
powinna by¢ opracowana odpowiednia instrukcja uzytkowania wg PN-B-01806 (PN-86/B-
01806).

Materialy i wyroby
Wymagania ogélne

Kontrola jakosci materiatow i wyrobdw powinna sie odby¢ przy odbiorze dostawy od
producenta i przed skierowaniem do produkgciji.

Przy odbiorze dostawy nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wyrobow z zamoéwieniem i dokumentacjg dostawy,

- kompletnosc¢ i prawidtowos¢ dokumentow jakosci,

- stan techniczny wyrobow (kontrola powierzchni, ksztattu, konsystencji) oznaczenia i
opakowanie.

Przed skierowaniem wyrobéw do produkcji nalezy sprawdzi¢:

- zgodnosé wyrobow i ich oznaczen z dokumentacjg dostawy i wymaganiami projektu,
- waznos¢ termindw gwarancyjnych stosowania,

- stan techniczny, jak przy odbiorze dostawy.

Wyroby hutnicze, liny, druty i materialy dodatkowe

Wymagane w projekcie wiasciwosci wyrobow hutniczych powinny byé potwierdzone
dokumentami kontrolnymi. W przypadku dostawy wyrobdow ze stali nie ujetej w normach,
badania kontrolne wg "3.1B" PN-H-01107 (PN-92/H-01107) zaleca sie powt6rzy¢ po otrzymaniu
dostawy.

Liny, druty i materialy dodatkowe do spawania powinny mie¢ zaswiadczenia jakosci

potwierdzajgce wymagane w projekcie cechy wyrobow.
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taczniki mechaniczne
Kazda partia dostawy fgcznikdw powinna odpowiadac przynaleznym zaswiadczeniom jakosSci.
Sprawdzenie wymiarow elementéw

Przy odbiorze wykonanych elementéw obowigzkowe jest sprawdzenie ich zgodnosci z

projektem oraz kontrola wymiarow geometrycznych z uzyciem wiasciwych metod i narzedzi

pomiarowych.

Umiejscowienie i czestotliwo$¢ pomiardw powinny by¢ okreslone w planie kontroli i
badan z uwzglednieniem szczegdtowych wymagan zawartych w projekcie oraz obejmujgcych
prébny montaz konstrukgiji, jesli jest przeprowadzany.

Warunki odbioru powinny by¢ zgodne z wymaganiami 4.7 normy PN-B-6200:1997. Gdy
dopuszczalne odchytki okreslone w punkcie 4.7 normy PN-B-6200:1997 sg przekroczone, to
nalezy postepowacé nastepujaco:
a)jezeli nadmierne odchytki mozna usung¢ bez wiekszych trudnosci, to nalezy je usung¢ , a
element powtdrnie skontrolowac,
b)jezeli jest trudne usuniecie nadmiernych odchytek, to mozna wprowadzi¢ w konstrukcji
odpowiednie modyfikacje, kompensujgce wptyw tych odchytek, pod warunkiem uzgodnienia z
projektantem konstrukgciji.

7. Odbior robot

7.1 Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

7.2 Odbiory robot

Odbidr robdt nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu préb i ma na celu
stwierdzenie czy urzgdzenia zostaty wykonane zgodnie z projektem, nadajg sie do eksploatacji
i osiggajg zaktadane parametry. Kierownik budowy (robét) powiadamia inwestora o gotowosci.

8. Przepisy zwigzane

PN-B-01806 (PN-86/B-01806) Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Ogdlne zasady
uzytkowania, konserwacji i napraw

PN-B-03200 (PN-90/B-03200) Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-C-81515 (PN-93/C-81515) Wyroby lakierowe - Oznaczanie grubosci powtok

PN-EN 10025 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych - Warunki
techniczne dostawy

PN-EN 45014 Ogdlne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydawanej przez dostawcéw
PN-H-01107 (PN-92/H-01107) Stal - Rodzaje dokumentéw kontrolnych

PN-H-04623 (PN-86/H-04623) Ochrona przed korozjg - Pomiar grubosci powtok metalowych
metodami nieniszczgcymi

PN-H-04650 (PN-68/H-04650) Klasyfikacja klimatéw - Rodzaje wykonania wyrobéw
technicznych

PN-H-04651 (PN-71/H-04651) Ochrona przed korozjg - Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci
korozyjnej srodowisk

PN-H-84017 (PN-83/H-84017) Stal niskostopowa konstrukcyjna trudnordzewiejgca - Gatunki
PN-H-84018 (PN-86/H-84018) Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci - Gatunki
PN-H-84020 (PN-88/H-84020) Stal niestopowa konstrukcyjna ogodlnego przeznaczenia -
Gatunki

PN-H-84023 (PN-89/H-84023) Stal okreslonego zastosowania - Stal na rury - Gatunki
PN-H-97051 (PN-70/H-97051) Ochrona przed korozjg - Przygotowanie powierzchni stali,
staliwa i zeliwa do malowania - Ogdélne wytyczne

PN-H-97052 (PN-70/H-97052) Ochrona przed korozjg - Ocena przygotowania powierzchni stali
i zeliwa do malowania - Ogolne wytyczne
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PN-H-97053 (PN-71/H-97053) Ochrona przed korozjg - Malowanie powierzchni stalowych -
Ogodlne wytyczne

PN-ISO 4464 Tolerancje w budownictwie - Zwigzki miedzy réznymi rodzajami odchytek
tolerancji stosowanymi w wymaganiach

PN-ISO 10005 Zarzadzanie jakoscig - Wytyczne do plandw jakosci

PN-M-69430 (PN-91/M-69430) Spawalnictwo - Elektrody stalowe otulone do spawania i
napawania - Ogolne wymagania i badania

Aprobaty Techniczne dla materiatdow nie ujetych polskimi normami jak blachy trapezowe,
taczniki do mocowania blach (kotki wstrzeliwane, nity jednostronne, wkrety samowiercace,
wkretow o podwyzszonej wkrecalnosci i blachowkretow ).

ST - 10.00. OBROBKI BLACHARSKIE ZEWNETRZNE
1.WSTEP.

1.1.Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac :
- obrdbki blacharskie budynku oraz elementy odwodnienia

przy wykonaniu robot zwigzanych z inwestycjg: Budowa Sali Wiejskiej z Remiza
Ochotniczej Strazy Pozarnej w Popowie na dziatkach o nr ewid.: 41, 40/2, 86/5 obreb
Popowo, gmina Bledzew

1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie i odbior robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i zaleceniami Inzyniera.

W zakres robét wchodzi:

Montaz obrobek: attyk, daszkow, otworéw, okien, potgczen z innymi elementami budowlanymi.
Montaz rynien i rur spustowych

1.4.0kreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami zamieszczonymi w opracowaniu pt. "Ogolne Specyfikacje Techniczne Wykonania
i Odbioru Robét — Wymagania ogdlne”.

1.5.0g6Ilne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art.22,23 i 28
ustawy Prawo budowlane.

2.MATERIALY.
Blacha cynkowotytanowa gr.0,7 mm wstepnie patynowane

taczniki systemowe w ilosci przewidzianej systemem.

Wkrety do drewna, gwozdzie -ocynkowane w niezbednej ilosci.

Rynny z blachy stalowej cynkowotytanowe;j

Rury spustowe blachy stalowej cynkowotytanowe;j

Blacha oraz rynny i rury spustowe powinny by¢ sktadowana w zadaszonych i wentylowanych
magazynach na paletach drewnianych.

3.SPRZET.
Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inzyniera.
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Rodzaj stosowanego sprzetu z projektu organizacji robot lub uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

4. TRANSPORT.

Transport wg wymagan ogélnych ST.

W czasie transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem
powtoki antykorozyjne;j.

Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementéw po podtozu.

5.WYKONANIE ROBOT.

Obrdébki blacharskie:

Obrabki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci dachowych —
winny by¢ odpowiednio szerokie, czapa attykowa powinna wystawa¢ poza lico attyki 3cm.

Rynny dachowe:

Rynny z blachy cynkowotytanowej nalezy tgczy¢ wg zalecen producenta.

Kazde zatamanie rynny powinno by¢ oparte na uchwytach rynnowych.

Odlegtos¢ miedzy uchwytami powinna wynosi¢ 50-80mm

Uchwyty nalezy mocowa¢ dwoma gwozdziami budowlanymi do desek okapowych. Uchwyty
powinny by¢ wpuszczane w podtoze na gteboko$¢ réwng grubosci ptaskownika metalowego.
Gdy rynna umieszczona jest na gzymsie, zaleca sie opierac jg na podstawach wykonanych z
blachy. Podstawki nalezy ustawia¢ na obrdbce blaszanej gzymsu, mocujac za pomocg szpilek
blacharskich oraz oblutowania.

Spadki rynien powinny by¢ nie mniejsze niz 0,5%.

Zewnetrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10mm nizej w stosunku do brzegu
wewnetrznego. Brzeg wewnetrzny w najwyzszym potozeniu rynny powinien by¢ usytuowany o
25mm nizej w stosunku do linii stanowigcej przedtuzenie potaci.

Rury spustowe:

Rury spustowe z blachy cynkowotytanowej nalezy tagczy¢ wg zalecen producenta.

Odchylenie rur od pionu nie powinno by¢ wigksze niz 20mm przy dtugos$ci rur wigkszej niz
10m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na dtugosci 2m nie powinno by¢
wieksze niz 3mm.

Rury spustowe powinny by¢ mocowane do sciany uchwytami do rur spustowych,
rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3m oraz zawsze na koncach rur i pod kolankami.
Uchwyty powinny by¢é mocowane do $ciany w sposoéb trwaty

Przejscie rur spustowych przez gzymsy powinno by¢é wykonane poprzez zastosowanie
podwdjnego ztgcza. Niedopuszczalne jest state potgczenie rury spustowej z obrébkg gzymsu.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Inzynier dokona sprawdzenie prawidtowosci
Tolerancja wymiarow 0,5 mm

7.0DBIOR ROBOT.
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robot (pkt.6) Inzynier dokona odbioru
zgodnie z ST “Wymagania ogolne”.
Odchytki w wykonaniu prac przekraczajgce tolerancje okreslone w pkt. 5. spowodujg
nieodebranie tych prac przez Inzyniera, ktéry zarzadzi ponowne ich wykonanie.
Wyniki odbioru materiatéw i wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
Podstawe odbioru robét powinny stanowic nastepujgce dokumenty:
-dokumentacja techniczna,
-dziennik budowy,
-protokoty odbioru poszczegolnych etapdéw robot,
-protokoty obioru materiatéw i wyrobow,
-wyniki badan laboratoryjnych,
-ekspertyzy.
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8.Przepisy zwigzane i standardy.

PN-B-94701:1999 Dachy-uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
PN-B-94702:1999 Dachy-uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej, ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania techniczne i badania techniczne przy odbiorze.

PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane, oraz ocynkowane i powlekane.
PH-81/H-92900 Cynk. Blachy.

Nalezy stosowac¢ przepisy zgodnie z wymaganiami ogolnymi ST.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych -Arkady 1989

ST - 11.00 POKRYCIE DACHU
1.WSTEP.

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac :

- wykonanie otacenie potaci

- pokrycia dachu,

przy wykonaniu robdt zwigzanych z  inwestycjg: Budowa Sali Wiejskiej z Remiza
Ochotniczej Strazy Pozarnej w Popowie na dziatkach o nr ewid.: 41, 40/2, 86/5 obreb
Popowo, gmina Bledzew

1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robo6t objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie i odbidr robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowsg i zaleceniami Inzyniera.

1.4.0kreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami zamieszczonymi w opracowaniu pt. "Ogolne Specyfikacje Techniczne Wykonania
i Odbioru Robot — Wymagania ogdlne”.

1.5.0g6Ilne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art.22,23 i 28
ustawy Prawo budowlane.

2.MATERIALY.

Blacha stalowa na ragbek stojgcy

gasiory dachowe

tasma uszczelniajgca pod gasiory

taczniki systemowe w ilosci przewidzianej systemem.

3.SPRZET.

Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci

4. TRANSPORT.

Transport wg wymagan ogélnych ST.

W czasie transportu materiaty powinny byC¢ zabezpieczone przed zniszczeniem i
uszkodzeniem.

Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementéw po podtozu.

5.WYKONANIE ROBOT.
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Pokrycie dachu:

Pokrycia dachu wykona¢ z blachy stalowej na ragbek stojacy, z gasiorami na mocowane na
uchwytach systemowych za pomocg gwozdzi dekarskich do tat, ggsiory dodatkowo uszczelnic
tasmag

Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ by nie przerwac izolacji z folii PE.

Uwaga:

nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na zamocowane do konstrukcji drewnianej wiezby dachowe;j
instalacje elektryczne, klimatyzacyjne i teleinformatyczne, w miejscach mocowan kabli i
przewodow nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé przy wykonywaniu prac renowacyjnych i
naprawczych!

Zasady montazu pokry¢ dachowych opisane sg w instrukcjach producentéw. Uktadanie musi
poprzedza¢ wykonanie obrdbek blacharskich. Najczesciej uktada sie dachéwki—na ruszcie
ztozonym z fat drewnianych. Dachéwki trzymajg sie poditoza, opierajgc sie na tatach, na
ktérych zawieszane sg na zaczepach specjalnie wyprofilowanych na spodniej powierzchni.
Ukfadanie pokrycia rozpoczyna sie od okapu. W zaleceniach mocowania dachowek za pomocg
gwozdzi i wkretow lub klamer do tat nosnych pod dachdéwkg przedstawia sie sytuacje
zastosowanh dla dachéwek: w rzedach i kolumnach skrajnych; przy pochyleniach wiekszych od
65stopni; wentylacyjnych; wokot kominow; ggsiorow.

Elementy uszczelniajgco-wentylacyjne na grzbiety i kalenice, ktdére uszczelniajg oraz
zapewniajg odpowiednig wentylacje potaci dachu. Przed montazem powierzchnia dachowek
pod tasmg powinna by¢ sucha i odpylona. Naniesiony klej pomaga w montazu i jednoczes$nie
uszczelnia.

Elementy do uszczelniania potgczen potaci z kominami i $cianami wychodzacymi ponad potac,
w sktad ktérych wchodzg: specjalna tasma do obrdbki scian i kominow, listwa wykonczeniowa
oraz specjalna masa uszczelniajgca. Tasma o plastycznych i samoprzylepnych wiasciwosciach
moze stanowi¢ rozwigzanie wszystkich obrébek i uszczelnien na dachach pochytych. Nadaje
sie do uktadania na czystym i suchym podfozu.

Do montazu poza rolkg dociskajgca, nozycami i miarka, nie sg potrzebne Zzadne inne
narzedzia. Nalezy pamieta¢ o odpowiednim przygotowaniu podtoza i starannym uformowaniu
tasmy

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Inzynier dokona sprawdzenie prawidtowosci
Tolerancja wymiarow dla 100 m2 - doktadnosé 0,1 m2

7.0DBIOR ROBOT.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét (pkt.6) Inzynier dokona odbioru
zgodnie z ST “Wymagania ogoélne”.

Odchytki w wykonaniu prac przekraczajgce tolerancje okre$lone w pkt. 5. spowodujg
nieodebranie tych prac przez Inzyniera, ktéry zarzadzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Podstawe odbioru robot powinny stanowic¢ nastepujgce dokumenty:

-dokumentacja techniczna,

-dziennik budowy,

-protokoty odbioru poszczegolnych etapdéw robot,

-protokoty obioru materiatéw i wyrobow,

-wyniki badan laboratoryjnych,

-ekspertyzy.

8.PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Cze$¢ | - Roboty
ogolnobudowlane. Mbipmb i ITB. Warszawa 1977, wyd. I,

- PN-80/B-10240 - Papowe pokrycia dachowe. Wymagania badania przy odbiorze,

- PN-80/B-10241 - Roboty pokrywcze. Krycie dachéwkg ceramiczng. Wymagania badania przy
odbiorze,
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- PN-75/B-10242 Roboty pokrywcze. Krycie dachow falistymi ptytami azbestowo-
cementowymi. Wymagania i badania przy odbiorze,

- PN-63/B-10243 - Roboty pokrywcze dachdéwkg cementowg. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze,

- PN-75/B-10244 - Roboty pokrywcze. Krycie dachéw ptaskimi ptytami azbestowo-
cementowymi. Wymagania i badania przy odbiorze,

- PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze,

- BN-62/8863-01 - Krycie dachéw taraséw. Zeliwne wpusty $ciekowe. Wytyczne stosowania,

- Wytyczne wykonania izolacji bitumicznych zabezpieczajgcych nad ziemne i podziemne
czesci budowli przed wilgocig i woda. ITB, Warszawa 1972,

- Instrukcja nr 156. Wytyczne wykonania robét budowlano-montazowych w okresie zimowym
przy temperaturze do - 15 st.C. Zeszyt X. Roboty izolacyjne i pokrywcze. ITB, Warszawa 1973.
Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogolnymi ST.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych -Arkady 1989

ST 12 ELEWACJA

- WSTEP
1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot dla Budowa Sali Wiejskiej z Remizg Ochotniczej Strazy Pozarnej w
Popowie na dziatkach o nr ewid.: 41, 40/2, 86/5 obreb Popowo, gmina Bledzew

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwieri (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45320000-6 Roboty izolacyjne.

45321000-3 |Izolacja cieplna

2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1.

3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

roboty budowlane murowe — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem murow z
ceramiki budowlanej, betonéw wibrowanych i komérkowych zgodnie z dokumentacjg
projektowa,.

Sciana dziatowa — Sciana pionowa , nienosna, dzielgca wnetrze.

System ETICS (dawniej system BSQO) (External Thermal Insulation Composite System) —
bezspoinowy system ocieplania scian zewnetrznych budynku ziozonymi systemami izolacji
cieplnej (dawniej BSO) z zastosowaniem odpowiednich materiatéw termoizolacyjnych oraz
cienkowarstwowych wypraw tynkarskich;

Systemy klejone — systemy, w ktérych potgczenie ocieplenia z podiozem jest zapewnione przez
przyklejenie, stosowane np. w budynkach o wysokosci do 12 m;

Systemy mocowane mechanicznie — systemy, w ktérych potgczenie ocieplenia z podtozem jest
zapewnione dzieki odpowiednim elementom mechanicznym;
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Systemy klejone z dodatkowym mocowaniem mechanicznym — systemy, w ktérych potgczenie
ocieplenia z podtozem jest zapewnione przez przyklejenie i obcigzenia dziatajgce na system
izolacji cieplnej przenoszone sg na konstrukcje nosng przez spoine klejowg a dodatkowe
mocowanie przy pomocy elementéw mechanicznych stosowane jest jedynie w miejscach
narazonych na zwiekszone obcigzenia, np. z powodu ssania wiatru;

4, Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
wykonaniem elewac;ji i obejmujgcych:
- Wykonczenie elewacji — tynk cienkowarstwowy
- Wykonanie izolacji $cian zewnetrznych — styropian (uwzgledniono w ST ,lzolacje
termiczne i akustyczne”),
- Montaz stolarki i przeszklen zewnetrznych ( uwzgledniono w ST ,Stolarka i slusarka”®),
- Wykoniczenie $cian zewnetrznych — detale ceglane (pilastry, gzymsy):
- Przewiduje sie usuniecie warstw malarskich z uzyciem srodkéw chemicznych i
nastepnie zmyciem woda pod cisnieniem.
- Wykona¢ uzupetnienie spoin oraz zabezpieczenie oczyszczonej elewacije.
- Wykonczenie $cian zewnetrznych — tynk:
- Naprawa i uzupetnienia tynkéw zewnetrznych oraz malowania farbg elewacyjna w
kolorze NCS S 1005-Y10R (wg rysunku elewacji).
- Wykonczenie scian ptytki klinkierowe opisano w ST 16

5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

MATERIALY

6. Wymagania ogodlne

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
~Wymagania ogdlne” pkt 3.1.

7. Materiaty potrzebne do wykonania roboét

Materialy izolacyjne

Stosowa¢ systemowy zestaw niepalnych materiatow objety Aprobatg Techniczng wg
technologii Ztozonych Systeméw lzolacji Cieplnej Scian Zewnetrznych Budynkéw ETICS
(wczesniej okreslanej BSO) — instrukcja ITB 447/2009.

Styropian

Wykonanie izolacji scian zewnetrznych — styropian (uwzgledniono w ST ,lzolacje termiczne i
akustyczne”).

Siatka zbrojaca do zatopienia w masie klejacej

Siatka zbrojgca z widkna szklanego impregnowana przeciwalkalicznie, o wysokiej
wytrzymatosci na rozcigganie i deformacje ksztattu.

Tynk cienkowarstwowy

Tynk cienkowarstwowy wykonany jest na bazie bialego cementu, wypetniaczy i kruszywa
dolomitowego o grubosci: 1,5mm, 2,0mm, 3,0mm. W jego sktad wchodzg specjalne dodatki,
ktére powodujg, ze tynk jest bardzo wygodny, plastyczny i fatwy w uzyciu. Po petnym
wyschnieciu odznacza sie dobrg przyczepnoscig do podtoza, a zawarte w tynku mikrowtdkna
dodatkowo wzmacniajg jego strukture, czynigc go odpornym na obcigzenia mechaniczne.
Zawiera zwigzki hydrofobowe, ktére zmniejszajg wchfanianie wody na powierzchni tynku i
czynig go odpornym na zmywanie. Tynk tworzy warstwe przepuszczalng dla pary wodne;.
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Przyktadowe parametry:

- temperatura stosowania (podtoza, otoczenia i zaprawy ) od +50C do +250C
- gestos¢ nasypowa ok. 1,3 kg/dm3

- $redni czas wysychania tynku 2-3 dni

- $redni czas catkowitego utwardzenia 28 dni

SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.2.

8. Sprzet do wykonywania robét murowych

Do wykonania robét nalezy stosowaé dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, np.:

- Rusztowanie ramowe

. Srodek transportu

- Wyciag
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc i srodowisko wykonywanych robot.

TRANSPORT

9. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.3.

WYKONANIE ROBOT

10. Wymagania ogolne

Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robot podano w OST

Wykonawca winien zapewni¢, Zze wszystkie zastosowane elementy sktadowe systemu
ocieplenia i tynkowania sg ze sobg zgodne i nie wchodzg w szkodliwe interakcje.
Niedopuszczalne jest stosowanie elementéow skfadowych z réznych systemow dociepleniowych
od roéznych producentow.

Roboty dociepleniowe powinny wykonywac¢ jedynie specjalistyczne firmy z udokumentowanym
doswiadczeniem w powyzszym zakresie robot.

Roboty ociepleniowe nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz
+25°C, chyba, ze aprobaty techniczne dla okreslonych systeméw ociepleniowych dopuszczajg
inne warunki termiczne. Niedopuszczalne jest prowadzenie rob6ot w czasie opadéw
atmosferycznych, na elewacjach silnie nastonecznionych bez odpowiedniego ostoniecia, w
czasie silnego wiatru oraz jesli zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 0°C w ciggu 24 h.
Przed przystgpieniem do wykonywania izolacji powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego w zakresie scian zewnetrznych, obsadzone drzwi, okna, witryny itp.

1. Podtoze

Przed wykonaniem ocieplenia nalezy sprawdzi¢ stan podtoza $ciennego — jego wytrzymatosci
powierzchniowej, stopnia réwnosci i ptaskosci powierzchni oraz czystosci.

Nie mozna wykonywac ocieplenia $cian w przypadku odspajania sie zewnetrznych warstw
materiatu Sciennego. Warstwy takie powinny zosta¢ doktadnie usuniete, a powierzchnia $cian
wyréwnana odpowiednimi zaprawami lub szpachléwkami wyréwnawczymi.

Wytrzymatos¢ podtoza pod ocieplenie systemami klejowymi powinna wynosi¢ co najmniej 0,08
MPa. Przy mniejszej wytrzymatosci podioze nalezy zagruntowaé srodkiem zwiekszajgcym
przyczepnos¢ zaprawy klejowej, a gdy to nie da spodziewanego efektu, nalezy wykonac
ocieplenie z zastosowaniem dodatkowego mocowania mechanicznego elementami
zakotwionymi w gtebszych, wytrzymatych warstwach podtoza.

12. Ocieplenie
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Pierwszg czynnoscig jest przyklejenie warstwy materiatu termoizolacyjnego, zgodnie z
projektem. Ptyty ocieplenia ukfada sie z przesunieciem (przewigzaniem) w tzw. cegietke
na powierzchni sciany, a takze na narozach budynku.

Ocieplenie nalezy klei¢ do odpowiednio przygotowanego, oczyszczonego, no$nego
podtoza.

Grubos¢ ocieplenia powinna by¢ dobierana indywidualnie dla kazdej $ciany budynku na
podstawie obliczen wspoétczynnika przenikalnosci termicznej ,k".

Gtéwnym elementem mocujgcym ocieplenie do podfoza jest warstwa zaprawy klejowej,
naktadanych wg wytycznych producenta systemu ocieplenia. Ptyty z wetny mineralne;j
nalezy klei¢ na catej powierzchni, odpowiednim klejem mineralnym. Po przyklejeniu
ptyt, ale nie wczesniej niz po 24 godzinach, w celu wyréwnania ewentualnych

nierownosci nalezy je przeszlifowa¢ grubym papierem sciernym.

13. Wykonanie wyprawy elewacyjnej

Wykonanie warstwy podktadowej zbrojonej siatka:

Po zeszlifowaniu wszelkich nieréwnos$ci i odpyleniu powierzchni przyklejonej izolacji
mozna przystgpi¢ do wykonywania warstwy zbrojonej. Stanowi jg warstwa zaprawy z
zatopiong w niej siatkg z widkna szklanego lub tworzywa sztucznego, zgodnie z
zaleceniami producenta systemu ocieplenia. Siatka ta charakteryzuje sie odpowiednig
wytrzymatoscig mechaniczng, rownym i trwatym splotem oraz odpornoscig na alkalia.
W systemie docieplen zaleca sie stosowanie firmowej siatki z odpowiedniego materiatu,
polecanej przez producenta systemu.

Warstwe zbrojong nalezy wykonywac nie wczesniej, niz po 3 dniach od przyklejenia
piyt, i dla styropianu nie pézniej niz po 3 miesigcach, jezeli przyklejenie nastgpito w
okresie wiosenno-letnim. W innych okresach, warstwe zbrojong nalezy wykonaé
mozliwie jak najszybciej, dla zapobiezenia zawilgocenia izolacji przez opady.

Warstwe zbrojng nalezy wykonywac w jednej operac;ji, rozpoczynajgc od gory sciany.
Wykonywanie warstwy zbrojonej rozpoczynamy od natozenia na izolacje warstwy
zaprawy klejowej w ilosci ok. 2/3 przewidywanego zuzycia. Nastepnie odcina sie
potrzebnej dlugosci pas siatki i wciska sie go w klej, po czym zebatg pacg doktadnie
zatapia, po czym naklada sie pozostalg ilos¢ zaprawy i doktadnie wyréwnuje jej
powierzchnie. Ostatnig czynnoscig jest wygtadzenie powierzchni warstwy zbrojonej
pacg metalowg do otrzymania rownej, gtadkiej faktury.

Warstwa zbrojona musi by¢ warstwg ciggta, tzn. kolejne pasy siatki muszg by¢ uktadane
z zaktadem min. 10 cm, za$ na narozach min. 15 cm.

Zaktady siatki nie mogg sie pokrywac ze spoinami ocieplenia.

W celu zwiekszenia odpornosci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne,
na wszystkich naroznikach pionowych na parterze oraz na naroznikach osciezy drzwi
wejsciowych i drzwi balkonowych nalezy, przed przyklejeniem tkaniny, wklei¢
aluminiowe listwy narozne. O ile nie sg stosowane katowniki narozne z siatki, to na
wszystkich naroznikach zewnetrznych siatka powinna zachodzi¢ z obu stron na siebie
na odlegto$¢ co najmniej 10 cm.

Doktadne wykonanie warstwy zbrojonej jest szczegdlnie wazne, zaréwno ze wzgledéw
konstrukcyjnych, jak i estetycznych. Jezeli po wygtadzeniu pozostang jakies
nierownosci, to nalezy je zeszlifowaé, poniewaz mogg one by¢ widoczne réwniez na
wyprawie tynkarskiej, gdyz ma ona grubosc tylko 2 - 3 mm.

Wykonanie podkitadu tynkarskiego.

Podktad tynkarski wykonuje sie z podktadowej masy tynkarskiej.
Nalezy stosowacC s$rodek podkiadowy i gruntujgcy pod tynki mineralne i akrylowe
przewidziany lub zalecany przez producenta systemu, do nanoszenia na podioze
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watkiem lub pedzlem. Stosowanie podktadu zapobiega przedostawaniu sie do warstwy
tynku szlachetnego zanieczyszczen z zapraw klejowych. Chroni i wzmacnia podtoze,
zwieksza przyczepnos¢, zapobiega powstawaniu plam na powierzchni tynku
szlachetnego. Moze takze stuzyC jako tymczasowa warstwa ochronna systemu przed
utozeniem tynku przez okres do szesciu miesiecy od jej wykonania.

Podktadowg mase tynkarskg nalezy rozprowadzi¢ dokfadnie na catej. powierzchni za
pomocg watka lub pedzla.

Masa podkiadowa dostarczana jest w postaci suchej mieszanki do rozrobienia woda.
Nalezy ustali¢ stalg ilos¢ wody dodawang do kazdego worka i potem scisle |j
przestrzegac proporciji.

Wykonanie tynku

Wyprawe tynkarskg nalezy wykonywac nie wczesniej, niz po 3 dniach i nie pdzniej niz
po 3 miesigcach od wykonania warstwy zbrojone;.

Wyprawa tynkarska zaleznie od rodzaju dostarczana jest w postaci suchej mieszanki do
rozrobienia wodg lub w postaci gotowej do uzycia masy o konsystencji pasty.

Przy rozrabianiu suchej mieszanki nalezy ustali¢ stalg ilos¢ wody dodawang do
kazdego worka i potem Scisle przestrzegaC proporcji, co jest szczegodlnie wazne w
wypadku tynkéw kolorowych.

Nalezy rozrabia¢ cate worki (mozliwos¢ separowania sie kruszywa w czasie transportu).
Tynk nakitada sie warstwg o grubosci ziarna kruszywa, przy pomocy gtadkiej pacy ze
stali nierdzewnej, kielni lub aparatu tynkarskiego, zawsze w kierunku swiezo natozonej
warstwy. Nadmiar materiatu nalezy $ciggng¢ z powrotem do wiadra i przemieszac.
Powstatg powierzchnie lekko zaciera sie gtadkg paca stalowa, z tworzywa lub ggbki
poliuretanowej, uzyskujgc zadang fakture.

Czas pracy pomiedzy naciggnieciem masy a zatarciem zalezy od chtonnosci podioza,
temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Przy nakfadaniu wskazany jest pospiech,
szczegolnie przy tynkach kolorowych i wysokiej temperaturze powietrza i
nastonecznieniu, ktérych to warunkéw generalnie trzeba unikaC przy wykonywaniu
tynkéw.

Nalezy doswiadczalnie (dla danego typu podtoza i danej pogody) ustali¢ maksymalng
powierzchnie mozliwg do wykonania w jednym cyklu technologicznym (naciggniecie i
zatarcie).

Powierzchnia nanoszonego tynku jest obrabialna przez 5-20 minut, w zaleznosci od
temperatury i nastonecznienia.

Materiat nalezy naktada¢ metodag ,mokre na mokre", nie dopuszczajgc do zaschniecia
zatartej partii przed naciggnieciem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego
potgczenia bedzie widoczne.

Przerwy technologiczne nalezy z gory zaplanowac tak, aby moc je ukry¢ w detalach
architektonicznych (np. otwory, w naroznikach i zatamaniach budynku, pod rurami
spustowymi, na styku koloréw itp.). Jezeli nie ma takiej mozliwosci, wowczas Sciane
musi tynkowac tylu robotnikow, aby przerw technologicznych nie byto w ogéle.

Waznym czynnikiem podczas wykonywania catosci prac dociepleniowych sg warunki
atmosferyczne. Cato$¢ prac powinna by¢ wykonywana w temperaturach dodatnich od
+5°C do +25°C.

Podczas wykonywania tynkdéw nalezy chroni¢ tynkowang elewacje przed bezposrednim
nastonecznieniem, dziataniem wiatru i deszczu.

Na wykonczony tynk moze by¢ naktadana farba elewacyjna dostosowana do rodzaju
tynku, np. silikonowa, stanowigca sktadnik systemu ocieplenia — w przypadku tynku
mozaikowego nie przewiduje sie dodatkowego wykonczenia.

Kazdego rodzaju przejscia miedzy réznymi systemami ocieplajgcymi i sgsiadujgcymi
elementami budowlanymi, jak parapety, stolarka, balustrady itp. muszg by¢ wykonane w
sposob gwarantujacy peitng szczelnosé i zabezpieczenie przed opadami. W tym celu
nalezy stosowa¢ m.in. réznego rodzaju tasmy uszczelniajgce, tasmy rozprezne oraz
elastyczne masy uszczelniajgce, zgodne z systemem ocieplenia.

Wszystkie szczeliny dylatacyjne istniejace w ocieplanej scianie muszg by¢ wykonane
rowniez w warstwie ocieplajgcej. Jako wypetnienie szczelin mogg by¢é stosowane

odpowiednie profile dylatacyjne oraz elastyczne masy uszczelniajgce.
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14. Wykonczenie $cian zewnetrznych — detale ceglane (pilastry, gzymsy):
- Przewiduje sie usuniecie warstw malarskich z uzyciem srodkéw chemicznych i
nastepnie zmyciem woda pod ci$nieniem.
- Wykona¢ uzupetnienie spoin oraz zabezpieczenie oczyszczonej elewacje.

15. Wykonczenie scian zewnetrznych — tynk:
Naprawa i uzupetnienia tynkdw zewnetrznych oraz malowania farbg elewacyjna w kolorze
NCS S 1005-Y10R (wg rysunku elewacji).

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w pkt 5 ,Wymagania ogélne” OST.
Kontrola jakosci kasetondéw odbywa sie zgodnie z wymogami okreslonymi przez producenta.

ODBIOR ROBOT

Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru roboét zwigzanych z wykonaniem elewacji podano w
ogolnej specyfikacji technicznej ,WWymagania ogdlne: pkt 7.

Odbidr czesciowy powinien nastepowac po wykonaniu kazdej opisanej warstwy. Nalezy
woéwczas skontrolowaé prawidtowosé wykonania pracy: pionowosé ptaszczyzn, prawidtowosé
wykonania naroznikéw, prawidtowos¢ wykonania uszczelnien. Po wykonaniu wszystkich
opisanych robot zostaje dokonany odbidr koncowy, ktéry poza wymienionymi elementami
powinien jeszcze obejmowaé: ogledziny wzrokowe, zgodnos¢ doboru kolorystycznego wg
projektu, estetyke wykonania catej elewac;i.

W wyniku odbioru nalezy sporzadzi¢ czesciowy protokot odbioru robot — dokona¢ wpisu do
dziennika budowy.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru rob6t daty wyniki pozytywne wykonane roboty nalezy uznac¢
za zgodne z ST i PB.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-C 81906:2003 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania
PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

ST 13 STOLARKA | SLUSARKA
WSTEP

1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot polegajgcych na montazu stolarki i elementéw $lusarskich dla
Budowa Sali Wiejskiej z Remiza Ochotniczej Strazy Pozarnej w Popowie na
dziatkach o nr ewid.: 41, 40/2, 86/5 obreb Popowo, gmina Bledzew

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
93000000-8 Roézne ustugi
93900000-7 R&zne ustugi niesklasyfikowane.
93950000-2 Ustugi Slusarskie.

121




PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
BUDOWA SALI WIEJSKIEJ Z REMIZA OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W MIEJSCOWOSCI POPOWO

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw

45400000-1 budowlanych.

Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz

45420000-7 roboty ciesielskie.

45421000-4 |Roboty w zakresie stolarki budowlane;.

Instalowanie drzwi i okien oraz podobnych

45421100-5 X
elementoéw.

2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1

3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

stolarka — wykonanie lub tgczenie obrobionych elementéw drewnianych i wyrobéw ptytowych.
Nie zalicza sie tu konstrukcji drewnianych ani oktadzin.

drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtownie do zapewnienia dostepu,
dziatajgca na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomoca przesuwu

konstrukcja aluminiowa nosna — elementy aluminiowe o charakterze konstrukcyjnym,

element konstrukcyjny — czes¢ konstrukcji stuzgca do przeniesienia sit,

stezenie — system elementdéw konstrukcyjnych, zwykle przekatnych, sciskanych i rozcigganych
usztywniajgcych konstrukcje,

ztgcze — konstrukcja utworzona przez przylegte czesci dwaéch lub wiecej wyrobow, elementow
budowlanych zestawionych razem albo potgczonych z zastosowaniem lub bez tgcznikéw,
naktadka stykowa — element o matym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia ztgcza,
ksztaftownik — wyrodb hutniczy o stalym, lecz ztozonym przekroju poprzecznym, matym w
stosunku do jego dtugosci,

4, Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza ST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie S$lusarki dla obiektu przy zastosowaniu wyrobow odpowiadajgcych
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$é z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

MATERIALY

6. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
~Wymagania ogdlne” pkt. 3.1.

Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiada¢ aktualne aprobaty
techniczne, certyfikat na znak bezpieczehstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
z aprobatg techniczng lub inne stosowne dokumenty objete prawem.

Elementy Slusarskie dostarczone na budowe jako wyrdb wykonane wg wymiaréw pobranych z
natury wykonczone, wyposazone w uchwyty montazowe.
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7. Materialy potrzebne do wykonania robét

Wymiary, typy, ilosci oraz wyposazenie poszczegolnych elementow zgodnie z zestawieniami.

SPRZET

Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢é uzyty dowolny sprzet. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w PB i ST.

TRANSPORT

8. Wymagania ogodlne

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podane sg w OST ,Wymagania ogolne” pkt. 4.

9. Pakowanie i magazynowanie materiatéw metalowych

Stolarke drzwiowag i okienng przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposéb
zabezpieczajacy je przed przesuwaniem sie podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.
Elementy slusarsko-kowalskie wykonczone powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajgcy
je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna byc¢
dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie
etykieta zawierajgca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

- date produkgciji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.
Materiaty i konstrukcje powinny by¢ pakowane przy uzyciu folii, drewna, tektury, styropianu.
Naroza i wiotkie elementy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i
zniszczeniem powiok.
Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ statg gotowosé uzycia ich do montazu.
Materiaty powinny by¢é przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych lub
magazynach pétotwartych z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢é one
odizolowane od materiatdw i substancji dziatajgcych szkodliwie na metale takich jak wapno,
zaprawy, kwasy, farby, itp.

WYKONANIE ROBOT

10. Wymagania ogodlne

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania Ogolne” pkt.5.
Zalecenia ogodlne:

- Wykonawca powinien dokona¢ montazu okien i drzwi zgodnie ze szczegotowg instrukcjg
wbudowania tych wyrobow, dostarczong przez kazdego producenta.

- Wyroby stolarki budowlanej mogg by¢ osadzone w wykonanych otworach, jezeli budynek
jest zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi.

- Roéwnoczesnie ze wznoszeniem muréw moze by¢ osadzona stolarka budowlana jedynie w
Scianach dziatowych o grubosci ponizej 25 cm.

- Stolarke nalezy zamontowac w osciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach.
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- Okucia powinny by¢ tak przymocowane, aby zapewniaty skrzydiom nalezyte dziatanie
zgodne z ich przeznaczeniem.

- Przed dokonaniem zamowienia stolarki nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste wymiary
przygotowanych otworow.

11. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywac¢ sie zgodnie
ze specyfikacjg podang w projekcie technicznym.

Przed przystgpieniem do montazu stolarki drzwiowej nalezy sprawdzi¢ doktadnosé wykonanie
osciezy, ktére powinny by¢ wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robét murowych. W
przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzen powierzchni o$ciezy nalezy je
naprawic i oczyscic.

Prace powinny by¢ tak przygotowane, aby zapewnione bylo harmonijne i bezpieczne
wykonywanie montazu i osadzanie elementéw slusarskich. Wykonawca po uzyskaniu zlecenia
ma obowigzek dokona¢ obmiaréw na budowie, sporzadzi¢ rysunki konstrukcyjne wraz z
obliczeniami statycznymi oraz dostarczy¢ je zleceniodawcy w uzgodnionym terminie zgodnie z
harmonogramem.

Dostarczone przez Wykonawce rysunki techniczne przedstawiajgce konstrukcje, jej wymiary,
sposéb montazu oraz zamocowanie jej elementéw wymagajg zatwierdzenia przez architekta i
zleceniodawce. Wszelkie odstepstwa od dokumentacji architektoniczno wykonawczej nalezy
uzgodni¢ z Projektantem i Zamawiajacym. Dobér statyczny profili i grubo$ci szyb spoczywa na
wykonawcy przeszklen.

12. Montaz stolarki okiennej i drzwiowej

Dostarczone przez zleceniobiorce rysunki techniczne przedstawiajace konstrukcje, jej
wymiary, sposob montazu oraz zamocowanie jej elementéw wymagajg zatwierdzenia przez
architekta i zleceniodawce. Wszelkie odstepstwa od dokumentacji architektoniczno
wykonawczej nalezy uzgodnic z architektem i inwestorem.

Montaz zabudowy w systemach okienno-drzwiowych dokonywany jest za pomocag
systemowych elementéow kotwigcych lub stalowych marek wykonanych specjalnie pod
zastosowane rozwigzanie obiektowe. Rozstaw mocowania wg wytycznych katalogowych.

Nadzor nad montazem konstrukciji.

- Montaz konstrukcji aluminiowych powinien odbywac sie przez wyspecjalizowane firmy
wykonawcze producenta lub przez osoby przeszkolone przez producenta, pracujgce
pod nadzorem jego przedstawiciela i zgodnie z jego zaleceniami.

- Montaz powinien odbywa¢ sie zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcjg
zawierajgcg wykaz elementéw, podstawowe ich wymiary i schemat usytuowania
wzgledem siebie i podtoza oraz wskazowki dotyczgce kolejnosci montazu
poszczegolnych elementow, przy zastosowaniu zalecanych przez producenta metod
postepowania i zachowaniu, okreslonych w instrukcji parametréw. W/w prace nalezy
wykonywac pod nadzorem inspektora nadzoru, projektanta, przedstawiciela producenta
systemu.

- Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢ potwierdzone
wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru i przez
projektanta. Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartosci uzytkowych, jakosciowych lub zmniejszac trwatos¢
wykonanych elementow

Dobér profili

- Dobor profili nastepuje wytgcznie wedtug danych ich producenta. Sposréd profili
izolowanych cieplnie sg dopuszczone tylko i wylgcznie profile ztozone i dzielone
termicznie, ktérych elementy sktadowe stanowigce jednokomorowe profile aluminiowe —
zewnetrzny i wewnetrzny - sg potgczone na state za pomocg elementu izolujgcego.

- Profile zlozone muszg pewnie przenosi¢ obcigzenia wiatrem. Rownie
niezawodne muszg by¢ przenoszone sity sScinajgce poprzeczne powstajgce pod
dziataniem tych obcigzeh pomiedzy profilem zewnetrznym i wewnetrznym. Dokonujgc
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doboru profili nalezy jednoczesnie uwzgledni¢ wartosci momentéw bezwiadnosci (Ix)
podane przez producenta profili.

- Nie tylko pojedyncze profile, lecz réwniez kompletna konstrukcja musi spetni¢
wymagania izolacji cieplnej. W celu przewietrzenia i odprowadzania wody nalezy wreby
profili i przedsionkéw tak uksztattowaé, aby powstajgca wilgo¢ mogta zostac
odprowadzona na zewnatrz. Jezeli potgczenie pomiedzy profilem zewnetrznym i
wewnetrznym (profile ztozone) znajduje sie w strefie wrebu i przedsionka, to musi ono
by¢ — bez dodatkowego uszczelnienia — wodoszczelne i odporne na dziatanie wilgoci.
Przewietrzanie wrebdw w przypadku oszklenia izolacyjnego musi nastepowac¢ wedtug
instrukcji producenta szkta.

- Podane przez producenta dla systemow profili maksymalne i minimalne obmiary
oraz ciezar skrzydet muszg by¢ przestrzegane.

Ztacza profili
- taczniki profili muszg w swoim przekroju poprzecznym dokfadnie odpowiadac
konturom wewnetrznym profilu — potgczenia w narozach muszg by¢ doktadnie
spasowane. W przypadku skoséw nalezy zwraca¢ uwage na doktadne, bezbtedne
klejenie powierzchni ciecia profili. Takze w przypadku tgcznikéw stykéw jest
konieczne uniemozliwienie wnikania wody do konstrukcji przez zastosowanie
poduszek (wkfadek) uszczelniajgcych i trwale elastycznych mas uszczelniajgcych.
- Skutecznos¢ izolacji cieplnej (profili izolowanych cieplnie) musi pozosta¢ w petni
zachowana takze w strefach narozy i stykéw.
Uszczelki skrzydel

- Wszystkie uszczelki muszg zostaé umieszczone w ramach w sposéb
gwarantujgcy wymagang trwatg odpornos¢ na wptywy atmosferyczne oraz
szczelnosé przylgi spoin. Uszczelki muszg by¢ wymienialne.

- Stosowanie uszczelki srodkowej w oknach rozwieranych i rozwieralno —
uchylonych, w oknach uchylnych jest obowigzkowe.

Odprowadzanie wody z konstrukcji

- Woda deszczowa oraz skropliny, ktére moga przedostaé sie do wrebow i gniazd

profili muszg zosta¢ odprowadzone na zewnatrz listew dociskowych za pomoca

ksztaltek odwadniajgcych (dotyczy fasady) wykonanych z tworzywa sztucznego.
Widoczne otwory odwadniajgce nalezy ostoni¢ kapturami.

Okucia

- W konstrukcjach systemowych mogg by¢ stosowane wytgcznie okucia
przewidziane dla danego systemu, przedstawione na rysunkach ztozeniowych
zawartych w katalogu.

- Jezeli w uzgodnieniach ofertowych nie zdecydowano inaczej, to wszystkie
czedci okué, z wyjatkiem klamek i zawiaséw, nalezy montowa¢ w sposob kryty
(niewidoczny od wewnatrz).

Wymiary (obmiary) giéwne

- Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ obmiarow na budowie.

- Jezeli Inwestor wymaga dostarczenia w $ciSle okre$lony, terminie
przygotowanej do montazu konstrukcji, co uniemozliwia dokonanie wczesniejszych
obmiaréw na budowie, to wtedy nalezy uzgodni¢ wymiary z Zamawiajgcym przy
uwzglednieniu tolerancji budowlanych.

Montaz elementéw

- W sprawdzone i przygotowane oscieze o oczyszczonych z pytu powierzchniach
nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Po ustawieniu drzwi nalezy
sprawdzi¢ sprawnos$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

- Potfgczenia elementéw aluminiowych z przylegajgcymi elementami budowli za
pomocg kotw nalezy wykona¢ w sposob umozliwiajgcy przejmowanie ruchow bryty
budowli i elementéw budowlanych bez przeniesienia powstajgcych obcigzen na
aluminiowe elementy konstrukcji.
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Montowane elementy aluminiowe konstrukcji muszg leze¢ w jednej
ptaszczyznie. Poziome ptaszczyzny montazu nalezy odmierzaé wedtug oznakowan
naniesionych przez zleceniodawce na kazdym pietrze budowli.

Wszystkie niezbedne do montazu elementy mocujgce ztgcz nalezy wkalkulowac
w ceny jednostkowe czesci konstrukcyjnych. Jezeli w ofercie przetargowej tak
uzgodniono, to Wykonawca jest zobowigzany bezptatnie dostarczy¢ szyny kotwowe
dla wyszczegdlnionych potgczen z budowlg i zamocowac je do konstrukciji.

Elementy mocujace ztacz — jak wkrety i sworznie — muszg by¢ wykonane ze stali
nierdzewnej. Stosowane elementy tgczace (ztgczane) wykonane ze stali zwykiej
muszg zosta¢ ocynkowane.

Wszystkie potgczenia z budowlg muszg spetnia¢ wymagania w zakresie fizyki
budowli. Oznacza to koniecznos¢ uwzglednienia zagadnien ochrony cieplnej,
przeciwdzwiekowej i przed wilgocig oraz ruchu spoin.

Uszczelnianie potaczen z bryla budowli

Do tego celu nalezy stosowac¢ odpowiednie profile uszczelniajgce wykonane
EPDM. Jakos¢ (cechy), wymiary oraz ksztatt profili uszczelniajgcych musi
odpowiadac¢ przewidywanemu celowi ich zastosowania.

Elastyczno$¢ w zakresie wystepujacej temperatury musi by¢é zgodna z
wymaganiami. Uszczelnione potgczenia z budowlg nalezy utrwali¢c przez
zastosowanie trwale plastycznych mas sylikonowych lub kauczukowych. Masa
plastyczna musi w zakresie panujagcej temperatury tak szczelni przylega¢ do
powierzchni uszczelnionych elementéw konstrukcji i budowli, ze przy dopuszczalnym
rozszerzeniu elementéw budowlanych i konstrukcyjnych nie moze nastgpi¢ jej
oderwanie od powierzchni przylegania. Profile wykonane z PCV nie mogg stykac sie
z masami bitumicznymi. Przy uszczelnianiu szczelin pomiedzy konstrukcjg i brytg
budowli za pomocg mas trwale plastycznych nalezy postepowac ScisSle wedtug
wytycznych producentow mas. Przy uszczelnianiu potgczen pomiedzy oknami oraz
elementami fasad budowli za pomocg folii uszczelniajgcych nalezy postepowac
Scisle wedtug wytycznych producentéw.

Jezeli uszczelnienie takie wykonuje sie przez przyklejanie folii, to nalezy
przedtem usung¢ ewentualne zanieczyszczenia i materiaty obce z powierzchni
klejonych. Nalezy przy tym przestrzegac¢ wytycznych producentéw folii.

Nanoszenie powtok barwnych

Do pokrywania profili oraz blach aluminiowych powtokami z tworzyw sztucznych
nalezy stosowaé¢ wytgcznie proszki lub laki poliestrowe albo poliuretanowe o
gwarantowanej jakosci. Nanoszona warstwa musi osiggngé grubos¢ co najmniej
0,06 mm.

Montaz balustrad i pochwytéw

Balustrady metalowe w klatkach schodowych

Wszystkie elementy mocujgce dostarczone bedg przez producenta balustrad i
pochwytéw.
Wszystkie elementy niezbedne do wykonania i zainstalowania balustrad i
pochwytéw zostang ujete w cenie.
Balustrady i pochwyty dostarczone bedg na plac budowy w formie wykonczonych
zestawow gotowych do zamontowania w klatkach schodowych.
Wysokos¢ minimalna balustrady 110cm od wykonczonych podestéw i wykonczonej
krawedzi stopni schodowych.
Wysokos$¢ pochwytu min. 110cm od wykonczonych podestéw i wykonczonej
krawedzi stopni schodowych.
Wymiary poszczegolnych elementéw balustrad zgodne z rysunkami rzutow i
przekrojéw.
Sposdb wykonczenia - do akceptacji Architekta;
Balustrady i pochwyty powinny by¢é osadzane zgodnie z dokumentacjg techniczng
lub instrukcjg producenta, zaakceptowang przez Architekta.
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KONTROLA JAKOSCI ROBOT

13. Wymagania ogodlne

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w pkt 5 ,Wymagania ogdlne” ogdinej
specyfikacji technicznej.

14. Kontrola jakosci wyrobow

W celu oceny jakosci Slusarki nalezy sprawdzié:
- zgodnos¢ wymiarow,
- jakos$¢ materiatow uzytych do wykonania stolarki
- stan i wyglad elementow pod wzgledem rownosci, pionowosci i spoziomowania,
- prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczego6tow konstrukcyjnych,
- sprawnos$¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okué
- wymagania estetyczne, stan i wyglad wykohczenia wbudowanych elementdéw na
zgodnos$c¢ z dokumentacjg techniczna.
Z dokonanego odbioru nalezy sporzgdzi¢ protokét.

ODBIOR ROBOT

15. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robot zwigzanych z montazem elementéw stolarki i
elementoéw slusarskich podano w ogolnej specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne: pkt. 7
Sprawdzeniu podlegaja:

- jako$¢ dostarczonej Slusarki i stolarki

- poprawnos¢ wykonania montazu
W wyniku odbioru nalezy:

- sporzadzi¢ czesciowy protokot odbioru robot

- dokonac¢ wpisu do dziennika budowy
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy
uznac¢ za zgodne z wymaganiami ST i PB.

16. Odbior elementow przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujgce cechy:

- zgodnos¢ wykonania elementow i ich skladowych z dokumentacjg techniczna,

- wymiary gotowego elementu i jego ksztaft,

- prawidtowos¢ wykonania potaczen (przekroje, dlugos¢ i rozmieszczenie

spawow, srub), srednice otworow,

- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,
rodzaj zastosowanych materiatéw,
zabezpieczenie wyrobdéw przed korozja.

17. Odbior elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementéw $lusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone:
- prawidtowos$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlane;j,
- zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem.
W wyniku odbioru nalezy:
- sporzadzi¢ czesciowy protokot odbioru robot
- dokonac¢ wpisu do dziennika budowy
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za zgodne z wymaganiami ST i PB.

PRZEPISY ZWIAZANE
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PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i polozenia. Warto$ci.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 130:1998
PN-EN 951:2000
PN-EN 952:2000
PN-EN 1026:2001
PN-EN 1027: 2001
PN-EN 1121:2001
PN-EN 1191:2002
PN-EN 1529:2001
PN-EN 12211:2001
PN-EN 1906:2003
PN-ISO 3443-7
PN-ISO 1127:1996
PN-EN 1011-3:2002
PN-EN 12150-1:2002
PN-EN 12150-2:2006
PN-ISO 3443-7
PN-EN 949:2000

PN-EN 12206-1:2005

Metody badan drzwi - Badanie zmian sztywnosci skrzydet drzwiowych
przez wielokrotne wichrowanie

Skrzydta drzwiowe - Metoda pomiaru wysokosci, szerokosci, grubosci i
prostokatnosci

Skrzydia drzwiowe - Plaskos¢ ogdina i miejscowa - Metoda pomiaru
Okna i drzwi - Przepuszczalnos¢ powietrza - Metoda badania

Okna i drzwi - Wodoszczelnos¢ - Metoda badani

Drzwi - Zachowanie sie pomiedzy dwoma réznymi klimatami - Metoda
badania

Okna i drzwi - Odpormos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie -
Metoda badan

Skrzydia drzwiowe - Wysokos¢, szerokos¢, grubosé i prostokgtnosé -
Klasy tolerancii

Okna i drzwi - Odpomos$¢ na obcigzenie wiatrem - Metoda badania
Okucia budowlane - Klamki i gatki - WWymagania i metody badan
Ogolne zasady ustalania kryteridw odbioru, kontrola zgodnosci
wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna

Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy na
jednostke diugosci.

Spawanie. Wytyczne dotyczace spawania metali. Cze$¢ 3: Spawanie tukowe stali
nierdzewnych.

Szkio w budownictwie Termicznie hartowane bezpieczne szkto sodowowapniowo-
krzemianowe Czes¢ 1: Definicje i opis.

Szklo w budownictwie — Termicznie hartowane bezpieczne szkto sodowo-
waphiowo-krzemianowe — Czes¢ 2: Ocena zgodnosci wyrobu z norma.
Ogolne zasady ustalania kryteridw odbioru, kontrola zgodnosci
wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna

Okna i $ciany ostonowe, drzwi, zastony i zaluzje. Oznaczanie
odpornosci drzwi na uderzenie cialem migkkim i ciezkim

Farby i lakiery. Powioki na aluminium i na stopy aluminium dla
budownictwa. Czes¢ 1: Powtoki z farb proszkowych

PN-EN ISO 4623-2:2005 Farby i lakiery. Oznaczanie odpornosci na korozje nitkowa.

PN-EN 1026:2001
PN-EN 12046-1:2005
PN-EN 12400:2004
PN-EN 13049:2004

PN-EN 13115:2002

Czes¢ 2: Podioza aluminiowe

Okna i drzwi. Przepuszczalnos$¢ powietrza. Metoda badania

Sity operacyjne. Metoda badania. Czes¢ 1: Okna

Okna i drzwi. Trwatos¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja
Okna. Uderzenie ciatem migkkim i ciezkim. Metoda badania,
wymagania dotyczace bezpieczenstwa i klasyfikacja

Okna. Klasyfikacja wiasciwosci mechanicznych. Obcigzenia pionowe,
zwichrowanie i sity operacyjne

PN-EN 13123-1:2002(U) Okna, drzwi i zaluzje. Odpomos¢ na wybuch. Wymagania i klasyfikacja.

Czes¢ 1: Rura uderzeniowa

PN-EN 14600:2005(U) Drzwi, bramy i otwieralne okna z wiasciwosciami dotyczacymi

odpomosci ogniowej ilub dymoszczelnosci. Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 14608:2005(U) Okna. Oznaczanie odpornosci na obcigzenia w ptaszczyznie skrzydta

PN-EN 14609:2005
PN-B-05000:1996
PN-EN 12216:2004
PN-EN 12194:2005
PN-EN 1932:2005

PN-EN 12045:2005

Okna. Oznaczanie odpornosci na skrecanie statyczne

Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i ransport

Zaluzje, zastony zewnetrzne, zastony wewnetrzne - Terminologia,
stownik i definicje.

Zaluzje, zastony zewnetrzne i wewnetrzne - Niewtasciwe uzytkowanie -
Metody badan.

Zewnetrzne zastony i zaluzje - Odpornos$¢ na obcigzenie wiatrem -
Metody badan

Zaluzje i zastony z napedem - Bezpieczenstwo uzytkowania - Pomiar

sity przenoszonej.
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PN-EN 14201:2006 =~ Zastony i zaluzje — Odpomos¢ na wielokrotne dziatanie (trwatos¢
mechaniczna) — Metody badan.

PN-EN 14202:2006  Zaslony i zaluzje — Przydatno$¢ uktadow napedowych rurowych i
prostokatnych, do zastosowania — VWymagania i metody badan.

PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien,
zaluzji i scian ostonowych — Czes¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i

klasyfikacja.
PN-EN 13659:2006  Zaluzje — Wymagania eksploatacyjne tgcznie z bezpieczenstwem
PN-EN 130:1998 Metody badan drzwi - Badanie zmian sztywnosci skrzydet drzwiowych
przez wielokrotne wichrowanie
PN-EN 951:2000 Skrzydia drzwiowe - Metoda pomiaru wysokosci, szerokosci, grubosci i
PN-EN 1529:2001 Skrzydta drzwiowe - Wysokos$¢, szerokos¢, grubosce i prostokgtnosc -
Klasy tolerancii

PN-EN 1125:1999 Okucia budowlane - Zamkniecia przeciwpaniczne do wyjs¢
uruchamiane pretem poziomym - Wymagania i metody badan

PN-EN 1154:1999 Okucia budowlane - Zamykacze drzwiowe z regulacjg przebiegu
zamykania - Wymagania i metody badan

PN-EN 1155:1999 Okucia budowlane - Elektryczne przytrzymywacze otwarcia drzwi
rozwieranych i wahadiowych - Wymagania i metody badan

PN-EN 1527:2000 Okucia budowlane - Okucia do drzwi przesuwnych i drzwi sktadanych -
Wymagania i metody badan

PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane - Klamki i gatki - VWymagania i metody badan

PN-EN 12527:2002 Kdétka i zespoly jezdne - Metody badan i aparatura badawcza.

ST 15 TYNKI WEWNETRZNE

WSTEP
4, Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkdw wewnetrznych dla Budowa Sali Wiejskiej z Remiza Ochotniczej
Strazy Pozarnej w Popowie na dziatkach o nr ewid.: 41, 40/2, 86/5 obreb Popowo,
gmina Bledzew

Klasyfikacja wg Wspoélnego Stownika Zamdéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Ro_boty wykonczeniowe w zakresie
obiektéw budowlanych.
45410000-4 Tynkowanie.
5. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z
dodatkiem lub bez kruszywa, witdkien lub innych materiatow, ktéra jest stosowana do pokrycia
powierzchni $cian i sufitéw i twardnieje po zastosowaniu.
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Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo potgczeniem obutych
sktadnikéw (a takze z innymi skfadnikami)i wodg, twardniejgca po zastosowaniu, uzywana
najczesciej do pokrycia scian i sufitow.

7. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie tynkow wewnetrznych obiektu:
- tynki cementowo - wapienne,
- gtadzie gipsowe.

8. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST ,Wymagania ogodlne” pkt. 2.

MATERIALY

9. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
~Wymagania ogdlne” pkt. 3.1.

10. Materiaty potrzebne do wykonania roboét
Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub
jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wodd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz  wod
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej. Przygotowanie
zapraw do robot murowych powinno by¢é wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-
wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyc¢ jednolitg
i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeh obcych. Skiad
objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
Zaprawa cementowa gotowa mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do 1mm oraz
cementu. Sktad poszczegdlnych sktadnikéw zaprawy wg. wymagan PN-90B/-14501.

Gtadz gipsowa
Tynk gipsowy - gotowa, sucha mieszanka z odpowiednio dobranymi parametrami,
wypetniaczami i dodatkami uszlachetniajgcymi. Po dodaniu wody zgodnie z instrukcjg powinna
tworzy¢ mase wygodng w pracy, plastyczng i o dobrej przyczepnosci do podtoza. Przestrzegac
czasu gotowosci mieszanki do uzycia.
Dane techniczne:

- Srednia grubo$é tynku: 10 mm (grubo$é min.8 mm)

- Ciezar nasypowy: 800 kg/m3

- Uziarnienie: do 1,2 mm
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- Wydajnos¢: 100 kg = 125 | zaprawy

- Zuzycie: 0,8 kg na mm i m2

- Czas schniecia: srednio ok. 14 dni (zaleznie od grubosci tynku, wilgotnosci powietrza w
pomieszczeniu, temperatury powietrza i wentylacji)

- Twardosc¢ kulkowa: 8,0 N/mm2

- Wytrzymatos¢ na rozcigganie przy zginaniu: 1,3 N/mm2

- Wytrzymatosc¢ na Sciskanie: >2,5 N/mm2

- Ciezar objetosciowy: ok. 1000 kg/m3

SPRZET

1. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.2.

12. Sprzet do wykonywania robét

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc i
Srodowisko wykonywanych robdét.
Typowy sprzet:
- wiertarka elektryczna wolnoobrotowa,
mieszadto koszyczkowe,
wiadro,
paca ze stali nierdzewnej,
paca plastikowa.

TRANSPORT

13. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.3.

WYKONANIE ROBOT

14. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt 5
ogolnej specyfikacji technicznej.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
Tynki nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

15. Przygotowanie podtozy

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadaé przydatnos¢ podioza pod
tynkowanie. Badanie podtoza nastepuje na podstawie norm oraz bezposrednio na podstawie
ogledzin, préby $cierania, drapania (skrobania) oraz zwilzania, a takze aktualnych zalecen
producenta.
Wadliwe wykonanie potoza podczas prac budowlanych moze mie¢ wplyw na jakosc¢ i trwatosé
gotowego tynku (np. powstawanie rys).
Nalezy pamigtac przede wszystkim o wymaganiach, dotyczgcych réwnej powierzchni pod tynk.
Podtoze pod tynk musi byc¢:

- réwne,
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- nosne i mocne,

- wystarczajgco stabilne,

- jednorodne, réwnomiernie chionne; hydrofilne (zwilzane),

- szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczen,

- wolne od wykwitéw,

- nie zamarznigte, o temperaturze powyzej + 5°C.
Ostrzezenia i wskazowki.
Zleceniobiorca powinien przedstawi¢ inwestorowi wszelkie watpliwosci dotyczgce wykonania
prac tynkarskich, wskazaé¢ mozliwosé powstania spodziewanych usterek oraz przedstawic
pisemnie propozycje rozwigzania tych problemdw.

16. Sprawdzenie podioza pod tynk.

0Ogolne sprawdzenie podioza.

Aby oceni¢ wady materiatu, odpryski, tluszczenie oraz piaszczenie czy tez wilasciwosci
powierzchni wierzchniej nalezy postuzyc¢ sie probg $cierania, drapania lub zwilZzania.

Préba scierania przeprowadzana jest przez przetarcie dionig powierzchni pod tynk.

Préba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu.
Chtonnos¢ podtoza i jego wilgotnosé okreslana jest przy pomocy préby zwilzania.

Proba zwilzania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystg woda.

Sprawdzenie w zaleznosci od podfoza i stosowane Srodki zaradcze.

Cegta petna, dziurawka, kratowka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego.
Mur musi by¢ wykonany zgodnie z tolerancjg wymiarowg uwzgledniong przez normy. Materiaty
budowlane dopuszczone do stosowania muszg posiada¢ wymiary mieszczgce sie w toleranciji,
aby nie powodowaty zbyt duzych réznic w grubosci tynku.

Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogg byc¢ ani zbyt gtebokie, ani zbyt wystajace
przed lico muru - przed natozeniem tynku nalezy je ewentualnie wyréwnac.

Przy ukfadaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mogg by¢ wieksze
niz 5 mm. Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia nalezy wypetni¢ najpozniej 3 dni
przed rozpoczeciem tynkowania (nie stosowa¢ w tym celu obrzutki wstepnej).

Wykwity (naloty, ,,wtoski" - sél krystalizujgca na powierzchni), naruszajgce przyczepnosc¢ tynku
do podtoza, muszg zosta¢ bezwzglednie usuniete. Nalezy to zrobi¢ na suchym murze, przy
pomocy szczotki druciane;.

Jezeli metoda czyszczenia szczotkg nie da odpowiednich rezultatéw, nalezy ustali¢ doktadnie
przyczyne powstawania wykwitdw i przy pomocy specjalistéw zastosowaé skuteczng metode
oczyszczenia muru.

17. Tynkowanie.

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada¢ umiejetnosci zawodowe, aby prawidtowo
oceni¢ podtoze pod tynk.

Podane w punkcie 5.3 wymagania dotyczace podtoza pod tynk muszg byc¢ spetnione.
Wszystkie odstepstwa od wyszczegdlnionych warunkéw (narzucone zbyt krétkie terminy
oddania obiektu lub poszczegodlnych etapdéw robot) majg znaczgcy wptyw na jakos$¢ prac
tynkarskich. Mogg wymagac przeprowadzenia prac dodatkowych, znaczgco utrudni¢ prace
tynkarskie lub tez stac sie przyczyng pdzniejszych uszkodzen tynku.

Najpozniej w momencie wykonania obrzutki wstepnej musi by¢ juz wiadome, jakg przewidziano
wierzchnig warstwe tynku, aby odpowiednio dostosowaé powierzchnie obrzutki (lub jej
szorstkosci) do rodzaju tynku wierzchniego. Wptyw warunkéw pogodowych.

18. Warunki pogodowe

Ogodlne reguty, dotyczgce wykonywania prac budowlanych nie odnoszg sie do wszystkich
warunkow pogodowych i w szczegdlnosci w okresie zimowym majg ograniczone zastosowanie.
Ciepte warunki pogodowe.
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Ciepte warunki, wietrzna pogoda, bezposrednie nastonecznienie itp. Majg decydujgcy wptyw na
sposob przeprowadzenia prac tynkarskich na zewnatrz. Konieczne moze by¢ wstepne
nawilzenie podfoza, utrzymywanie wilgotnosci, przykrycie lub obudowanie tynkowanej
powierzchni.

Zbrojenie siatkg tynkéw zewnetrznych redukuje niekorzystny wptyw zlych warunkow
pogodowych i tym samym znaczgco poprawia jako$¢ gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko
powstawania rys.

Zimne warunki pogodowe.

W momencie obrdbki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i moze przez to ulec zniszczeniu
wskutek dziatania mrozu. Szkody wywotane mrozem powstajg na skutek zwiekszenia objetosci
przez zamarzajgcg wode. Szkody te przybierajg postaé ttuszczacej sie ptytkowo struktury
tynku, powodujac jego niedostateczng wytrzymatosc.

Reakcje chemiczne, prowadzgce do twardnienia zaprawy ustajg juz praktycznie przy
temperaturze +5° C (temperatura obiektu). Skutkami tego sg obnizenie wytrzymatosci,
przyczepnosci tynku i inne.

Prace tynkarskie moga. by¢ wykonywane bez specjalnych zabezpieczen tylko wtedy, gdy
temperatura powietrza, materiatu oraz podtoza tynku jest wyzsza niz +5° C. Narzucona.
warstwe tynku nalezy zabezpieczy¢ przed mrozem do czasu stwardnienia i wyschnigcia.
Nalezy pamieta¢, ze w przypadku okre$lonych tynkéw konieczne moze by¢ zachowanie
wyzszych temperatur minimalnych. Przestrzega¢ wskazéwek producenta dla kazdego rodzaju
tynku.

Srodki zwiekszajgce przyczepnosé dla tynkéw wapiennych, cementowo - wapiennych oraz
cementowych.

W przypadku tynku wapiennego, cementowo - wapiennego oraz cementowego stosowac
specjalne zaprawy oraz szlamy zwiekszajgce przyczepnosé.

Zaprawy zwigekszajgce przyczepno$¢ (rzadkie zaprawy do podfozy).

Zaprawy poprawiajgce przyczepnos¢ sg zaprawami cementowymi o specjalnym sktadzie,
czesto z dodatkiem tworzyw sztucznych. Na budowie rozrabia sie je jedynie z wodg i
rozprowadza po powierzchni zebatg szpachlg. Dalsze instrukcje, dotyczgce pracy metodag
,,mokre na mokre" lub tez dlugosci przerw technologicznych i/lub koniecznej obrébki
dodatkowej itp., podane sg w opisie produktu.

Szlamy zwiekszajgce przyczepnosg.

Szlamy zwiekszajgce przyczepnosc¢ sg wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowuje sie
je z zawiesiny(dyspersji) zywicy syntetycznej odpornej na dziatanie zasad, do ktérej dodaje sie
cement az do uzyskania jednolitej masy. W trakcie nanoszenia szlamow nalezy je odpowiednio
czesto miesza¢ w naczyniu, co zapobiega osadzaniu sie cementu. Nalezy nanies¢ tylko takg
ilos¢ szlamu, by mozliwa byta praca metodg ,,mokre na mokre". Przestrzega¢ wskazowek
producenta.

19. Wykonanie gtadzi gipsowych

Mase szpachlowg naktada sie na powierzchnie rownomiernie, najlepiej za pomocg gtadkiej
pacy ze stali nierdzewnej. W miare postepu prac nanoszong mase nalezy sukcesywnie
wygtadzac. Zaleca sieg, aby przed wykonaniem gtadzi wypetni¢ duze ubytki w podtozu. Mase na
Sciany naktada sie pasami w kierunku od podtogi do sufitu, wykonujac ruch paca od dotu ku
gorze. W przypadku sufitdbw mase szpachlowg naktada sie pasami w kierunku od okna w gtab
pomieszczenia, ciggngc pace ,do siebie”. Po wyschnieciu masy drobne nieréwnosci nalezy
usung¢ papierem S$ciernym lub siatkg do szlifowania. Powstate niedoktadnosci nalezy
ponownie cienko zaszpachlowac¢ i przeszlifowaé. Czas otwarty pracy masy zalezy od
chtonnoséci podtoza, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gtadzi
nalezy unika¢ bezpoSredniego nastonecznienia i przeciggow oraz zapewni¢ wilasciwg
wentylacje i przewietrzenie pomieszczenh. Dalsze prace wykonczeniowe, np. tapetowanie lub
malowanie, mozna rozpocza¢ po wyschnieciu gtadzi. Przed malowaniem farbami
wodorozcienczalnymi, wykonang gtadz nalezy zagruntowaé preparatem zalecanym przez
producenta farby. Przed ukfadaniem okfadzin zaleca sie powierzchnie gtadzi zagruntowacé
emulsja.
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KONTROLA JAKOSCI ROBOT

20. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt 5
specyfikacji technicznej.

21. Badania przed przystapieniem do robét tynkarskich

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania wszystkich materiatéw
przeznaczonych do robot tynkarskich i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do
akceptaciji.

22, Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej
marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501"Zaprawy budowlane zwykie”.
Wyniki badan materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane
przez Inspektora budowy.

23. Badania w czasie wykonywania roboét

Badania tynkéw powinny byé przeprowadzane w sposob umozliwiajgcy ocene wszystkich
wymagan a w szczegolnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw,

- prawidlowosci przygotowania podiozy,

- przyczepnosci tynkéw do podtoza,

- grubosci tynkow,

- wygladu powierzchni tynkow,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow.

- wykonczenie tynkow na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

ODBIOR ROBOT

24, Ogodlne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 7.

25. Odbior podiozy

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
oktadzinowych.

Jezeli odbior podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze
oczyscic¢ i umy¢ woda.

26. Wymagania przy odbiorze

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej
nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wieksze niz 3 na catej dlugosci kontrolnej 2 m faty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego nie mogg byé wieksze niz 2 mm na 1m i ogotem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniu,
- poziomego nie mogg by¢ wigksze niz 3 mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki, itp.)
Niedopuszczalne sa:
- wykwity w postaci nalotéw roztwordw soli przenikajgcych z podtoza wykrystalizowanych
na powierzchni tynkéw, plesni itp.,
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- trwate slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze powstate w
skutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:
- ocene wynikéw badan
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia
- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja. Pobieranie probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonéw.

PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zaprawy do muréw. Czes¢ 2: zaprawa murarska.

PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku

PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczagce systemoéw zapewniania
jakosci i zarzgdzanie systemami zapewniania jakoSci.

Dokumentacje i specyfikacje w zamowieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego,
Warszawa 2005.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢ B — Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1, Tynki”, wydane ITB — 2003r.

ST 16 OKLADZINY CERAMICZNE

WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem oktadzin ceramicznych dla Budowa Sali
Wiejskiej z Remizg Ochotniczej Strazy Pozarnej w Popowie na dziatkach o nr ewid.: 41,
40/2, 86/5 obreb Popowo, gmina Bledzew

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych.
45430000-0 Pokrywanie podtog i Scian.

45432000-4 |, .
$cian

45431000-7 |Kladzenie ptytek.

45431100-8 |Kladzenie terakoty

45431200-9 |Kfadzenie glazury

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1.
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1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
- wykonaniem okfadzin z ptytek ceramicznych,
- wykonanie elewacji z ptytek klinkierowych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$é z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w OST pkt. 3.1. ,Wymagania ogoéine”

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

W pomieszczeniach mokrych sciany wytozy¢ glazurg do wysokosci sufitu podwieszanego od
poziomu posadzki podtogi (ptytki ,gorg” zrobwnane z opaskg drzwiowq).

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podane sg w OST ,Wymagania ogolne” pkt. 3.2.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu, np.: urzgdzenia do przycinania
ptytek, narzedzia reczne takie, jak wiadro z mieszadtem, paca, szpachla, poziomica.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.3.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt.4.

5.2. Roboty przygotowawcze

0Ogolne zasady wykonywania oktadzin.

Oktadziny powinny by¢é mocowane do podioza warstwg wyréwnujgcg lub bezposrednio do
rownego i gtadkiego podioza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowaé do
dostatecznie wytrzymatego podtoza.

- podtoze pod okfadziny mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z
elementéw drobnowymiarowych oraz sciany betonowe.

- do osadzania wykfadzin na $cianach murowanych mozna przystgpi¢ po zakohczeniu
osiadania muréw budynku.

- bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robdt nalezy oczyscic z grudek
zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.
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- elementy powinny by¢ posegregowane wedtug wymiardw, gatunkow i odcieni barwy, a
przed przystgpieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie
czyste;j.

- temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co
najmniej +5°C.
- dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie

powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie
wieksze niz 2 mm na dtugosci taty dwumetrowe;j.

- powierzchnie podtozy pod wyktadziny powinny byé réwne.

- Ewentualne uszkodzenia powierzchni powinny by¢é wyreperowane przy uzyciu
odpowiedniej dla danego podtoza zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem okfadziny.

- przed przystgpieniem do oktadzinowania powierzchni scian nalezy takze sprawdzi¢
jakos$¢ poditoza pod wzgledem wytrzymatosciowym. Nalezy sprawdzi¢ usytuowanie i
poziomy osadzenia elementow armatury i uzbrojenia. Plytki nalezy rozmierzac tak, aby
docinki ptytek przy krawedziach (kohcach s$cian) miaty wymiar wiekszy niz potowa
ptytki. Spoiny podziatéw sciennych powinny by¢ skomponowane (w jednej linii lub w
réwnych odstepach ) ze spoinami podtogowymi.

- Na przygotowane i zagruntowane podtoze nalezy nanies¢ zaprawe klejowg paca
zebatg, mozliwie w jednym kierunku, na takg powierzchnie, aby ptytki mogty byc
naklejone w ciggu 10 — 30 minut. Po rozprowadzeniu zaprawy nalezy nanies¢ ptytke i
docisng¢ ja do podtoza. Warstwa kleju pod ptytkg nie moze zawiera¢ pustych miejsc.
Czas korygowania potozenia ptytki wynosi 15 minut po jej przyklejeniu.

- Bezposrednio po utozeniu ptytek nalezy przygotowaé spoiny przez oczyszczenie ich z
zaprawy klejowej. Spoinowanie mozna rozpoczg¢ dopiero po stwardnieniu zaprawy, na
ktorej utozono ptytki, najwczesniej po 24 godzinach. Zaprawe wprowadza sie w spoiny
za pomocg pacy lub szpachelki gumowej. Wstepne czyszczenie powierzchni nalezy
wykonac¢ uzywajgc wilgotnych ggbek o wiekszych porach lub pacy z gagbkg. W
koncowym etapie prac nalezy stosowa¢ odpowiednie Sciereczki lub drobnoporowate
gabki. Nie wolno czysci¢ glazury na sucho.

- Na krawedziach zewnetrznych oraz przy zakonczeniach oktadziny stosowac profile
naroznikowe i wykonczeniowe PCV. Profil powinien by¢ dobrany do grubosci ptytki tak,
aby licowat z ptytkg w obu kierunkach. W naroznikach stosowaé¢ elementy narozne
systemowe.

Uktadanie ptytek:

- Temperatura powietrza w czasie ukladania ptytek powinna wynosi¢, co najmniej
+5°C i nie wiecej niz +25°C. Temperature te nalezy zapewni¢, na co najmniej kilka
dni przed rozpoczeciem robot oraz w czasie wigzania i twardnienia zaprawy.

- Materiaty uzyte do wykonania posadzki powinny znajdowac¢ sie w pomieszczeniach
0 wymaganej temperaturze, co najmniej24 godziny przed rozpoczeciem robaot,

- Dla pomieszczen bez odwodnienia podtogi uktada¢ w poziomie wykornczeniowym.

- Piytki nalezy uktadaé i rozmierzac¢ wg projektu wykonawczego wnetrz. Warstwa kleju
pod ptytki nie moze zawieraé pustych miejsc.

- Dla pomieszczeh nie zdefiniowanych projektem wnetrz ptytki nalezy rozmierzac tak,
aby docinki ptytek przy krawedziach (koncach s$cian) miaty wymiar wiekszy niz
potowa ptytki.

Przygotowanie podtoza:

- Z powierzchni betonowej nalezy usung¢ wszystkie luzne czesci, zattuszczenia, jak
rbwniez zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajgce
przyczepnos¢ warstwy malarskie, piaszczace i fuszczgce sie warstwy zaprawy.

- Podtoze powinno by¢ nosne
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- Podtoze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pekniec€ i
szczelin

Roboty zasadnicze:

Do fugowania nalezy przystgpi¢ po uptywie 24 h, petng wytrzymatos¢ okfadzina uzyska po 3
dniach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogoélne

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt. 5 ,Wymagania ogdlne” ogdlnej
specyfikacji technicznej.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot zwigzanych z wykonaniem oktadzin sciennych
podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne: pkt. 7
Sprawdzeniu podlega jakos¢ wykonania robot wyzej wymienionych.
W wyniku odbioru nalezy:

- sporzagdzi¢ czesciowy protokot odbioru robot

- dokona¢ wpisu do dziennika budowy
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne wykonane roboty nalezy uznac¢
za zgodne z ST i PB.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

PN-EN ISO 7050:1999 Whkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym

PN-91/M-82054.19  Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jako$ci

PN-EN ISO 3506-4:2004(U) Wiasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali nierdzewnych,

odpornych.

PN-EN 12369-1:2002 Piyty drewnopochodne. Wartosci charakterystyczne do projektowania.
Czes¢ 1: Plyty OSB, piyty wiérowe i ptyty pilSniowe.

PN-EN 13446:2004 Ptyty drewnopochodne. Oznaczanie zdolnosci utrzymania tgcznikow

PN-EN 13986:2004 Ptyty drewnopochodne stosowane w budownictwie. Witasciwosci, ocena
zgodnosci i znakowanie

PN-EN 1910:2002  Podioga z drewna i parkiet oraz boazeria Scienna i sufitowa. Oznaczanie
stabilnosci wymiarowej

PN-ISO 13006:2001 Piytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci i

znakowanie.

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie

PN-EN ISO 10545-1:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podkiady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

ST -17a POSADZKI GRESOWE
WSTEP
- Przedmiot SST
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Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem posadzek gresowych i z kamienia naturalnego

dla Budowa Sali Wiejskiej z Remizg Ochotniczej Strazy Pozarnej w Popowie na dziatkach o
nr ewid.: 41, 40/2, 86/5 obreb Popowo, gmina Bledzew

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwieh (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie
obiektow budowlanych.

45430000-0 Pokrywanie podtog i scian.

45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtdg, scian i
tapetowanie Scian.

45432110-5 Kfadzenie i wyktadanie podtog

- Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

- Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST sg zgodne

z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

posadzka — wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykonczenie jego powierzchni

podtoze — element konstrukcji budynku, na ktérym utozona jest podtoga,

podkiad betonowy — wykonany z betonu , o okreslonej grubosci, wytrzymatosci i suchosci, na
ktérym wykonuje sie posadzke zywiczng

wyktadzina — suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku.

oktadzina — pionowe lub prawie pionowe, nienosne pokrycie konstrukcji.

- Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem:
- posadzek z ptytek gresowych wykonanych na hydroizolacji zintegrowanej
podptytkowej systemowo gr. 2cm,

- Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

MATERIALY

- Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatbw do wykonania rob6t podano w specyfikacji
technicznej. ,Wymagania ogolne”.

- Materiaty potrzebne do wykonania roboét
Plytki posadzkowe typu GRES
Gres naturalny
Wiasciwosci
- gatunek |
- nasigkliwos¢ 3-6%
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- wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 45 Mpa
- twardos¢ wg skali Mosha 6-10
- klasa scieralnos¢ IV (zgodnie z normg EN 154)
- grupy B, szkliwione, odporne na plamienie, przeciwposlizgowe grupy R10 — kat
poslizgu 10-190 (zgodnie z normmg DIN 51 130)
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- Dtugo$c¢ i szerokosé: +£1,5 mm
- Grubos$¢: + 0,5 mm
- Krzywizna: 1,0 mm
Materiaty pomocnicze
- Do mocowania ptytek nalezy stosowac klej elastyczny.
- Do wypetnienia spoin stosowaé zaprawy fugowe nienasigkliwe, odporne na
dziatanie srodkow dezynfekcyjnych

Fugi i kleje
- Klej i fuga do ptytek gresowych,

SPRZET

- Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

- Sprzet do wykonywania okladzin i wykiadzin

Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:
- szczotki o0 sztywnym wiosiu lub druciane do czesania powierzchni podtoza,
szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
narzedzia lub urzgdzenia do ciecia ptytek,
packi zgbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zgbkéw 6+12 mm do
rozprowadzania kompozyciji klejgcych,
- taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
- poziomice
- wkiadki dystansowe,
- mieszadta koszyczkowe o napedzie elektrycznym,
- pojemniki do przygotowania kompozyciji klejgcych,
- gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny.

TRANSPORT

- Wymagania ogdlne

Materiaty i elementy muszg by¢ przewozone srodkami transportu wg instrukcji producenta.

WYKONANIE ROBOT

- Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, ufozeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin
dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang
wytrzymatos¢ i grubosé podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢é mniejsza
niz: na Sciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.
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Podtoze, na ktorym wykonuje sie podkiad z warstwy wyrownawczej powinno by¢ wolne od
kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone wodg.

Podktad cementowy powinien byé oddzielony od pionowych statych elementéw budynku
paskiem papy. W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3
dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowg nalezy przygotowywa¢ mechanicznie. Zaprawa powinna miec
konsystencje gestg — 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego. llos¢ spoiwa w podkfadach
cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilos¢ cementu nie powinna byc¢
wigksza niz 400 kg/m3. Zaprawe cementowg nalezy uktada¢ niezwtocznie po przygotowaniu
miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podkfadu z zastosowaniem
recznego lub mechanicznego zageszczenia z rbwnoczesnym wyrdéwnaniem i zatarciem.
Podktad powinien mie¢ powierzchnie rowng, stanowigca ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z
ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywa¢ wiekszych przeswitdow wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni
podkfadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na
catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni
woda.

- Posadzki z plytek gresowych

Zalecenia ogodlne:

- Temperatura powietrza w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +50C i
nie wiecej niz +250C. Temperature te nalezy zapewni¢ na co najmniej kilka dni przed
rozpoczeciem robot oraz w czasie wigzania i twardnienia zaprawy.

- Materiaty uzyte do wykonania posadzki powinny znajdowac sie w pomieszczeniach o
wymaganej temperaturze co najmniej24 godziny przed rozpoczeciem robdt,

- Przed przystgpieniem do oktadzinowania powierzchni podtdg w pomieszczeniach
mokrych nalezy sprawdzi¢ spadki do elementéw odwadniajgcych min. 1,5 %.

- Dla pomieszczen bez odwodnienia podtogi uktada¢ w poziomie wykonczeniowym.

- Plytki nalezy uktadaé i rozmierza¢ wg projektu wykonawczego wnetrz. Warstwa kleju
pod ptytki nie moze zawierac pustych miejsc.

- Dla pomieszczeh nie zdefiniowanych projektem wnetrz ptytki nalezy rozmierzac¢ tak, aby
docinki ptytek przy krawedziach (kohcach scian) miaty wymiar wiekszy niz potowa
ptytki.

Przygotowanie podtoza:

- Z powierzchni betonowej nalezy usungé wszystkie luzne czesci, zattuszczenia, jak
rbwniez zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajgce
przyczepnosé warstwy malarskie, piaszczace i fuszczgce sie warstwy zaprawy.

- Podtoze powinno by¢ nosne a wytrzymato$¢ na odrywanie powinna byé zgodna z PN/B-
10107 nie mniejsza niz 0,5 MPa.

- Podtoze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pekniec€ i
szczelin

- Wilgotno$¢ nie moze przekraczac 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.

Roboty zasadnicze:

- Posadzki z ptytek uktada¢ na przygotowanym wczes$niej suchym i czystym podktadzie
betonowym. Do ukfadania stosowac klej, ktérego rodzaj dobra¢ zgodnie z
przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju ptytek.

- Roboty posadzkowe rozpoczg¢ od utozenia spoziomowanych plytek — reperow, ktérych
powierzchnia wyznacza potozenie ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozyé w
odstepach bedacych wielokrotnoscia wymiaru ptytek pasy kierunkowe, ktorych
ptaszczyzne kontroluje sie tatg opierang na ptytkach — reperach. Prawidtowos¢
ptaszczyzn ukfadanych pdl kontroluje sie tatg przyktadang do paséw kierunkowych.
Spoiny wypetnia sie zaprawg do spoinowania.
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- Do fugowania nalezy przystgpi¢ po uptywie 24 h, petng wytrzymato$¢ oktadzina uzyska
po 3 dniach.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wykonanie robét przeprowadzi¢ zgodnie z SST i PB.

- Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST ,Wymagania ogolne”.

- Badania w czasie roboét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami. Dostarczone na plac budowy
materiaty nalezy kontrolowac pod wzgledem ich jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z
Inzynierem.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg
zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badan materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inzyniera.

- Badania w czasie odbioru

Badania okfadzin i posadzek z ptytek ceramicznych powinny by¢ przeprowadzane w sposob
umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan a w szczegolnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawcze;j
(przez ogledziny i pomiary)

- stan podtozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,

- spadki podtoza lub podktadu i rozmieszczenie wpustow podtogowych, j.w.

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub
certyfikatéw zgodnosci przedtozonych przez dostawcéw

Prawidtowosci wykonania oktadziny przez sprawdzenie:

- przyczepnosci okfadziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawac gtuchego
dzwieku.

- odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu taty o dtugosci 2
m ( nie powinno przekracza¢ 2 mm na dt. faty 2 m),

- odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tatg o dlugosci 2 m ( nie powinno wieksze niz 2
mm na catej dt. taty),

- prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomicg i pionem z doktadno$cig do 1
mm.

- grubo$¢ warstwy kompozyciji klejacej pod ptytkg, kidra nie powinna przekraczaé
wartosci okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji
klejacej.

Prawidtowos$ci wykonania wyktadzin przez sprawdzenie:

- ptaszczyzny poziomej lub spadkow,

- nieréwnosci powierzchni mierzonych jako przeswity miedzy tatg dt. 2 m a posadzkg (nie
powinny by¢ wieksze niz 3 mm na catej dlugosci taty),

- odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno by¢
wieksze niz 3 mm na dtugosci faty 2 m i nie wieksze niz [15 mm na catej dtugosci lub
szerokosci posadzki).

- przebiegu i wypetnienia spoin z doktadnoscig do 1 mm,

- grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkg, ktdra nie powinna przekraczaé
wartosci okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji
klejacej

ODBIOR ROBOT
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Zasady obmiaru robét powinny by¢ zgodne z Wymaganiami ogoinymi.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 12004+A1:2012

PN-EN 14411:2009

PN-EN 12057:2005
PN-EN 1469:2005

PN-EN 12440:2008
PN-EN 12372:2010

Kleje do ptytek -- Wymagania, ocena zgodno$ci, klasyfikacja i
oznaczenie
Piytki ceramiczne -- Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie

Wyroby z kamienia naturalnego -- Plyty modutowe — Wymagania

Wyroby z kamienia naturalnego - Plyty okladzinowe -
Wymagania

Kamien naturalny -- Kryteria mianownictwa

Metody badan kamienia naturalnego -- Oznaczanie wytrzymatosci

na zginanie pod dziataniem sity skupionej

PN-EN 12371:2010 Metody badan  kamienia naturalnego -- Oznaczanie
mrozoodpornosci
PN-EN 12808-1:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek -- Czes¢ 1: Oznaczanie

odpornosci  chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych

Zaprawy do spoinowania ptytek -- Czes¢ 2: Oznaczanie
odpornoséci na scieranie
Zaprawy do spoinowania ptytek --
wytrzymatosci na zginanie i sciskanie
Zaprawy do spoinowania ptytek -- Czes¢ 2: Oznaczanie skurczu
Zaprawy do spoinowania ptytek -- Czes¢ 2: Oznaczanie absorpcji
wody

(Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow

zapewniania jakosci i zarzgdzanie systemami zapewniania jakosSci.

PN-EN 12808-2:2010

PN-EN 12808-3:2010 Czes¢ 2: Oznaczanie

PN-EN 12808-4:2010
PN-EN 12808-5:2010

PN-1SO-9000

Instrukcje wybranych producentow.

ST 18 SUFITY PODWIESZONE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru sufitdw podwieszonych Budowa Sali Wiejskiej z Remizg Ochotniczej
Strazy Pozarnej w Popowie na dziatkach o nr ewid.: 41, 40/2, 86/5 obreb Popowo, gmina
Bledzew

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty wykonczeniowe w zakresie

45400000-1 obiektéw budowlanych.

Roboty w zakresie zaktadania stolarki

45420000-0 budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421000-0 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

1.2. Zakres stosowania

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
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1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

konstrukcja —_uporzadkowany zespét potgczonych czesci, zaprojektowany w celu zapewnienia
okres$lonego stopnia sztywnosci.

Sufit podwieszony — sufit przeznaczony do zmniejszenia wysokosci przestrzeni lub zapewniajgcy
miejsca dla instalaciji.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg zabudowy z pilyt dekoracyjnych i
dzwiekochtonnych stanowigcych poszycie konstrukcji sufitbw w systemie lekkiej zabudowy
szkieletowej, zastepujgce tynki sufitow, do ktérych wykonania zostalty uzyte materiaty
odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$é z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robét
podano w ,Wymaganiach ogdinych” pkt.2

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
~Wymagania ogdlne” pkt. 3.1.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Sufit 60x60cm
Sufity podwieszone - rozbieralne:

W korytarzu (oznaczenia wg rzutéw) wykonaé¢ sufit podwieszony, rozbieralny, modutowy
(60x60cm).

Stosowac¢ wypetnienie ptytami o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej, szkielet aluminiowy,
kolor RAL 9010, biaty, konstrukcja widoczna, kolor ptyt RAL 9010 biaty.

Krawedzie wspierajgce majg wgtebienia, przy ktérych umieszcza sie klips sprezynujacy dociskajgcy
ptyte. Ptyty demontuje sie poprzez docisniecie w poziomie i zwolnienie jednego boku. Ptyty i konstrukcja
nosna maja przyblizong wage 3-4 kg/m2.

Tylko uzycie oryginalnej konstrukcji i akcesoriow montazowych gwarantuje petna
funkcjonalnosc¢ systemu.

Sktadowe system:
- Profil gléwny
- Profil poprzeczny
- Profil dystansowy
- Zatyczka- Na taczenie Profil gtéwny/ Profil dystansowy
- Mocowanie scienne profila dystansowego
- Mocowanie écienne profila T
- Sprezynujaca blaszka dystansowa
- Wieszak regulowany
- Uchwyt do wieszaka regulowanego
- Klips krawedziowy
- Katownik przyscienny
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Profile stalowe zimnogiete

Do wykonania rusztéw scian, okfadzin scian powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimnogiete z
blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 Iub
gatunku Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg
powtokg cynkowg (nanoszong ogniowo).

Nie dopuszczalne jest odchylenie ksztattownika od prostoliniowosci.

Dopuszczalne odchylenie ksztattownika od prostoliniowosci wynosi 1 mm/m.

Akcesoria stalowe

Akcesoria stalowe stuzg do taczenia ksztattownikéw konstrukcji nosnej z podtozem i miedzy
soba:

— tgczniki wzdtuzne,

- uchwyty bezposrednie diugie,

- uchwyty bezposrednie kroétkie,

— wieszaki kotwowe,

— wieszaki dwuhakowe,

- wieszaki sprezynkowe,

- prety wieszakowe o dtugosciach 125, 250, 500, 750, 1000, 1250, 1500 mm

- kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

- kotki szybkiego montazu,

- kotki wstrzeliwane.
Wszystkie akcesoria powinny by¢é wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla
ksztattownikow stalowych .

Wkrety

Do mocowania ksztattownikow nosnych, tgczenia ksztattownikow miedzy sobg oraz mocowania
profili w uchwytach powinny by¢ stosowane:

— wkrety stalowe @ 3,5 mm x 25 mm,
@ 3,5mm x 35 mm,
- blachowkrety samowiercgce & 3,5 mm x 25 mm,

@ 3,5 mm x 35 mm,

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymaganiach ogdlnych” pkt. 3.2.
3.2. Sprzet do wykonywania robét

Sprzet do przygotowania i naktadania szpachli gipsowej — pojemniki i mieszadta mechaniczne
niskoobrotowe do przygotowania masy, kielnie, zebate pace stalowe.

Sprzet do montazu rusztu i ptyt — pity i pilarki do docinania ksztattownikow i ptyt, miary zwijane
lub skfadane, wiertarki i wkretarki do mocowania rusztu i ptyt,

Do kontroli jakosci wykonania robét — taty 2 m do sprawdzania réwnosci powierzchni,
poziomnice.

Wydajnosci i ilosci sprzetu powinny by¢ tak dobrane, zeby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie
z terminami ustalonymi w harmonogramie rzeczowym.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymaganiach ogoinych” pkt. 3.3 ogdlne;j
specyfikacji techniczne.
5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w OST ,Wymaganiach ogdlnych”
pkt. 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania systemow suchej zabudowy powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy.

Oktadziny z ptyt ze skalnej wetny mineralnej nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz
+12°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie moze przekracza¢ 75%.

Prébki materiatu:

Przed realizacja zamowienia Wykonawca powinien dostarczyC reprezentatywne probki
elementow rusztu i ptyt sufitowych wszystkich typéw. Po realizacji zamowienia nalezy upewnic
sie, ze dostarczone materialy odpowiadajg probkom. Dostarczy¢ wycinki z katalogu, probki i
obliczenia konstrukcyjne dla elementéw rusztu metalowego wspierajgcego sufity z ptytki g—k i
przegrod.

Warunki montazu:

- pomieszczenia przeznaczone do przechowywania i instalacji sufitdw podwieszonych
muszg by¢ czyste, suche i dobrze wietrzone oraz wolne od nadmiernych i/lub nagtych
zmian temperatury i wilgotnosci.

- nie instalowa¢ materiatéw dopoki budynek nie bedzie catkowicie zaizolowany i dopiero
po zakonczeniu wszystkich mokrych prac. Przed i czasie i po instalacji upewnic sie, ze
temperatura i wilgotno$¢ sg utrzymywane na poziomie podobnym do tych, ktére bedg
przewazaty po oddaniu budynku do eksploatacji.

- dostawa materiatow i instalacja sufitow podwieszanych wymaga obopdlnej zgody
Gtéwnego Wykonawcy oraz Podwykonawcow sufitbw w zakresie odpowiedniosci
warunkéw montazu.

Wietrzenie:

Przed zamocowaniem przechowa¢ materialy wrazliwe na wilgo¢, takie jak ptyt g — k piyty
sufitowe oraz co najmniej 48 godzin w warunkach podobnych do tych, jaki bedg przewazaty po
oddaniu budynku do eksploatacji. Zapewni¢ swobodny przeptyw powietrza we wszystkich
pomieszczeniach.

Koordynacja z innymi pracami:
Podwykonawca sufitdw musi wspétdziatac z gidwnym wykonawcg i innymi wykonawcami w
celu zapewnienia:

- jednoczesne prace w tych samych przestrzeniach ($cianki dziatowe, bariery ogniowe,
malowanie itp.) znajdujg sie w réznym stopniu wykonczenia muszg umozliwi¢ montaz
sufitu bez mozliwosci jego uszkodzenia lub znieksztatcenia.

- nalezy upewnic sie, ze punkty charakterystyczne, wokot ktérych montowanych bedzie
sufit sg prawidtowe i znajdujg sie w odpowiedniej pozycji w odniesieniu do rusztu sufitu.

- nalezy sprawdzi¢, czy wieszaki nie kolidujg z instalacjami itp. Oraz sg zainstalowane
pionowo. Tam gdzie przegrody uniemozliwiajg montaz, upewni¢ sie, ze wieszaki sg
stezone w stopniu uniemozliwiajgcym przesuniecie boczne lub zapewni¢ sztywne
konstrukcje w poprzek przeszkod.

- upewni¢ sie, ze instalacje integrowane z sufitem sg dokfadnie ustawione, odpowiednio
podtrzymywane i ustawione w pionie i poziomie w stosunku do sufitu i systemu
podwieszania.

5.3. Montaz

Ogodlne zalecenia:
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- Przenosi¢, przechowywaé¢ i mocowa¢ materiaty i akcesoria sufitu podwieszonego
zgodnie z zaleceniami producenta. Zapewni¢ zgodnos¢ z rysunkami i wymaganiami
projektu.

- Elementy rusztu nalezy mocowa¢ doktadnie w celu otrzymania poziomych sufitow
wolnych od pofalowan i znieksztatcen.

- Ruszt mocowa¢ sztywno dodatkowymi stezeniami i usztywnieniami wedtug potrzeb przy
klapach rewizyjnych, przeponach stropowych itp. W celu otrzymania stabilnego sufitu
odpornego na ruchy spowodowane wiatrem oraz inne wymienione w projekcie
obcigzenia i naciski.

Ochrona:
Nalezy upewnic sie, ze:

- Zadna cze$¢ systemu podwieszenia nie bedzie poddana obcigzeniem, dla ktérych nie
zostata zaprojektowana, tgcznie z obcigzeniami bocznymi od drabin, rusztowan itp.

- Materiaty sufitu nalezy przenosi¢ ostrozne, utrzymywaé w czystosci i odpowiednio
wymieniaé przy uzyciu metod zalecanych przez producenta (czystych rekawic, narzedzi
itp. Wedtug wymagan producenta).

Ukfadanie:
Jezeli nie wskazano inaczej, uktadac¢ sufity zapewniajgc:

- Piyty sufitowe — w krawedziach pomieszczen nigdy nie bedg miaty mniej niz potowa
dtugosci lub szerokosci ptyty. UstawiC ruszt tak, aby odpowiadat rozmiarom ptyt
sufitowych biorgc pod uwage dozwolone odchylenie od rozmiaréw nominalnych.

- Wszystkie linie i fugi majg by¢ proste i rownolegte do scian, jesli nie wskazano inacze;.
Tam, gdzie otaczajgce sciany lub inne elementy i cechy budynku, do ktérych odnoszg
sie sufity podwieszone, nie sg prostokgtne, rownolegte lub poziome, uzyska¢ instrukcje
dotyczace uktadania.

5.4. Sufity podwieszone

Sufity podwieszane sg elementem wyposazenia wnetrz i wymagane jest zachowanie
odpowiednich warunkéw podczas ich instalaciji.

Konsekwencjg znacznego spadku temperatury jest wzrost poziomu wilgotnosci wzglednej,
ktéry moze niekorzystnie wptyng¢ na stan ptyt sufitowych zamontowanych, jak i nie
zamontowanych. W niskich temperaturach, szczegdlnie ponizej 11°C niewielki spadek
temperatury powoduje nieproporcjonalnie duzy wzrost poziomu wilgotnosci wzglednej (RH%);
tym wyzszy im blizej 0°C. Wymagana stabilno$¢ warunkédw w miejscu montazu moze by¢
osiggnieta tylko, jezeli budynek jest odporny na zmiany pogody, suchy, catkowicie oszklony i
ogrzewany w czasie miesiecy zimowych. W celu schiodzenia budynku nadmiernie nagrzanego
wskutek nastonecznienia, nalezy zastosowaé zwiekszong wentylacje. Nadmierng wilgotno$¢
nalezy obnizy¢ przy pomocy regulowanej wentylacji lub mechanicznych odwilzaczy. Nie zaleca
sie bezposredniego spalania gazéw ziemnych, takich jak butan i propan, poniewaz z kazdych
500 gr spalonego paliwa uwalniane jest 2,2 litra wody. Lepiej jest stosowaé suche zrodia ciepta,
takie jak elektrycznosc¢ lub ogrzewanie posrednie gorgcym powietrzem oraz odwilzacze w celu
obnizenia poziomu wilgotnosci, ktorej zrodtem jest sam budynek. Nowe budynki na ogét nie
zawierajg zapasu ciepta, wiec w czasie dni wolnych od pracy temperatura w ich wnetrzu moze
gwattownie spas¢ i spowodowacé skroplenie pary wodnej. Nalezy rozwazy¢ montaz sufitu po
dniach wolnych, kiedy ogrzewanie zostanie wigczone. Jezeli bedzie to niemozliwe, wyjsciem z
sytuacji moze by¢ wykonanie w oddzielnych terminach prac zwigzanych z instalacjg rusztu i
zawieszeniem piyt. Takie rozwigzanie moze by¢ jednak bardziej kosztowne i zwigzane z
ryzykiem uszkodzenia konstrukcji przez inne ekipy montazowe w czasie owej przerwy.

Montaz:
- Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.
- Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z
gruzu i odpadéw.
- Montaz sufitu nalezy przeprowadzaé zgodnie z instrukcjg producenta systemu.
- Przed przystgpieniem do montazu piyt sufitowych nalezy zmontowac¢ konstrukcje
sufitowg (wsporczg). Montaz nalezy rozpoczgé od naniesienia poziomu sufitu za
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pomocg hniwelatora optycznego lub laserowego badz poziomicy wodnej. Nastepnie
mocujemy profil przyscienny za pomocg kotkéw rozporowych

- Rozmieszczenie profili noSnych wyznacza sie w module (wymiar piyty).

- Po roztrasowaniu profili nosnych nanosimy punkty mocowania wieszakow

- Do mocowania wieszakow uzywamy tylko metalowych systemoéw mocowania.

- Po zawieszeniu profili nosnych wpina sie profile poprzeczne dtugie. Nastepnie
pomiedzy profile poprzeczne dtugie wpina sie profile poprzeczne krétkie. W ten sposob
otrzymujemy kratownice, ktérg w 10% wypetniamy ptytami sufitowymi i poziomujemy.

- Piyty sufitowe wkltadamy w czystych, bawetnianych rekawiczkach w celu unikniecia
zabrudzen.

- Po wypoziomowaniu sufitu uzupetniamy wszystkie ptyty i wykonujemy docinki przy
scianach. W celu dociecia ptyty sufitowej, nalezy jg nadcig¢ od strony widocznej wzdtuz
wymaganej linii za pomocg noza monterskiego, nastepnie ztamac i przecigé nozem
papier od strony spodniej (analogicznie jak dla ptyty G-K).

- W przypadku piyt z krawedzig zakrytg profile nosne nalezy po rozmieszczeniu spigc je
za pomocg specjalnych profili dystansowych zakladanych od goéry.. Plyty wktadamy w
konstrukcje wieszajgc je na przyklejonych od spodu profilach metalowych wzdtuz
dwdch rownolegtych krawedzi.

- Zaleca sie montaz profili nosnych réwnolegle do promieni swiatta dziennego.

- kaczenie profili nosnych nie powinno przebiegac w jednej linii.

- Przy niewielkich rozpietosciach mozliwe jest oparcie profili gtéwnych o profile
przyscienne, bez podwieszania do stropu, jezeli dopuszcza to instrukcja producenta
systemu konstrukciji.

- Wszystkie elementy stalowe stuzgce do kotwienia i podwieszania sufitu muszg
posiada¢ zabezpieczenia antykorozyjne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w OST,Wymagania ogdlne” pkt 5.

6.2. Badania w czasie wykonywania roboét

Czestotliwos¢ i zakres badan

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatdbw powinna by¢é zgodna z normami. Dostarczone na
plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien
ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg
zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci
technicznych na podstawie badan doraznych.
Badania w czasie wykonywania robdét w szczegélnosci powinny dotyczy¢é sprawdzenia
materiatow:

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary (zgodnie z tolerancjg),

- wilgotnos¢ i nasigkliwosc¢ ptyt sufitowych,

- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt,

- wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementéw stalowych.

Wyniki badan
Wyniki badan ptyt dekoracyjnych stropowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady odbioru robét.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt. 7.
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7.2. Odbiér podtozy

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
oktadzinowych. Podtoze oczysci¢ z kurzu i luznych resztek zaprawy lub beton.

7.3. Zgodno$¢ z dokumentacija

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg
pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

7.4. Wymagania przy odbiorze

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz szczegotowg
specyfikacje techniczng. Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez
zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentoéw, wynikéw badan oraz dokonanej
oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku
prowadzonych robot,

- dokumenty sSwiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
zastosowania uzytych materiatow i wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie z przediozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej ST, poréwnac je
z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. oraz dokonac oceny wizualnej robot.

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone
przez Wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli
chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny by¢ przyjete. W takim
wypadku nalezy przyjgc jedno z nastepujgcych rozwigzah:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodno$ci
z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.4. i przedstawi¢ roboty ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, oraz
nie ograniczajg trwatosci sufitbw podwieszonych, Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode
na dokonanie odbioru koncowego 2z jednoczesnym obnizeniem wartoSci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca
zobowigzany jest usung¢ wadliwie wykonane roboty, wykona¢ je ponownie i
powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z
czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i
Wykonawcy. Protokét powinien zawierac¢:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zaméwieniem.
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Protokot odbioru kohcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia korncowego pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1364-2:2001 Badania odpornosci ogniowej elementéw nieno$nych. Czesc¢ 2:
Sufity

PN-EN 13964:2004 (U) Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Piyty gipsowo-kartonowe

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem
krzyzowym

PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jako$ci

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wiasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali nierdzewnych,
odpornych

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w

sposoéb ciggty do obrdébki plastycznej na zimno. Warunki
techniczne dostawy

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w
sposoéb ciggty do obrébki plastycznej na zimno. Warunki
techniczne dostawy

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczgce systemow zapewnienia
jakosci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.

ST 19 SCIANKI | OBUDOWY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania

i odbioru systemow scian dziatowych ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym dla Budowa
Sali Wiejskiej z Remizg Ochotniczej Strazy Pozarnej w Popowie na dziatkach o nr ewid.:
41, 40/2, 86/5 obreb Popowo, gmina Bledzew

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwieri (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty wykonczeniowe w zakresie

454 00 000-1 obiektéw budowlanych.

Roboty w zakresie zaktadania stolarki

454 20 000-7 budowlanej oraz roboty ciesielskie.

454 21 000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;.

454 21 141-4 Instalowanie przegrod.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

roboty budowlane przy wykonywaniu oktadzin z ptyt - wszystkie prace budowlane zwigzane z
wykonywaniem oktadzin z ptyt zgodnie z dokumentacjg projektowa,
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konstrukcja - uporzgdkowany zespot potgczonych czesci, zaprojektowany w celu zapewnienia
okres$lonego stopnia sztywnosci.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie $cian dzialowych z ptyt gipsowo-
kartonowych na ruszcie stalowym, do ktorych wykonania zostaty uzyte materiaty
odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$é z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robét podano w ,Wymaganiach ogolnych” pkt. 2 ogdlnej specyfikacji technicznej.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
,Wymagania ogolne” pkt. 3.1.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Plyty gipsowo- kartonowe

Ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm, (GK) - przeznaczone do wykonywania oktadzin $cian w
pomieszczeniach. Gipsowy rdzen piyt zostat zaimpregnowany srodkami redukujgcymi
wchtanianie wilgoci.

Profile stalowe zimnogiete

Do wykonania rusztéw scian, okfadzin scian powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimnogiete z
blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-H-92125:1989, gatunku St0S wg PN-EN 10025:2002 lub
gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997.
Ksztattowniki stalowe powinny by¢é powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg powtokg
cynkowg (nanoszong ogniowo) charakteryzujgca sie :

- gruboscig =7um (100g/m2 lub 219 um (275g/m2) badang wg PN-EN ISO 2178:

1998 (badanie masy powtoki wg PN-EN 10142+A1: 1997),
- przyczepnoscig — brak ztuszczeh wg PN-EN 10142+A1: 1997,

- wyglgdem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.
Ksztattowniki potrzebne do wykonania oktadziny sciennej:

- Ksztattowniki profilowane UW 50,
- Ksztattowniki profilowane CW 50,
- Ksztattowniki profilowane UW 100,
- Ksztattowniki profilowane CW 100,

Akcesoria stalowe

stuzg do tgczenia ksztattownikow konstrukcji nosnej z podtozem i miedzy soba:
— tgczniki wzdtuzne,
- uchwyty bezposrednie diugie,
- uchwyty bezposrednie kroétkie,
— kotki rozporowe plastikowe, metalowe,
- kotki szybkiego montazu,

- kotki wstrzeliwane.
Wszystkie akcesoria powinny by¢é wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla
ksztattownikow stalowych wg pkt. 2.3.
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Inne akcesoria

Akcesoria stosowane do wykonania systeméw suchej zabudowy:
- tasmy spoinowe: — do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi
oraz spoin naroznych i obwodowych,
- uszczelki obwodowe:

Wkrety

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikéw nosnych, tgczenia ksztattownikéw
miedzy sobg oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane - wkrety stalowe,
blachowkrety samogwintujgce.

Masa szpachlowa — gips budowlany szpachlowy

Do wykonywania potgczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i
obwodowych powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do
spoinowania. Do koncowego szpachlowania ptyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa
przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych
okreslajg instrukcje Producentow dla poszczegdolnych wyrobow.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa przy uzyciu elektronarzedzi i
drobnego sprzetu budowlanego. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych
robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt. 3.3
specyfikacji technicznej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt. 5
ogolnej specyfikacji technicznej.

5.2. Warunki przystapienia do roboét

Przed przystgpieniem do wykonywania systemow suchej zabudowy powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego,

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny byé oczyszczone z gruzu i
odpadow.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3 Montaz $cian z ptyt gipsowo-kartonowych

Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktadaé sie z dwdch warstw
dolnej stanowigcej bezposrednie podtoze dla ptyt - czyli warstwy nosnej oraz gornej, czyli
warstwy gtdéwnej. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy skfadajgcy sie tylko z
warstwy nosne;j.
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Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykonac¢ na kilka sposobéw:
- przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dziatowych, bez kontaktu z
ostaniang Sciana,
- z uzyciem sciennych profili ,U” e
Odlegtosci pomiedzy listwami rusztu sg uzaleznione od grubosci stosowanej na oktadziny ptyty.
- dla ptyt o gr. 12,5 mm — 600 mm
Ptyty montuje sie ustawiajac je pionowo.
Celem polepszenia wtasnosci cieplnych i akustycznych przegrody, w przestrzen miedzy tatami
wkfada sie wetne mineralng.
Elementami tgczacymi ksztattowniki konstrukcji rusztu z podtozem (ze Sciang lub stropem) sg
strzemiona blaszane typu montowane przez podkfadke elastyczna.
Tego typu potgczenie rusztu z podtozem, jest potgczeniem elastycznym, co przyczynia sie do
ttumienia wszelkiego rodzaju dzwiekéw przenoszonych przez przegrode. Wiasciwos¢ ta moze
zostac jeszcze podwyzszona przez potozenie pod strzemiona podkiadek z tasmy ttumigce;j.
Wiasciwosci ttumigce przegrody w sposob zdecydowany podnosi tez obecnosé weiny
mineralnej. Podobnie zwigkszeniu ttumienia sprzyja réwniez obecnos¢ wolnej przestrzeni
powietrznej miedzy wetng mineralng a ptytg gipsowo-kartonows.

Tyczenie rozmieszczenia ptyt

- styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny Sciany z
oknem (réwnolegte do kierunku naswietlania pomieszczenia)

- przy wyborze podtuznego mocowania ptyt do elementdéw nosnych rusztu
konieczne jest, aby styki dtugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych
rusztu konieczne jest, aby styki krotszych krawedzi opieraty sie na tych elementach,

- poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ mocowana petna
ilos¢ piyt, nalezy je tak rozmiesci¢, aby na krancach rzedu znalazty sie odciete
kawatki ptyt o szerokosci zblizonej do potowy dtugosci ptyty,

- styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujgcych rzedach powinny by¢ przesuniete
wzgledem siebie o odlegto$¢ zblizong do potowy diugosci ptyty,

- jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu mna byé
dwuwarstwowa, to drugg warstwe ptyt nalezy mocowac¢ mijankowo w stosunku do
pierwszej warstwy, przesuwajac jg o jeden rozstaw miedzy nosnymi elementami
rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest oktadzina, wybiera sie
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kotkami
rozporowymi plastikowymi, metalowymi, kotkami wstrzeliwanymi muszg spetnia¢ warunek
posiadania zabezpieczenia antykorozyjnego. Gestos$¢ kotwienia pionowych elementéw rusztu
nie powinna przekracza¢ 100 cm, a ksztattownikow stropowych i posadzkowych 125cm.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na sScianki dziatowe stosuje sie piyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 12,5 mm. Jedli
wymagajg tego warunki ogniowe, stosuje sie ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o
grubosci 12,5 mm. W przypadku warunkéw o duzej wilgotnosci nalezy stosowaé ptyty
wodoodporne gr 12,5 mm. Plyty gipsowo-kartonowe mogg byé mocowane do elementéw
nosnych w dwojaki sposob:
- mocowanie poprzeczne krawedziami diuzszymi ptyt do kierunku utozenia
elementéw nosnych rusztu,
- mocowanie podiuzne wzdluz elementow nosnych rusztu ptyt, utozonych
réwnolegle do nich dluzszymi krawedziami.
Ptyty gipsowo-kartonowe mocuje sie do profili stalowych blachowkretami.

Kierunek mocowania plyt gipsowo-kartonowych

153



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
BUDOWA SALI WIEJSKIEJ Z REMIZA OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W MIEJSCOWOSCI POPOWO

Grubosé phyty w _ _ _ Dopuszczalna ro_zpic?toéé_
mm Kierunek mocowania | miedzy elementami nosnymi w
mm
6.5 Poprzeczny 420
’ Podtuzny 320
125 Poprzeczny 500
' podituzny 420

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych

Profile rozmieszcza sie nie wiecej, niz co 60 cm. Rozmieszczenie pierwotne profili (wstepne)
podlega korekcie na etapie przykrecania ptyt, tzn. rozstawiania profili do pityt. Po utozeniu
przewodow instalacyjnych, uktada sie izolacje termiczng lub akustyczna.

Pokrycie s$ciany nalezy rozpoczgé od przykrecenie pityty o szerokosci 120 cm. Odstep
pomiedzy wkretami powinien wynosi¢ 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa
ptyt mocowana jest, co 75 cm. Plyty nie powinny sta¢ na podtozu lecz by¢ podniesione o ok. 10
mm. U gory powinna by¢ pozostawiona szczelina 5 mm dla zapewnienia kompensacji drgan i
ugie¢ stropow. Szczeline wypetnia sie kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin.
Spoiny w drugiej warstwie przesuwa sie o 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy.
Zabezpieczenie izolacji z mat przed osunieciem wykonuje sie za pomocag wieszakéw lub
diugich wkretéw wkrecanych w profile. Pokrycie drugiej strony Sciany nalezy rozpoczgé¢ od
przykrecenia ptyty o szerokosci 60 cm lub mniej w przypadku przesuniecia profili. Po
zamknieciu drugiej strony $ciany uzyskuje sie ostateczng stabilnosé. Przy wysokosci sciany
wiekszej od wysokosci ptyty sztukowanie ptyty nalezy prowadzi¢ naprzemiennie od goéry i od
dotu. Sztukéwki nie powinny by¢ krétsze niz 30 cm.

Szpachlowanie spoin

Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wykonane sg z fazowaniem umozliwiajgcym zbrojenie
potgczenia sgsiednich ptyt. Zbrojenie wykonuje sie tasmag papierowg lub z wibkna szklanego w
trzech cyklach: wypetnienie spoin masg szpachlowg i wcisniecie tasmy zbrojgcej. Po zwigzaniu
pierwszej warstwy natozenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na
wyschnietg spoine natozenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowigcej podktad pod
farbe. Przy zbrojeniu tasmg samoprzylepng stosowane sg dwa cykle tj. naklejenie tasmy i
jednokrotne wypetnienie spoin masg szpachlowag, a po jej wyschnieciu szpachlowanie masg
nawierzchniowa.
Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocg
struga katowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie
zbrojenia i szpachlowania.
Montaz drzwi
W $cianach o okreslonej odpornosci ogniowej nalezy stosowaé drzwi o okreslonej odpornosci
ogniowej. Drzwi te nalezy mocowaé w Scianie uzywajgc profili "UA" (grubos¢ 2 mm).
Maksymalna masa skrzydfa drzwiowego nie powinna przekraczaé:

- przy profilach "UA - 50" - 50 kg

- przy profilach "UA - 75" - 75 kg

- przy profilach "UA - 100" - 100 kg.
W przypadku skrzydet o masie przekraczajgcej podane wielkosci nalezy stosowac
indywidualnie zaprojektowane wzmocnienie. Drzwi nalezy mocowaé zgodnie z opisem
technicznym zawartym w klasyfikacjach ogniowych lub aprobatach technicznych drzwi.
Dylatacje
W $cianach dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy stosowac dylatacje. Dylatacje te
nalezy wykonywa¢ w miejscach, gdzie wystepuje dylatacja konstrukcyjna budynku oraz w
przypadku, kiedy dtugos¢ prostego (niedylatowanego) odcinka sciany przekracza 15 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogoélne

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w OST ,Wymagania ogodlne” pkt. 5.
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6.2. Badania w czasie wykonywania roboét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na
plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien
ustali¢ Inspektor Nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg
zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci
technicznych na podstawie badan doraznych.

Badania w czasie wykonywania robdét w szczegélnosci powinny dotyczy¢é sprawdzenia
materiatéw:

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary (zgodnie z tolerancjg),

- wilgotnos¢ i nasigkliwosé ptyt gipsowo-kartonowych,

- obcigzenie na zginanie niszczgce lub ugiecia ptyt,

- wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementéw stalowych.
Wyniki badan ptyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych materiatow
powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady dotyczgce odbioru robét podano w w OST ,Wymagania ogolne” .

8. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-19401:1996  Ptyty gipsowe dzwiekochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne

PN-EN 13963:2008 Materiaty taczgcego ptyt gipsowo-kartonowych — Definicje, wymagania i
metody badan.
PN-EN 14195:2006 Elementy szkieletowej konstrukcji stalowej dla segmentéw z ptyt gipsowo
— kartonowych — Definicje, wymagania i metody badan.
PN-EN 14209:2006 Wstepnie formowane gzymsy z ptyt gipsowo-kartonowych -- Definicje,
wymagania i metody badan.
PN-EN14566:2008 taczniki mechaniczne do systeméw piyt gipsowo-kartonowych --
Definicje, wymagania i metody badan
PN-EN 10162:2005 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego przeznaczenia
- Ksztattowniki typu U na szkielety $cian dziatowych
PN-EN10162:2005 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego przeznaczenia
- Ksztattowniki typu C na szkielety scian dziatowych
PN-EN10327:2006 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowych powlekane ognhiowo w sposob
ciggly do obrdébki plastycznej na zimno -- Warunki techniczne dostawy
PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wglebieniem
krzyzowym.
PN-EN I1SO 3506-4:2005 Wtasnosci mechaniczne czesci ztgcznych odpornych na korozje ze
stali nierdzewnej -- Czes$¢ 4: Wkrety samogwintujgce PN-|B-
32250 Woda do celow budowlanych.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa mineralne -- Piaski do zapraw budowlanych
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczgce systemow
zapewnienia jakosci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.

ST -20 ROBOTY MALARSKIE
1.WSTEP.

1.1.Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac :
- malowanie tynkéw $cian wewnetrznych (farbami emulsyjnymi i lateksowymi).
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przy wykonaniu robét zwigzanych z inwestycjg: Budowa Sali Wiejskiej z Remizg Ochotniczej
Strazy Pozarnej w Popowie na dziatkach o nr ewid.: 41, 40/2, 86/5 obreb Popowo, gmina
Bledzew

1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie i odbior robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i zaleceniami Inzyniera.

W zakres rob6t wehodzi:

- przygotowanie podtozy scian

- gruntowanie podtozy Scian

- zabezpieczenie folig powierzchni narazonych na zabrudzenie przy malowaniu

- malowanie $cian

- usuniecie folii

1.4.0kreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami zamieszczonymi w opracowaniu pt. "Ogolne Specyfikacje Techniczne Wykonania
i Odbioru Robét — Wymagania ogdéine”.

1.5.0g6Ilne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art.22,23 i 28
ustawy Prawo budowlane.

2.MATERIALY.
Farba emulsyjna akrylowa

Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Farby nie mogg by¢ transportowane i
przechowywane w temp. ponizej + 5°C.

3.SPRZET.

Sprzet reczny powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inzyniera.

Rodzaj stosowanego sprzetu z projektu organizacji roboét lub uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

4. TRANSPORT.
Transport i przechowywanie wg ST , Wymagania ogoélne" i instrukcji producenta.

5.WYKONANIE ROBOT.

Roboty malarskie wewnagtrz budynkow powinny by¢ wykonywane po wyschnieciu tynkow.

Przy wykonywaniu rob6t malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna wystepowac zbyt wysoka
temperatura pow. 30° C oraz przeciggi.

Powierzchnie tynkow powinny by¢ odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny byé
wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.

Powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie, rowne, wszelkie
wystepy od lica powierzchni nalezy skuc¢, usungc lub zeszlifowac.

Podloza powinny by¢ dostatecznie mocne, nie pylace, nie kruszace sie, bez widocznych rys,
spekan i rozwarstwien, czyste i suche.

Przed malowaniem podtoze nalezy zagruntowa¢ odpowiednio do zastosowanej farby.
Wewnatrz budynkéw pierwsze malowanie scian i sufitbw mozna wykonywac¢ po catkowitym
zakonczeniu robot poprzedzajacych tj po ukohczeniu robodt instalacyjnych, wykonaniu podtozy,

osadzeniu okien i drzwi.
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Drugie malowanie nalezy wykona¢ po wykonaniu biatego montazu i wyposazenia, utozeniu
posadzek i zawieszeniu sufitbw podwieszonych.
Przy malowaniu sprawdzi¢ czy nie sg wymagane srodki ochrony skory i drog oddechowych.

Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi i lateksowymi :

Farbe mozna nanosi¢ za pomocg pedzla, watka malarskiego lub natrysku.

Swieze tynki malowa¢ dopiero po 3-4 tygodniach dojrzewania, beton po miesigcu.

Przygotowac podtoze przez uzupetnienie ubytkéw, nastepnie zmyc¢ catg powierzchnie wodnym
roztworem $rodka dezynfekujgcego grzyby i plesnie zgodnie z instrukcjg zamieszczong na
opakowaniu. Jeszcze przed catkowitym wyschnieciem powierzchnie pomalowa¢ dwukrotnie
farbg .

Do pierwszego malowania farbe rozciehczy¢ przez dodatek ok. 5% wody pitnej. Drugg warstwe
nanosic¢ farbg o lepkosci handlowej po wyschnieciu pierwszej warstwy tj. po ok. 2 godz.

Prace malarskie powinny by¢ prowadzone gdy temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +5°C i
nie wyzsza niz +30°C.

Zbyt niska temperatura podtoza moze spowodowac spekania powtoki.

Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Badania powtok z farb emulsyjnych nalezy przeprowadzac¢ nie wczesniej niz po 7 dniach.
Powtoki z farb powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze wzorcem, bez sladéw pedzla, smug,
zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub
potmatowe.

Wszystkie powloki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywaé probe na wycieranie,
zarysowanie, zmywanie, przyczepnosc.

Badanie warstw gruntujgcych obejmuje

-sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierzchni tynkow,

-nasigkliwosci,

-wsigkliwosci,

-wyschniecia,

-przyczepnosci.

Stosowac¢ zasady kontroli wg ST ,Wymagania ogdine".

7.0DBIOR ROBOT.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét (pkt.6) Inzynier dokona odbioru
zgodnie z ST “Wymagania ogoélne”.

Odchytki w wykonaniu prac przekraczajgce tolerancje okreslone w pkt. 5. spowodujg
nieodebranie tych prac przez Inzyniera, ktéry zarzadzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Podstawe odbioru robot powinny stanowic¢ nastepujgce dokumenty:

-dokumentacja techniczna,

-dziennik budowy,

-protokoty odbioru poszczegolnych etapdéw robot,

-protokoty obioru materiatow i wyrobow,

-wyniki badan laboratoryjnych,

-ekspertyzy.

8.PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY.

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg.:

PN-69/B- 10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych.

PN-69/B- 10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.

PN-67/C- 81542 Wyroby lakierowe. Przyblizone metody obliczania wydajnosci i zuzycia.

PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych - Arkady 1989. Nalezy
stosowac przepisy zgodnie z ST ,, Wymagania ogdine"

ST-D 01.00 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza
w zwigzku z budowg Budowa Sali Wiejskiej z Remiza Ochotniczej Strazy Pozarnej w
Popowie na dziatkach o nr ewid.: 41, 40/2, 86/5 obreb Popowo, gmina Bledzew

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
mechanicznym i recznym wykonaniem Kkoryta przeznaczonym do utozenia konstrukcji
nawierzchni jezdni, chodnikéw, wjazddw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST- 00.00. "Wymagania ogolne".

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakosé wykonanych robdt oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, ST oraz z zaleceniami Inzyniera. Ogdélne wymagania dotyczgce
robot podano w ST — 00.00. "Wymagania ogdlne".

2, MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

Do wykonywania robdt nalezy stosowa¢ rowniarki samojezdne Ilub spycharki
uniwersalne z ukosnie ustawionym lemieszem oraz sprzet do recznego prowadzenia robot
ziemnych. Inzynier moze dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem
zwyktej spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny. Do
zageszczenia podtoza nalezy uzy¢ walcow oraz ewentualnie w miejscach trudno dostepnych
innego sprzetu zageszczajgcego, zapewniajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika
zageszczenia. Caly sprzet budowlany, maszyny, urzgdzenia i narzedzia powinny by¢ w dobrym
stanie, zapewniajgcym uzyskanie odpowiedniej jakosci robot, w szczegdlnosci stosowany
sprzet nie moze spowodowacé niekorzystnego wptywu na witasciwosci gruntu podtoza. Sprzet
budowlany powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w PZJ
lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera, lub w przypadku braku takich
dokumentéw powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Sprzet powinien by¢
stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien rowniez dysponowac
sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajgcym prowadzenie robot w przypadku awarii
sprzetu podstawowego. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace
zachowania wymagan jakosciowych robdt zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.
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4. TRANSPORT
Nie wystepuje.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogdine

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza
dopiero po zakonhczeniu i odebraniu robdt ziemnych oraz wszystkich robét zwigzanych z
wykonaniem elementow odwodnienia i instalacji urzadzen podziemnych w korpusie ziemnym.
Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania
podioza bezposrednio przed rozpoczeciem robdét zwigzanych z wykonaniem warstw
nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania
podtoza i wykonywanie tych robot z wyprzedzeniem jest mozliwe wytacznie za zgodg Inzyniera,
w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i
zageszczonym podiozu nie moze odbywac sie ruch budowlany, nie zwigzany bezposrednio z
wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2. Wykonanie koryta

Jezeli wedtug Dokumentacji Projektowej lub zalecen Inzyniera nawierzchnia bedzie
wykonywana w korycie, to jego potozenie powinno zosta¢ wytyczone. Sposdb wytyczenia
powinien umozliwia¢ wykonanie koryta oraz warstw nawierzchni z tolerancjami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach lub przez Inzyniera. Paliki lub szpilki do kontroli
uksztattowania koryta w planie i profilu powinny byé wczesniej przygotowane, odpowiednio
zamocowane i utrzymywane w czasie robét przez Wykonawce. Rozmieszczenie palikdw,
ustawionych w rzedach réwnolegtych do osi drogi, powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw
lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 metrow. Rodzaj sprzetu, a
w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowac¢ do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg
roboty i do trudnosci jego odspojenia. W przypadku gruntéw spoistych nalezy stosowac ciezsze
typy réwniarek oraz spycharki uniwersalne. Jezeli doktadno$é¢ mechanicznego wykonania
koryta tego wymaga ostateczne profilowanie nalezy wykonaé¢ recznie. Reczne wykonanie
koryta nalezy stosowaé na poszerzeniach, gdy jego szerokosc¢ nie pozwala na zastosowanie
maszyn. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Profilowanie i zageszczenie
podioza w korycie nalezy wykonaé zgodnie z zasadami okreslonymi w p. 5.3.iw p. 5.4.

5.3. Profilowanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno byé oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Nalezy usungC bfoto i grunt ktéry ulegt nadmiernemu nawilgoceniu. Po
oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktére ma by¢ profilowane nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce
rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza.
Zaleca sie aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz
projektowane rzedne podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg
zanizenia poziomu w podfozu przewidzianym do profilowania Wykonawca powinien spulchnic
podioze na gtebokos¢ zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy
wymagania obowigzujgce dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania
wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika
zageszczenia, okreslonych w tablicy 1. Jezeli rzedne podtoza przed profilowaniem nie
wymagajg dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystgpieniem do
profilowania oczyszczonego podioza jego powierzchnie nalezy dogesci¢ 3 - 4 przejsciami
sredniego walca stalowego, gtadkiego lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera. Do
profilowania podtoza nalezy stosowaé réwniarki oraz sprzet reczny. Sciety grunt powinien by¢
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

5.4 Zageszczenie podtoza

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpic do jego dogeszczania przez
watowanie. Jakiekolwiek nieréwnosci powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione
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przez Wykonawce w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Zageszczenie podtoza nalezy
kontrolowa¢ wedilug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481
(metoda | lub Il). Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Minimalng
wartos¢ wskaznika zageszczenia podano w tablicy 1. Wilgotnos¢ gruntu podtoza przy
zageszczaniu nie powinna réznic sie od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20 % jej wartosci.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (Ig)
Strefa korpusu Minimalna wartosc Ig dla
ulic gtéwnych
Koryto jezdni na gteboko$¢ 0,50 m 0,98
Koryto pod nawierzchnie chodnikow i Sciezek rowerowych na 0.98
gtebokos¢ 0,25 m

W przypadku trudnosci z dogeszczeniem koryta do wymaganych wskaznikow, grunt nalezy
,ulepszy¢” dodatkiem cementu w ilosci ok. 20 kg/m?.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podfoza nastgpi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystepuje natychmiast do uktadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przykfad przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Jezeli
wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed
przystgpieniem do uktadania podbudowy nalezy odczeka¢ do czasu jego naturalnego
osuszenia. Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
dodatkowe naprawy wykona on na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakos$ci robét

W czasie robét Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w zakresie i
z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan jakosci robot, lecz nie rzadziej niz
wskazano w odpowiednich punktach niniejszej Specyfikacji. Czestotliwos¢ badan kontrolnych
w czasie robot zwigzanych z wykonaniem koryta oraz profilowaniem i zageszczeniem podioza
podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ badan kontrolnych w czasie robé6t przy wykonaniu koryta oraz
profilowaniu i zageszczeniu podtoza.

Czestotliwos¢ badan

Lp . Wyszpzegélnienie Minimalna liczba badan Maksymalna powierzchnia
badan [m2] przypadajaca na jedno
badanie
1. Szerokosc, Z czestotliwoscig gwarantujgcg spetnienie wymagan
gtebokosé i okreslonych przy odbiorze, w p. 6.2
potozenie koryta
2. Uksztaltowanie jw.

pionowe osi koryta

3. | Zageszczenie,
wilgotnos¢ gruntu - 2 400
badanie wskaznika
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| zageszczenia | | H

Wskaznik zageszczenia nalezy sprawdzaé wedtug BN-77/8931-12, przynajmniej w dwdch
punktach, wybranych losowo dla koryta wykonywanego mechanicznie. Zageszczenie nalezy
kontrolowac¢ na podstawie normalnej proby Proctora, wedtug PN-88/B-04481 (metoda | lub I1).
W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug metody Proctora jest
niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste uziarnienie materiatu tworzgcego podtoze, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i
wtérny modut odksztatcenia podtoza wedlug BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i pierwotnego
modutu odksztatcenia nie powinien przekraczaé 2,2.

Minimalny modut odksztatcenia mierzony przy uzyciu ptyty o srednicy 30 cm powinien wynosic:
modut pierwotny — 100 MPa,

modut wtérny — 170 MPa.

Badanie ptytg o $rednicy 30 cm nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz jeden raz na 2000 m2.
Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ przynajmniej dwukrotnie.

6.2. Badania i pomiary wykonanego koryta i podtoza
6.2.1. Zageszczenie podtoza

Do odbioru zageszczenia podioza Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczne
zestawienie wynikow badan wskaznika zageszczenia, wraz z wartosciami Srednimi dla catego
odbieranego odcinka, wykonane na podstawie biezgcej kontroli zageszczenia.

Jezeli procent wynikow badah w granicach dopuszczalnych jest mniejszy od 70 % podtoze
nalezy spulchni¢ i roboty powtdrzy¢é w sposob zaakceptowany przez Inzyniera (az do skutku).
6.2.2. cechy geometryczne

6.2.2.1. Réwnos¢

Nieréwnosci profilowanego i zageszczonego podtoza nalezy mierzy¢ tatg co 20 metrow w
kierunku podtuznym. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 2 metrowg fatg co najmniej 10
razy na 1 km. Nierownosci nie moga przekraczac 2 cm.

6.2.2.2. spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocg 2 metrowej taty i poziomicy co najmniej 10 razy
na 1 km i dodatkowo we wszystkich punktach gtéwnych tukéw poziomych: na poczatku i koncu
kazdej krzywej przejsciowej, oraz na poczatku w Srodku i na koncu kazdego tuku kotowego.
Spadki poprzeczne podtoza powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg z tolerancjg + 0.5
%.

6.2.2.3. gtebokos$¢ koryta i rzedne dna

Gtebokos¢ koryta i rzedne nalezy sprawdza¢ co 50 m na jej krawedziach. Rdznice pomiedzy
rzednymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczac¢ -2 cm i + 0 cm.
6.2.2.4. szerokos¢ koryta

Szeroko$¢ koryta nalezy sprawdzac co najmniej 10 razy na 1 km. Szerokos$¢ koryta nie moze
rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.

6.2.2.5. zasady postepowania z odcinkami o niewtasciwych cechach
geometrycznych

Wszystkie powierzchnie, ktdére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2.2. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co
najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtorne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. ODBIOR ROBOT

Odbiér koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza dokonywany jest na zasadach
odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i powinien byé przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postepu robét. Wykonawca
zgtasza Inzynierowi do odbioru zakonczony odcinek koryta (wyprofilowanego i zageszczonego
podtoza). Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badan z biezgcej kontroli
robot.
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Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie raportéw Wykonawcy z biezacej kontroli robdt,

ewentualnych uzupetniajgcych badan i pomiaréw oraz ogledzin warstwy. Inzynier zleci

Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie uzupetniajgcych badan i

pomiarow wtedy gdy:

- zakres lub czestotliwosé badan Wykonawcy sg niezgodne z niniejszg Specyfikacja; koszty
tych badan ponosi Wykonawca,

- istniejg jakiekolwiek watpliwosci co do jakosci robdt lub rzetelnosci badan Wykonawcy;
koszty tych badan ponosi Wykonawca tylko w razie stwierdzenia usterek.

W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres wykonania roboét poprawkowych,

zakres i wielkoS¢ potrgcen za obnizong jakos¢ lub poleci powtdrzenie robot wedtug zasad

okreslonych w niniejszej Specyfikacji. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny

koszt w terminie ustalonym z Inzynierem.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy
1. PN-EN Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy i
okreslenia.
2. PN-EN Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
3. PN-EN Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta.
4, PN-EN Drogi samochodowe. Pobieranie prébek gruntéw do celéw drogowych
i lotniskowych.
5. PN-EN Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg.
6. PN-EN Oznaczanie wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni
podatnych.
7. PN-EN Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
8. PN-EN- 02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania

ST - D 02.00 KRAWEZNIKI BETONOWE
WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z ustawieniem kraweznikow betonowych w zwigzku z
budowg Budowa Sali Wiejskiej z Remizg Ochotniczej Strazy Pozarnej w Popowie na
dziatkach o nr ewid.: 41, 40/2, 86/5 obreb Popowo, gmina Bledzew

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z ustawieniem kraweznikow:
- betonowych na tawie betonowej z oporem,

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce chodniki dla
pieszych, pasy dzielgce, wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST - 00.00. ,Wymagania ogdlne”.
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1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST - 00.00 ,Wymagania ogolne”

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podanow ST -
00.00 ,Wymagania ogolne” .

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi sa:

- krawezniki betonowe,

- piasek na podsypke i do zapraw,

- cement do podsypki i zapraw,

- woda,

- materiaty do wykonania fawy pod krawezniki.

2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].

2.3.1. Typy

W zaleznosci od przeznaczenia rozroznia sie nastepujgce typy kraweznikow betonowych:
U - uliczne,
D - drogowe.

2.3.2. Rodzaje

W zalezno$ci od ksztattu przekroju poprzecznego rozroznia sie nastepujgce rodzaje
kraweznikoéw betonowych:

- prostokatne sciete - rodzaj ,a”,

- prostokatne - rodzaj ,b”.

2.3.3. Odmiany

W zaleznosci od technologii i produkcji kraweznikow betonowych, rozréznia sie odmiany:
1 - kraweznik betonowy jednowarstwowy,
2 - kraweznik betonowy dwuwarstwowy.

2.3.4. Gatunki

W zaleznoséci od dopuszczalnych wad, uszkodzen krawezniki betonowe dzieli sie na:
- gatunek 1 - G1,
- gatunek 2 — G2.

Przyktad oznaczenia kraweznika betonowego ulicznego (U), prostokatnego (b),
jednowarstwowego (1) o wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100 BN-80/6775-
03/04 [15].

2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1. Ksztalt i wymiary

Ksztalt kraweznikéw betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
Wymiary kraweznikéw betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchytki wymiarow kraweznikow betonowych podano w tablicy 2.

a) kraweznik rodzaju ,a”
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b) kraweznik rodzaju ,b”

¢) wpusty na powierzchniach stykowych kraweznikow

Rys. 1. Wymiarowanie kraweznikow

Tablica 1. Wymiary kraweznikow betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kraweznikéw, cm
krawezni | kraweznik | | b h c d r
ka a
20 30 min. 3 min. 12
U a 100 15 max.7 | max. 15 1,0
15 20
D b 100 | 12 25 - - 1,0
10 25
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow kraweznikow betonowych
Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 12
b, h 3 +3

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikdw betonowych powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o
fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢é réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw, zgodnie z BN-
80/6775-03/01 [14], nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikow betonowych

Dopuszczalna
Rodzaj wad i uszkodzen wielkos¢ wad i
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uszkodzen
Gatunek | Gatunek
1 2
Wklestosé lub wypuktos¢ powierzchni kraweznikow 2 3
w mm
Szczerby i _ ogranic;a_jacych powierzchnie niedopuszczalne
uszkodzenia gorne (scieralne), mm

krawedzi i narozy

ograniczajgcych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2 2
- dlugosé, mm, max 20 40
- gtebokos¢, mm, max 6 10

2.4.3. Sktadowanie

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedtug typow, rodzajow, odmian, gatunkéw i wielkosci.

Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o
wymiarach: grubo$¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugosé min. 5 cm wieksza niz szerokosé
kraweznika.

2.4.4. Beton i jego skfadniki
2.4.4.1. Beton do produkcji kraweznikéw

Do produkcji kraweznikéw nalezy stosowac beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W
przypadku wykonywania kraweznikow dwuwarstwowych, gorna (licowa) warstwa kraweznikow
powinna by¢ wykonana z betonu klasy B 30.

Beton uzyty do produkcji kraweznikdw powinien charakteryzowac sie:

- nasigkliwoscig, ponizej 4%,

- Scieralnoscig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,

- mrozoodpornoscig i wodoszczelnoscig, zgodnie z normg PN-B-06250 [2].

2.4.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinien by¢é cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,32,5”
wg PN-B-19701 [10].

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].
2.4.4.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5].
Kruszywo nalezy przechowywac w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentéw, gatunkéw i marek.

2.4.4.4. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.5. Materialy na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712
[5], a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem
portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,32,5”, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701 [10].
Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.6. Materiaty na tawy
Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowac, dla:
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a) tawy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250 [2], kt6érego sktadniki
powinny odpowiada¢ wymaganiom punktu 2.4.4,

b) tawy zwirowej - zwir odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-11111 [7],

c) tawy ttuczniowej - ttuczeh odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-11112 [8].

2.7. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyjnych na gorgco, powinna odpowiadaé
wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty techniczne;j.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 00.00. ,WWymagania ogdine”.

3.2. Sprzet

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:

— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej,

— wibratorow ptytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogdine”.

4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktadaé¢ nalezy na sSrodkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawac poza sciany srodka transportowego wiecej
niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatlych materiatéw

Transport cementu powinien sie odbywac¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa
powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Mase zalewowg nalezy pakowac¢ w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien
odbywac sie w warunkach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem bebnoéw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST - 00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod fawy nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w
szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod fawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw

Wykonanie faw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.3.1. Lawa betonowa

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach
sypkich nalezy stosowac szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrownywany warstwami. Betonowanie taw nalezy
wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m
szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa.
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5.4. Ustawienie kraweznikéw betonowych
5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikéw

Swiatto (odlegtosé goérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od 10 do 12
cm, a w przypadkach wyjgtkowych (np. ze wzgledu na ,wyrobienie” scieku) moze byc¢
zmniejszone do 6 cm lub zwiekszone do 16 cm.

Zewnetrzna Sciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika
obsypana piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie
ubitym.

Ustawienie kraweznikéw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.2. Ustawienie kraweznikéw na tawie zwirowej lub tluczniowe;j

Ustawianie kraweznikdw na tawie zwirowej i tuczniowej powinno by¢é wykonywane na
podsypce z piasku o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu.

5.4.3. Ustawienie kraweznikow na tawie betonowe;j

Ustawianie kraweznikdw na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce z piasku lub na
podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

5.4.4. Wypelnianie spoin

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetnic¢
zwirem, piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie
spoin kraweznikdw zaprawg cementowo-piaskowg stosuje sie wylgcznie do kraweznikow
ustawionych na fawie betonowe;j.

Spoiny kraweznikébw przed zalaniem zaprawag nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla
zabezpieczenia przed wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej i 0 spoinach zalanych zaprawg nalezy zalewac¢ co 50 m bitumiczng masg zalewowg
nad szczeling dylatacyjng fawy.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogoéine”.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot
6.2.1. Badania kraweznikow

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw
przeznaczonych do ustawienia kraweznikdw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptac;ji.

Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzeh wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu
zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonac za
pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami
PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm
przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i
2. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie
katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materiatdbw stosowanych przy ustawianiu kraweznikow betonowych
powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich
materiatéw w pkt 2.

6.3. Badania w czasie roboét
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod fawe

Nalezy sprawdzac¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.
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Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z
pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

a) Zgodnos¢ profilu podtuznego gornej powierzchni taw z dokumentacjg projektowa.
Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢é zgodny z projektowang niwelets.
Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m tawy.

b) Wymiary taw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m
tawy. Tolerancje wymiarow wynosza:
- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,
- dla szerokos$ci + 10% szerokosci projektowane;.

¢) Roéwnosc¢ gérnej powierzchni taw.
Rownos¢ gornej powierzchni fawy sprawdza sie przez przytozenie w dwoch punktach, na
kazde 100 m tawy, trzymetrowej taty.
Przeswit pomiedzy gorng powierzchnig fawy i przytozong tatg nie moze przekraczaé
1cm.

d) Zageszczenie taw.
Zageszczenie taw bada sie w dwdch przekrojach na kazde 100 m. Lawy ze zwiru lub piasku
nie mogg wykazywacé $ladu urzgdzenia zageszczajgcego.
tawy z ttucznia, badane probg wyjecia poszczegolnych ziarn ttucznia, nie powinny pozwalac
na wyjecie ziarna z tawy.

e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ £ 2 cm
na kazde 100 m wykonanej fawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikéw

Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikow w poziomie od linii projektowanej, ktore
wynosi = 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety
projektowanej, ktére wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

c) réwnos¢ gornej powierzchni kraweznikdw, sprawdzane przez przytozenie w dwodch
punktach na kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy goérng
powierzchnig kraweznika i przytozong fatg nie moze przekracza¢ 1 cm,

d) doktadno$¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metrow. Spoiny muszg by¢ wypetnione
catkowicie na petng gtebokosc.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST — 00.00. ,Wymagania ogdine”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

7.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- wykonanie koryta pod fawe,

- wykonanie tawy,

- wykonanie podsypki.

8. Przepisy zwigzane
8.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw
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5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru
cech geometrycznych

7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do
nawierzchni drogowych

9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do

nawierzchni drogowych. Piasek
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad,
wymagania i ocena zgodnosci
11. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
14. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
03/01 nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
15. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
03/04 nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe
16. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania
i odbioru.
10.2. Inne dokumenty
Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r.

ST - 03.00 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdét zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej
betonowej dla inwestycji: Budowa Sali Wiejskiej z Remizg Ochotniczej Strazy Pozarnej w
Popowie na dziatkach o nr ewid.: 41, 40/2, 86/5 obreb Popowo, gmina Bledzew

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot jak w punkcie 1.1.

Zaleca sie wykorzystanie ST przy zlecaniu robét na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robo6t objetychOST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowe;.

Betonowa kostka brukowa stosowana jest do uktadania nawierzchni wejscia do budynku

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potgczonych ze
sobg trwale w fazie produkcji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST 00.00. ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST -00.00. ,Wymagania ogodine.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-
00.00. ,Wymagania ogolne”.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna
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Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty techniczne;.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw.

Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste,
wklesniecia nie powinny przekraczac¢:

- 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,

- 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

W kraju produkowane sg kostki o dwdch standardowych wymiarach grubosci:
- 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu
samochodowego,
- 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
Tolerancje wymiarowe wynoszg:
- na diugosci + 3 mm,
- na szerokosci = 3 mm,
- na grubosci +5 mm.
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i
brazowy.

2.2.4. Wytrzymatosc¢ na Sciskanie

Wytrzymato$¢ na sciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz
60 MPa.

Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50
MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasigkliwos¢

Nasigkliwosé kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i
wynosic nie wiecej niz 5%.

2.2.6. Odpornos¢ na dziatanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z
wymaganiami PN-B-06250 [2].

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania prébek jest
wystarczajgca, jezeli:

- prébka nie wykazuje peknieg,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie
zamrazanych nie jest wieksze niz 20%.

2.2.7. Scieralno$é

Scieralno$¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna
wynosi¢ nie wiecej niz 4 mm.

2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowaé cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie
nizszej niz ,32,5”. Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowac¢ kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej,
przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.
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2.3.3. Woda

Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikéw,
zgodnie z receptg laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymato$é, mniejszg nasigkliwos¢ i
wiekszg odpornosc na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowac
mechaniczne urzgdzenia ukfadajgce. Urzadzenie sktada sie z wozka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.
Urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w
szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.
Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzgdzenie na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukfadane sg warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie
specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasmg stalowg, co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Podtoze

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt
piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP 2 35 [7].

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki brukowej
przeznaczong dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego,
mozna wykonywac bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym
korycie. Grunt podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami
przemarzania.

Podtoze gruntowe pod nawierzchnie powinno byC¢ przygotowane zgodnie z wymogami
okreslonymi w OST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”.

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej
powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.

Podbudowe, w zaleznosci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkéow gruntowo-
wodnych, moze stanowic:

- grunt ulepszony pospotkg, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem
itp.,

- kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane mechanicznie,

- podbudowa tluczniowa, zwirowa lub zuzlowa,
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lub inny rodzaj podbudowy okreslonej w dokumentacji projektowe;j.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach
dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowac¢ krawezniki
uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy kraweznikéw zgodne z dokumentacjg
projektowg lub zaakceptowane przez Inzyniera.

5.5. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac¢ piasek gruby, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B- 06712 [3].
Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawierac sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattéw i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wczeéniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego
przez Inzyniera.

Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadaé ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej
niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania
nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczes$nie w
kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamies¢ nawierzchnie.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana
do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST — 00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zadaé¢ od producenta wynikow
biezgcych badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca sig, aby do badania wytrzymato$ci na Sciskanie
pobierac 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m? powierzchni kostek
utozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystgpieniem do robot Wykonawca sprawdza wyrdb w zakresie wymagan
podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptac;ji.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja
projektowg i odpowiednimi SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.5 niniejszej OST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami wg pkt 5.6
niniejszej OST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
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- sprawdzenie prawidtowos$ci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nierownosci podtuzne

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN-
68/8931-04 [8] nie powinny przekraczaé¢ 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancjg +
0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni

R&znice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ £ 1 cm.

6.4.4. Szerokos$¢ nawierzchni
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 5 cm.
6.4.5. Grubos$c¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.
6.5. Czestotliwosé pomiarow

Czestotliwos¢ pomiarow dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej,
wymienionych w pkt 6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone
nie rzadziej niz 2 razy na 100 m? nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety
lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogédlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

7.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- wykonanie podsypki,

Zasady ich odbioru sg okreslone w ST - 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1.  PN-EN Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego

2.  PN-EN Beton zwykly

3. PN-EN Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4. PN-EN Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci

5. PN-EN Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

6. PN-EN Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

7. PN-EN Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. PN-EN Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.

STWIOR INSTALACJE ELEKTRYCZNE
ST - E 01.00 TABLICE ROZDZIELCZE

ST - E 02.00 WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE
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ST — E 03.00 INSTALACJA OSWIETLENIOWA

ST — E 04.00 INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH 1-FAZ. 230V

ST — E 05.00 INSTALACJA UZIEMIAJACA | POLACZEN WYROWNAWCZYCH
ST - E 06.00 INSTALACJA ODGROMOWA

ST - E 07.00 INSTALACJE StABOPRADOWE

ST - E 01.00 TABLICE ROZDZIELCZE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z wykonaniem i montazem tablic rozdzielczych w ramach zadania instalacji
elektrycznych Budowa Sali Wiejskiej z Remizg Ochotniczej Strazy Pozarnej w Popowie na
dziatkach o nr ewid.: 41, 40/2, 86/5 obreb Popowo, gmina Bledzew

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej ST.
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
robotach elektromontazowych jak w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng ST.
Specyfikacja Techniczna ST obejmuje nastepujgcy zakres robot:
- wykonanie gtéwnej tablicy rozdzielczej budynku
- wykonanie tablic rozdzielczych
- wykonanie gtdbwnej szyny uziemien,
- podigczenie kabla zasilajgcego oraz WLZ-tow .
- podigczenie przewoddéw instalacji,
- wyposazenie tablicy rozdzielczej wg schematow potgczen
- wykonanie préb poszczegolnych tablic y rozdzielczej
Szczegdbtowy zakres robét objetych niniejszg STE podano w punkcie 5.
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace roboét objetych Specyfikacjg Techniczng ST.
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST — 00.00.
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za wykonanie prac zgodnie istniejgcg dokumentacja

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robét wg zasad Specyfikacji Technicznej sa:

- obudowy wykonane z materiatu izolacyjnego w Il kl. ochronnosci,

- aparaty nn 0,4 kV — wyposazenie tablic rozdzielczych (wg schematéw ideowych),

- oprzewodowanie tablic,
Materiaty nalezy sktadowac¢ w pomieszczeniach zadaszonych, suchych , przewietrzanych i
oswietlonych w temp. min. 5 st C z zachowaniem specyficznych cech, stosownie do typu i
rodzaju materiatow:

- obudowy przechowywac w kartonach w pozycji pionowej,

- elementy drobne przechowywacé na regatach.

3. SPRZET
Rodzaj zastosowanego sprzetu i jego ilosé, winny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.

4. TRANSPORT
Srodki transportowe powinny odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne
Wymagania ogélne przedstawiono w specyfikacji ST-00.00
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5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do prac nalezy:
- dobra¢ obudowy do zamontowania zaprojektowanych aparatéw nn z 30 % rezerwa
miejsca,
- wyznaczy¢ miejsce montazu tablic rozdzielczych zgodnie z dokumentacjg projektowa.
5.3. Sposob i zasady wykonania robét
- rozmiesci¢ aparaty nn w dobranych obudowach,
- wykonac oprzewodowanie, zgodnie z dokumentacjg projektowa,
- zamontowag tablice rozdzielcze,
- wykonac podtgczenia kabli zasilajgcych oraz odptywow.
- zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz.
- tablice wyposazy¢ w schematy obwodow z opisaniem zabezpieczen, przeznaczenia i
przekrojéw przewodow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia roboét podano w ST-00.00.
6.2. Kontrola i badanie robét

Na sprawdzenie poprawnosci wykonania instalacji wchodza:
- sprawdzenie poprawnosci realizacji robét wykona¢ wg PN-E-04700, 1998, zasad
ogolnych i
instrukcji producenta,
- sprawdzenie posiadania znaku B, atest lub deklaracje o zgodnoséci uzytych urzadzen.
- sprawdzenie potgczen przewodéw,
- sprawdzenie oznaczenia przewoddw neutralnych i ochronnych,
- sprawdzenie dziatania szafek i tablic rozdzielczych wtgczonych pod napiegcie,
- sprawdzenie trwatosci zamocowania osprzetu,
- umieszczenia schematow i napisow,
- zabezpieczenia przed korozjg elementéw i urzadzen instalacji elektrycznej.
Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ swiadectwa jakosci materiatéw oraz protokoty :
- pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,
- sprawdzenia samoczynnego wytgczenia instalacji,
- pomiaru ciggtosci przewodow,
- pomiaru pradéw uptywowych,
- sprawdzenia biegunowosci,
- pomiaru rezystancji uziemienia.
Pomiary elektryczne powinna wykona¢ osoba posiadajgca aktualne uprawnienia pomiarowe
oraz atestowany sprzet pomiarowy .

7. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru podano w ST-00.00.
Odbiorowi beda podlegaty wykonane tablice rozdzielcze.
Odbiér robot powinien by¢é wykonany przez Inzyniera Kontraktu .
W trakcie odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ prawidtowosc:
-potgczen przewodow,
-oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych,
-dziatania tablic rozdzielczych wigczonych pod napiecie,
-trwato$ci zamocowania osprzetu,
-umieszczenia schematow i napisow,
-zabezpieczenia przed korozjg elementéw i urzadzen instalacji
elektryczne;.
Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ swiadectwa jakosci elementéw i materiatéw oraz
protokoty:
-pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,
-sprawdzenia samoczynnego wytaczenia instalacji,

-pomiaru ciggtosci przewodow,
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-pomiaru pradéw uptywowych,
-sprawdzenia biegunowosci,
-pomiaru rezystancji uziemienia.
Wyniki pomiaréw powinny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami.

8. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

PN EN-Identyfikacja zaciskow i zakonczen przewodéw.

PN EN-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego.

PN EN-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Aparatura tgczeniowa i
sterownicza.

PN EN-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Aparatura tgczeniowa i
sterownicza. Odtgczanie izolacyjne.

PN EN-Elektroenergetyczne urzgdzenia rozdzielcze pradu przemiennego o napieciu
znamionowym do 400V dla budownictwa ogdélnego. Wspdlne wymagania.

PN EN—Elektroenergetyczne urzadzenia rozdzielcze prgdu przemiennego o napieciu
znamionowym do 400V dla budownictwa ogodlnego. Ztgcza.

PN EN-Elektroenergetyczne urzgdzenia rozdzielcze pradu przemiennego o napieciu
znamionowym do 400V dla budownictwa ogolnego. Rozdzielnie gtéwne budynkow.

PN EN—Elektroenergetyczne urzadzenia rozdzielcze prgdu przemiennego o napieciu
znamionowym do 400V dla budownictwa ogdélnego. Tablice obwodowe.

PN EN-Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Zestawy badane w petnym i niepetnym
zakresie badan typu.

PN EN-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

wzorow protokotow kontroli i upowaznien do przeprowadzania kontroli (Dz.U. Nr 107 poz.
672).

-Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z 16.03.1998 w sprawie wymagan kwalifikacyjnych
dla os6b zajmujgcych sie eksploatacjg urzgdzen (Dz.U. Nr 59 poz. 377).

ST - E 02.00 WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE

1 WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem wewnetrznych linii zasilajgcych w ramach zadania instalacji
elektrycznych Budowa Sali Wiejskiej z Remizg Ochotniczej Strazy Pozarnej w Popowie na
dziatkach o nr ewid.: 41, 40/2, 86/5 obreb Popowo, gmina Bledzew

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej ST.

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
robotach elektromontazowych jak w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng ST.

Specyfikacja Techniczna ST obejmuje nastepujacy zakres robot:
- utozenie WLZ-u pomiedzy tablicami rozdzielczymi i odbiornikami — jak kuchnie elektryczne
Szczegotowy zakres robot objetych niniejszg STE podano w punkcie 5.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace roboét objetych Specyfikacjg Techniczng ST.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST — 00.00.Wykonawca robdt jest
odpowiedzialny za wykonanie prac zgodnie istniejgcg dokumentacjg projektowa, specyfikacja
techniczng oraz poleceniami Inzyniera Kontraktu.

2. MATERIALY
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Materiatami stosowanymi do wykonania robét wg zasad Specyfikacji Technicznej sa:

- Kable i przewody.

Kabel na napiecie 1 kV

Materiaty nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zadaszonych, suchych , przewietrzanych i
oswietlonych w temp. min. 5 st.C z zachowaniem specyficznych cech, stosownie do typu i
rodzaju materiatow :

- kable nalezy przechowywac¢ na bebnach kablowych w pozycji stojgcej .

Dopuszcza sie przechowywanie krotkich odcinkéw kabla w zwigzanych kregach. Srednica
kregu min. 40- krotna srednica zewnetrzna kabla. Kregi powinny posiada¢ metryczki
przedstawiajgce typ kabla oraz jego dtugos$¢. Kregi uktadaé poziomo. Kable na bebnach
zabezpieczy¢  przed  zawilgoceniem przez  zalozenie kapturkbw  z materiatow
termokurczliwych .

Rury przepustowe RB — rury z polichlorku winylu — sztywne.

3. SPRZET

Rodzaj zastosowanego sprzetu i jego ilos¢, winny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.

4. TRANSPORT

Srodki transportowe powinny odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloéci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogélne przedstawiono w specyfikacji ST-00.00.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do prac nalezy:
- ustali¢ trasy WLZ-tow,
- wyznaczy¢ miejsce przekuc.

5.3. Sposob i zasady wykonania robot
- wykonanie przeku¢ i osadzenie przepustow ochronnych
- ulozy¢ ciggi poziome i pionowe korytek kablowych,
- utozy¢ kable oraz przewody wraz z ich zamocowaniem,
- zarobi¢ kohcowki kabli i przewoddw.
- wykonac proby techniczne.
- zamontowac¢ urzadzenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogodlne
Ogodlne wymagania dotyczgce prowadzenia robét podano w ST-00.00.

6.2. Kontrola i badanie robét

Sprawdzenie poprawnosci realizacji robot wykona¢ wg PN-E-04700, 1998, zasad ogdlnych i
instrukcji producenta.

Wszystkie urzgdzenia powinny posiadaé¢ znak B, atest lub deklaracje o zgodnosci uzytych
urzadzen.

W trakcie robot odbiorom czesciowym podlega osadzenie rur na przejsciach przez Sciany i
stropy, a takze roboty ulegajgce zakryciu czyli instalacje uktadane podtynkowo,

Pomiary elektryczne powinna wykona¢ osoba posiadajgca aktualne uprawnienia pomiarowe
oraz atestowany sprzet pomiarowy.

7. ODBIOR ROBOT
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Ogolne zasady odbioru podano w ST-00.00
Odbiorowi bedg podlegaty wykonane odcinki WLZ-téw.
Odbidr robot powinien by¢é wykonany przez Inzyniera Kontraktu.
W trakcie odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ prawidtowosc:
-potgczen przewodow,
-oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych,
-doboru przewodow do obcigzalnosci prgdowej, spadku napiecia i doboru urzgdzen
zabezpieczajgcych,
-zabezpieczenia przed korozjg elementdw i urzgdzen instalaciji
elektrycznej.

Do odbioru koncowego przedstawi¢ swiadectwa jakosci elementow i materiatdw oraz protokéty:
-pomiaru rezystanc;ji izolacji kabli i przewodéw,
-sprawdzenia samoczynnego wytgczenia instalacji,
-pomiaru ciggtosci przewodow,
-pomiaru pradéw uptywowych,
-sprawdzenia biegunowosci,
-pomiaru wytrzymatosci elektrycznej.
Wyniki pomiaréw powinny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami.

8. NORMY | PRZEPISY

PN EN-Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

PN EN—Przewody elektryczne, podziat i oznaczenia.

PN EN-Identyfikacja zaciskéw i zakonczenh przewodow.

PN EN-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Oprzewodowanie.
Zarzadzenie nr 29 Ministra Gornictwa i Energetyki z 17.07.1974 w sprawie doboru
przewodow i kabli elektroenergetycznych do obcigzen pragdem elektrycznym.

ST - E 03.00 INSTALACJA OSWIETLENIOWA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem instalacji oswietleniowej w ramach zadania: Budowa Sali
Wiejskiej z Remizg Ochotniczej Strazy Pozarnej w Popowie na dziatkach o nr ewid.: 41,
40/2, 86/5 obreb Popowo, gmina Bledzew

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
robotach elektromontazowych jak w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng
Specyfikacja Techniczna ST obejmuje nastepujgcy zakres robot:

- wykonanie oswietlenia montowanego w sufitach podwieszanych
- wykonanie oswietlenia montowanego na Scianie

- pomiary parametrow fotoelektrycznych,

Szczegdbtowy zakres robét objetych niniejszag ST podano w punkcie 5.

1.4. Ogoblne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST — 00.00. Wykonawca roboét jest
odpowiedzialny za wykonanie prac zgodnie istniejgcg dokumentacjg projektowa, specyfikacja
techniczng oraz poleceniami Inzyniera Kontraktu.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robét wg zasad Specyfikacji Technicznej sa:
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Oprawy oswietleniowe wewnetrzne zewnetrzne: wg dokumentacji projektowej
Przewody:

-YDYp 2x1,5; YDYpzo 3x1,5; YDYZo 4x1,5; YDYZo 5x1,5 - na napiecie 750 V.
Osprzet elektroinstalacyjny:

-puszki rozgatezne podtynkowe,

-puszki koncowe podtynkowe (do osprzetu) 60 P/T 60 PK,

-puszki bryzgoszczelne P-5,

-zaciski taczeniowe bezsrubowe 3, 4 i 5 stykowe,

Osprzet tgczeniowy:
- tgczniki instalacyjne jednobiegunowe bryzgoszczelne, 1P44.
- taczniki instalacyjne Swiecznikowe bryzgoszczelne, IP44.
- taczniki instalacyjne jednobiegunowe IP 20
- tgczniki instalacyjne swiecznikowe 1P20,
- tgczniki dwubiegunowe krzyzowe.

Materiaty nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zadaszonych, suchych , przewietrzanych i
oswietlonych w temp. min. 5 stop.C z zachowaniem specyficznych cech, stosownie do typu i
rodzaju materiatow:

-oprawy oswietleniowe przechowywac w kartonach,

- elementy drobne przechowywac na regatach.

-przewody przechowywaé na bebnach w pozycji stojgcej, dopuszcza sie przechowywanie
krétkich odcinkéw przewodéw w zwigzanych kregach. Srednica kregu min. 40- krotna
Srednica zewnetrzna przewodu. Kregi powinny posiada¢ metryczki przedstawiajgce typ
przewodu oraz jego dtugosc¢. Kregi uktadaé poziomo.

3. SPRZET
Rodzaj zastosowanego sprzetu i jego ilos¢, winny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.

4. TRANSPORT
Srodki transportowe powinny odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogélne przedstawiono w specyfikacji ST-00.00.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do prac nalezy:
- oznaczy¢ lokalizacje opraw oswietleniowych
- ustali¢ trasy przewodéw zasilajgcych,
- wyznaczy¢ miejsce przekuc.

5.3. Sposéb i zasady wykonania robét

Potozenie tgcznikéw klawiszowych w catym obiekcie jednakowe — 1,4 m od podtogi. Wszystkie
oprawy oswietleniowe zasilane przewodami z zytg PE. Trasy przewodow majg przebiega¢ w
liniach poziomych i pionowych. Przewody opraw os$wietleniowych taczy¢ z przewodami
wypustow za pomoca ztgczy swiecznikowych. Mocowanie opraw o masie do 10 kg powinno
wytrzymac site 500 N. Przewody ukfada¢ na linkach i na uchwytach jednowarstwowo przy
zachowaniu odstepu miedzy przewodami nie mniej niz 5 mm. Podloze do uktadania
przewodow musi by¢ gtadkie. Wszystkie przejscia obwodow przez sciany i stropy muszg by¢
chronione przed uszkodzeniem przepustami rurowymi. Przebicia pomiedzy strefami
pozarowymi nalezy uszczelnic masg o odpornosci ogniowej roéwnej odpornosci ogniowej
sciany. Puszki zabezpieczy¢ przed zatynkowaniem.
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Nie wolno stosowaé potgczen skrecanych.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogoélne
Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia robo6t podano w ST-00.00

6.2. Kontrola i badanie robét

Sprawdzenie poprawnosci realizacji robét wykona¢ wg PN-E-04700, 1998, zasad ogdlnych i
instrukcji producenta.

Wszystkie urzgdzenia powinny posiada¢ znak B, atest lub deklaracje o zgodnosci uzytych
urzadzen.

W trakcie robot odbiorom czesciowym podlega osadzenie rur na przejsciach przez sSciany i
stropy, a takze roboty ulegajgce zakryciu czyli instalacje uktadane podtynkowo.

Pomiary elektryczne powinna wykona¢ osoba posiadajgca aktualne uprawnienia pomiarowe
oraz atestowany sprzet pomiarowy .

7. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru podano w ST-00.00
Odbiorowi bedzie podlegata kompletna instalacja oswietleniowa.
Odbidr robot powinien by¢é wykonany przez Inzyniera Kontraktu .
W trakcie odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢:
-potgczen przewodow,
-oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych,
-doboru przewodéw do obcigzalnosci prgdowej, spadku napiecia i zabezpieczenia obwodu,
-trwato$ci zamocowania opraw oswietleniowych i osprzetu,
-prawidtowosci usytuowania i podtgczenia wytgcznikow (w tym wysokosci montazu),
-zachowania odpowiedniej kolorystyki sprzetu elektroinstalacyjnego,
-stopnia ochrony IP osprzetu elektroinstalacyjnego,
-zabezpieczenia przed korozjg elementéw i urzadzen instalacji elektrycznej,
-dziatanie instalacji oswietleniowe;j.
Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ swiadectwa jakosci materiatéw oraz protokoty:
-pomiaréw natezenia oswietlenia,
-pomiaru ciggtosci przewoddw w tym ochronnych,
-pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,
-sprawdzenia samoczynnego wytgczenia zasilania,
-pomiaru pradéw uptywowych,
-protokoty prob dziatania.
Wyniki pomiaréw powinny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami.

8. NORMY | PRZEPISY

PN EN — Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym,

PN EN- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot
i wymagania podstawowe.

PN EN- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ogdlne
charakterystyki.

PN EN - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przeciw
porazeniowa.

PN EN - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed
pradem przetezeniowym.

PN EN- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed
spadkiem napiecia.

PN EN — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Srodki ochrony
przed porazeniem pragdem elektrycznym.

PN EN — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Srodki ochrony
przed pradem przetezeniowym.
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PN EN- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przeciw
pozarowa.

PN EN - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia
odbiorcze.

PN EN — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Pomieszczenia
wyposazone w wanne lub i basen natryskowy.

ST — E 04.00 INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH 1-FAZ. 230V
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem instalacji gniazd wtyczkowych i odb. 1-faz. 230V w ramach
zadania: Budowa Sali Wiejskiej z Remizg Ochotniczej Strazy Pozarnej w Popowie na
dziatkach o nr ewid.: 41, 40/2, 86/5 obreb Popowo, gmina Bledzew

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
robotach elektromontazowych jak w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Specyfikacja Techniczna ST obejmuje nastepujacy zakres robot:

- wykonanie niezaleznych obwodow gniazd wtyczkowych - zakonczonych puszkg w danym
pomieszczeniu, proby techniczne.

Szczegdbtowy zakres robét objetych niniejszg STE podano w punkcie 5.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdélne wymagania dotyczace robot podano w ST — 00.00. Wykonawca robédt jest
odpowiedzialny za wykonanie prac zgodnie istniejgcg dokumentacjg projektowg, specyfikacjg
techniczng oraz poleceniami Inzyniera Kontraktu.

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi do wykonania robét wg zasad Specyfikacji Technicznej sa:
Osprzet elektroinstalacyjny:

- puszki rozgatezne natynkowe ,

- puszki bryzgoszczelne,

Osprzet (gniazda wtykowe):
- gniazda wtykowe wtynkowe, 16A z bolcem, bryzgoszczelne, 1P44.
- gniazda wtykowe wtynkowe, 16A z bolcem IP 20

Przewody YDYpzo 3x2,5 - na napiecie 750 V.

Materiaty nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zadaszonych, suchych , przewietrzanych i
oswietlonych w temp. min. 5 stC z zachowaniem specyficznych cech, stosownie do typu i
rodzaju materiatow :

-elementy drobne przechowywacé na regatach.

-przewody przechowywac¢ na bebnach w pozycji stojgcej, dopuszcza sie przechowywanie
krétkich odcinkéw przewodéw w zwigzanych kregach. Srednica kregu min. 40- krotna
srednica zewnetrzna przewodu. Kregi powinny posiada¢ metryczki przedstawiajgce typ
przewodu oraz jego dtugosc¢. Kregi uktada¢ poziomo.

3. SPRZET
Rodzaj zastosowanego sprzetu i jego ilos¢, winny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.
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4. TRANSPORT
Srodki transportowe powinny odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne
Wymagania ogélne przedstawiono w specyfikacji ST-00.00.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do prac nalezy:
- oznaczy¢ lokalizacje gniazd wtyczkowych
- ustali¢ trasy przewodéw zasilajgcych,
- wyznaczy¢ miejsce przekuc.

5.3. Sposéb i zasady wykonania robét
Mocowanie puszek w Scianach powinno zapewnic niezbedng wytrzymatos¢ na wycigganie
wtyczki z gniazda. Gniazda wtyczkowe instalowac tak by bolec ochronny wystepowat u gory,
przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna, przewdd neutralny do prawego bieguna a
przewod ochronny do bolca.
Potozenie gniazd wtykowych w catym obiekcie jednakowe:

-w hali. - 1,2 m od podtogi,

-w pozostatych pomieszczeniach - 0,2 m od podiogi.
Trasy przewoddw majg przebiegac w liniach poziomych i pionowych. Przewody uktada¢ na
betonie na uchwytach przy zachowaniu odstepu miedzy przewodami nie mniej niz 5 mm.
Podloze do uktadania przewoddéw musi by¢ gtadkie. Wszystkie przejscia obwodow przez sciany
i stropy muszg by¢ chronione przed uszkodzeniem przepustami rurowymi. Przebicia pomiedzy
strefami pozarowymi nalezy uszczelni¢ masg o odpornosci ogniowej rownej odpornosci
ogniowej $ciany. Puszki zabezpieczy¢ przed zatynkowaniem.
Nie wolno stosowaé potgczen skrecanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania dotyczgce prowadzenia robét podano w ST-00.00

6.2. Kontrola i badanie robot

Sprawdzenie poprawnosci realizacji robot wykona¢ wg PN-E-04700, 1998, zasad ogdlnych i
instrukcji producenta.

Wszystkie urzadzenia powinny posiadaé¢ znak B, atest lub deklaracje o zgodnosci uzytych
urzadzen.

W trakcie robot odbiorom czesciowym podlega osadzenie rur na przejsciach przez sSciany i
stropy, a takze roboty ulegajgce zakryciu czyli instalacje uktadane podtynkowo.

Pomiary elektryczne powinna wykona¢ osoba posiadajgca aktualne uprawnienia pomiarowe
oraz atestowany sprzet pomiarowy.

7. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru podano w ST-00.00
Odbiorowi bedzie podlegata kompletna instalacja gniazd wtyczkowych.
Odbidr robot powinien by¢ wykonany przez Inzyniera Kontraktu .
W trakcie odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ prawidtowosc:
-potgczen przewodow,
-oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych,
-doboru przewodow do obcigzalnosci prgdowej, spadku napiecia i zabezpieczenia obwodu,
-trwatosci zamocowania osprzetu,
-prawidtowosci usytuowania i podtgczenia gniazd wtyczkowych (w tym wysokosci montazu),

-zachowania odpowiedniej kolorystyki sprzetu elektroinstalacyjnego,
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-stopnia ochrony IP osprzetu elektroinstalacyjnego,
-zabezpieczenia przed korozjg elementéw i urzadzen instalacji elektrycznej,
Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ swiadectwa jakosci materiatéw oraz protokoty:
-pomiaru ciggtosci przewoddw w tym ochronnych,
-pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,
-sprawdzenia samoczynnego wytgczenia zasilania,
-pomiaru pradéw uptywowych,
-protokoty prob dziatania.
Wyniki pomiaréw powinny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami.

8. NORMY | PRZEPISY

PN EN - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot
i wymagania podstawowe.

PN EN- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ogdlne
charakterystyki.

PN EN - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przeciw
porazeniowa.

PN EN - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed
pradem przetezeniowym.

PN EN - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed
spadkiem napiecia.

PN EN - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Srodki ochrony
przed porazeniem prgdem elektrycznym.

PN EN - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Srodki ochrony
przed prgdem przecigzeniowym.

PN EN - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przeciw
pozarowa.

PN EN- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia
odbiorcze.

ST -E 05.00 INSTALACJA UZIEMIAJACA | POLACZEN WYROWNAWCZYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem instalacji uziemiajgcej i potgczen wyréwnawczych w ramach
zadania instalacji elektrycznych Budowa Sali Wiejskiej z Remizg Ochotniczej Strazy Pozarnej
w Popowie na dziatkach o nr ewid.: 41, 40/2, 86/5 obreb Popowo, gmina Bledzew

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej ST.
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
robotach elektromontazowych jak w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng ST.
Specyfikacja Techniczna STE-10 obejmuje nastepujgcy zakres robét:
- montaz gtdbwnej szyny uziemiajgcej GSzU,
- montaz szyny PE w tablicy rozdzielczej,
- wykonanie miejscowych potgczen wyréwnawczych,
- préby techniczne.
Szczegdbtowy zakres robét objetych niniejszag ST podano w punkcie 5.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace roboét objetych Specyfikacjg Techniczng ST.

Ogdélne wymagania dotyczace robot podano w ST — 00.00. Wykonawca robédt jest
odpowiedzialny za wykonanie prac zgodnie istniejgcg dokumentacjg projektowg, specyfikacjg
techniczng oraz poleceniami Inzyniera Kontraktu.

2. MATERIALY
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Materiatami stosowanymi do wykonania robét wg zasad Specyfikacji Technicznej sa:
przewod Ly 4 mm?, 750V
ptaskownik miedziany Cu 50*4mm
bednarka stalowa ocynkowana Fe/Zn 30*4mm
Materiaty nalezy sktadowac¢ w pomieszczeniach zadaszonych, suchych , przewietrzanych i
oswietlonych w temp. min. 5 stC z zachowaniem specyficznych cech, stosownie do typu i
rodzaju materiatow :
bednarke przechowywacé na kregach w pozycji stojacej,
pozostate materiaty sktadowac na regatach

3. SPRZET
Rodzaj zastosowanego sprzetu i jego ilos¢, winny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.

4. TRANSPORT
Srodki transportowe powinny odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne
Wymagania ogélne przedstawiono w specyfikacji ST-00.00
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do prac nalezy:

- ustali¢ miejsce podigczenia do uziomu fundamentowego,

- ustali¢ trasy przewoddéw wyréwnawczych,

- wyznaczy¢ miejsce przekuc.
5.3. Sposob i zasady wykonania robot
Nalezy zapewni¢ pewne potgczenia metaliczne pomiedzy przewodami uziemiajgcymi i
wyréwnawczymi oraz potgczenia tych przewodoéw z metalowymi konstrukcjami i metalowymi
obudowami urzadzen. Przerwanie tych potgczen powinno by¢ mozliwe jedynie przy uzyciu
narzedzi. Potgczenia odcinkow bednarki uziemiajgcej i wyrdwnawczej wykonac przez
spawania. Miejsca spawow zabezpieczy¢ przed korozjg. Miejsca potgczen srubowych oczyscié
i zabezpieczy¢ wazeling techniczna.
Trasy przewoddéw wyrownawczych majg przebiega¢c w liniach poziomych i pionowych.
Przewody ukfada¢ w bruzdach jednowarstwowo przy zachowaniu odstepu miedzy przewodami
nie mniej niz 5 mm. Podiloze do uktadania przewodow musi by¢ gtadkie. Wszystkie przejscia
obwodow przez Sciany i stropy muszg byé chronione przed uszkodzeniem przepustami
rurowymi. Przebicia pomiedzy strefami pozarowymi nalezy uszczelni¢ masg o odpornosci
ogniowej réwnej odpornosci ogniowej sciany. Nie wolno stosowac potgczen skrecanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczgce prowadzenia robét podano w ST-00.00

6.2. Kontrola i badanie robét

Sprawdzenie poprawnosci realizacji robét wykonaé wg PN-E-04700, 1998, zasad ogdlnych i
instrukcji producenta.

Wszystkie urzgdzenia powinny posiada¢ znak B, atest lub deklaracje o zgodnosci uzytych
urzadzen.

W trakcie robét sprawdzeniu podlega rodzaj materiatu oraz prawidtowos¢ wykonania potgczen
metalicznych instalacji wyrownawcze;j.

W trakcie robot odbiorom czesciowym podlega potgczenie przewodow, rur na przejsciach przez
Sciany i stropy a takze roboty ulegajgce zakryciu czyli instalacje uktadane podtynkowo.

Pomiary elektryczne powinna wykonac¢ osoba posiadajgca aktualne uprawnienia pomiarowe
oraz atestowany sprzet pomiarowy.
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7. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru podano w ST-00.00
Odbiorowi bedzie podlegata kompletna instalacja potgczen wyréwnawczych.
Odbidér robot powinien by¢é wykonany przez Inzyniera Kontraktu .
W trakcie odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢:
-potgczen przewodow,
- 0znaczenia przewodow wyrownawczych,
- trwatosci zamocowania instalaciji,
-zabezpieczenia przed korozjg elementéw i urzgdzen instalacji wyréwnawcze;j,
Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ swiadectwa jakosci materiatéw oraz protokoty:
-pomiaru ciggtosci przewodow instalacji wyrownawczej,
-pomiaru rezystancji uziemienia,
-protokoty préb dziatania.
Wyniki pomiaréw powinny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami.

8. NORMY | PRZEPISY

PN EN-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przeciw porazeniowa.

PN EN-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed przepigciami

atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN EN-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Uziemienia i przewody ochronne.

-Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane (Dz.U. 89 poz. 414 z p&zniejszymi zmianami).

-Ustawa z dnia 07.07.1994 O zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 89 poz. 415 z
pozniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi).

-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 14.12.1994 w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

-Rozporzgdzenie Ministra Przemystu z 08.10.1990 w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadaé urzgdzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciw
porazeniowe;.

-Rozporzadzenie Rady Ministrow z 09.11.1999 w sprawie wykazu wyrobdw
wyprodukowanych w Polsce a takze....(Dz.U. Nr 5 z 28.01.2000).

-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000 w sprawie trybu wydawania
dokumentéw dopuszczajgcych....(Dz.U. Nr 5 z 28.01.2000).

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z 03.11.1992 w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow i terendéw (Dz.U. Nr 92 poz. 460).

-Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z 17.09.1999 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych.

-Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z 06.08.1998 w sprawie szczegotowych zasad
prowadzenia kontroli przez przedsigbiorstwa energetyczne oraz wzoroéw protokétow
kontroli i upowaznieh do przeprowadzania kontroli (Dz.U. Nr 107 poz. 672).

-Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z 16.03.1998 w sprawie wymagan kwalifikacyjnych
dla os6b zajmujgcych sie eksploatacjg urzgdzen.....(Dz.U. Nr 59 poz. 377).

ST -E 06.00 INSTALACJA ODGROMOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem instalacji odgromowej w ramach zadania instalacji
elektrycznych Budowa Sali Wiejskiej z Remizg Ochotniczej Strazy Pozarnej w Popowie na
dziatkach o nr ewid.: 41, 40/2, 86/5 obreb Popowo, gmina Bledzew.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej ST.

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
robotach elektromontazowych jak w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng ST.

Specyfikacja Techniczna obejmuje nastepujacy zakres robaot:

- Trasowanie
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- montaz zwodow poziomych niskich

- montaz przewodow odprowadzajgcych

- montaz przewodow uziemiajgcych

- montaz ztgczy.

- wykonanie uziomu otokowego

- wykonanie gtéwnych potgczen wyréwnawczych

- podtagczenie przewodow pod zaciski, GSzU

- sprawdzenie i pomiar instalacji

- wykonanie dokumentacji powykonawczej

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robét wg zasad niniejszej ST sg materiaty
wyszczegolnione w przedmiarze robot.

Materiaty nalezy sktadowaé wg zasad okreslonych w ST 00.00
Do wykonania prac stosowac nastepujgce materiaty:
. Bednarka stalowa ocynkowana .

. drut stalowy okragty ocynkowany F 8mm

. Ostony przewoddéw uziemiajgcych z blachy

. Wsporniki dachowe z uchwytem

. Zaciski kontrolne instalacji odgromowe;j

. Zaciski do potgczen przewdd- rynna

. obudowa ztgcza kontrolnego.

—

NOoO A~ WN

3. SPRZET
Rodzaj zastosowanego sprzetu i jego ilos¢, winny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.

4. TRANSPORT
Srodki transportowe powinny odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogélne przedstawiono w specyfikacji ST-00.00
5.1. Montaz zwodow poziomych niskich nieizolowanych
Prety, tasmy i linki przeznaczone na zwody powinny by¢ przed montazem wyprostowane za
pomocag wstepnego naprezenia lub przy zastosowaniu odpowiedniego urzgdzenia prostujgcego
Sztuczne zwody piorunochronne nalezy instalowac na state przy uzyciu odpowiednich
wspornikow odstepowych lub wspornikow do ztgczy naprezajgcych.
Zwody poziome nieizolowane powinny by¢ uktadane przy zachowaniu nastepujacych odstepéw
od powierzchni dachu:
- €0 najmniej 2 cm na dachach o pokryciach niepalnych i trudno zapalnych,
- co najmniej 40 cm na dachach o pokryciach z blach nie spetniajgcych okreslonych
wymagan oraz na dachach o pokryciach z materiatéw tatwo zapalnych.
Uktad i lokalizacja zwoddw powinny by¢ zgodne z dokumentacja, a zwtaszcza:
- zwody niskie powinny stanowic sie¢, ktorej krancowe przewody muszg przebiegaé
wzdtuz krawedzi dachu,
- na dachach pochytych przy nachyleniu ponad 30% jeden z przewodow sieci nalezy
prowadzi¢ nad kalenicg dachu.
Wszystkie nieprzewodzgce elementy budowlane, wystajgce nad powierzchnie dachu, nalezy
wyposazy¢ w zwody niskie, potgczone z siecig zwodéw zamocowanych na powierzchni dachu.
Zwody nalezy prowadzi¢ bez ostrych zagie¢ i zataman (promien zagiecia nie moze by¢
mniejszy niz 10 cm). Nad szczelinami dylatacyjnymi nalezy stosowaé kompensacje.
Do mocowania zwodéw nalezy stosowac wsporniki, uchwyty i ztgczki zgodnie z normami.
Przy zastosowaniu wspornikow naruszajgcych szczelno$¢ pokrycia dachowego po ich za
montowaniu nalezy uszczelni¢ miejsca zainstalowania -lepikiem w przypadku pokrycia papg, a
przy pokryciach blachg - przez oblutowanie.
5.2. Montaz sztucznych przewodéw odprowadzajacych i uziemiajgcych
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. Przewody odprowadzajgce i uziemiajgce mogg byé uktadane na zewnetrznych scianach
obiektu budowlanego na wspornikach lub metodg bezuchwytowg jako instalacje naprezane
(przewody sztuczne zewnetrzne),

2. Sztuczne przewody odprowadzajgce zewnetrzne nalezy instalowaé na state przy uzyciu

znormalizowanych wspornikéw odstepowych lub wspornikéw do instalacji naprezanych.

3. Na zewnetrznych $cianach obiektu budowlanego nalezy uktadaé sztuczne przewody
odprowadzajgce w odlegtosci nie mniejszej niz: .

- 2 cm od podtoza niepalnego i trudno zapalnego,
- 40 cm od podtoza z materiatéw tatwo palnych.

4. Przy montazu zewnetrznych przewodoéw odprowadzajgcych na wspornikach odstepowych,
odlegtosci pomiedzy wspornikami nie moga by¢ wieksze niz 1,5 m.

5. Sposoby mocowania wspornikdw do sciany powinny by¢ dostosowane do rozwigzania
konstrukcyjnego i materiatu obiektu budowlanego (cegta, beton, drewno, stal itp.).

6. Sztuczne przewody odprowadzajgce nalezy instalowa¢ po mozliwie najkrétszej drodze
pomiedzy zwodem a przewodem uziemiajgcym. Wymagane jest zachowanie odlegtosci
przewodow odprowadzajgcych od wejs¢ do budynku, przej$¢ dla pieszych i ogrodzen
metalowych przylegajgcych do drég publicznych, nie mniejszej niz 2 m. Dopuszcza sie
odstepstwo od wymaganej minimalnej odlegtosci 2 m w przypadku wejs¢ uzytkowanych
sporadycznie (np. wjazd do indywidualnego garazu). W przypadku gdy nie mozna
zapewni¢ wymaganej odlegtosci, nalezy umiesci¢ przewod w rurze lub rurach winidurowych
o tgcznej grubosci scianki nie mniejszej niz 5 mm. Rury ostonowe powinny siega¢ na
wysokos¢ 2 m nad powierzchnie ziemi i na gtebokos¢ 0,5 m pod powierzchnie ziemi.

7. W instalacjach wykonywanych metodg naprezania nalezy przewody odprowadzajgce
montowac wedtug wskazan dokumentacji projektowo-techniczne;j.

8. Przewody odprowadzajgce pionowe w instalacjach naprezanych nalezy mocowac¢ w taki
sposob i w takich odstepach, aby uniemozliwi¢ ich ucigzliwe drgania i uderzenia o $ciane
wymuszone parciem wiatru.

9. Potgczenia przewodow odprowadzajgcych ze zwodami nalezy wykonac jako spawane,
Srubowe lub zaciskane

10. Pofgczenia przewodow odprowadzajgcych z uziomami sztucznymi nalezy wykonaé za
pomocg zaciskow probierczych, usytuowanych pomiedzy przewodem odprowadzajgcym, a
uziemiajgcym,

11. Znormalizowane zaciski probiercze powinny mie¢ co najmniej dwie sruby zaciskowe M6
lub jedng srube MIO. Nalezy je umieszczac i ostania¢ w taki sposéb, aby byly fatwo
dostepne na potrzeby okresowej konserwacji oraz podczas pomiaru rezystancji uziomu.

12. Polgczenia przewodoéw uziemiajacych z uziomami nalezy wykonywac przez spawanie lub
za pomocg potgczen srubowych

13. Przy taczeniu przewodow uziemiajgcych z uziomami rurowymi nalezy stosowac obejmy. Po
oczyszczeniu miejsca potagczenia nalezy na rure zatozy¢ podktadke otowiang, a nastepnie
obejme, ktorg po skreceniu i oczyszczeniu nalezy zabezpieczy¢ farbg antykorozyjna.

14. Przewody uziemiajgce nalezy chroni¢ przed korozjg przez pomalowanie farbg
antykorozyjng lub
lakierem asfaltowym do wysokosci 0,3 m nad ziemig i do gtebokosci 0,2 m w ziemi.

15. Czes¢ nadziemng przewoddw uziemiajgcych uktadanych na zewnetrznych powierzchniach
obiektu budowlanego nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem mechanicznym przy uzyciu oston
do wysokosci 1,5 m nad ziemig i do gtebokosci 0,2 m w ziemi. Ochrona ta nie jest
wymagana, jezeli grubos¢ tasmy wynosi co najmniej 3 mm, a $rednica preta 8 mm.

5.3. Wykonywanie uziomow

Do uziemienia urzgdzenia piorunochronnego nalezy wykorzysta¢ uziomy naturalne

Uziomy sztuczne nalezy wykonywac jezeli:

- uziomy naturalne znajduja sie w odlegtosci wiekszej niz 10m od chronionego
obiektu,
- uziomy naturalne majg rezystancje wiekszg od wymagane;.

Uziomy sztuczne nalezy wykonywaé jako uziomy fundamentowe, poziome otokowe,

promieniowe lub pionowe.

Zaleca sie przede wszystkim stosowanie uzioméw fundamentowych.

Uziomow sztucznych nie wolno zabezpieczac¢ przed korozjg powtokami nie przewodzgcymi.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogodlne

Ogodlne wymagania dotyczgce prowadzenia robét podano w ST-00.00
6.2. Kontrola i badanie roboét

Sprawdzeniu podlega:

- prawidtowos¢ wykonania potgczen metalicznych instalacji,

- przekroj przewodow uziemiajgcych i prawidtowosc ich potgczen, .

- spos6b mocowanie wspornikéw i przewodu do wspornikow,

- wynikéw pomiardw rezystancji uziemien

- utozenia krytych przewodow odprowadzajgcych i uziemiajgcych przed ich zakryciem,
- utozenie instalacji uziemiajgcej w wykopach przed ich zasypaniem.
7. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru podano w ST-00.00

7.1. Do odbioru korncowego wykonanych robot wykonawca powinien przedtozyc:
- aktualng dokumentacje podwykonawczg,
- protokoty préb montazowych,
- certyfikaty na znak bezpieczenstwa dla materiatow,
- o$wiadczenie wykonawcy o zakohczeniu robdt i gotowosci instalacji do eksploataciji,
- instrukcje eksploatacji urzadzen. jezeli umowa przewidywata dostarczenie takich
instrukciji,
7.2. Komisja odbioru koncowego:
- bada aktualnosc¢ i kompletnos¢ dokumentacji powykonawczej,
- bada protokoty odbioréw czesciowych i sprawdza usuniecie usterek,
- bada zaswiadczenia o jakosci materiatow i urzgdzen oraz przedstawia ewentualne
whnioski i uwagi, - bada i akceptuje protokdty prob montazowych,
- ustala okres i warunki wstepnej eksploatacji instalacji,
- spisuje protokét odbiorczy.

8. NORMY | PRZEPISY

1. Ustawa Prawo Budowlane z 7.7.1994 r. Dz.U. z 1994 r., Nr 89, p6z. 414 z p6zn. zm.

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U. z 2002 C., Nr 75,
po6z. 690.

3. PN EN: Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami i cyframi.

4. PN EN: Klasyfikacja urzgdzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony
przed porazeniem elektrycznym.

5. PN-IEC 60364-5-54;1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

6. PN EN. Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy (kod IP).

7. PN EN Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

8. PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

9. PN-IEC 61024 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych

10. PN EN3 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.

STE - 07.00. SIEC STRUKTURALNA
WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej STE-09.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem instalacji strukturalnej , sygnalizacji pozaru instalacja
sygnalizacji pozaru instalacja rtv i kamer, instalacja sygnalizacji wlamania w ramach zadania
Budowa Sali Wiejskiej z Remizg Ochotniczej Strazy Pozarnej w Popowie na dziatkach o nr
ewid.: 41, 40/2, 86/5 obreb Popowo, gmina Bledzew
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1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
robotach elektromontazowych zwigzanych z inwestycjg jak w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacja Techniczng

Specyfikacja Techniczna STE-07 obejmuje nastepujgcy zakres robét:
« Montaz Urzadzen
« Okablowanie

Uruchomienie

Monitoring CCTV

LAN

SSWiN

Szczegdbtowy zakres robét objetych niniejszg STE podano w punkcie 5.

1.4. Ogoblne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST - 00. Wykonawca robét jest odpowiedzialny
za wykonanie prac zgodnie istniejgcg dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng oraz
poleceniami Inzyniera Kontraktu.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robét wg zasad Specyfikacji Technicznej sg materiaty
wg dokumentacji projektowe;j.

Materiaty nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zadaszonych, suchych , przewietrzanych i
oswietlonych w temp. min. 5 stop.C z zachowaniem specyficznych cech, stosownie do typu i
rodzaju materiatow :

3. SPRZET
Rodzaj zastosowanego sprzetu i jego ilos¢, winny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.

4. TRANSPORT
Srodki transportowe powinny odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne
Wymagania ogdélne przedstawiono w specyfikacji ST-00.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do prac nalezy:
1 oznaczy¢ lokalizacje przetgcznicy, centrali i szafy dystrybucyjnej
2 oznaczy¢ lokalizacje gniazd telefonicznych,
3. ustalic¢ trasy przewodéw,
4. wyznaczy¢ miejsce przekuc.

5.3. Sposoéb i zasady wykonania robét

Potozenie gniazd w catym obiekcie jednakowe — 0,2 m od podtogi.

Trasy przewodow majg przebiegac w liniach poziomych i pionowych. Przewody i kable uktadac
w korytkach kablowych i bruzdach jednowarstwowo przy zachowaniu odstepu miedzy
przewodami nie mniej niz 5 mm. Podtoze do uktadania przewoddw musi by¢ gtadkie. Wszystkie
przejscia obwodow przez sciany i stropy muszg by¢ chronione przed uszkodzeniem
przepustami rurowymi. Przebicia pomiedzy strefami pozarowymi nalezy uszczelni¢ masg o
odpornosci ogniowej rownej odpornosci ogniowej Sciany. Puszki zabezpieczy¢ przed
zatynkowaniem. Zabrania sie ukfadania rur wraz z wciggnietymi przewodami. Nie wolno

stosowac potgczen skrecanych.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia robot podano w ST-00.

Kontrola i badanie robét

Sprawdzenie poprawnosci realizacji robot wykona¢ wg PN-E-04700, 1998, zasad ogdlnych i
instrukcji producenta.

Wszystkie urzgdzenia powinny posiada¢ znak B, atest lub deklaracje o zgodnosci uzytych
urzadzen.

W trakcie robot odbiorom czesciowym podlega osadzenie rur na przejsciach przez Sciany i
stropy, a takze roboty ulegajgce zakryciu czyli instalacje uktadane podtynkowo.

Pomiary powinna wykona¢ osoba posiadajgca aktualne uprawnienia pomiarowe oraz
atestowany sprzet pomiarowy.

7. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru podano w ST-00
Odbiorowi bedzie podlegata kompletna instalacja gniazd wtyczkowych.
Odbidr robot powinien by¢é wykonany przez Inzyniera Kontraktu.
W trakcie odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ prawidtowosc:
-potgczen przewodow,
-oznaczenia przewodow,
-trwatosci zamocowania osprzetu,
-prawidtowosci usytuowania i podtgczenia gniazd telefonicznych (w tym wysokosci
montazu),
-zachowania odpowiedniej kolorystyki osprzetu,
-zabezpieczenia przed korozjg elementéw i urzadzen instalacji elektrycznej,
Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ swiadectwa jakosci materiatéw oraz protokoty:
-pomiaru ciggtosci przewodow,
Wyniki pomiaréw powinny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami.

8. NORMY | PRZEPISY
PN EN Instalacje teletechniczne

WWIiOR INSTALACJE SANITARNE

ST - S 01.00 WEWNETRZNA INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ | CYRKULACJI
ST — S 02.00 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ | TECHNOLOGICZNEJ

ST — S 03.00 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA GRZEJNIKOWEGO

ST — S 04.00 INSTALACJAWENTYLACJI MECHANICZNEJ

ST — S 05.00 INSTALACJA KLIMATYZACJI | ODPROWADZENIA SKROPLIN

WWIiOR PRZYLACZA
ST - P 01.00 PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ
ST - P 02.00 PRZYLACZE WODOCIAGOWE

ST - S 01.00 WEWNETRZNA INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ | CYRKULACJI.
1. WSTEP.

1.1. PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
wewnetrznej instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji dla inwestycji Budowa Sali Wiejskiej z
Remiza Ochotniczej Strazy Pozarnej w Popowie na dziatkach o nr ewid.: 41, 40/2,
86/5 obreb Popowo, gmina Bledzew
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1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania
instalacji wody cieptej i cyrkulacji i obejmuja:

Montaz rurociggéw z armatura:
- montaz rurociggoéw z rur wg projektu

wykonanie podejs¢ do baterii lub zaworu czerpalnego z rury o $rednicy 15 mm
montaz zaworéw mufowych kulowych:
montaz baterii umywalkowych, zlewozmywakowych i natryskowcyh sr. 15mm
wykucie otworu w Scianie betonowej lub stropie grubosci 25 cm z obsadzeniem tulei
Izolacja rurociggow na catej dtugosci otuling cieptochronng z pianki polietylenowej PE
Rurociggi wody cieptej i cyrkulacji izolowac otuling wg projektu
Préby i regulacje instalaciji:
préba szczelnosci instalacji wodociggowej

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY | URZADZENIA.
Materiaty i urzadzenia uzyte do budowy instalacji wody cieptej i cyrkulacji powinny spetnia¢
warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy
powinny posiada¢ Aprobate techniczna.
Materiatami i urzgdzeniami stosowanymi przy wykonywaniu instalacji wody cieptej i cyrkulacji
wedtug zasad niniejszej ST sa:

rury wg projektu

ksztattki z gwintem

zawory kulowe mufowe o $rednicy od 15 do 25 mm z dwuzigczkg, nakretno-

wkretne,
izolacja cieptochronna z pianki polietylenowej gr. wg projektu

2.1. SKLADOWANIE.

2.1.1. Rury.

Rury powinny by¢ sktadowane w stosach zabezpieczonych przed rozsuwaniem sie. Warstwy
prostek nalezy przedzieli¢ listwami drewnianymi o kwadratowych bokach przekroju, wiekszych
od wystajgcych czesci kotnierza lub kielicha.

Rury mozna przechowywac¢ w budynku, w miejscu udostepnionym przez Inzyniera, uktadajac je
w pozycji lezacej jedno-, lub wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona. Pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Sposéb
sktadowania rur stalowych nie moze spowodowac ich uszkodzenia lub korozji.

Wyroby nalezy uktadaé wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunku w sposéb
zapewniajgcy stateczno$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stosow lub
pojedynczych rur.

2.1.2. KSZTALTKI, ARMATURA.
Przechowywaé w pomieszczeniach suchych i zamknietych. Przy sktadowaniu materiatéw
nalezy scisle przestrzegaé zalecen Producenta.

3. SPRZET.

Do przygotowania oraz fgczenia rur miedzianych nalezy stosowaC sprawne narzedzia i
urzgdzenia gazowe przenosne (palniki reczne) z butlami gazowymi o pojemnosci nie wigkszej
niz 11kg.
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Ciecie i kalibrowanie rur w miejscach potgczen z armaturg przy pomocy sprzetu recznego.

4. TRANSPORT.

Rury, ksztattki i armatura mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Materiaty
nalezy uktadaé¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji
poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wytadunek rur powinien odbywacC sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci
uniemozliwiajgcych uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzuca¢ z $rodkéw transportowych, lecz
roztadowywac¢ recznie lub po pochytych legarach. Podczas zatadunku transportu oraz
wytadunku rur oraz armatury nalezy Scisle przestrzega¢ wymagan Producenta.

Ponadto przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisow aktualnie obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram roboét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana instalacja cieptej i zimnej wody.

5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.
Projektowang os przewodu oraz miejsca umieszczenia armatury nalezy wyznaczy¢ w budynku
(na scianie) w sposoéb trwaty i widoczny, lecz tatwy do usuniecia po montazu.

5.2. ROBOTY INSTALACYJNO-MONTAZOWE.

5 .2.1. Wymagania ogolne.

Przewody wodociggowe nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Cz. Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe.

Technologia uktadania przewodoéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i przebiegow z
Dokumentacjg Projektowa.

Zatamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno by¢é dokonane przy pomocy
odpowiednich ksztattek (tukéw lub kolanek).

Odlegtos¢ rurociggéw od przegrod budowlanych i wzajemnie od siebie powinna pozwoli¢ na
tatwy montaz izolacji cieplnej. Odlegto$¢ izolacji od przegrody minimum 20mm. Odlegtosé
pomiedzy rurociggami 100mm.

Uchwyty do rur z przektadkg gumowg. Uchwyty montowane w stropie z kotkiem rozporowym
blaszanym.

W celu odcinania poszczegolnych sekcji - czesci instalacji nalezy zamontowaé na rurociggach
zawory kulowe przelotowe.

Przejscia przez $ciany wykona¢ w tulejach ochronnych z rur PCV o srednicach odpowiednich
do srednic rur. Podejscia do punktéw poboru wykonywaé w bruzdach. Rurociagi w bruzdach po
zmontowaniu otuli¢ miekkag pianka poliuretanowg grub. 4mm nastepnie zatynkowac.

Cyrkulacja ma na celu niedopuszczenie do wychtodzenia wody w ztadzie. Kryzy na spinkach
cyrkulacyjnych montowa¢ w dwuztgczkach ponizej punktu poboru w sposéb umozliwiajgcy
samoczynne odpowietrzenie instalaciji.

5.2.2. Montaz armatury - baterii.

Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe stojgce jednouchwytowe i baterie natryskowe
montowa¢ wg instrukcji Producenta. Przed kazdg baterig stojagcg montowa¢ zawory
podbateryjne katowe z zamknieciem grzybkowym i filtrem %" / 36" typ Schell NR04940699.

5.2.3. Proba szczelnosci instalaciji.
Instalacje przed odbiorem nalezy poddac probie szczelnosci.
Préba szczelnosci powinna byé przeprowadzona zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Cz. Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe.. Szczelno$¢ odcinka przewodu bez wzgledu na srednice powinna by¢é
taka, aby przy prébie hydraulicznej cisnienie wykazane na manometrze nie spadto w ciggu 30
min ponizej warto$ci cinienia prébnego.
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Przed hydrauliczng probg szczelnoéci przewdd nalezy od zewnatrz oczy$cic¢, w czasie badania
powinien by¢ umozliwiony dostep do ztgczy ze wszystkich stron. Koncowki odcinka przewodu
oraz wszystkie odgatezienia powinny by¢ zamkniete za pomocg odpowiednich zaslepek z
uszczelnieniem, a przewdd na catej dtugosci powinien by¢ zabezpieczony przed przesunieciem
w planie i w profilu. Na badanym odcinku przewodu nie powinna by¢ instalowana armatura
przed przeprowadzeniem préby szczelnosci.

Cisnienie prébne odcinka przewodu nalezy przyjg¢ wyzsze od najwyzszego wystepujgcego w
badanym odcinku przewodu cisnienia roboczego.

Wielko$¢ cisnienia prébnego powinna byé zgodna z wymaganiami Producenta oraz Aprobatg
techniczng. Wysokos¢ cisnienia probnego powinien wskazywaé manometr przy pompie
hydrauliczne;j.

Cisnienie probne catego przewodu niezaleznie od $rednicy nalezy przyja¢ réwne
maksymalnemu wystepujgcemu w badanym przewodzie cisnieniu roboczemu.

Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach proby szczelnosci nalezy dokonaé
jego ptukania, uzywajgc do tego czystej wody. Predko$¢ przeptywu czystej wody powinna by¢
tak dobrana, aby mogta wyptuka¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu.
Przewdd mozna uzna¢ za dostatecznie wyptukany, jezeli wyptywajgca z niego woda jest
przezroczysta i bezbarwna.

5.2.4. Oznakowanie przewodoéw.

Wszystkie rurociggi nalezy czytelnie oznaczy¢ w poblizu zawordw i trojnikéw. Oznaczenie
powinno polega¢ na opisie rurociggdw np. CW - ciepta woda - zaleca sie zastosowanie rur
okreslonego koloru lub oznaczenie poprzez pomalowanie kolorowego paska.

5.2.5. Podtaczenie instalaciji.

Instalacje po odebraniu przez Inzyniera nalezy podigczy¢ do istniejgcej nowowybudowanej
instalacji wody cieptej i cyrkulacji oraz istniejgcej instalacji wody zimnej. Zrédtem cieptej wody
jest kottownia gazowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Wszystkie roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z projektem, ze sztukg budowlang,
wiedzg techniczng, z nalezytg starannoscig i zachowaniem zasad estetyki wykonania, bez
zbednych zataman, obejs¢, mijanek ect.

6.2. ROBOTY MONTAZOWE.

Kontrole jakosci robét instalacyjno-montazowych nalezy przeprowadzi¢é zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych. Cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

a) zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,

b) materiatdw zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt. 2,
c) utozenia przewodow:

- utozenia przewodu na podtozu,

- odchylenia osi przewodu,

- odchylenia spadku,

- zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody,
- kontrola potgczen przewododw,

d) uktadania przewodu w rurach ochronnych,

€) wykonanie izolacji termicznej rur,

f) szczelnosci przewodu.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi wszystkie proby, swiadectwa zgodnosci i atesty
gwarancji producenta dla stosowanych materiatdbw, Ze zastosowane materialy spetniajg
wymagane Aprobatami technicznymi i Polskimi normami warunki techniczne.

7. ODBIOR ROBOT.
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Przy odbiorze robot powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robét oraz

- dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania

robot,

- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow.

- protokoty czesciowych odbiorow poprzednich faz robét (roboty przygotowawcze i

zanikowe, etapy itp.),

- protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu lub czesci instalacii,

- protokoty przeprowadzonych ptukan przewodu,

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzgdzen i materiatow.

protokoty przeprowadzonych badan przewodéw fgcznie z wynikami wykonanych analiz

fizykochemicznych i bakteriologicznych wody,

1. Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzgdzen imateriatow.

Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzi¢:
- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,
- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowienn dotyczacg usuniecia
usterek,
- aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia,
- protokoty z przeprowadzonego ptukania przewodu oraz wyniki badan
fizykochemicznych wody ptyngcej w odbieranym przewodzie,
- protokoty badan szczelnosci catego przewodu.
8. PRZEPISY
- PN-81/B-10700/00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania;
- PN-81/B-10700/02 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze; Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych;
- PN-81/B-10740 - Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-71/3-10420 - Urzadzenia cieptej wody w budynkach.

ST — S 02.00 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.
l. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
instalacji kanalizacji sanitarnej dla inwestycji Budowa Sali Wiejskiej z Remizg Ochotniczej
Strazy Pozarnej w Popowie na dziatkach o nr ewid.: 41, 40/2, 86/5 obreb Popowo,
gmina Bledzew

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy wykonaniu
kanalizacji sanitarnej i obejmuja:

Rurociggi z uzbrojeniem:

a) wykonanie rurociggéw z rur PVC utozonych na $cianach budynku o $rednicy 50 mm i
110mm

b) wykonanie podejs¢ odptywowych z ksztattek PVC o srednicy 50 mm i 110mm

¢) montaz rur wywiewnych z napowietrzaczami o srednicy 110 mm
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d) montaz syfonéw umywalkowch i zlewozmywakowych z PVC DN50 mm

€) montaz rewizji kanalizacyjnych z PVC DN110

f) wykonanie rurociggéw z rur PVC w wkopie wewnatrz budynku o $r. 75mm i 110mm.
g) montaz wpustow Sciekowych $r. 110 z PVC.

Urzgdzenia sanitarne:
a) montaz umywalek fajansowych standard na postumencie z syfonem
b) montaz pisuaréw z syfonemi zaworem sptukujgcym

¢) montaz brodzikéw natryskowych,

d) montaz ustepdéw typu kompakt,

e) montaz zlewozmywakow z blachy stalowej nierdzewne;j.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu kanalizacji sanitarnej wedtug zasad niniejszej ST sa:

2.1. Rury kanatowe i ksztattki z PCV:
- rury kanalizacyjne o srednicy wewnetrznej 50mm zgodne z PN-80/C-89205 oraz
ksztattki kanalizacyjne zgodne z PN-81/C-89203. o sred. wewn. 50mm do 110mm,
- rura wywiewna,
- rewizje kanalizacyjne 110 mm.

2.2. Wyposazenie sanitarne:
- umywalka fajansowa standard z syfonem i postumentem,
- zlewozmywak z blachy stalowej kwasoodpornej standard z syfonem,
- pisuary ze sptukiwaniem automatycznym.
- brodzik natryskowy,
- ustep typu kompakt z sedesem,

2.3. Sktadowanie:

Rury kanalizacyjne oraz ksztaltki mozna sktadowac na przestrzeni otwartej w pozycji lezgcej
spetniajgc wymagania norm odnosnie pozycji skladowania.

Wyposazenie sanitarne: umywalki, pisuary i inne oraz armature nalezy skladowaé w
fabrycznych opakowaniach zgodnie z wymaganiami Producenta w pomieszczeniach
zamknietych, zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi, w trakcie sktadowania
nalezy zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem.

3. SPRZET.
Do przygotowania oraz tgczenia rur nalezy stosowac firmowe urzadzenia wskazane przez
Producenta rur. Roboty te mozna wykonac recznie.

4. TRANSPORT.

4.1. Elementy rurowe - elementy przewozone w pozycji poziomej nalezy zabezpieczy¢ przed
przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzegac
przepisow obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

4.2. Wyposazenie sanitarne zlewozmywaki, umywalki i inne) oraz armature nalezy przewozi¢ w
fabrycznych opakowaniach zgodnie z wymaganiami Producenta w sposob zabezpieczajgcy
przed uszkodzeniem. Zatadunek i wytadunek prowadzi¢ recznie.

5. WYKONANIE ROBOT.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana instalacja kanalizacyjna.
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5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Przewody kanalizacyjne nalezy ukfada¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Cz. n. Instalacje sanitarne i
przemystowe.

Technologia ukfadania przewoddéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkéow zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg. Spadek przewodu nalezy kontrolowa¢ za pomocg poziomicy.
Réznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie
mogg w zadnym punkcie przewodu na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani jego
zmniejszenia do zera.

Zatamanie przewodu w planie lub pionie przy zmianie kierunku trasy powinno byé dokonane
przy pomocy odpowiednich ksztattek (tukéw lub kolanek).

5.2. Montaz przewodéw.

Rurociggi - piony i podejScia kanalizacyjne wykona¢ z rur i ksztattek z PVC Ilub PP
kielichowych. Potgczenia rur przez kielichy z uszczelkami gumowymi. Gestos¢ rozstawu
podparé ruchomych zalezna od srednicy rury i powinna by¢ zgodna z wytycznymi Producenta.
Przejscia przez s$ciany wykona¢ w tulejach ochronnych z rur PCV lub PP o $rednicach
odpowiednich do srednic rur kanalizacyjnych.

Kazdy pion kanalizacyjny zakohczony bedzie zaworem powietrznym. Od dotu pionéw
zamontowac rewizje stuzgce do czyszczenia piondw i poziomow odptywowych.

5.3. Montaz wyposazenia sanitarnego.
W ramach wyposazenia sanitarnego nalezy zamontowac:
- umywalki,
- zZlewozmywaki,
- brodziki natryskowe,
- ustepy kompaktowe
- pisuary.
Przy montazu wszelkiego wyposazenia nalezy $cisle przestrzega¢ zalecen Producenta.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole jakosci robét instalacyjno-montazowych nalezy przeprowadzi¢é zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,
materiatéw zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2,
utozenia przewodow:
utozenia przewodu na podfozu,
odchylenia osi przewodu,
odchylenia spadku,
zmiany kierunkéw przewodow,
zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody,
kontrola potgczeh przewodow,
jakosci i starannosci montazu urzadzen sanitarnych,

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi wszystkie proby, swiadectwa zgodnosci i atesty
gwarancji Producenta dla stosowanych materiatéw, ze zastosowane materiaty spetniajg
wymagane Aprobatami technicznymi i Polskimi normami warunki techniczne.

7. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w PN EN

Przy odbiorze robét powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
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- Dokumentacja Projektowa 2z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robét oraz

- dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania

robét,

- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow i urzgdzen.

- protokoty czesciowych odbiorow poprzednich faz robét (roboty przygotowawcze i

zanikowe, etapy itp.),

- protokot przeprowadzonego badania szczelnosci przewodu lub czesci instalacji,

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy, dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgacg usuniecia
usterek,

- aktualno$¢ Dokumentaciji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie ewentualne zmiany i
uzupetnienia,

- protokoty badan szczelnosci przewodow.

8. PRZEPISY

Poza warunkami okreslonymi w zatozeniach ogodlnych - roboty instalacji kanalizacyjnych
powinny by¢ wykonane zgodnie z warunkami wynikajgcymi z rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r., w sprawie warunkéw
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999 r. Nr 15 poz
140) z pbézniejszymi zmianami.

PN EN - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspodlne wymagania i badania

PN EN - Instalacje wewnetrzne, wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

ST — S 03.00 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA GRZEJNIKOWEGO
1. WSTEP.

1.1. PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
instalacji centralnego ogrzewania - grzejnikowego dla inwestycji Budowa Sali Wiejskiej z
Remiza Ochotniczej Strazy Pozarnej w Popowie na dziatkach o nr ewid.: 41, 40/2,
86/5 obreb Popowo, gmina Bledzew

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania instalacji centralnego
ogrzewania grzejnikowego i obejmuja:

1.3.1. Urzadzenia grzejne:
- montaz grzejnikdw elektrycznych

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.
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Materiaty uzyte do budowy instalacji ogrzewania powinny spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny posiadac
Aprobate techniczna.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu instalacji ogrzewania grzejnikowego wedtug zasad
niniejszej ST sg materiaty wg koncepc;ji:

Wyboru konkretnego typu materiatu oraz jego Producenta o ile nie wymieniono go powyzej,
dokonuje Inzynier spos$rod przedstawionych przez Wykonawce propozycji. Zastosowane
materiaty powinny by¢ zgodne z Polskimi normami lub posiada¢ Aprobaty techniczne.

3. SPRZET.
Wiertarki udarowe

4. TRANSPORT.
Przy za- i wyladunku oraz przewozie na sSrodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisow aktualnie obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana instalacja centralnego
ogrzewania grzejnikowego.

5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Projektowang o$ przewodu oraz miejsca umieszczenia grzejnikdw nalezy wyznaczyé w
budynku na scianie w sposob trwaty i widoczny, lecz tatwy do usuniecia po montazu.

5.2. ROBOTY INSTALACYJNO-MONTAZOWE

5.2.1. Montaz grzejnikéw konwektorowych elektrycznych.

Grzejniki montowa¢ do $cian symetrycznie w stosunku do szerokosci wneki. Stosowac
systemowe zawiesia grzejnikowe.

Na korytarzach montowac ostony grzejnikowe.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wszystkie roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z projektem, ze sztukg budowlang,
wiedzg techniczng, z nalezytg starannoscig i zachowaniem zasad estetyki wykonania, bez
zbednych zataman, obejs¢, mijanek ect.

6.2. Roboty montazowe.

Kontrole jakosci robét instalacyjno-montazowych nalezy przeprowadzi¢é zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

a) zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,

b) materiatdw zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2,

c¢) jakosci i starannosci montazu grzejnikéw i oston grzejnikowych,

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi wszystkie proby, swiadectwa zgodno$ci i atesty
gwarancji Producenta dla stosowanych materiatéw, ze zastosowane materiaty spetniajg
wymagane Aprobatami technicznymi i Polskimi normami warunki techniczne.

7. ODBIOR ROBOT

Przy odbiorze robét powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot oraz dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany
wprowadzone w trakcie wykonywania robdét,

- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow.
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- protokoty czesciowych odbiorow poprzednich faz robét (roboty przygotowawcze i
zanikowe, etapy itp.),
- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzgdzen i materiatéw.

Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy, dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentac;ji Projektowe;,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek,

- aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie ewentualne zmiany i
uzupetnienia,

- protokoty z przeprowadzonego ptukania przewodu,

- protokoty badan szczelnosci catego przewodu.

8. PRZEPISY

Poza warunkami okreslonymi w zatozeniach ogdlnych, roboty instalacji centralnego ogrzewania
powinny by¢ wykonane zgodnie z warunkami wynikajgcymi z PN-64/B-10400. - Urzadzenia
centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

Woda do préb i napetniania instalacji, w zaleznosci od uzytych materiatdw, powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy:

PN EN Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jako$ci wody.

ST - S 04.00 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO - WYWIEWNEJ
1.Wstep.

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac :

- INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO — WYWIEWNEJ

przy wykonaniu robot zwigzanych z budowg Budowa Sali Wiejskiej z Remizg
Ochotniczej Strazy Pozarnej w Popowie na dziatkach o nr ewid.: 41, 40/2, 86/5
obreb Popowo, gmina Bledzew

1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie i odbiér robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i zaleceniami
Inzyniera.

1.4.0kreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami zamieszczonymi w opracowaniu pt. "Ogélne Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét — Wymagania ogélne”.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art.22,23 i 28
ustawy Prawo budowlane.

2.Materiaty.

Materiaty z ktérych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych
powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach. Stopien zabezpieczenia

antykorozyjnego obudow urzadzen powinien odpowiada¢ co najmniej wiasciwosciom
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blachy stalowej ocynkowanej. Powierzchnie obudéw powinny by¢ gtadkie, bez zatamanh,
wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen powtok ochronnych. Szczelnos¢ potgczen urzadzenh i
elementow wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna odpowiada¢ wymaganiom
szczelnosci tych przewodow. Nalezy zapewnicC tatwy dostep do urzadzen i elementow
wentylacyjnych w celu ichobstugi, konserwacji lub wymiany. Zamocowanie urzadzen i
elementéw wentylacyjnych powinno by¢ wykonanez uwzglednieniem dodatkowych
obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi. Urzadzenia i elementy wentylacyjne
powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg

producenta. Urzgdzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do
stosowania

w budownictwie.

Podstawowe urzadzenia: wg PB

3.Sprzet.

Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inzyniera.

Rodzaj stosowanego sprzetu z projektu organizacji robot lub uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

4.Transport.

Transport wg wymagan ogoélnych ST.

W czasie transportu materialy powinny byC zabezpieczone przed zniszczeniem i
uszkodzeniem powtoki antykorozyjne;.

Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementéw po podtozu.

5.Wykonanie robét.

Montaz przewodow
Przewody wentylacyjne powinny byé zamocowane do przegréd budynkéow w odlegtodci
umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. W przypadku potgczen kotnierzowych
odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.
Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach, ktérych
wymiary sg od 50 do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodow lub
przewodoéw z izolacjg. Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng
mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wiasciwosciach.
Przejscia przewodéw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢é wykonane
w sposob nie obnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegréd.
Izolacje cieplne przewodow powinny mie¢ szczelne potgczenia wzdtuzne i poprzeczne,
a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢é ponadto zachowana, na catej
powierzchni izolacji, odpowiednia odpornos¢ na przenikanie wilgoci.
Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikow atmosferycznych
powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej
powierzchni.
Materiat podp6r i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odporno$é na
korozje w miejscu zamontowania.
Metoda podparcia Iub podwieszenia przewodow powinna by¢é odpowiednia do
materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.
Odleglos¢é miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymatosci i wytrzymatosci przewoddw tak aby ugiecie sieci przewodow nie wptywato na jej
szczelnos¢, wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnos$¢ konstrukgji.
Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajgce
Z ciezarow:
- przewododw,
- materiatu izolacyjnego,
- elementéw instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodow,
np. ttumikéw, przepustnic itp.,
200



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
BUDOWA SALI WIEJSKIEJ Z REMIZA OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W MIEJSCOWOSCI POPOWO

- elementéw skladowych podpdr lub podwieszen,
- osoby lub osdb, ktdre bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewoddw w czasie czyszczenia
lub konserwadiji.

Zamocowanie przewodéw wentylacyjnych powinno by¢ odporne na podwyzszong temperature
powietrza transportowanego w sieci przewodéw, jesli taka wystepuije.

Elementy zamocowania podpér lub podwieszeh do konstrukcji budowlanej powinny mieé
wspotczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego
obcigzenia.

Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpér powinny mieé
wspoétczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci
pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

Poziome elementy podwieszen i podpdr powinny mie¢ mozliwos¢é przeniesienia
obliczeniowego obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potgczeniami

z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4 %
odlegtosci miedzy zamocowaniami elementéw pionowych.

Potgczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpor powinny
mie¢ wspofczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy
plastycznosci pod wplywem obliczeniowego obcigzenia.

W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzgdzenia i elementy w sieci przewodow mogty by¢
zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukciji
budynku.

W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscig cieplng konstrukcja podpor lub
podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.

Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m od
zrodta drgan powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z
materiatow elastycznych lub wibroizolatorow.

Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodoéw,
a takze urzadzen i elementow instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéow nie
umozliwia ich oczyszczenia w inny sposob.

Wykonanie otworow rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatodci i szczelnosSci
przewodoéw, jak rowniez wiasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.

Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewodow powinny byé tak
zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia przewodow.

Elementy usztywniajgce wewnagtrz przewodow o przekroju prostokgtnym powinny miec
optywowe ksztalty, najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm
perforowanych lub innych elementéw trudnych do czyszczenia.

Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewodow ostro zakonczonych $rub lub innych
elementow, ktére mogg powodowaé zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzgdzen
czyszczacych.

Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworéw i drzwiach
rewizyjnych.

Pokrywy otwordw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzgdzen powinny sie fatwo otwierac.

W przewodach o przekroju kotowym o srednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy
stosowaé¢ zdejmowane zaslepki lub trojniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku
przewodow o wiekszych srednicach nalezy stosowag tréjniki o minimalnej srednicy 200 mm,

lub otwory rewizyjne o wymiarach podanych w tablicy 1.

Tablica 1
_Minimalne wymiary otworow rewizyjnych w przewodach o przekroju kotowym
Srednica Minimalne wymiary otworu
przewodu rewizyjnego w sciance przewodu N\
mm mm
d A B
20000d1315 300 100
315<d1500 400 200 /] —
/ N
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>500 500 400 v

" 600 500

") otwor rewizyjny jako wtaz, gdy czyszczenie zwigzane jest z wejsciem do wnetrza przewodu

4.2.4.10.W przewodach o przekroju prostokgtnym nalezy wykonywaé otwory rewizyjne o
minimalnych wymiarach podanych w tablicy 2.

Tablica 2

Minimalne wymiary otwordéw rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokgtnym
Wymiar boku Minimalne wymiary otworu

przewodu rewizyjnego w sciance przewodu

mm mm

s? A B A

(1200 300 100

200<s1500 400 200

>500 500 400 B

2) 600 500 <>

) wymiar boku przewodu, w ktérym wykonano otwor rewizyjny

2) otwor rewizyjny jako wtaz, gdy czyszczenie zwigzane jest z wejsciem do wnetrza przewodu

Otwory rewizyjne i mozliwo$¢ czyszczenia instalacji

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w
przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji. W przypadku
wykonywania otworéw rewizyjnych na kohcu przewodu, ich wymiary powinny by¢ réwne
wymiarom przekroju poprzecznego przewodu. Jezeli jeden lub oba wymiary przekroju
poprzecznego przewodu sg mniejsze niz minimalne wymiary otworu rewizyjnego okreslone w
tablicy 2, to otwor rewizyjny nalezy tak wykonaé, aby jego krotsza krawedz byta rownolegta do
krotszej krawedzi scianki przewodu, w ktérym jest umieszczony.

W przypadku, gdy przewiduje sie demontaz elementu instalacji w celu umozliwienia
czyszczenia, powstate w ten sposdb otwory nie powinny by¢ mniejsze niz okreslone
w tablicach 1 2.

Nalezy zapewni¢ dostep do otworéw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad
stropem podwieszonym.

Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujgcych, zamontowanych w
przewodach urzadzeh:

- przepustnice (z dwéch stron);

— klapy pozarowe (z jednej strony);

— nagrzewnice i chtodnice (z dwdch stron);

— tlumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony);

— tlumiki hatasu o przekroju prostokgtnym (z dwdch stron);

— filtry (z dwdch stron);

— wentylatory przewodowe (z dwéch stron);

h) urzadzenia do odzyskiwania ciepta (z dwdéch stron);

i) urzadzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu (z dwéch stron).

Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzadzen, ktére mozna tatwo zdemontowac w celu
oczyszczenia (z wyjgtkiem klap pozarowych, nagrzewnic i chfodnic).

Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny byc¢
zamontowane wiecej niz dwa kolana lub tuki o kacie wiekszym niz 45°, a w przewodach
poziomych odlegtos¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz 10 m.

W poziomych przewodach odprowadzajgcych powietrze z okapéw kuchni zawodowych nalezy
stosowac otwory rewizyjne w odstepach nie wiekszych niz 6 m.

Wentylatory
Sposdb zamocowania wentylatorow powinien zabezpieczac przed przenoszeniem ich
drgan na konstrukcje budynku (przez stosowanie fundamentoéw, ptyt amortyzacyjnych,

amortyzatoréw sprezynowych, amortyzatoréw gumowych itp.) oraz na instalacje przez
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stosowanie

tacznikdw elastycznych.

Amortyzatory pod wentylator nalezy rozmieszcza¢ w taki sposob, aby srodek ciezkosci
wentylatora znajdowat sie w potowie odlegtosci pomiedzy amortyzatorami.

Wymiary poprzeczne i ksztatt tgcznikdw elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami i
ksztattem otwordéw wentylatora.

Dtugos¢ tacznikéw elastycznych (L) powinna wynosi¢ 100 (1 L [1 250 mm.

taczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt
lacznika podczas pracy wentylatora i jednoczesnie aby drgania wentylatora nie byty
przenoszone na instalacje.

Podczas montazu wentylatora nalezy zapewnic:

- odpowiednie (poziome lub pionowe), w zaleznosci od konstrukcji, ustawienie osi wirnika
wentylatora;

- rownolegte ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika;

- ustawienie kot pasowych w ptaszczyznach prostopadtych do osi wirnika wentylatora i
silnika (w przypadku wentylatoréow z przektadnig pasowg).

Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewni¢ prawidtowy (zgodny z oznaczeniem)
kierunek obrotéw wentylatora.

Aparaty ogrzewczo-wentylacyjne

Aparaty ogrzewczo-wentylacyjne powinny by¢ wyposazone w elastyczne elementy o
dlugosci L wynoszgcej 100 O L O 250 mm zamontowane miedzy ich kréécami wlotowymi i
wylotowymi a siecig przewoddw.

Sposob doprowadzenia powietrza zewnetrznego powinien umozliwiaé jak najbardziej
rownomierny w danych warunkach budowlanych doptyw powietrza do otworu ssawnego
aparatu.

Aparaty ogrzewczo-wentylacyjne zasysajgce powietrze zewnetrzne powinny by¢ po
stronie ssawnej wyposazone w przepustnice umozliwiajgce odciecie doptywu powietrza
zewnetrznego po wylgczeniu wentylatora.

Wymienniki ciepta

Nagrzewnice

Lamele nagrzewnic powinny by¢ réwnolegte do siebie i nie mie¢ uszkodzen wynikajgcych np. z
nieprawidtowego transportu lub sktadowania.

Nagrzewnice powinny by¢ tak zamontowane, aby byt tatwy catkowity spust czynnika
grzejnego i odpowietrzenie wymiennika ciepta oraz ich demontaz w celu okresowego
oczyszczenia lub wymiany.

Sposob przytgczenia przewodu doprowadzajgcego czynnik grzejny do nagrzewnic
powinien utatwiac¢ ich naturalne odpowietrzenie. W przypadku nagrzewnic wodnych przewod
zasilajgcy powinien by¢ przytgczony od dotu, a przewdd powrotny od goéry, a w przypadku
nagrzewnic parowych sposéb przytgczenia przewodu zasilajgcego i powrotnego powinien by¢
odwrotny.

Sposob zamontowania armatury regulacyjnej i odcinajgcej nagrzewnic powinien
odpowiada¢ wymaganym warunkom przeptywu czynnika w instalacji. Nalezy zapewni¢ moz-
liwos¢ fatwego demontazu zawordw regulacyjnych bez koniecznosci spuszczania wody z
instalacji.

Nagrzewnice narazone na zamarzniecie w wyniku oddziatywania niskiej temperatury
zewnetrznej powinny by¢ zabezpieczone przez zastosowanie odpowiedniego systemu
przeciw zamrozeniowego.

Nagrzewnice elektryczne powinny by¢é wyposazone w odpowiednie zabezpieczenie
prgdowe i zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury
powierzchni grzejnej. Ukiad sterujgcy powinien zabezpieczaé przed wigczeniem
nagrzewnicy bez jednoczesnego uruchomienia wentylatora instalaciji.

Urzadzenia do odzyskiwania ciepta
Urzadzenia do odzyskiwania ciepta powinny by¢é wyposazone z obu stron w otwory
rewizyjne w przewodach umozliwiajgce czyszczenie tych urzadzen, o ile ich konstrukcja

nie umozliwia ich czyszczenia w inny sposob.
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Urzadzenia do odzyskiwania ciepta, w ktérych wystepuje wykraplanie pary wodnej
powinny miec¢ instalacje do odprowadzenia skroplin do kanalizacji lub do odpowiedniego
zbiornika.

Nawilzacze powietrza

Nawilzacze powietrza wodne lub parowe powinny byé wyposazone w niezbedne
urzgdzenia odcinajgce i regulacyjne.

Nawilzacze powietrza wodne powinny byé tak zamontowane i wyposazone, aby byfa
mozliwos¢ ich przylaczenia do instalacji wodociggowej, w sposéb spetniajgcy
wymaganiaPN-B-01706 i, jesli jest to wymagane, instalacji kanalizacyjnej, w sposob
spetniajacy wymaganiaPN-B-01707.

Nawilzacze powietrza powinny by¢ wyposazone w urzgdzenia zapobiegajgce przenikaniu
kropel wody do innych czesci instalacji. W koniecznych przypadkach nalezy dokonaé
odwodnienia odcinka przewodu nastepnego po nawilzaczu.

Filtry powietrza
Filtry powinny by¢ wyposazone we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujgce
konieczno$¢ wymiany wktadu filtracyjnego lub jego regeneraciji.
Filtry moga byc:

- mocowane w przegrodzie,

- zamontowane w sieci przewoddw.
Zamocowanie filtra powinno by¢ trwate i szczelne. Szczelno$¢ zamocowania filtra powinna
odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886.
Sposéb uksztattowania instalacji powinien zapewnia¢ rownomierny naptyw powietrza na filtr.
Wktady filtrujgce nalezy montowaé po zakonczeniu ,brudnych" prac budowlanych lub
zabezpieczac je przed zabrudzeniem.

Nawiewniki, wywiewniki, okapy

Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikdw powinny by¢é osadzone bez luzéw, ale z

mozliwoscig ich przestawienia. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaly.

Nawiewnikdw nie powinno sie umieszczac¢ w poblizu przeszkdéd (takich jak np. elementy

konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) majgcych zakidécajgcy wpltyw na ksztalt i

zasieg strumienia powietrza.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potgczone z przewodem w sposéb trwaty i szczelny.

Przewdd taczacy sie¢ przewoddw z nawiewnikiem Ilub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢

jak najkrotszg trasg, bez zbednych hakow i ostrych zmian kierunkéw.

W przypadku tgczenia nawiewnikéw lub wywiewnikbw z siecig przewodow za pomocag

przewodow elastycznych nie nalezy:

- zgniatac tych przewodow,

- stosowac przewodow dtuzszych niz 4 m.

Jesli umozliwiajg to warunki budowlane:

- dtugos¢ (L) prostego odcinka przewodu o $rednicy D, doprowadzajgcego powietrze
do nawiewnika powinna wynosi¢: L [J 3D;

- przesuniecie (s) osi nawiewnika w stosunku do osi otworu w sieci przewodéw, do ktdrego
podtgczony jest przewdd o srednicy D, doprowadzajgcy powietrze do nawiewnika
powinno wynosié: s [ L/8.

Sposdb zamocowania nawiewnikow i wywiewnikow powinien zapewni¢ dogodng obstuge,

konserwacje oraz wymiane jego elementow bez uszkodzenia elementéw przegrody.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych" prac

budowlanych.

Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozyciji

catkowicie otwartej.

Czerpnie i wyrzutnie

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczac instalacje wentylacyjne przed wptywem

warunkow atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji, daszkéw ochronnych itp.

Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed

przedostawaniem sie drobnych gryzoni, ptakow, lisci itp.
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Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny by¢ zamocowane w sposdb zapewniajgcy
wodoszczelnos¢ przejscia przez dach.

Przepustnice

Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajgce, nastawiane recznie, powinny byc¢
wyposazone w element umozliwiajgcy trwate zablokowanie dzwigni napedu w  wybranym
potozeniu. Mechanizmy napedu przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw
powodujgcych powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy instalacji.

Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwia¢ tatwg zmiane potozenia topat w petnym
zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i
zamknietego.

Szczelnos¢ przepustnicy zamykajgcej w pozycji zamknietej powinna odpowiada¢ co
najmniej klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN - EN 1751.

Szczelno$¢ obudowy przepustnic powinna odpowiadaé co najmniej klasie A wg klasyfikaciji
podanej w PN - EN 1751.

Ttumiki hatasu

Thumiki powinny by¢ potgczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z
oznakowaniem zawierajgcym:

- kierunek przeptywu powietrza,

- wersje usytuowania ttumika w instalacji (np. géra [J).

W  pomieszczeniach z wewnetrznymi  zrédtami  hatasu  (np. w  maszynowni
wentylacyjnej) ttumiki nalezy montowa¢é w przewodach wentylacyjnych jak najblizej
przegrody akustycznej ($ciana, strop) oddzielajgcej to pomieszczenie od pomieszczenia
sgsiedniego. Odcinek przewodu pomiedzy ttumikiem a przegroda powinien by¢ zaizolowany
akustycznie.

Sie¢ przewoddéw nalezy fgczy¢ z ttumikiem za pomocg fagodnych ksztattek przejsciowych.

6.Kontrola jakosci robét.
Inzynier dokona sprawdzenie prawidtowosci wykonania kanatéw wentylacyjnych.
Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania
instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegodlne elementy instalacii
takie jak filtry, wentylatory, wymienniki ciepta, nawilzacze itp. zostaty prawidtowo zamontowane i
dziatajg efektywnie.

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykonac¢ nastepujgce prace wstepne:

a) Prdbny ruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny);

b) Nastawienie i sprawdzenie klap pozarowych,

¢) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warun-
kow eksploatacyjnych;

d) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych;

e) Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku; jesli to konieczne,
ustawienie kierunku wyplywu powietrza z nawiewnikéw;

f) Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajgcych;

g) Nastawienie ukfadu regulaciji i uktadu przeciwzamrozeniowego;

h) Nastawienie regulatoréw regulacji automatycznej;

i) Nastawienie elementow dlawigcych urzadzen umiejscowionych w instalacjach ogrzewczej,
chlodzacej i nawilzajgcej, z uwzglednieniem wymaganych parametrow eksploatacyjnych;

i) Nastawienie elementéw zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;

k) Przedtozenie protokotdow z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepnej;

1) Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

Procedura prac

Kontrola dziatania powinna postepowaé w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czesci

sktadowych instalacji, przez poszczegoélne uktady instalacji (np. ogrzewczy, nawilzania itp.) do

catych instalacji.

Poszczegdlne czesci sktadowe i uktady instalacji powinny by¢ doprowadzone do okreslonych

warunkéw pracy (np. ogrzewanie/chtodzenie, uzytkowanie/nieuzytkowanie pomieszczen,

czesciowa i petna wydajnos$¢, stany alarmowe itp.). Powyzsze powinno uwzglednia¢ blokady
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i wspotdziatanie réoznych uktadoéw regulaciji, jak rowniez sekwencje regulacji i symulacje
nadzwyczajnych warunkéw, dla ktérych zastosowano dany ukfad regulacji lub wystepuje
okreslona odpowiedz uktadu regulaciji.

Nalezy obserwowac rzeczywistg reakcje poszczegolnych elementéw sktadowych instalacii.
Nie jest wystarczajgce poleganie na wskazaniach elementéw regulacyjnych i innych posrednich
wskaznikach. W celu potwierdzenia prawidtowego dziatania urzadzen regulacyjnych nalezy
rowniez obserwowac zaleznos¢ miedzy sygnatem wymuszajgcym a dziataniem tych urzadzen.
Dziatanie regulatora sprawdza sie przez kilkakrothg zmiane jego nastawy w obu kierunkach,
sprawdzajgc jednoczesnie dziatanie spowodowane przez ten regulator. Jesli badanie to
wykaze usterke, nalezy sprawdzi¢ sygnat wejsciowy regulatora.

Nalezy obserwowac¢ stabilnos¢ dziatania instalacji jako catosci.

W czasie kontroli dziatania instalacji nalezy dokonaé weryfikacji poprzednio wykonanych
badan, nastaw i regulacji wstepnej instalacji.

Kontrola dziatania wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych
- Kierunek obrotow wentylatoréw,
- Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposoéb regulacji wydajnosci wentylatora,
- Dziatanie wytgcznika,
- Wiaczanie i wytgczanie regulacji oraz ukfadu regulacji przepustnic,
- Dziatanie systemu przeciwzamrozeniowego,
- Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych,
- Dziatanie i kierunek regulacji urzadzenh regulacyjnych,
- Elementy zabezpieczajgce silnikbw napedzajgcych.

Kontrola dziatania wymiennikéw ciepta
- Dziatanie i kierunek regulacji urzgdzen regulacyjnych,
- Kierunek obrotéw pomp cyrkulacyjnych wymiennikéw ciepta,
- Dziatanie regulacji obrotowych regeneratoréw ciepta,
- Doprowadzenie czynnika do wymiennikow.

Kontrola dziatania filtrow powietrza
Wskazania réznicy cisnienia i monitorowanie.

Kontrola dziatania nawilzaczy powietrza
- Dziatanie regulaciji;
- Dziatanie elementéw zasilajgcych i spustowych;
- Dziatanie i kierunek obrotéw pompy cyrkulacyjnej.

Kontrola dziatania przepustnic wieloptaszczyznowych
Sprawdzenie kierunku ruchu sitownikéw.

Kontrola dziatania klap pozarowych
Badanie urzgdzenia wyzwalajgcego i sygnatu wyzwalajgcego;
9. Kontrola kierunku i potozen granicznych klap i wskaznika.

Kontrola dziatania sieci przewodow

Dziatanie elementéw dtawigcych zainstalowanych w instalacjach: ogrzewczej, chtodzenia
i nawilzania powietrza;

Dostepnosc¢ do sieci przewodow.

Kontrola dziatania komory mieszajacej, komory rozpreznej itp.
Dziatanie regulacyjne i kontrolne.

Kontrola dziatania nawiewnikéw i wywiewnikéw oraz kontrola przeptywu powietrza w
pomieszczeniu
- Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikéw i wywiewnikow;
- Proba dymowa do wstepnej oceny przeptywdw powietrza w pomieszczeniu jak
rowniez cyrkulacji powietrza w poszczegodlnych punktach pomieszczenia (w
specjalnych przypadkach okreslonych w projekcie lub umowie).

Kontrola dziatania elementéw regulacyjnych i szaf sterowniczych
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Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automatycznej i blokad w ré6znych warunkach
eksploatacyjnych przy réznych wartosciach zadanych regulatoréw, a w szczegélnosci:

- Wartosci zadanej temperatury wewnetrznej;
- Wartosci zadanej temperatury zewnetrznej;
- Dziatania wtgcznika rozruchowego;
- Dziatania przeciwzamrozeniowego;

- Dziatania klap pozarowych (wyzwalanie i sygnalizowanie),

- Dziatania regulacji strumienia powietrza;
- Dziatania urzadzen do odzyskiwania ciepta;

- Wspodidziatania z instalacjami ochrony przeciwpozarowe;j.

Pomiary kontrolne

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry projek-

towe i wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami.

Zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnych

Zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnych w zalezno$ci od funkcji spetnianych przez instalacje

podano w tablicy ponizej:

Tablica
Zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnych
Miejsce pomiaru Instalacja Pomieszczenie
P | St | Te | Op| Strumi| Tempera| Wil |Po | Pre
O |ru mp|or | en tura got |zio | dko
b | m |era| pr | objeto | powietrz |no |m |s$¢
Or|ie |tur | ze | Sci a §¢ |dz |po
prin |a | pty| powiet| nawiewa po |wie |wie
g9 0 |po | wul rza nego ) i| wie|ku |trza
d | bj |wiel na | nawie | temperat/trz |[A |w
Parametry u | et |trz |filtr| waneg| ura a po
silfo |a |ze| o i| powietrz mie
ni|sc 7 wywie | a w szc
ka| i waneg| pomiesz zen
p o] czeniu iu
o}
Wi
Funkcje instalacji ?;(
(F)Z 1 1 |0 1 |2 0 0 2 |0
(F)H 1 1 1 1 |2 2 0 2 |2
(F)C 1 1 1 1 |2 2 2 12 |2
(F)M/D 1 1 1 1 |2 2 1 12 |2
(F)MD 1 1 1 1 |2 2 1 12 |2
(F)HC 1 1 1 1 |2 1 2 2 |2
(F) HM/HD/CM/CD 1 1 1 1 |2 1 1 12 |2
(F) HCM/MCD/CHD/HMD 1 1 1 1 |2 1 1 12 |2
(F) HCMD 1 1 1 1 |2 1 1 12 |2

Wyjasnienie odsytaczy i symboli

") powietrze zewnetrzne, nawiewane i wywiewane
) w zaleznosci od sposobu regulacii, jesli ma zastosowanie

0 - pomiar nie jest konieczny
1 - wykonac w kazdym przypadku umowie

2 - wykonac¢ tylko w przypadku wymagan w

(F) - filtracja (jezeli wystepuije) M - nawilzanie
C - chiodzenie
D - osuszanie

H - ogrzewanie

Z - bez zadnego procesu termodynamicznego
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Zakres ilosciowy pomiaréw kontrolnych i kontroli dziatania

W przypadku pomiaréw kontrolnych i kontroli dziatania instalacji jest czesto konieczne
wielokrotne powtarzanie tej samej procedury w réznych punktach instalacji i pomieszczen.

W celu zmniejszenia zwigzanej z tym pracochtonnosci dopuszcza sie stosowanie sprawdzenia
wyrywkowego.

Zakres ilosciowy kontroli dziatania i pomiaréw kontrolnych powinien by¢ ustalony przed
rozpoczeciem montazu instalacji i stanowi¢ jeden z czterech poziomoéw, oznaczonych
odpowiednio A, B, C i D. W przypadku braku takiego wymagania w umowie lub projekcie,
nalezy stosowac poziom A.

Zakres ilosciowy pomiarow kontrolnych powinien by¢ taki sam jak zakres kontroli dziatania
instalaciji, o ile nie dokonano innych uzgodnien.

Okreslenia

Parametr - stan czesci skladowej instalacji (odpowiedz na sygnat, warunki dziatania
itd.), ktéry powinien by¢ sprawdzony, lub wielkosci fizyczne (np. temperatura, strumien
powietrza, prad itp.), ktére powinny by¢ zmierzone.

Podobne lokalizacje - czesci budynku (pomieszczenia, strefy) lub czesci skladowe
instalacji (wentylatory, nawiewniki powietrza, fan coile itp.), ktérych funkcje sg tego
samego rodzaju i ktore pociggajg za sobg dziatanie instalacji oceniane w tym samym
rzedzie wielkosci.

Zakres ilosciowy

Zakres ilosciowy pomiaréw kontrolnych i kontroli dziatania okreslono odpowiednimi
wzorami podanymi w tablicy 5. Wzory dotyczgce pozioméw A, B i C majg zastosowanie dla
n10.

Tablica
Zakres ilosciowy pomiaréw kontrolnych i kontroli instalacji

Poziom wykonania pomiaréw Wzdr do obliczenia
kontrolnych i kontroli dziatania zakresu

A p=1,6 x n%*

B p = 2,23 x N4

C p=3,16 x n%°

D p=n

Liczbe p nalezy zaokragli¢ do najblizszej liczby catkowitej.
Wyjasnienie symboli podanych w tablicy 5:

p - liczba podobnych elementéw wybranych do badan,

n - ogdlna liczba podobnych elementéw w instalacji.

Jesli pomiary majg by¢ wykonywane w podobnych pomieszczeniach, to dopuszcza sie
pomiar pewnych parametrow w zmniejszonej liczbie pomieszczen, ktére stanowig tylko
utamek p. Liczbe wymaganych pomiaréw podano w tablicy.

Tablica
Liczba pomiaréw do wykonania jako czesc liczby p (wg tablicy 5)
Liczba pomiaréw
Parametr Normalna Minimalna
Temperatura powietrza w pomieszczeniu
rejestrowana w sposob ciggty przez 24 h p/10 1
Wilgotnos¢ powietrza w pomieszczeniu
rejestrowana w sposoéb ciggty przez 24 h p/10 1
Pionowy profil predkosci p/10 1
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Predkos¢ powietrza w pomieszczeniu p/10 1
Poziom dzwigeku A p/5 3

W odniesieniu do instalacji elementy budowlane lub elementy sktadowe okresla sie jako
podobne, jesli sg identyczne i ich parametry majg identyczne wartosci (nominalne lub
rzeczywiste). Np. wszystkie nawiewniki powietrza tego samego rodzaju, ktére obstugujg
pomieszczenia poréwnywalnej wielkosci i przeznaczenia, sg klasyfikowane jako podobne
lokalizacje do pomiaru strumienia objetosci powietrza.

Jesli zgodnie z projektem w pewnej grupie o podobnej lokalizacji jest utrzymywany ten sam
parametr instalacji, mozna bra¢ pod uwage tylko jedng lokalizacje. Np. jesli temperatura
powietrza nawiewanego jest utrzymywana strefowo, to moze by¢ ona mierzona tylko w
jednym miejscu (podobna lokalizacja).

Jesli w budynku wykonano szereg instalacji w tym samym czasie i przez osoby pracujgce w
podobny sposéb, to wtedy ogding liczbe podobnych lokalizacji nalezy przyjaé jako n, pomimo
podziatu na oddzielne instalacje. Np. jesli 10 - cio kondygnacyjny budynek jest obstugiwany przez
oddzielne instalacje na kazdej kondygnacji wyposazone po 20 nawiewnikow kazda, do obliczen
nalezy przyja¢ n rowne 200 nawiewnikow.

5.3.2.4. Procedura pomiaréw

Pomiary powinny by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajgce odpowiednig wiedze i
doswiadczenie.

Przed rozpoczeciem pomiarow kontrolnych nalezy okre$li¢ potozenie punktow pomiarowych,
uzgodni¢ metody pomiaréw i rodzaj przyrzaddéw pomiarowych, a informacje te poda¢ w do-
kumentach odbiorowych.

W pomieszczeniach o powierzchni nie wiekszej niz 20 m? nalezy przyjaé co najmniej jeden
punkt pomiarowy; wieksze pomieszczenia powinny by¢ odpowiednio podzielone. Punkty
pomiarowe powinny by¢é wybierane w strefie przebywania ludzi i w miejscach, w ktérych
oczekuje sie wystepowania najgorszych warunkéw.

Czynniki wptywajgce na jakos¢ powietrza wewnetrznego oraz strumienie objetosci powietrza,
charakterystyki cieplne, chtodnicze i wilgotnosciowe, charakterystyki elektryczne i inne wielkosci
projektowe powinny by¢ mierzone w warunkach projektowanej wielkosci strumienia objetosci
powietrza instalacji. Tolerancje mierzonych wartosci, ktére powinny by¢ uwzgledniane w czasie
doboru przyrzgdéw pomiarowych, podano w tablicy .

Dopuszczalna niepewno$¢ mierzonych parametréw

Parametr Niepewnos¢”
Strumien objetosci powietrza w pojedynczym pomieszczeniu + 20 %
Strumien objetosci powietrza w catej instalaciji +15 %
Temperatura powietrza nawiewanego +2°C
Wilgotnos¢ wzgledna x 15 % w_artoéci “

mierzonej wilgotnosci
Predkos¢ powietrza w strefie przebywania ludzi + 0,05 m/s
Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi +15°C
Poziom dzwieku A w pomieszczeniu + 3 dBA
7 Wartosci niepewno$ci pomiarow zawierajg dopuszczalne odchytki od wartosci
projektowych, jak réwniez wszystkie btedy pomiarowe.

Jesdli do prawidtowego dziatania instalacji wymagane sg mniejsze wartosci niepewnosci,
powinny by¢ one okre$lone w projekcie technicznym instalacji. Jesli normy dotyczgce
urzadzen i elementéw instalacji wymagajg mniejszych niepewnosci, to nalezy sie do tego
stosowac. Wszystkie temperatury i charakterystyki cieplne i chtodnicze instalacji powinny
réownoczesnie spetnia¢ wymagania projektowe z wyzej podanymi niepewnosciami.

Pomiary specjalne
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W przypadku, gdy pomiary kontrolne nie sg wystarczajgce do zweryfikowania jakosci
dziatania instalacji z wystarczajacg dokfadnosciag, nalezy wykonaé pomiary specjalne. Program
pomiarow specjalnych, mierzone parametry, przyrzady pomiarowe i punkty pomiarowe powinny
by¢ uzgodnione w odrebny sposéb. Uzgodnienia powinny takze obejmowac¢ dopuszczalng
niepewnos¢ otrzymanych wynikéw. Uzgodnienia te powinny by¢ dokonane przed
rozpoczeciem montazu instalacji.

Praca i koszt zwigzany z pomiarami specjalnymi powinny by¢ wspotmierne z wymaganiami
instalacji. Jesli nie, nalezy o tym poinformowac¢ inwestora przed rozpoczeciem pomiaréw, z
odpowiednim wyprzedzeniem.

Pomiary specjalne mogg by¢ ograniczone do okreslonych urzadzen lub elementow instalacji. W
pewnych przypadkach moze by¢ niezbedne badanie instalacji w warunkach zblizonych do
obliczeniowych letnich i zimowych.

Tryb pracy instalacji lub jej czesci sktadowej powinien w czasie pomiaréw odpowiadac
uzgodnionym warunkom. W przypadku braku mozliwosci uzyskania uzgodnionych warunkow
powinna istnie¢ mozliwos¢ okreslenia odpowiednich parametrow w warunkach projektowych, np.
poprzez przeliczenie parametréw w warunkach pomiarowych na warunki projektowe.

Zakres niezbednych ustalen w umowie miedzy inwestorem a wykonawcg instalacji
W zwigzku z odbiorem instalacji umowa miedzy inwestorem a wykonawcg instalacji powinna
zawiera¢ nastepujgce ustalenia:
- Odniesienie do warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych oraz okreslenie zakresu procedur kontrolnych (np. tolerancji, metod
pomiarowych itd.) jak rowniez ewentualne odstepstwa i zmiany;
- Okreslenie  odpowiedzialnosci za przeprowadzenie procedur kontrolnych i
ewentualnego nadzoru z opracowaniem protokotu z badan;
- Parametry projektowe dotyczace instalacji (np. sposoéb uzytkowania budynku);
- Warunki pézniejszego wykonania badan, ktére nie mogty by¢ zakonczone z
uzasadnionych przyczyn (np. warunki pogodowe, brak uzytkowania pomieszczen);
- Zakres ilosciowy (poziom) prac zwigzanych z kontrolg dziatania i pomiarami kontrolnymi
(wg tablicy),
- Zakres i metody ewentualnych pomiaréw specjalnych,
- Niezbedne dziatania w przypadku nieodpowiednich wynikéw badan (np.
powtdrzenie badan po naprawie instalacji).
Umowa na wykonanie instalacji powinna okresla¢ rodzaj i liczbe urzadzen, ktére powinny
by¢é zamontowane (np. przez powotanie sie na projekt techniczny instalacji). Sprawdzenie
kompletnosci instalacji powinno by¢ przeprowadzone na podstawie zestawienia
zainstalowanych urzadzen i ich wymagan technicznych (specyfikacji urzadzen i elementow
instalacji). Jesli wymagania techniczne poszczegdinych urzgdzen sg przedmiotem umowy,
zestawienie to powinno odpowiadac¢ tym wymaganiom.

7.0dbiér robét.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét (pkt.6) Inzynier dokona odbioru
zgodnie z ST “Wymagania ogdélne”.

Odchytki w wykonaniu prac przekraczajgce tolerancje okre$lone w pkt. 5. spowodujg
nieodebranie tych prac przez Inzyniera, ktdry zarzadzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Podstawe odbioru robot powinny stanowic¢ nastepujgce dokumenty:

-dokumentacja techniczna,

-dziennik budowy,

-protokoty odbioru poszczegolnych etapdéw robot,

-protokoty obioru materiatow i wyrobow,

-wyniki badan laboratoryjnych,

-ekspertyza.

Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac
Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano

wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania
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z projektem oraz z obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu
prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce dziatania:

Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektowa,
zaréwno w zakresie materiatow, jak i iloSci oraz, jesli jest to konieczne, w
zakresie wiasciwosci i czesci zamiennych;

Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz z
zasadami technicznymi;

Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie
i konserwacje;

Sprawdzenie czystosci instalacji;

Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji.

W szczegolnosci nalezy wykonaé nastepujgce badania:

Badanie ogdlne

Dostepnosci dla obstugi;

Stanu czystosci urzgdzen, wymiennikdw ciepta i systemu rozprowadzenia powietrza;
Rozmieszczenia i dostepnosci otworow do czyszczenia urzadzen i przewodow;
Kompletnosci znakowania;

Realizacji zabezpieczeh przeciwpozarowych (rozmieszczenia klap pozarowych,
powtok ogniochronnych itp.);

Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych;

Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

Zainstalowania urzgdzen, zamocowania przewodow itp. w sposdb nie powodujgcy
przenoszenia drgan;

Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewoddw.

Badanie wentylatoréw i innych centralnych urzgdzeh wentylacyjnych

Sprawdzenie, czy elementy urzadzenia zostaty potgczone w prawidtowy sposob;
Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych);

Sprawdzenie konstrukgji i wkasciwosci (np. podwdjna obudowa);

Badanie przez ogledziny szczelnosci urzgdzen i fgcznikéw elastycznych;

Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatoréw;

Sprawdzenie zamocowania silnikow;

Sprawdzenie prawidtowosci obracania sie wirnika w obudowie;

Sprawdzenie naciggu i liczby paséw klinowych (wtgcznie z dostawg czesci zamiennych);
Sprawdzenie zainstalowania oston przektadni pasowych;

Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem,

Sprawdzenie uksztaltowania topatek wentylatora (topatki zakrzywione do przodu lub
do tytu);

Sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce
Znamionowe;j.

Badanie wymiennikéw ciepta

a)
b)
c)
d)
e)
f)

2
h)

Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych) z projektem;
Sprawdzenie szczelnosci zamocowania w obudowie;

Sprawdzenie, czy nie ma uszkodzen (np. pogiete lamele);

Sprawdzenie materiatu, z jakiego wykonano wymienniki;

Sprawdzenie prawidtowosci przytgczenia zasilenia i powrotu czynnika;

Sprawdzenie warunkéw zainstalowania zaworéw regulacyjnych;

Sprawdzenie, czy nie ma uszkodzen odkraplaczy;

Sprawdzenie, czy zainstalowano urzgdzenie przeciwzamrozeniowe na lub w
wymienniku ciepta.

Badanie filtréow powietrza

a)

Sprawdzenie zgodnosci typu i klasy filtrow na podstawie oznaczeh z danymi

projektowymi;

b)

Sprawdzenie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie;
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¢) Sprawdzenie systemu filtracji pod wzgledem ewentualnych uszkodzen;

d) Sprawdzenie wskaznika roéznicy cisnienia pod wzgledem ewentualnego
uszkodzenia i prawidtowo$ci poziomu ptynu pomiarowego;

e) Sprawdzenie zestawu zapasowych filtréw (zgodnie z umowa);

f) Sprawdzenie czystosci filtra.

Badanie nawilzaczy powietrza
- Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych) z danymi
projektowymi;
- Sprawdzenie warunkéw zainstalowania z wielkoscig komory nawilzania wtacznie;
- Sprawdzenie kompletnosci poszczegdlnych elementéw (pomp, elementéw
regulacji poziomu wody i oczyszczania);
- Sprawdzenie systemu rozprowadzenia wody (pary).

Badanie czerpni powietrza
Sprawdzenie wielkosci, materiatu i konstrukcji zaluzji zewnetrznych z danymi projektowymi.

Badanie przepustnic wieloptaszczyznowych
Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia (np. dziatanie wspotbiezne, dziatanie
przeciwbiezne).

Badanie klap pozarowych
- Sprawdzenie warunkéw zainstalowania;
-Sprawdzenie, czy urzgdzenie ma certyfikat;
-Sprawdzenie, czy urzgdzenie wyzwalajgce jest wtasciwego typu.
Badanie sieci przewodow
- Badanie wyrywkowe szczelnosci poftaczeh przewoddéw przez sprawdzenie
wzrokowe i kontrole dotykows;
- Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.

Badanie komory mieszania, komory rozpreznej, nagrzewnicy wtérnej itp.
Sprawdzenie wyrywkowe zgodnosci z danymi projektowymi.

Badanie nawiewnikéw i wywiewnikéw
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.

Badanie elementéw regulacji automatycznej i szaf sterowniczych
Sprawdzenie kompletnosci kazdego obwodu uktadu regulacji na podstawie schematu
regulaciji;
Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikow;
Sprawdzenie kompletnosci i rozmieszczenia regulatoréw;
Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodnos¢ z projektem odnosnie:

- umiejscowienia, dostepu;

- rozmieszczenia czesci zasilajgcych i czesci regulacyjnych;

- systemu zabezpieczen;

- wentylacji;

- 0znaczenia;

- typow kabli;

- uziemienia;

- schematéw potgczen w obudowach.

8.Przepisy zwigzane i standardy.

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju prostokgtnym - Wymiary

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju kotowym - Wymiary

PN EN Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia

PN EN Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu

PN EN Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu (Zmiana
Azl)
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PN EN Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu

PN EN Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i
badania

PN EN Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelnos¢. Wymagania i
badania

PN EN Wentylacja - Potgczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentyla-

cyjnych blaszanych

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw - Urzgdzenia wentylacyjne koncowe — Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -
Wiasciwosci mechaniczne

ENV 12097:1997 Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewodow - Wymagania dotyczace
czesci sktadowych sieci przewoddéw utatwiajgce konserwacje sieci

przewodow

PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw - Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczgce odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

PrEN 12236 Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewodow -

Wymagania wytrzymatosciowe
ST - S 05.00 INSTALACJA KLIMATYZACJI | ODPROWADZENIA SKROPLIN
Wstep.

1.1 Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z dostawg, montazem i uruchomieniem instalacji klimatyzacji oraz
instalacji odprowadzania skroplin dla Budowy Sali Wiejskiej z Remizg Ochotniczej
Strazy Pozarnej w Popowie na dziatkach o nr ewid.: 41, 40/2, 86/5 obreb
Popowo, gmina Bledzew

1.2 Zakres stosowania.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot.

1.3 Zakres robot.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

wykonanie instalacji klimatyzaciji, instalacji odprowadzania skroplin i instalacji elektryczne;j.
Zakres rzeczowy obejmuje:
a) dostawa, montaz i uruchomienie 8 szt. klimatyzatorow typu split z inwerterem — montaz
jednostek zewnetrznych na dachu budynku, nominalna moc chtodnicza nie mniejsza
niz. 7,0 kW, jednostki wewnetrzne typu przypodtogowo-podsufitowego.
b) poziom hatasu jednostki wewnetrznej pomiar w odlegtosci 1m w warunkach komory
akustycznej na max. biegu wentylatora nie wiekszy niz. 41,0 dB
c) klasa energetyczna min. C, EER nie mniejsze niz 2,80
d) czynnik chtodniczy R-410A
e) wykonanie odprowadzania skroplin z jednostek wewnetrznych w korytkach
maskujgcych do kanalizacji
f) dostawa, montaz i uruchomienie jednego klimatyzatora typu split z inwerterem — montaz
jednostki zewnetrznej na dachu budynku, jednostka wewnetrzna kasetonowa,
nominalna moc chtodnicza nie mniejsza niz 12,3 kW
e poziom hatasu jednostki wewnetrznej pomiar w odlegtosci 1m w warunkach komory
akustycznej na max biegu wentylatora nie wiekszy niz 45,0 dB

e czynnik chtodniczy R-410A

e wykonanie odprowadzania skroplin z jednostek wewnetrznych w korytkach
maskujgcych do kanalizacji.

e klasa energetyczna min. C, EER nie mniejszy niz 2,8
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g) instalacja elektroenergetyczna zasilajgca wszystkie w/w klimatyzatory, obudowa ptytg
gipsowo — kartonowg klimatyzatora kasetonowego

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami
podanymi ponizej.

1.4.1. Klimatyzator jednostka wewnetrzna, urzadzenie majgce za zadanie dostarczanie do
pomieszczenia powietrza cieptego lub zimnego wedtug zgdanych parametrow.

1.4.2. Klimatyzator — jednostka zewnetrzna, urzadzenie majgce za zadanie odbior energii
(chtodzenie lub ogrzewanie) z jednostki wewnetrzne;j.

1.4.3. Rurarz hydrauliczny — przewdd potgczeniowy klimatyzator tj. jednostke wewnetrzng i
zewnetrzna.

1.4.4. Zasilanie elektryczne jednostek klimatyzatoréw — przewody elektryczne zapewniajgce
dostawe energii elektrycznej i sterowanie urzgdzen.

1.4.5. Izolacja termiczna — warstwa izolacji, ktérg otoczone sg przewody, rurarz potgczeniowy
pomiedzy jednostkami wewnetrznymi i zewnetrznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt.
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ ze ST i poleceniami
inspektora nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne — wykonanie robo6t winno by¢ zlecone wykonawcy z odpowiednimi
uprawnieniami.

1.5.2. Warunki organizacyjne — przed przystgpieniem do robét montazowych wykonawca robot
winien uzgodni¢ z Inspektorem szczegodty techniczne montazu klimatyzatoréw (miedzy innymi
sposob zamocowania jednostek, trase rurarzu, trase okablowania).

2. Materiaty

2.1. Rodzaj materiatow

- klimatyzatory jednostki wewnetrzne

- klimatyzatory jednostki zewnetrzne

- rurarz

- izolacje

2.2. Wymagania dla materiatow

2.2.1. Urzadzenia - klimatyzatory oraz pozostate materiaty winny mie¢ dokumenty
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wszystkie urzgdzenia majg byc¢ jednego
producenta. Zaoferowane urzgdzenia muszg by¢ oryginalne, fabrycznie nowe, nie noszace

sladow zuzycia.

3. Sprzet.
Roboty montazowe wykonywac przy uzyciu elektronarzedzi sprawnych i dopuszczonych do
eksploatacji, drabin montazowych atestowanych.

4. Transport.
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Transport klimatyzatorow nalezy wykonywaé¢ w fabrycznych opakowaniach. Pozostate
elementy — materiaty transportowaé w sposob zabezpieczajacych przed ich uszkodzeniem.
Transport obejmuje droge pomiedzy magazynem dystrybutora a placem budowy.

5. Wykonywanie robét.
5.1. Wykonawca winien realizowac roboty zgodnie z programem inwestora

5.2. Roboty budowlane.

Montaz przewodow i urzadzeh klimatyzacji winien byé wykonany na przygotowanych
podiozach jako rozwigzanie docelowe (nie dopuszcza sie stosowania rozwigzan
prowizorycznych, tymczasowych).

5.3. Montaz urzadzen.

Klimatyzatory montowa¢ zgodnie z Dokumentacjg Techniczno-Ruchowg urzadzenia.
Zamocowania powinny przenosic¢ obcigzenia uzytkowe urzgadzenia.

Montaz rur szczelny na uchwytach.

Montaz petnej izolacji rurociggow.

Uruchomienie klimatyzatorow powinna przeprowadzi¢ firma posiadajgca autoryzacje
producenta zastosowanego urzadzenia.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Badania jakosci i poprawnosci robét.

a) stanu kompletnosci klimatyzatoréw — wyréb fabryczny (znaki fabrycznych zabezpieczen)
b) stan techniczny — wizualny (uszkodzenia mechaniczne)
¢) rozruch, regulacja i pomiar wydajnosci klimatyzatordw, wyniki wpisa¢ do protokotu

6.2. Urzadzenia.

Typ klimatyzatoréw winien by¢ dostarczony zgodnie z zamowieniem. Klimatyzatory powinny
posiada¢ dokumenty: DTR, karte gwarancyjna, deklaracje zgodnosci wyrobu.

6.3. Przewody hydrauliczne.

Rurociggi winny posiada¢ swiadectwa wyrobu.
Rurociggi fgczace jednostki nalezy podda¢ wodnej prébie szczelnosci na cisnienie 4 bar przez
0,5 godziny.

6.4. Instalacja elektryczna.

Po zakonczeniu montazu przewody elektryczne zasilajgce poszczegolne urzadzenia nalezy
podda¢ badaniom stanu izolacji a urzgdzenia pomierzy¢ pod katem skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowe;.

7. Obmiar robot.
Jednostkg obmiarowg dla poszczegdlnych elementéw instalacji sa:
szt.-dla urzadzenh , mb.- dla rur, kpl.- dla zestawow , kg — dla materiatdw masowych

8. Odbidr robot.

Wykonane roboty podlegajg odbiorowi koncowemu (nie przewiduje sie odbioréow czesciowych).
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego kohcowego po spetnieniu
nastepujacych warunkow:

- zakonczenie wszystkich robot montazowych przy instalaciji

- przeprowadzenie wszystkich badanh przedodbiorowych z wynikiem pozytywnym

- przeszkolenie obstugi

- posiadanie kompletu dokumentéw do odbioru (DTR, protokéty, atesty)
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- oswiadczenie kierownika robot

9. Podstawa ptatnosci.

Roboty zwigzane z montazem instalacji klimatyzacji sg jednym elementem ptatniczym wraz
z protokdtem odbioru koncowego robét. Ustalenia ptatnosci zostang zapisane w umowie na
wykonanie robdt.

10. Przepisy zwigzane z realizacjg zadania.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacji,

- Rozporzadzenie Ministra  Infrastruktury z  dnia 12.04.2002r. W sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen
w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja

- PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej. Wymagania - wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000.

- PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

- PN-EN 12599 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce
odbioru wykonanych instalacji wentylaciji i klimatyzacji.

ST -P 01.00 PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ i DESZCZOWEJ
1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z budowa: Budowa Sali Wiejskiej z Remizg Ochotniczej Strazy Pozarnej
w Popowie na dziatkach o nr ewid.: 41, 40/2, 86/5 obreb Popowo, gmina Bledzew
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Roboty, ktoérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie kanalizacji deszczowe.
W zakres tych robot wechodza:
- roboty przygotowawcze,
- rozbidrke i otworzenie nawierzchni i elementéw drdog
- roboty rozbiorkowe
- roboty ziemne,
- roboty montazowe,
- budowa studni,
- odwodnienie wykopow (o ile wystepuje)
- kontrola jakosci.
Niniejsza specyfikacja dotyczy budowy:
Kanalizacji sanitarng grawitacyjng z rur kanalizacyjnych PVC 160mm litych o ztgczach
kielichowych uszczelnianych na uszczelke gumowa.
Studzienek kanalizacyjnych rewizyjnych: systemowych tworzywowych DN 425mm
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami.
Pojecia ogdlne
Kanalizacja sanitarna_grawitacyjna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do
odprowadzenia sciekow sanitarnych.
Kanaty
Kanat sanitarny - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia
Sciekow opadowych.
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Przykanalik - kanat przeznaczony do podigczenia studzienki Sciekowej z siecig
kanalizacji sanitarne;.
Urzadzenia uzbrojenia sieci
Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nie przetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.
Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu na planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.
Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona dotgczenia co
najmniej dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.
Zbiornik bezodptywowy — Zelbetowy zbiornik szczelny o pojemnosci 10m3
Elementy studzienek
Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej
powierzchni piyty lub innego elementu przykrycia studzienki a rzedng spocznika.
Komin wilazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zejscia obstugi do komory robocze;.
Ptyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywajgca komore robocza.
Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim
Sciekow.
Wtaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych
umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i ST.
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrodtach otrzymania materiatow
przed rozpoczeciem ich dostawy.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST, przewidujg mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomié¢ Inzyniera o swoim
wyborze jak najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w okresie ustalonym
przez Inzyniera.
W przypadku niezaakceptowania materiatu ze wskazanego Zrodta, Wykonawca powinien
przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera materiat z innego zrodta.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc¢ pdzniej zmieniony bez zgody
Inzyniera. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem za wykonang prace.
2.1. RURY KANALIZACYJNE
Rury kanalizacyjne z PVC-U SN8 kielichowe wg PN-EN 14982:2007 (sztywno$¢ obwodowa
8kN/m?).Stosowane $rednice nominalne rur: DN 160, 200

Pofgczenia rur kielichowe, na uszczelke gumowa zaktadang we wreb bosego konca rury, lub
na dwuztgczki z uszczelkg gumowg zaktadang we wreb bosego konca rury.

2.2.1. Beton hydrotechniczny

Beton do budowy studzienek kanalizacyjnych powinien odpowiadaé wymaganiom normy PN-
EN-206-1:2003

2.2.2. Beton zwykly

Beton zwykty powinien odpowiada¢ PN-EN-206-1:2003

2.2.3. Zaprawy budowlane zwykte

Zaprawy stuzg do potgczenia elementéw prefabrykowanych, powinny odpowiadaé PN-EN 1015
1-11:2001/A1:2007

2.2.4. Woda

Woda do betonu i zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004

2.2.5. Piasek do zapraw
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Piasek do zapraw powinien odpowiadaé PN-EN 12620+A1:2008

2.2.6. Kruszywo mineralne

Do betonu nalezy stosowac¢ kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN
12620+A1:2008

2.2.7. Cement portlandzki 25 lub 32.5

Cement portlandzki powinien odpowiada¢ PN-EN 197-1:2002

2.2.9. Wiazy kanatowe powinny odpowiada¢ wg PN-EN 124:2000

- typ ciezki D wg PN-EN 124:2000

2.2.11. Przejscie kanatu przez sciane studzienki

Przejscie powinno by¢ elastyczne a zarazem szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym
infiltrowanie wody gruntowej i eksfiltrowanie sciekéw, a w przypadku rur z PP nalezy stosowac
typowe przejscia szczelne zalecane przez producentéw rur.

2.4. PIASEK NA PODSYPKE | OBSYPKE RUR

Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiada¢ PN-EN 12620+A1:2008

2.5. MATERIALY IZOLACYJNE

2.5.1. Kity olejowy i poliestrowy trwale plastyczne - powinny odpowiada¢ PN-EN ISO
8340:2005

2.5.2. Lepik asfaltowy wg PN EN

2.5.3. Papa izolacyjna - powinna spetnia¢ wymagania PN EN

2.6. SKLADOWANIE MATERIALOW NA PLACU BUDOWY

Powinno odbywac sie na terenie rownym i utwardzonym z mozliwoscig odprowadzenia wod
opadowych.

Elementy prefabrykowane mogg by¢ sktadowane poziomo Iub pionowo, jedno Ilub
wielowarstwowo.

W przypadku poziomego skfadowania rur, pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podkifadach
drewnianych, zabezpieczajgc klinami umocowanymi do podktadéw pierwszy i ostatni element
warstwy przed przesunieciem z utozeniem rownolegle przy stykajgcych sie wzajemnie
kielichach.

Kregi mozna sktadowaé poziomo (w pozycji wbudowania) do wysokosci 1,80 m.

Przy pionowym skfadowaniu nalezy stosowac¢ podktady i kliny podobnie jak przy sktadowaniu
rur.

Rury PVC nalezy skladowa¢ pod zadaszeniem w temperaturze nie wyzszej niz 40°C.

Pokrywy zelbetowe nalezy sktadowac¢ poziomo.

Cement, materiaty izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy skfadowa¢ w
magazynie zamknietym.

Kruszywa tj. pospétke i piasek do zapraw nalezy sktadowaé w pryzmach.

Zaleca sie sposéb sktadowania materiatdw umozliwiajgcy dostep do poszczegolnych jego
asortymentéw.

2.7. ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokétami odbioru technicznego.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym
przez Inzyniera.

3. SPRZET
Wykonawca przystepujgcy do wykonania kanalizacji deszczowej zastosuje sprzet gwarantujgcy

wiasciwg jakosc¢ robot.
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3.1. Do robét ziemnych i przygotowawczych mozna stosowac nastepujacy sprzet:
- pite do ciecia asfaltu i betonu,
- koparki o pojemnosci 0,25 - 0,60 m3,
- spycharki,
- sprzet do zageszczania gruntu (ubijak),
- obudowy do szalowania wykopow waskoprzestrzennych do gteb. 4.0 m
- pompy do odwodnienia wykopdéw na czas budowy
- samochody samowytadowcze.

3.2. Do robét montazowych mozna stosowac nastepujgcy sprzet:
- wciggarke reczna,
- wciggarke mechaniczna,
- samochdd skrzyniowy,
- samocho6d samowytadowczy,
- betoniarki,
- maszyna do wiercen poziomych (przeciski)
- Zurawie.
- urzadzenie do wykonywania potgczen wciskowych
- tréjnogi do rur stalowych
- podbijaki drewniane do rur
- sprzet do obcinania bosego konca rur PVC: korytka drewniane z nacieciem
szczelinowym, reczna pita do drewna, pilniki ptaskie o dt. ca 30 cm ( zdzierak i gtadzik )
- zamkniecia mechaniczne - korki lub zamkniecia pneumatyczne - worki gumowe
( stuzace do wykonywania badan odbiorczych na szczelnos¢ i ptukanie )
- tadma miernicza
- niwelator i teodolit
Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii
i warunkoéw wykonywanych robét. Sposdb wykonania rob6t oraz sprzet zaakceptuje
“Kierownik Projektu”.
4. TRANSPORT
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikngé
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow.
Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz
BHP. Rodzaj oraz liczba srodkéw transportu, powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie
z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inzyniera, oraz w
terminie przewidzianym w kontrakcie.
Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkow
transportu:
- samochdd skrzyniowy,
- samochdd samowytadowczy,
- samochdd dostawczy.
Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie, oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.
Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziome;.
Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, z zatozeniem
klinbw pod skrajne rury i z zabezpieczeniem przed zarysowaniem rur przez podtozenie tektury
falistej i desek pod tancuchy spinajgce boczne sciany skrzyni samochodowe;.
Przy wielowarstwowym utozeniu rur, gérna warstwa nie moze przewyzszacC scian srodka
transportu wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej rury. Poszczegdlne warstwy rur nalezy
przektada¢ materiatem wysciotkowym w miejscach stykania sie wyrobow.
Kregi nalezy transportowa¢ w pozycji wbudowania, lub prostopadle do pozycji wbudowania.
Dla usztywnienia przewozonych elementow nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny z
drewna, gumy i innych materiatéw. Podnoszenie i opuszczanie kregdw nalezy wykonywaé za
pomocg minimum trzech lin Zzawiesia, rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie
prefabrykatu.
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Wiazy kanatowe nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed przemieszczeniem. Wiazy
typu ciezkiego typ C moga by¢ przewozone luzem.

Mieszanke betonowg nalezy przewozic w odpowiednich warunkach nie powodujacych:
segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki oraz jej zanieczyszczenia.

Przy przewozeniu rur PVC, srodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gtadkie bez gwozdzi
lub innych ostrych krawedzi.

Rury nalezy chroni¢ przed wptywem temperatury powyzej 300C. Szczegdlng ostroznos$é nalezy

zachowac¢ w temperaturze ponizej 0°C z uwagi na krucho$¢ rur w tych temperaturach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. PRACE WSTEPNE

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z budowg
kanalizacji deszczowej. W granicach terenu budowy kanatu znajdujg sie state punkty
niwelacyjne o rzednej podanej w dokumentac;ji tzw. reper roboczy.

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Podstawe wytyczenia trasy kanatu sanitarnego stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna.
Wytyczenie w terenie osi kanalu w odniesieniu do projektowanej drogi, z zaznaczeniem
usytuowania studzienek za pomoca wbitych w grunt kotkow osiowych z gwozdziem. Po wbiciu
kotkow osiowych nalezy wbi¢ kotki - Swiadki jednostronne lub dwustronne w celu umozliwienia
odtworzenia osi kanatu po rozpoczeciu robot ziemnych. Wytyczenie trasy kanatu w terenie
przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery
tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy
prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

5.3. ROBOTY ZIEMNE

Wykop pod kanat nalezy wykonywaC wasko przestrzennie o $cianach pionowych,
umocnionych.

Minimalna szerokos¢ wykopu w swietle ewentualnej obudowy lub konstrukcji zabezpieczajgcej
Sciany wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentaciji
Projektowe;.

Dla wykopow o scianach pionowych nalezy wykona¢ umocnienie poziomo zakladanymi
wypraskami stalowymi. Obudowa powinna wystawaé¢ 15 cm ponad powierzchnie terenu.
Umocnienie scian ztozone jest z pali szalunkowych stalowych

Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm
w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykonac¢ bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy
wykonac bezposrednio przed utozeniem podsypki.

W ftrakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ taty celownicze
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.
taty celownicze nalezy montowaé nad wykopem na wysokoséci ca. 1,0 m nad powierzchnig
terenu w odstepach co 30 m. Lawy powinny mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej
osi przewodu.

Kazdorazowo nalezy poinformowaé wtasciciela sieci lub uzbrojenia o przystgpieniu do
robot w poblizu tych sieci.

W miejscach skrzyzowania z obcymi urzadzeniami nalezy wyprzedzajgco wykonaé
wykopy kontrolne pod nadzorem uzytkownika uzbrojenia i po okre$leniu ich rzeczywistego
przebiegu i glebokosci posadowienia, nalezy je zabezpieczy¢é zgodnie z sugestiami
uzytkownika.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu
krzyzujgce sie lub biegnace roéwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia
gteboko$ci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej 20m.

5.4. ODWODNIENIE WYKOPU NA CZAS BUDOWY KANALIZACJI
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Ewentualne odwodnienie wykopow nalezy wykona¢ przy pomocy drenazu PVC 1 10cm,
utozonego w obsypce potaczonej z podsypka rurociggu z jego spadkiem do typowych
studzienek zbiorczych DNO0.80m. Wode opadowg z wykopdw nalezy odprowadzi¢ pompg
zatapialng i tymczasowymi rurociggami ttocznymi DN100 mm do odbiornikéw.

5.5. PODLOZE

Dla kanatéw sanitarnych przewidziano wzmocnienia podtoza gruntowego.

Dla kanatow posadowionych w gruntach nasypowych nalezy wykonaé podsypke konstrukcyjng
z piasku s$redniego dobrze uziarnionego o grubosci 10cm na niewzruszonym gruncie
rodzimym. Podsypke nalezy zagesci¢ mechanicznie do zmodyfikowanej wartosci Proctora
0,95.

5.6. ROBOTY MONTAZOWE

Technologia budowy kanalu musi gwarantowac¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa.

Budowe kanatu nalezy prowadzi¢ od najnizszego punktu kolektora.

Rury nalezy uktadaé zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.

Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu, utozeniu i zageszczeniu podsypki nalezy
przystapi¢ do ukfadania rur.

Przy uktadaniu kanatu nalezy zachowaé prostoliniowo$¢ osi zarowno w ptaszczyznie poziomej
jak i pionowej. Wiasciwe potozenie utozonej rury w stosunku do kierunku osi kanatu sprawdza
sie pionem, a w stosunku do projektowanej linii dna - krzyzem celowniczym.

Nalezy codziennie sprawdzac niwelatorem celowniki, przed przystgpieniem do montazu rur.
5.6.1. Opuszczanie rur do wykopu

Rury do wykopu nalezy opuszczaé powoli i ostroznie, recznie za pomocg lin konopnych lub
mechanicznie wielokrgzkiem powieszonym na trojnogu lub dzwigiem samochodowym.

Przy opuszczaniu rur zaleca sie rowniez stosowanie specjalnych hakéw z dtugim ramieniem.
Wymiary i wytrzymatos¢ haka powinny by¢ dostosowane do wielkosci i ciezaru rur
opuszczanych.

5.6.2. Uktadanie rur

Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku
kanatu. Kielichy rur w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Przy ukfadaniu rur nalezy
postugiwac sie celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym. Witasciwe potozenie utozonej rury
w stosunku do kierunku osi kanatu sprawdza sie pionem, a w stosunku do linii dna
projektowanego tzw. krzyzem celowniczym lub tatg mierniczg i niwelatorem. Odlegto$¢ gérne;j
krawedzi poprzeczki krzyza celowniczego do jego dolnego konca stanowi odlegtosé
ptaszczyzny wyznaczanej przez tawy celownikdéw od ptaszczyzny projektowanego dna kanatu i
powinna wyrazaé¢ sie w petnych metrach lub potmetrach. Najnizszy punkt dna uktadanej rury
powinien znajdowaé sie doktadnie na kierunku osi budowanego kanatu. Rura powinna by¢
utozona wedtug projektowanej niwelety i $cisle przylegaé¢ do podtoza na catej swej dtugoSci.

Po utozeniu nalezy rure zabezpieczy¢ przed przesunieciem przez podbicie pachwin piaskiem.
Przy nierdwnym utozeniu rury w wykopie, rure nalezy podnies¢ i wyregulowac podtoze przez
podsypke z piasku lub zwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyrbwnanie potozenia rury
przez podtozenie kawatka drewna, cegty lub kamienia.

Przed zakonczeniem dnia roboczego lub zejsciem z budowy, nalezy zabezpieczy¢ konce
uktadanego kanatu przed zamuleniem wodg opadowg przez zatkanie wlotu do ostatniej rury
korkiem.

5.6.3. Potaczenia rur kanalizacyjnych

Potagczenie rur PVC kielichowych uszczelkag gumowg zaktadang w karb zewnetrzny bosego
konca rury.

5.7. Studzienki kanalizacyjne, rewizyjne i potgczeniowe

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 1917:2004 i PN-EN
1917:2004/AC:2007 | PN-B 10729:1999

Na trasie kanalizacji nalezy wykona¢ studzienki tworzywowe o $rednicy wewnetrznej
d=42,5cm.

Elementy prefabrykowane zaleznie od ciezaru mozna uktada¢ recznie lub przy uzyciu
zmechanizowanego sprzetu montazowego. Przy montazu elementow, nalezy zwrdci¢ uwage
na wtasciwe ustawienie kregow i ptyt, wykorzystujgc oznaczenia montazowe /linie/ znajdujgce
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sie na wyzej wymienionych elementach. Studzienki nalezy wykona¢ réwnolegle z budowg
kanatéw.

5.7.1. Statecznos¢ i wytrzymatosé

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wytrzymate na parcie ziemi, wody i obcigzenia
dynamiczne.

Studzienki nalezy posadowi¢ na wzmocnionym podtozu poprzez wykonanie tawy
z gruntocementu grubosci warstwy 0.50m

5.9. ZASYP WYKOPU
5.9.1. Zasypanie utozonego kanatu do wysokosci strefy niebezpiecznej (30 cm ponad kanat)
Zasypanie kanatu nalezy rozpoczg¢ od rownomiernego obsypania rur z bokéw, z doktadnym
ubiciem ziemi i warstwami grubosci 10 - 20 cm, drewnianymi ubijakami o dopasowanym do
potrzeb, ksztatcie i ciezarze 2,5 - 3,5 kg. Do zasypu nalezy uzywac gruntow sypkich, mato
spoistych nie zawierajgcych kamieni, oraz torfu i pozostatosci materialtdw budowlanych,
wolnych od humusu i korzeni. Zasypywanie nalezy wykonac¢ ostroznie, aby nie uszkodzi¢ rur.
Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie po kanale na odcinku strefy
niebezpieczne;j.
Wyzej wymienione warunki nalezy zastosowac przy zasypie studzienek..
Kanaty z rur PVC nalezy obsypac¢ piaskiem do wysokosci bezpiecznej 30 cm ponad wierzch
rury.
5.9.2. Zasypywanie kanatu do poziomu terenu
Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej wykona¢ nalezy piaskiem zasypowym
(warstwami) z jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy. Zasypywanie wykopoéw podczas
mrozow jest niedopuszczalne, bez uprzedniego rozmrozenia ziemi.
5.9.3. Rozbidrka umocnienia $cian wykopu
Jednoczesnie z zasypywaniem kanatu nalezy stopniowo prowadzic¢ rozbiérke umocnienia.
Przy zwalnianiu rozpor nalezy mozliwie unika¢ wstrzgséw w otaczajgcym gruncie.
W miejscach zagrozonych wyjmuje sie po 1 wyprasce z obydwu stron wykopu. W gruntach
spoistych mozna prowadzi¢ rozbiérke 3-4 wyprasek od razu.
5.10. Ochrona przed korozjg
Zewnetrzne $ciany studzienek rewizyjnych i $ciekowych nalezy zaizolowaé 2 x lepikiem lub
izoplastem "R". Elementy metalowe jak: stopnie ztazowe, kraty nalezy oczysci¢, zagruntowac
farbg podktadowg cynkowg oraz lakierem bitumicznym.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. BADANIE MATERIALOW
Uzyte materiaty do budowy kanatu powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.
Sprawdzenie uzytych materiatbw do budowy kanatéw przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j.
6.2. BADANIE ZGODNOSCI Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA,
a) Sprawdzenie, czy zostaty przedtozone wszystkie dokumenty wymienione w pkt.8.2.
b) Sprawdzenie dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym.
¢) Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét zostaty wniesione do

Dokumentacji Projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem

potwierdzonym przez Inzyniera.
d) Sprawdzenie zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do reperdow.
e) Sprawdzenie czy poszczegolne fazy rob6t wykonano zgodnie z dokumentami z p.8.2.
6.3. BADANIE WYKONANIA WYKOPOW
6.3.1. Badanie wykopéw otwartych obudowanych (umocnionych)
Badanie materiatow i elementow obudowy nalezy wykonaé bezposrednio na budowie przez
ogledziny zewnetrzne, poréwnujgc rodzaj materiatbw z cechami podanymi w Dokumentac;ji
Projektowe;.
6.3.2. Sprawdzenie metod wykonania wykopow - wykonuje sie przez ogledziny zewnetrzne i
porownanie z dokumentacjg oraz uzytkowanym sprzetem.
6.3.3. Badanie prawidtowosci wykonania podtoza naturalnego - przeprowadza sie przez
ogledziny zewnetrzne dla stwierdzenia, czy grunt podioza odpowiada nastepujgcym
wymaganiom:
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- czy ma naturalng wilgotnos¢,

- czy wykop nie zostat przegtebiony,

- czy jest zgodny z okreSlonym w dokumentaciji.
6.3.4. Badanie grubosci warstwy gruntu zapewniajgcej nienaruszalnos¢ struktury gruntu
podtoza naturalnego - przeprowadza sie przez pomiar rzednej dna wykopu przy uzyciu
niwelatora i taty, z doktadnoscig do 1 cm i poréwnanie z rzedng dna wykopu wg Dokumentacji.
Pomiar nalezy wykona¢ w odstepach nie wigkszych niz 30 m.
6.3.5. Badanie zabezpieczenia podtoza naturalnego
Sprawdzenie wykonania podtoza naturalnego przed rozmyciem przez wody ptyngce
przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostepem i naporem wod gruntowych
przeprowadza sie przez wykonanie wykopu probnego w podtozu naturalnym i pomiar
gtebokoséci zwierciadta wody gruntowej od poziomu podtoza naturalnego, oraz grubo$¢ warstwy
odsgczajacej z piasku z doktadnoscig do 1 cm.
Pomiar nalezy wykona¢ w odstepach nie wiekszych niz 50 m.
6.4. BADANIE W ZAKRESIE PODtOZA WZMOCNIONEGO
Grubos$¢ podtoza piaskowego, zwirowego przeprowadza sie pod zewnetrznym obrysem dna
rury przez ogledziny i pomiar grubosci i szerokosci z doktadnoscig do 1 cm w trzech wybranych
miejscach badanego odcinka.
6.5. BADANIE GLEBOKOSCI UtOZENIA PRZEWODU | WIELKOSCI PRZYKRYCIA
Badanie przeprowadza sie przez pomiar:

- rzednej podtoza przy uzyciu niwelatora,

- wysokoséci przewodu w przekroju poprzecznym,

- obliczenie rdéznicy wysokosci h, pomiedzy sumg wynikow pomiaréw j.w., a rzedng

projektowanego terenu w danym punkcie.

6.6. BADANIE W ZAKRESIE BUDOWY PRZEWODU | STUDZIENEK
6.6.1. Badanie utozenia przewodu
Badanie utozenia przewodu na podfozu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdiuz catej
dtugosci i na szerokosci co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do ich osi.
Badanie nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.
6.6.2. Badanie utozenia przewodu w planie
Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego wedtug Dokumentaciji
Projektowej z doktadnoscia do 5 mm, w trzech wybranych miejscach badanego kanatu
nieprzetazowego.
6.6.3. Badanie utozenia przewodu w profilu
Badanie polega na sprawdzeniu rzednych kolejnych studzienek przez pomiar i poréwnanie z
rzednymi w Dokumentacji Projektowej, lub przez pomiar rzednych w dowolnie wybranych
punktach przewodu po jego wierzchu poza ztgczami rur i porownanie z wyliczonymi rzednymi
wedtug Dokumentaciji Projektowej. Pomiaru dokonac¢ w trzech wybranych punktach badanego
odcinka przewodu. Doktadnos¢ pomiaru w studzienkach do 1 mm po wierzchu do 2 mm.
6.6.4. Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie i profilu
Badanie wykonania zmiany kierunku ufozonego przewodu w planie i profilu nalezy
przeprowadzi¢ w studzienkach przez ogledziny zewnetrzne oraz pomiary. Pomiar promienia
tuku oraz gabarytow studzienek wykonuje sie przy uzyciu tasmy stalowej i miarki z
doktadnoécig do 1 cm.
6.6.5. Badanie potgczenia rur i prefabrykatow
Sprawdzenie wykonania potgczen zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, nalezy przeprowadzic¢
przez ogledziny zewnetrzne.
6.6.6. Badanie odbiorcze studzienek
Badania te polegajg na:

- sprawdzeniu przez ogledziny zewnetrzne i pomiar odlegtosci od przewodéw i kabli,

- sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu wykonania scian studzienki przez ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu przejscia kanatu przez sciany studzienki przez ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu wtazu kanatowego nalezy przeprowadzi¢ przez pomiar odlegtosci

krawedzi otworu, od wewnetrznej powierzchni sciany, oraz zastosowania

wiasciwego typu wiazu,
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- sprawdzenie stopni wiazowych polega na skontrolowaniu zamocowania ich w $cianie,

pomiarze odstepdw pionowych i poziomych, oraz poziomego potozenia gornej

powierzchni stopni,
6.7. BADANIA ZABEZPIECZENIA PRZEWODU | STUDZIENEK PRZED KOROZJA
Badanie przeprowadza sie po prébach szczelnosci.
Izolacje zewnetrzng powierzchni rur i scian studzienek nalezy opuka¢ miotkiem drewnianym
dla stwierdzenia, czy przylega trwale na catej powierzchni.
6.8. BADANIE SZCZELNOSCI ODCINKA PRZEWODU
6.8.1. Badanie szczelnosci odcinka kanatu na eksfiltracje
Prace wstepne
Badanie przeprowadza sie na odcinku miedzy studzienkami. Wszystkie otwory wlotowe w
gornej studzience i wylotowe w dolnej powinny by¢ doktadnie zamkniete i uszczelnione oraz
umocowane w sposob zapewniajgcy przeniesienie sit dziatajgcych w czasie proby.
Poziom zwierciadta wody lub Sciekow, w studzience wyzej potozonej powinien mie¢ rzedng co
najmniej 0,5 m nizszg od rzednej terenu studzienki dolnej. Wymiary wewnetrzne studzienek
nalezy pomierzy¢ z dokfadnoscig do 1 cm, na wysokosci 0,5 m pod gérng krawedzig otworu
wylotowego i obliczy¢ powierzchnie wewnetrzng studzienek Fs w m2. Przewdd o diugosci Ls i
Srednicy wewnetrznej d..
Dla wyzej wymienionych danych wylicza sie Vi w m?.
Napetnianie wodg i odpowietrzanie przewodu
Po wykonaniu w/w prac wstepnych nalezy przystgpi¢ do napetniania badanego odcinka kanatu
wodg do wysokosci 0,50 m ponad gorng krawedzig otworu wylotowego i zmierzy¢ tatg
niwelacyjng wysokos¢ ponad dnem kanatu, oznaczajgc jako H w m. Doktadnos¢ pomiaru do 1
cm. Napetnienie wodg nalezy rozpoczgé od nizej potozonej studzienki, przeprowadzi¢ powoli,
aby umozliwi¢ usuniecie powietrza z przewodu. Po napetnieniu przewodu wodg i osiggnieciu
przez zwierciadto wody pofozenia na wyznaczonej wysokosci H, przerywa sie doptyw wody i
pozostawia sie tak przygotowany odcinek przewodu do préby szczelnosci w celu nalezytego
nasgczenia sScian przewodu wodg i odpowietrzenie go przez 16 godz. dla elementéw
betonowych i zelbetowych, oraz monolitycznej konstrukcji dolnej czesci studzienek.
Przez ten czas prowadzi sie przeglad badanego odcinka i kontrole ztgczy.
Pomiar ubytku wody
Po uptywie podanego czasu i pozytywnych wynikach przegladu odcinka przewodu i kontroli
zigczy, nalezy uzupetnic zaistniaty ubytek wody do zatozonego poziomu H.
Po uzyskaniu tego potozenia nalezy zrobi¢ odczyt na zegarku z doktadnoscig do 1 minuty i
odczyt na skali rurki wodowskazowej poziomu wody w naczyniu otwartym z doktadnoscig do 1
mm. Oba te odczyty nalezy zanotowac¢ jako rozpoczecie proby szczelnosci.
W czasie przeprowadzania proby, nalezy przeprowadzac kontrole ztgczy rur, Scian przewodu i
studzienek. W przypadku ubytku wody nalezy sukcesywnie dolewa¢ z naczynia o pojemnosci
dostosowanej do dopuszczalnego ubytku wody wynoszgcego co najmniej 1,1
Vv - dopuszczalna ilos¢ ubytku wody.

W chwili uptywu czasu proby t, nalezy zamkna¢ doptyw wody, dokona¢ odczytu czasu z
doktadno$cig do 1 min. oraz na skali rurki wodowskazowej dokonaé odczytu z doktadnoscig do
1 mm.
Réznica obu odczytow okresla ilos¢ wody dolanej do badanego odcinka przewodu i studzienek,
a wiec wielko$¢ ubytku wody V.
W ten sposéb nalezy poddaé prébie caty kanat.
Szczelno$¢ odcinka przewodu na eksfiltracie bez wzgledu na $rednice powinna spetniaé nizej
podane warunki:
a) Dla przewodu z rur zeliwnych, stalowych i tworzyw sztucznych nie powinien nastgpi¢ ubytek
wody lub sciekdw V1 w czasie trwania proby szczelnosci. Czas proby t po ustabilizowaniu sie
zwierciadta wody w studzience potozonej wyzej wynosi:

t = 30 min. dla odcinka przewodu o dtugosci do 50 m,

t =1 h dla odcinka przewodu o dtugosci powyzej 50 m.
b) Dopuszczalny catkowity ubytek wody lub $ciekéw V,, dla badanego odcinka przewodu ze

studzienkami, nalezy oblicza¢ wg wzorow:
- dla pozyciji a - przy zastosowaniu studzienek z prefabrykatow

224



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
BUDOWA SALI WIEJSKIEJ Z REMIZA OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W MIEJSCOWOSCI POPOWO

Vw=(0,04 F,+03F)xt wdmd

gdzie:

Fs - powierzchnia wewnetrzna dna i scian wszystkich studzienek do wysokosci napetnienia
w m2,

Fr - powierzchnia wewnetrzna przewodu na badanym odcinku,

t - czas trwania préby t = 8 h.

6.8.2. Badanie szczelnosci kanatu na infiltracje

Prace wstepne

Na badanym odcinku przewodu o okreslonej dtugosci L, i $rednicy d. pomiedzy studzien-

kami nie powinno by¢ zamontowanych urzadzen. Wszystkie odgatezienia powinny byé¢

doktadnie zamkniete. Nalezy wykona¢ zabezpieczenia przewodu przed podniesieniem w

nastepstwie wyporu, uwzgledniajgc poziom zwierciadta wody gruntowej przed rozpoczeciem

jego obnizania, przez czesciowe lub catkowite zasypanie przewodu do poziomu terenu.

Wymiary wewnetrzne studzienek na badanym odcinku przewodu na wysokosci 0,50 m ponad

gorng krawedzig otwordéw wylotowych z obliczeniem powierzchni Fs.

Pomiar_doptywu wody gruntowej do przewodu podczas proby szczelnosci na infiltracje

wykonuje sie w kolejnosci od koncowej studzienki przewodu zgodnie z jego osadzeniem.

Na wewnetrznej i zewnetrznej Scianie studzienki na gérnym koncu odcinka przewodu, nalezy

wykresli¢ linie poziome o wysokosci 0,5 m ponad gérne krawedzie otworu wylotowego

oznaczajac je HsiH., izmierzy¢ wzniesienie ponad poziom kanatu z doktadnoscig do 1 cm.

W przypadku, gdy potozenie zwierciadla wody gruntowej ustabilizuje sie na wysokosci

wykreslonych linii z odchyleniem + 2 cm, woéwczas mozna obliczy¢ V..

Na tej samej zewnetrznej $cianie studzienki oraz na wszystkich pozostatych, nalezy wykresli¢

linie dopuszczalnego potozenia zwierciadta wody gruntowej, ktérego przekroczenie moze

spowodowac wypor.

Po czasie w ciggu ktérego podniosto sie zwierciadto wody gruntowej ponizej dopuszczalnego,

lecz umozliwiajgcego dziatanie infiltracji wod do przewodu, przeprowadza sie przeglad

badanego odcinka przewodu, a w szczegolnosci studzienek, czy nie wystepuje przenikanie

wody gruntowej swiadczgce o uszkodzeniu przewodu lub studzienek. W przypadku takiego

stwierdzenia nalezy oznaczy¢ miejsce i przyczyne nieszczelnosci.

Po usunieciu usterek i ustabilizowaniu sie zwierciadta wody gruntowej nalezy rozpoczgc

pomiary mierzgc z doktadnoscig do 1 min. i wysokos¢ zwierciadta wody gruntowej ponad dnem

przewodu H. i w kinecie studzienek hs na gérnym i dolnym koncu badanego przewodu. W

czasie trwania proby szczelnosci, nalezy prowadzi¢ obserwacje co 30 min, i robi¢ odczyty

potozenia zwierciadta wody na zewnatrz i w kinecie poszczegdlnych studzienek.

Dokfadnos¢ odczytéw H, do1cmi hs do 5 mm.

Odczyt sredni H, stanowi sktadnik Fs do wzoru na dopuszczalne przenikanie wody do

przewodu V.

Infiltracja wéd gruntowych V, do wnetrza badanego odcinka kanatu jest réwna iloczynowi

przeptywu objetosci V odczytanej przy napetnieniu hs w dolnej studzience odcinka przewo-du,

dla sprawdzonego spadku i faktycznego czasu trwania préby t i obliczana jest ze wzoru:
Vo=V xt (md)

z doktadnoscig do 0,0001 m?.

Odchylenie wynikdéw pomiardéw oblicza sie w procentach ze stosunku Vp/Vy.

Szczelno$¢ odcinka przewodu na infiltracje

Infiltracja wod gruntowych do wnetrza przewodu sieci kanalizacyjnej nie powinna prze-kroczy¢

w czasie t godzin trwania proby szczelnosci, wielkosci Vi dm?® przy zastosowaniu studzienek:

- z prefabrykatow Vw = (0,04F; + 0,3 F) x t w dm?

Czas trwania proby t = 8 h.

Dla przewodow kanalizacji deszczowej i ogélnosptawnej odchylenie wynikéw pomiaréw nie

powinno przekroczy¢ 10%, a dla przewodéw kanalizacji Sciekowej nie jest dopuszczalne.

6.9. BADANIE WARSTWY OCHRONNEJ ZASYPU

Badanie nalezy wykonac¢ przez pomiar wysokos$ci zasypu nad wierzchem przewodu, ktéra dla

rur betonowych i zelbetowych oraz PVC powinna wynosi¢

co najmniej 0,30 m.

Zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi, a w

szczegolnosci ubicia jej z bokow przewodu.
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Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 0,1 m w miejscach odlegtych od siebie nie wigcej
niz 50,0 m.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. ODBIOR TECHNICZNY CZESCIOWY

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ robot z Dokumentacjg Projektows.

Do odbioru nie powinien by¢ przedstawiony mniejszy odcinek kanatu niz miedzy kolejnymi

studzienkami. Jest to odbiér poszczegdinych faz robét podlegajgcych zakryciu a mianowicie:

podtoza, przewodu i studzienek.

Przedtozone dokumenty:

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie
budowy, obejmujgca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektow i przekroje poprzeczne
kanatow oraz szkice zdawczo-odbiorcze.

b) Dane geotechniczne obejmujgce zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu oraz
okreslajgce poziom wéd gruntowych.

¢) Dane odnosnie punktéw nawigzania sytuacyjno - wysokosciowego wraz z rzedna.

d) Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegajgce wzdtuz i w poprzek trasy kanatu.

e) Dziennik Budowy.

f) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.

8.2. ODBIOR TECHNICZNY KONCOWY

Jest to odbidr techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem
do eksploatacji. Nie stawia sie ograniczen dotyczgcych dtugosci badanego odcinka przewodu.
Przedtozone dokumenty:

a) wszystkie dokumenty odnosnie odbioréw czesciowych (pkt.8.2.)

b) protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

c) dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewoddéw i obiektéw na planach
sytuacyjnych wykonanej przez uprawnionych geodetow.
8.3. ZAPISYWANIE | OCENA WYNIKOW BADAN
8.4.1. Zapisywanie wynikow odbioru technicznego
Wyniki przeprowadzonych badanh przy odbiorach czesciowych i korncowych powinny by¢ ujete
w formie protokotu, szczegétowo omédwione, wpisane do Dziennika Budowy lub do niego
dotaczone w sposéb trwaty i podpisane przez nadzér techniczny oraz czionkéw komisji
prowadzgcej badania.
8.4.2. Ocena wynikow badan
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioréw technicznych nalezy uznaé za dodatnie,
jezeli wszystkie wymagania przewidziane dla danego zakresu robot zostaty spetnione.
Jezeli ktorekolwiek z wymagan przy odbiorze technicznym czesciowym nie zostato spetnione,
nalezy dang faze robot uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przedstawi¢ do ponownych badan.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

PN EN-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

PN EN-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-EN 197-1:2002 Cement — Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku

PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc¢

PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu

PN-EN 1917:2004 i PN-EN 1917:2004/AC:2007 | PN-B 10729:1999 Studzienki wtazowe i
niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego witdknem
stalowym i zelbetowe

PN EN-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-EN 13101:2005  Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.
PN-EN 124:2000 Witazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania.
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PN EN-1610:2002 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 588-2:2004 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-EN 1610:2002 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-EN 1015 1-11:2001/A1:2007  Zaprawy budowlane. Badania

PN EN-14503:1990  Zaprawy budowlane zwykte

PN EN-04615:1990  Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

PN EN-24620:1998 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN EN-12037:1998  Cegta kanalizacyjna.

ST -P 02.00 PRZYLACZE WODOCIAGOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z przebudowg przytgcza wodociggowego: Budowa Sali Wiejskiej z Remiza
Ochotniczej Strazy Pozarnej w Popowie na dziatkach o nr ewid.: 41, 40/2, 86/5 obreb
Popowo, gmina Bledzew
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie sieci wodociggowej.
W zakres tych robot wehodza:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- roboty montazowe,

- budowa studzienki wodomierzowej,

- odwodnienie wykopow (o ile wystepuje)

- kontrola jakosci.
Niniejsza specyfikacja dotyczy budowy sieci wodociggowej z rur PE oraz montazu studzienki
wodomierzowej
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami.
1.4.1. Wodocigg - zespot wspotpracujgcych ze sobg obiektow i urzgdzeh inzynierskich
przeznaczony do zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode.
1.4.2. Sie¢ wodociggowa - sie¢ wodociggowa, zaopatrujgca ludnos¢ i zaktady przemystowe w
wode.
1.4.3. Przewod wodociggowy - rurocigg wraz z urzgadzeniami przeznaczony do dostarczania
wody odbiorcom.
1.4.4. Studzienka wodomierzowa - obiekt inzynierski na przewodzie wodociggowym
przeznaczony do zainstalowania armatury i wodomierza.
1.4.5. Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki wodociggowej przeznaczona do
czynnosci eksploatacyjnych.
1.4.6. Komin wtazowy - szyb fgczacy komore roboczg z powierzchnig terenu przeznaczony do
wchodzenia i wychodzenia obstugi.
1.4.7. Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
wodociggowych sktadajgcy sie z korpusu i pokrywy.
1.4.8. Wysokos¢ robocza studzienki - odlegtos¢ wewnetrzna miedzy przykryciem, a dnem
studzienki w miejscu przeznaczonym do przebywania obstugi.
1.4.9. Zasuwy i przepustnice - armatura wbudowana w wodocigg stuzgca do zamkniecia
doptywu wody dla wytgczenia uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodociggu.
1.4.10. Hydranty przeciwpozarowe - stuzg do czerpania wody z rurociggow w przypadku
pozaru.

1.4.11. Srednica nominalna - jest to liczba przyjeta umownie do oznaczenia przelotu armatury
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lub Srednicy wewnetrznej rurociggu, odpowiadajgca w przyblizeniu wymiarom rzeczywistym
wyrazonym w mm.

1.4.12. Cisnienie robocze - wysokosc¢ cisnienia okreslona zgodnie z dokumentacjg techniczng
jako maksymalna réznica rzednych linii ciSnienia w najwyzszym potozeniu nad badanymi
odcinkami przewodu.

1.4.13. Odlegtos¢ bezpieczna - najmniejsza dopuszczalna odlegtosé mierzona w ptaszczyznie
poziomej pomiedzy obrysem budowli a osig przewodu.

1.4.14. Zgrzewanie - metoda spajania przy ktorej potaczenie materiatdw nastepuje wskutek
docisku, niezaleznie od zrdodta, ilosci i koncentracji ciepta wystepujgcego w czasie fgczenia.
1.4.15. Zgrzewalnos¢ - podatno$¢ materiatu do fgczenia za pomocg zgrzewania przy
okreslonych warunkach technologicznych.

1.4.16. Ziacze zgrzewane - potgczenie dwu lub wiecej czesci, wykonane za pomocag
zgrzewania.

1.4.17. Zgrzeina - miejsce ztgcza zgrzewanego, w ktérym nastgpito potgczenie (materiatéw) o
fizycznej ciggtosci.

1.4.18. Bloki oporowe - majg zastosowanie dla wodociggéw o zigczach kielichowych lub
dtawikowych, przy ktérych nie mozna liczy¢ na przeniesienie sit osiowych wzdtuz przewodu.
Stosowane sg na kolanach, tukach i odgatezieniach.

1.4.19. Rura ochronna - rura stalowa dla zabezpieczenia wodociggu przy skrzyzowaniu z
projektowang drogg .

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg i poleceniami ,Kierownika Projektu”.

2. Materiaty

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i ST.

Wykonawca powinien powiadomi¢ ,Inzyniera” o proponowanych Zzrodtach otrzymania
materiatéw przed rozpoczeciem ich dostawy.

Dokumentacja Projektowa i ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ ,Kierownika Projektu” o swoim
wyborze najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przez
»Inzyniera”. W przypadku nie zaakceptowania materialu ze wskazanego zrodta, Wykonawca
powinien przedstawi¢ do akceptacji ,Inzyniera” materiat z innego zrédta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
.Kierownika Projektu”. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace.

2.1. Rury cisnieniowe i ksztattki z polietylenu PEHD PE100 PN10 - tgczone przez zgrzewanie
za pomocg zgrzewarek doczotowo.

2.3. Studzienka wodomierzowa i jej elementy - nalezy wykona¢ w sposéb odpowiadajacy
wymaganiom normy PN-EN[2].

2.3.1. Beton hydrotechniczny B-15.

Beton do budowy studzienek powinien odpowiada¢ wymaganiom normy BN-62/8738-03 [8]
2.3.2. Beton zwykty B-10 - stuzy do wykonania podtoza pod studzienki. Powinien odpowiadac
PN-88/B-06250 [9].

2.3.3. Wiazy kanatowe wg PN-EN [43].

2.3.4. Stopnie wtazowe - do studzienek wg PN-EN [25].

2.3.5. Woda

Woda do betonu i zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN

Do betonu nalezy stosowac¢ kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-
ENI[18].

2.3.7. Piasek na podsypki i podtoze - winien odpowiadaé PN-EN [17].

2.4. Uzbrojenie sieci

2.41. Hydranty przeciwpozarowe odcinane zasuwami DN80, ustawione na kolanach
stopowych DN80, zgodnie z PN-EN z zasuwg oddalong odhydrantu o 1m. Hydranty
nadziemne DN80 1kpl (HP1)

2.5. Materiaty izolacyjne.
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2.5.1. Papa izolacyjna - powinna spetnia¢ wymagania PN-EN[31].
2.5.2. Lepik asfaltowy na zimno wg PN-EN [32] - nalezy stosowa¢ do robét izolacyjnych.
2.5.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania - powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN
2.5.4. Tasmy ostrzegawczo - lokalizacyjne - z paskiem aluminiowym dla sieci wodociggowych.
2.6. Skladowanie materiatdéw na placu budowy
Sktadowanie powinno odbywac¢ sie na terenie réwnym utwardzonym z mozliwoscig
odprowadzenia wod opadowych.
2.6.1. Rury PE
Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych oraz opadéw atmosferycznych.
Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ +30°C.
Rury nalezy przechowywaé w pozycji poziomej, na ptaskim i rownym podtozu, w stosach o
wysokosci do 1,50 m.
2.6.2. Ksztattki i armatura
Ksztattki i armature oraz uszczelki nalezy przechowywaé w magazynie zamknietym oraz
suchym.
2.6.3. Inne materiaty
Cement, materialy izolacyjne i uszczelniajgce oraz wiazy nalezy sktadowa¢ w magazynie
zamknietym. Cement powinien by¢ pakowany i dostarczany w workach papierowych.
Kregi i pokrywy nastudzienne nalezy sktadowac w pozycji wbudowania.
Kruszywo tj. pospétke i piasek nalezy sktadowaé w pryzmach zabezpieczajgc je przed
zmieszaniem z innymi materiatami.
Zaleca sie skltadowanie materiatdbw w sposdb umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych
asortymentéw.
2.7. Odbidr materiatéw na budowie
- Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze sSwiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.
- Dostarczane materiaty na miejscu budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta.
- Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub
powstawania watpliwosci o ich jakosci przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom
okreslonym przez ,Kierownika Projektu”.
3. Sprzet
Wykonawca przystepujagcy do budowy wodociggu zastosuje sprzet gwarantujgcy wiasciwg
jakos$¢ robat.
3.1. Do robét ziemnych i przygotowawczych mozna stosowac nastepujacy sprzet:

- pite do ciecia asfaltu,

- pite mechaniczng do ciecia drzew,

- sprzet do zageszczania gruntu,

- samochody samowytadowcze,

- koparki.
3.2. Do robét montazowych mozna stosowac:

- wciggarke recznag,

- wciggarke mechaniczna,

- samochaod skrzyniowy,

- dzwig samochodowy,

- samochdéd samowytadowczy,

- betoniarki,

- wibratory,

- zgrzewarki,
Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii
robot.
Sposbéb wykonywania robét oraz sprzet zaakceptuje ,Kierownika Projektu”.
4. Transport
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikngé
uszkodzen, odksztatceh przewozonych materiatow.

Materiaty powinny by¢ przewozone na budowe zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz
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przepisami BHP.
Rodzaj oraz ilos¢ srodkéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie robét zgodnie z
zasadami zawartymi w Dokumentac;ji Projektowej, ST i wskazaniami ,Kierownika Projektu” oraz
w terminie przewidzianym w Kontrakcie.
Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkow
transportu;

- samochéd skrzyniowy z dtuzyca,

- samocho6d samowytadowczy,

- dzwig samochodowy,

- samochdd dostawczy.
Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie w czasie ruchu pojazdu.
Przy transporcie rur PE nalezy zachowac¢ nastepujgce wymagania:
- przewdz rur moze odbywacé sie tylko samochodami skrzyniowymi, przy temperaturze

powietrza od -5 do +300C,
- utozenie rur na podktadach drewnianych naprzemianlegle z zastosowaniem przektadek z
tektury falistej dla ochrony przed zarysowaniem,
- przy ujemnych temperaturach nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ z uwagi na
zwiekszong kruchosc¢ tworzywa.
Przy wielowarstwowym przewozeniu rur, gérna warstwa nie powinna przewyzszac scian srodka
transportowego wiecej niz o 1/3 srednicy zewnetrznej rury. Poszczegdlne warstwy rur nalezy
przektada¢ materiatem wysciotkowym w miejscach stykania sie wyrobow.
Dla usztywnienia przewozonych elementdw armatury, nalezy stosowac przektadki, rozpory,
kliny z drewna z gumy i innych materiatow.
Wiazy, przykrywy, kregi zelbetowe nalezy przewozi¢ w pozycji wbudowania.
Mieszanke betonowg nalezy przewozi¢é w odpowiednich warunkach nie powodujgcych
segregacji sktadnikéw, zmiany jej sktadu oraz zanieczyszczeniu mieszanki.
Dla piasku na podsypke i obsypke rur przewiduje sie bezposredni dowdz z piaskowni
samochodami samowytadowczymi.
5. Wykonanie robét
5.1. Prace wstepne
Wykonawca przedstawi ,Kierownikowi Projektu” do akceptacji Projekt organizacji i
harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty
zwigzane z budowg sieci wodociggowej.
5.2. Roboty przygotowawcze
- Podstawe wytyczenia trasy sieci wodociggowej stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna.
- Wytyczenie w terenie osi wodociggu przez odpowiednie stuzby geodezyjne, z zaznaczeniem
punktéw zatamanh trasy oraz wigczenia do istniejacej sieci. Przed przystgpieniem do robot
nalezy pod nadzorem wiasciciela sieci wykonac¢ przekopy kontrolne w miejscach wigczenia.
- Usuniecie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudowg przy przekroczeniach pod istniejgcymi
drogami lokalnymi. Zdjety materiat nalezy zlozy¢ oddzielnie w sposéb zapobiegajgcy
zmieszaniu sie z wyrzucong z wykopu ziemia.
- Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery
tymczasowe z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne.
-W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczehstwo wypadkéw, budowe nalezy
prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyé swiattami.
5.3. Roboty ziemne - wykopy
Wykop pod wodocigg nalezy wykonywaé mechanicznie i recznie, o scianach pionowych
zgodnie z BN-83/8836-02 [7] i PN-B-06050:1999 [6].
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentaciji
Projektowe;.
Dla uzyskania wymaganego stopnia zageszczenia gruntu w jezdniach nalezy dokonac
catkowitej wymiany gruntu na piasek zasypowy.
Dla wykopow o scianach pionowych nalezy wykonaé umocnienie poziomo zakladanymi
wypraskami stalowymi. Obudowa powinna wystawa¢ 15 cm ponad powierzchnie terenu.
Umocnienie Scian jest ztozone z oddzielnych odcinkéw tzw. klatek o dtugosci 4,0 - 5,0 m, z
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ktorych kazda stanowi catosC. Pofgczenie klatek sgsiednich powinno by¢ dopasowane
szczelnie. Umocnienie scian sktada sie z trzech elementow:

a) wyprasek utozonych poziomo, przylegajgcych do scian wykopu,

b) bali pionowych (naktadek),

c) okrgglakow jako poprzeczne rozpory,.
Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomoca fopat i oskardéw. Rozluzniony grunt
wydobywa sie na powierzchnie terenu, przez przerzucanie nad krawedzig wykopu.
Wykopy obiektowe pod studzienke wodomierzowg nalezy prowadzi¢ sposobem recznym lub
mechanicznie.
W trakcie prowadzenia wykopdw konieczna jest kontrola warunkéw gruntowych w nawigzaniu
do badan geologicznych.
5.4. Roboty montazowe
Przewody wodociggowe nalezy uktadaé zgodnie z wymaganiami normy PN-EN [1].
Na przygotowanym i zabezpieczonym przed zalaniem wodg dnie wykopu, uktada sie i montuje
przewod wodociggowy z rur PE tgczonych przez zgrzewanie doczotowe.
Przy ukfadaniu wodociggu nalezy zachowac prostoliniowos¢ zaréwno w ptaszczyznie poziomej
jak i pionowej.
W tym celu nalezy zamontowa¢ nad wykopem fawy celownicze w odstepach co 30 m na
prostej lub w punktach zatamania, stuzgce do odtworzenia osi wodociggu w wykopie.
tawy sg ustawione na okreslonej rzednej z zachowaniem spadku wodociggu zgodnie z
wykonang Dokumentacjg Projektowa.
Nalezy codziennie sprawdzaé niwelatorem tawy, przed przystgpieniem do montazu rur.
5.5.1. Gtebokos¢ utozenia przewodu
Gtebokos¢ utozenia wodociggu, powinna by¢ taka, aby jego przykrycie bylo wieksze od
gtebokoséci przemarzania gruntu.
Dla rur o DN do 1000 zgodnie z PN-EN [1] nalezy zwiekszy¢ o 0,40 m przykrycie wodociggu
w stosunku do gtebokosci przemarzania h..
Dla gtebokosci przemarzania h; = 0,80m gtebokos¢ przykrycia h wynosi: 1,20 m.
5.5.2. Przygotowanie rur do uktadania
Przed utozeniem, nalezy dokona¢ ogledzin wraz ze sprawdzeniem czy nie powstaty
uszkodzenia rur w czasie transportu z placu budowy na miejsce montazu.
5.5.3. Opuszczanie rur do wykopu
Rury PE do wykopu nalezy opuszczaé powoli i ostroznie, mechanicznie przy pomocy dzwigu i
trawersu z taSmami, mniejsze srednice opuszczac recznie lub przy pomocy wielokrgzkow.
5.5.4. Uktadanie rur
Przy ukfadaniu rur nalezy postugiwac sie celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym.
Najnizszy punkt dna uktadanej rury powinien znajdowac sie doktadnie na kierunku osi
budowanego wodociggu.
Rura powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety i scisle powinna przylega¢ do podtoza na
catej swej dtugosci.
Po utozeniu rure nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem przez podbicie pachwin piaskiem.
Przy nierdwnym utozeniu rury w wykopie, rure nalezy podnies¢ i wyregulowac podtoze przez
podsypke z piasku dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyréwnanie potozenia rury przez
podtozenie kawatka drewna, cegty lub kamienia.
Opuszczong do wykopu rure uktada sie na przygotowanym podiozu, centrycznie z wczes$niej
utozonym odcinkiem rury. tagczenie rur polietylenowych przez zgrzewanie doczotowe
zgrzewarka elekiryczng. W miejscach zatamania trasy wodociggu nalezy stosowac
odpowiednie ksztattki.
Wszystkie potgczenia powinny byC¢ tak wykonane, aby byta zapewniona szczelnosé przy
cisnieniu probnym oraz roboczym.
Przy zgrzewaniu doczotowym wymaga sie aby:
- zgrzewane rury miaty tg samag srednice i te same grubosci scianek,
- rury byly ustawione wspétosiowo,
- koncoéwki rur byly doktadnie wyréwnane przed ich zgrzewaniem,
- temperatura w czasie zgrzewania koncéw rur byta wtasciwa dla zgrzewanego materiatu,
- czas usuniecia ptyty grzewczej przed dociskiem koncéwki rury byt mozliwie krétki ze

wzgledu na duzg wrazliwosc¢ na utlenianie (PE),
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- sita docisku w czasie chtodzenia ztgcza po jego zgrzaniu byta utrzymana na statym poziomie,
a w szczegolnosci w temperaturze powyzej 100°C kiedy zachodzi krystalizacja materiatu, w
zwigzku z tym chtodzenie ztgcza powinno odbywac sie w sposob naturalny bez przyspieszenia.
Inne parametry takie jak:

- sita docisku przy rozgrzaniu i wtasciwym grzaniu powierzchni,

- Czas rozgrzewania,

- czas dogrzewania,

- czas zgrzewania i chtodzenie,

powinny by¢ scisle przestrzegane wg instrukcji producenta.

Po zakonczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowania urzgdzenia zgrzewajgcego, nalezy
skontrolowa¢ miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw nadlewu,
(szerokosci i grubosci) i oszacowaniu wartosci tych odchylen. Wartosci te nie powinny
przekracza¢ dopuszczalnych odchylen okreslonych przez danego producenta.

Przed ukohczeniem dnia roboczego, nalezy zabezpieczy¢ kohce wodociggu przed zamuleniem
wodg deszczowa.

Po utozeniu wodociggu nalezy wykona¢ obsypke rur piaskiem do wysokosci 30 cm ponad
wierzch rury z doktadnym podbiciem pachwin.

W miejscach potgczen nalezy pozostawi¢ odkryty wodocigg dla dokonania sprawdzenia
szczelnosci w czasie trwania proby.

5.5.8. Studzienka wodomierzowa

Studzienki wodomierzowe wykonac nalezy z kregéw betonowych 1180cm.

5.5.8. Uzbrojenie

Na sieci wodociggowej zgodnie ze schematem wezidw montazowych nalezy zamontowac
hydranty nadziemne [180mm szt.1.

5.6. Zasyp wykopu

Po dokonaniu odbioru mozna przystgpi¢ do zasypania wykopu.

Zageszczenie gruntu w wykopach wykonac¢ zgodnie z PN-EN

5.6.1. Zasyp wykopu obiektowego

Po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej $cian studzienki wodomierzowej nalezy przystapi¢ do
zasypywania wykopow. Do zasypu nalezy uzywac¢ gruntéw sypkich nie zawierajgcych kamieni,
torfu i pozostatosci materiatébw budowlanych. Zasyp nalezy wykona¢ warstwami grubosci 0,25
m z zageszczaniem recznym lub mechanicznym.

Przy scianach studzienek nalezy zachowac¢ ostroznos¢, aby nie uszkodzi¢ izolaciji.

5.6.2. Zasypanie wodociggu do wysokosci strefy niebezpiecznej - 50 cm ponad wierzch rury.
Zasypanie wodociggu nalezy rozpoczgé od rownomiernego obsypania rur z bokéw z
doktadnym ubiciem piasku, warstwami grubosci 10-20 cm, z podbiciem pachwin. Ubicie piasku
ubijakami o réznym ksztatcie i ciezarze 2,5 do 3,5 kg. Zasypywanie nalezy wykona¢ ostroznie,
aby nie uszkodzi¢ rur PE. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne i chodzenie po
wodociggu na odcinku strefy niebezpiecznej.

Studzienke nalezy obsypa¢ gruntem bezokruchowym lub piaskiem.

Na wykonanej warstwie piasku nalezy utozy¢ dla wodociggow z rur PE tasme znacznikowg z
wkfadkg aluminiowa.

5.6.3. Zasyp wodociggu do poziomu terenu

Pozostaty wykop nalezy zasypa¢ warstwami ziemi lub piasku (wg profilu) o grubosci 20-30 cm,
z zageszczaniem mechanicznym. Zasypywanie wykopow podczas mrozow jest
niedopuszczalne bez uprzedniego rozmrozenia ziemi.

5.6.4. Rozbiérka umocnienia $cian wykopu

Jednoczesnie z zasypywaniem wodociggu nalezy prowadzi¢ rozbiorke umocnienia.

Przy zwalnianiu rozpdr nalezy unika¢ wstrzgséw w otaczajgcym gruncie.

W miejscach zagrozonych wyjmuje sie po jednej wyprasce z obydwu stron wykopu.

W gruntach spoistych mozna prowadzi¢ rozbiorke 3-4 wyprasek od razu.

5.6.5. Podtgczenie do istniejgcej sieci

Roboty przy wykonywaniu podtgczenia do istniejgcej sieci wodociggowej rozdzielczej nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem jej wtadciciela lub uzytkownika. Podtgczenie wybudowanego
wodociggu nalezy wykonac¢ po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy powiadomic wiasciciela sieci wodociggowej rozdzielczej

oraz przygotowac odpowiednie materiaty i sprzet tak, aby czas wytgczenia wodociggu byt jak
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najkrotszy.

5.7. Ochrona przed korozjg

Zewnetrzne $ciany studzienki wodomierzowej nalezy zabezpieczy¢ 2 x lepikiem.

Stopnie wtazowe nalezy zabezpieczy¢ przez wykonanie powtok z lakieru asfaltowego.

5.8. Oznaczenie uzbrojenia sieci

Dla oznaczenia uzbrojenia sieci nalezy zamontowaé tabliczki na istniejgcych trwatych

elementach zabudowy, ewentualnie nalezy wykonac stupki z rur stalowych 1 50 mm i do nich

przymocowac tabliczki na wysokosci okoto 2m. nad terenem, w odlegtosci nie wiekszej niz 25m

od oznaczanego uzbrojenia. Oznaczeniom podlegajg: hydranty, zasuwy i zasuwy spustowe.

Oznaczenia wykonac¢ zgodnie z PN-EN

5.9. Roboty demontazowe

Wykopy wykonaé zgodnie z pkt. 5.3 niniejszej specyfikacji.

Materiat z demontazu istniejgcego wodociggu odwiez¢ na miejsce wskazane przez Kierownika

Projektu.

6. Kontrola jakosci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnietej jakosci robot.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania

Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatdw i realizowanych robot z Dokumentacjg

Projektowg, oraz wymaganiami ST, norm i przepisow.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ ,Inzyniera” o rodzaju i

terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawi na pismie wyniki badan do akceptacji

»Inzyniera”. Wykonawca powiadomi pisemnie ,Inzyniera”’, o zakonczeniu kazdej roboty

zanikajgcej, ktorg moze kontynuowac po pisemnej akceptacji odbioru przez ,Inzyniera”.

6.1. Badanie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg

Badanie zgodnosci wykonanych robot z Dokumentacjg Projektowg nastepuje przez:

- sprawdzenie czy zmiany zaistniate w trakcie wykonywania robot zostaty wprowadzone do
Dokumentac;ji Projektowe;,

- sprawdzenie czy wykonane zmiany zostaty dostatecznie umotywowane,

- sprawdzenie czy przedtozone zostaty wszystkie dokumenty,

- sprawdzenie przedtozonych dokumentéw pod wzgledem formalnym i merytorycznym,

- sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podania na planie
budowy statych punktéw niwelacyjnych.

6.2. Badanie materiatéw

Sprawdzenie uzytych do wykonania przewodu materiatébw nastepuje przez poréwnanie ich

cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentaciji Projektowe;j.

6.3. Badanie wykonania wykopow

6.3.1. Badanie wykopéw otwartych obudowanych (umocnionych)

Badanie materiatow i elementow obudowy nalezy wykonaé bezposrednio na budowie przez

ogledziny zewnetrzne, poréwnujgc rodzaj materiatbw z cechami podanymi w Dokumentac;ji

Projektowe;.

6.3.2. Sprawdzenie metod wykonania wykopow - wykonuje sie przez ogledziny zewnetrzne i

poréwnanie z Dokumentacjg Projektowag oraz uzytkowanym sprzetem.

6.3.3. Badanie prawidtowosci wykonania podtoza naturalnego - przeprowadza sie przez

ogledziny zewnetrzne dla stwierdzenia, czy grunt podioza odpowiada nastepujgcym

wymaganiom:

- ma naturalng wilgotnosc¢,

- nie zostat podebrany,

- jest zgodny z okreslonym w Dokumentacji Projektowe;j.

6.3.4. Badanie grubosci warstwy gruntu zapewniajgcej nienaruszalnos¢ struktury gruntu

podioza naturalnego - przeprowadza sie przez pomiar rzednej dna wykopu przy uzyciu

niwelatora i taty, z dokladnoscig do 1 cm i poréwnanie z rzedng dna wykopu wg Dokumentaciji.

Pomiar nalezy wykona¢ w odstepach nie wiekszych niz 30 m.

6.3.5. Badanie zabezpieczenia podtoza naturalnego

Sprawdzenie wykonania podtoza naturalnego przed rozmyciem przez wody ptyngce

przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne.

Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostepem i naporem wod gruntowych
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przeprowadza sie przez wykonanie wykopu probnego w podtozu naturalnym i pomiar
gtebokoséci zwierciadta wody gruntowej od poziomu podtoza naturalnego, oraz grubos$¢ warstwy
odsgczajacej z piasku z doktadnoscig do 1 cm.

Pomiar nalezy wykona¢ w odstepach nie wigkszych niz 50 m.

6.3.6. Badanie drenazu poziomego

Badanie materiatdw drendéw i obsypki filtracyjnej nalezy wykonaé bezposrednio na budowie
przez ogledziny zewnetrzne porownujgc rodzaj materiatbw z cechami podanymi w
Dokumentac;i.

Badanie przekroju drenazu przeprowadza sie przez sprawdzenie wymiaréw poprzecznych
obsypki filtracyjnej przez pomiar z doktadnoscig do 1 cm.

6.4. Badania w zakresie gtebokosci utozenia przewodu

Wykonuje sie je przez pomiar rzednej wierzchu przewodu i wierzchu dfawicy zasuwy oraz
obliczenie réznicy wysokosci hy miedzy zmierzong rzedng, a rzedng terenu. Pomiar nalezy

wykonac z doktadnoscig do 5 cm dla kazdej zasuwy oraz dla przewodu co 50 m.

6.5. Badania w zakresie podtoza wzmocnionego

6.5.1. Badanie podtoza wzmocnionego

Sprawdza sie zgodnos¢ wykonanego podtoza wzmocnionego z Dokumentacjg Projektowg
przez ogledziny zewnetrzne i pomiar grubosci podtoza z doktadnoscig do 1 cm. Pomiar nalezy
wykonac¢ w trzech dowolnie wybranych miejscach badanego odcinka przewodow oddalonych
od siebie co najmniej o 30 m.

6.5.2. Badanie dopuszczalnego odchylenia w planie

Sprawdzenie odchylenia krawedzi podtoza od osi przewodu. Pomiar nalezy wykona¢ w trzech
dowolnie wybranych miejscach oddalonych od siebie co najmniej o 30 m z dokfadnoscig 1 cm.
6.5.3. Badanie dopuszczalnych odchyleh spadku

Przeprowadza sie je przy uzyciu taw celowniczych. W przypadku roznicy nalezy dokonaé
pomiaru tatg celowniczg z doktadnoscig do 1 cm w odlegtosciach co najmniej 30 m.

6.6. Badania w zakresie utozenia przewodu

6.6.1. Badanie utozenia przewodu na podtozu

Przewdd powinien by¢ tak utozony, aby opierat sie na nim na catej dlugosci i co najmniej na
1/4 swego obwodu symetrycznie do osi. Sprawdzenie przez ogledziny zewnetrzne.

6.6.2. Badanie odchylenia osi przewodu

Dla rur z tworzyw sztucznych dopuszczalne odchylenie osi wynosi 10 cm. Badanie
przeprowadza sie na tawach celowniczych w odlegtosci co 30 m, z doktadno$cig do 1 cm.
6.6.3. Badanie odchylenia spadku

Dla rur z tworzyw sztucznych dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu, od
przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie powinno przekroczy¢ + 5 cm. Pomiar nalezy
przeprowadzi¢ w odlegtosci co 30 m, z doktadnoscig do 1 cm za pomocg taty niwelacyjnej i
niwelatora.

6.6.4. Badanie zmiany kierunkow przewodu

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zmian kierunku przewodu polega na stwierdzeniu
zastosowania ksztattki o wlasciwym kacie zatamania.

6.6.5. Badanie zabezpieczenia przewodu przed przemieszczaniem sie

Badanie prawidtowosci zabezpieczen przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne

i porédwnanie z zabezpieczeniami ujetymi w Dokumentacji Projektowe;j.

6.6.6. Badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciach pod statymi przeszkodami
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zabezpieczenia przez ogledziny zewnetrzne.

6.6.7. Badanie zasypki przewodu

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zasypki przewodu nalezy wykona¢ przez pomiar:

- wysokosci warstwy zasypki nad wierzchem rury i nad kluczem zasuwy,

- zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu,

- skontrolowanie zageszczenia podsypki z bokow rur,

Pomiar nalezy wykonaé w trzech dowolnie wybranych miejscach odlegtych od siebie 0 30 m, z
doktadnoscig do 10 cm.

6.7. Badania w zakresie obiektéw na przewodzie

6.7.1. Badania wykonania studzienek wodociggowych polegajg na:
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- sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,

- sprawdzeniu lokalizacji studzienki wodomierzowej

- badaniu podtoza pod studzienke,

- badaniu izolacji wodoszczelnej i przeciwwilgociowej,

- sprawdzeniu przej$¢ rurociagdw przez sciany studzienki,

- sprawdzeniu montazu przewoddw i armatury,

- sprawdzeniu wiazow i stopni,

- sprawdzeniu otworéw montazowych i wentylacyjnych,

- badaniu zabezpieczenia przed korozjg przewodow i armatury,

- sprawdzeniu gtadkosci stropéw i Scian oraz ich pomalowania,

- sprawdzeniu spadku dna studzienki.

6.7.2. Badania zabezpieczenia studzienek przed korozjg

Przeprowadza sie je po prébie szczelnosci przewodu przy czym:

- izolacje powierzchniowg studzienek nalezy wyrywkowo opuka¢ drewnianym miotkiem i
stwierdzi¢, czy izolacja przylega na catej powierzchni,

- nalezy sprawdzi¢ styki izolacji i zmierzy¢ szerokos¢ zaktadéw,

- przy stosowaniu oktadzin zabezpieczajgcych izolacje studzienek, nalezy sprawdzi¢ przez
ogledziny zewnetrzne, wypetnienie spoin oraz zmierzy¢ potozenie gérnej krawedzi okfadziny
nad izolacjg pionowa.

Pomiary nalezy wykonac¢ z doktadnoscig do 1 cm.

6.8. Badania w zakresie szczelnosci przewodu

Szczelnos¢ odcinka przewodu powinna by¢ taka, aby dla przewodéw z rur zeliwnych stalowych
i z tworzyw sztucznych przy probie hydraulicznej cisnienie wykonane na manometrze, nie
spadto w ciggu 30 min. ponizej wartosci cisnienia probnego.

Szczelnos¢ catego przewodu powinna byc¢ taka, aby dla przewodéw z rur jak wyzej, przy probie
hydraulicznej wyptyw wody V., obliczony wg PN-EN [1] nie przekraczat 1000 dm3 na 1 km
dtugosci, na metr srednicy zastepczej przewodu i dobe.

6.8.1. Badanie szczelnosci odcinka przewodu probg hydrauliczng zgodnie z PN-81/B-10725[1].
Dtugos$¢ przewodu przeznaczonego do odbioru, nie powinna by¢é mniejsza niz 50 m. Przewdd
nie moze by¢ zewnatrz zanieczyszczony.

W czasie badania powinien by¢ umozliwiony dostep do ztgczy ze wszystkich stron.

Koncéwki odcinka przewodu oraz wszystkie odgatezienia dla hydrantéw powinny by¢
zamkniete za pomocg odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem. Przewdd na catej dtugosci
powinien by¢ zabezpieczony przed przesunieciem w planie i w profilu.

Na badanym odcinku nie powinny by¢ instalowane przed prébg szczelnosci hydranty, zawory i
inna armatura za wyjatkiem zasuw, ktére w czasie badania powinny by¢ catkowicie otwarte, a
dtawiki odciggniete w sposob zapewniajgcy ich catkowitg szczelnosé.

Przewidziane bloki oporowe powinny by¢é wykonane.

Nie nalezy stosowac¢ zasuw jako zamknie¢ badanego odcinka przewodu.

Wykopy powinny by¢ zasypane piaskiem do wysokosci potowy srednicy przewodu, piasek
powinien byC ubity doktadnie z obu stron przewodu. Kazda rura powinna by¢ w srodku
obsypana od gory piaskiem, za wyjatkiem ztgczy.

6.8.2. Cisnienie prébne odcinka przewodu
Cisnienie prébne przyjeto = 1,0 MPa.

6.8.3. Opis badan
W wyzej potozonym kohcu przewodu oraz we wszystkich miejscach w ktorych moze gromadzié¢
sie powietrze, nalezy umiescic rurki odpowietrzajgce z zaworami do odprowadzenia powietrza.
Na rurce odpowietrzajgcej wyzej potozonej koncéwki wodociggu nalezy zamontowac tréjnik z
manometrem oraz zawor przelotowy, o wytrzymatosci zaworu przy pompie hydraulicznej z
kurkiem spustowym pod manometrem.
Napetnianie odcinka przewodu wodg nalezy w miare mozliwosci rozpoczgé od nizej
potozonego konca odcinka przewodu oraz przeprowadza¢ powoli, aby umozliwi¢ usuniecie
powietrza z przewodu.
Po stwierdzeniu pojawienia sie wody we wszystkich rurkach odpowietrzajgcych, nalezy
zamkngc¢ ich zawory.
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Do nizej potozonego konca odcinka wodociggu nalezy podigczy¢ pompe hydrauliczng i
podtrzymywaé cisnienie zapewniajgce catkowite napetnienie odcinka przewodu przez 12
godzin.

Po napetnieniu odcinka przewodu wodg, nalezy podnies¢ cisnienie w przewodzie do wysoko$ci
cisnienia roboczego, nastepnie otworzy¢ zawor w rurce odpowietrzajgcej.

Tym sposobem nalezy podnie$é cisnienie az do jego stabilizacji na wysokosci cisnienia
prébnego, nastepnie wytgczy¢ pompe hydrauliczng.

Po ustabilizowaniu sie cisnienia w przewodzie na wysokosci cisnienia probnego nalezy przez
30 min. sprawdza¢, czy cisnienie na manometrze nie spada ponizej cisnienia prébnego. Nalezy
jednoczesnie obserwowac przewdd i ztgcza.

6.9. Préba szczelnosci przewodu

W chwili rozpoczecia proby szczelnosci przewodu nalezy zanotowac czas z doktadnoscig do
10 s oraz odczyta¢ wskazania manometru z doktadnoscig podziatki skali.

W ciggu 30 min. trwania préby nalezy prowadzi¢ obserwacje manometru, robigc odczyty co

5 min.

Po uptywie 30 min. nalezy podnies¢ cisnienie do wysokosci cisnienia probnego i po jego
ustabilizowaniu nalezy dokonac¢ obnizenia cisnienia o 0,2 MPa, nastepnie obnizy¢ cisSnienie o
dalsze 0,1 MPa z otwarciem zaworu i pomiarem ilosci wody, ktora wyptyneta.

6.10. Ptukanie i dezynfekcja

Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach proby szczelnosci nalezy dokonaé
jego ptukania, uzywajgc do tego czystej wody. Predko$¢ przeptywu czystej wody powinna by¢
tak dobrana, aby mogta wyptuka¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu.
Przewdd mozna uzna¢ za dostatecznie wyptukany, jezeli wyptywajgca z niego woda jest
przezroczysta i bezbarwna.

W wypadku stwierdzenia, ze woda po ptukaniu nie odpowiada pod wzgledem
bakteriologicznym warunkom wody do picia nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje wodociggu.
Dezynfekcje przewodu przeprowadzi¢ wodg chlorowg powstata ze zmieszania gazowego
chloru z wodg lub za pomocg roztworéw wodnych podchlorynu wapnia wzglednie podchlorynu
sodu przy zawartosci 50 mg Clo/dm?®. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosi¢ 24 godz.
Pozostato$¢ wolnego chloru po tym okresie powinna wynosi¢ 10mg Cl./dm3. Po usunieciu
wody zawierajgcej zwigzki chloru nalezy przeprowadzi¢ ponowne ptukanie oraz wykonac
analizy bakteriologiczne wody ptyngcej w przewodzie.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg wybudowanej sieci wodociggowej jest 1 m wodociggu kazdej srednicy,
liczony w osiach przewodu miedzy weztami.

8. Odbiér robét
8.1. Odbidr techniczny czesciowy

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rob6t z Dokumentacjg Projektows.

Do odbioru powinien by¢ przedstawiony odcinek budowy sieci wodociggowej rozdzielcze;.

Odbidr techniczny czesciowy jest to odbiér poszczegdinych faz robot podlegajgcych zakryciu a

mianowicie: podtoza, przewodu i studzienki.

Przedtozone dokumenty:

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie
budowy, oraz szkice zdawczo-odbiorcze.

b) Dane geotechniczne obejmujgce zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu oraz
okreslajace poziom wéd gruntowych.

¢) Dane odnosnie punktéw nawigzania sytuacyjno-wysokosciowego wraz z rzedna.

d) Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegajgce wzdtuz i w poprzek trasy wodociggu.
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e) Dziennik Budowy.
f) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.

8.2. Odbidr techniczny koncowy

Jest to odbidr techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem

do eksploatacji. Nie stawia sie ograniczen dotyczgcych dtugosci badanego odcinka przewodu.

Przedtozone dokumenty:

a) wszystkie dokumenty odnosnie odbioréw czesciowych ,

b) protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

c) dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodow i obiektéw na planach
sytuacyjnych wykonanej przez uprawnionych geodetow.

8.3. Zapisywanie i ocena wynikow badan
8.3.1. Zapisywanie wynikéw odbioru technicznego

Wyniki przeprowadzonych badanh przy odbiorach czesciowych i korncowych powinny by¢ ujete
w formie protokotu, szczegétowo omowione, wpisane do Dziennika Budowy lub do niego
dotaczone w sposéb trwaty i podpisane przez nadzér techniczny oraz czionkéw komisji
prowadzgcej badania.

8.3.2. Ocena wynikow badan

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbiorow technicznych nalezy uznaé za dodatnie,
jezeli wszystkie wymagania przewidziane dla danego zakresu robot zostaty spetnione.

Jezeli ktérekolwiek z wymagan przy odbiorze technicznym czesciowym nie zostato spetnione,
nalezy dang faze robot uznac¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przedstawi¢ do ponownych badan.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie zgodnie z umowg zawartg z Wykonawca.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

[1]1 PN-EN Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

[2] PN-EN Studzienki wodociagowe.

[3] PN-EN Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

[4] PN-EN Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.

[5] PN-EN Wodociggi i kanalizacje. Urzgdzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.

[6] PN-EN Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine.

[7]1 PN-EN Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

[8] PN-EN Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.

[9] PN-EN Beton zwykty.

[10] PN-EN Zaprawy budowlane zwykte.

[11] PN-EN Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

[12] PN-EN Cementy. Terminy i okreslenia.

[13] PN-EN Cement. Klasyfikacja.

[14] PN-EN Cement hutniczy.

[15] PN-EN Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

[16] PN-EN Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

[17] PN-EN Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych — piasek.

[18] PN-EN Kruszywa mineralne do betonu.

[19] PN-EN Cement portlandzki.

[20] PN-EN Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Zzelbetowe.
Nazwy i okreslenia.

[21] PN-EN Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.

Klasyfikacja i okreslenia.
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[22] PN-EN Rury polietylenowe. Metody badan.

[23] PN-EN 6 Ksztattki polietylenowe do fgczenia rur polietylenowych. Metody badan.

[24] PN-EN Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

[25] PN-EN Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

[26] PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi.

[27] PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.

[28] PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe Zeliwne.
Wymagania i badania.

[29] PN-83/M-74024/03 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne na
ci$nienie nominalne 1 MPa.

[30] PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiarow.

[31] PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

[32] PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

[33] PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.

[34] BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne - olejowy i poliestyrenowy.

[35] BN-87/6755-06 Welon z widkien szklanych.

[36] BN-77/5213-04 Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i badania.

[37] PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cisnienie hominalne 1
MPa.

[38] PN-86/M-74140/01 Armatura przemystowa. Zawory kotnierzowe na cisnienie nominalne
do 40 MPa. Wymagania i badania.

[39] PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogolne wymagania i badania.

[40] PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

[41] BN-81/9192-05 Wodociggi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.

[42] BN-81/9192-04 Wodociggi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki
techniczne wykonania i wbudowania.

[43] PN-EN-124:2000 Wiazy kanatowe.

10.2. Inne dokumenty

[44] Zarzadzenie nr 60 Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych
z dnia 29 grudnia 1970 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ instalacje wodociggowe i kanalizacyjne [Dz. Bud. nr 1 z 1971 r.].

[45] Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il.
Instalacje sanitarne i przemystowe.

[46] Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.
Warszawa 1994 r.

[47] Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych
z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu - ZTS Gamrat.

[48] Podziemne tasmy ostrzegawcze - instalacja i zastosowanie Sparks.

[49] Program produkcji armatury przemystowej zeliwnej Wegierska Gorka.

[50] Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych

z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu - WAVIN.

ST - Z 01.00. ZIELEN

WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z zalozeniem i pielegnacjg zieleni dl inwestycji: Budowa Sali
Wiejskiej z Remizg Ochotniczej Strazy Pozarnej w Popowie na dziatkach o nr ewid.: 41,
40/2, 86/5 obreb Popowo, gmina Bledzew

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot na drogach i ulicach.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:

- zaktadaniem trawnikdéw na terenie ptaskim,
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- sadzeniem drzew i krzewow na terenie ptaskim,
- pielegnacjg trawnikéw, krzewdw zywoptotowych, krzewow i drzew w okresie gwarancyjnym —
1 roku,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy
rozwoj.

1.4.2. Materiat roslinny - sadzonki krzewéw z gruntu, drzewa i krzewy w pojemnikach,

1.4.3. Bryla korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg
korzeniami rosliny.

1.4.4. Forma naturalna - forma drzew lub krzewdw zgodna z naturalnymi cechami gatunku.
1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektérych krzewdéw sztucznie wytworzona w szkotce z
pniami o wysokosci od 1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i
uformowang korona.

1.4.6. Forma krzewiasta - forma wtasciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w szkodice
przez niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-0 "Wymagania ogolne" pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST 00.00 "Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 00.00
"Wymagania ogdlne".

2.2. Ziemia urodzajna

Cechy ziemi urodzajnej, w zaleznosci od miejsca pozyskania:

- rodzima ziemia urodzajna - wierzchnia warstwa zdjeta przed rozpoczeciem robot
budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci; ziemia ta
moze by¢ pozyskiwana tylko z miejsc oddalonych od jezdni ulic — ziemia przy ulicach nie
nadaje sie do ponownego wykorzystania ze wzgledu na silne zasolenie i zanieczyszczenie.

- ziemia urodzajna pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy — np. czarnoziem
(ziemia mineralna), ziemia pojeziorna (ziemia organiczna), nie moze by¢ zagruzowana,
przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ min. 3-6% préchnicy. W praktyce — przy zakfadaniu
trawnikoéw stosuje sie powierzchniowe wzbogacenie ziemi kompostem torfowym lub torfem.
2.3. KORA

Kora do mulczowania (pokrywania, $cidtkowania) najblizszego otoczenia wokét przesadzanych
i nowo sadzonych drzew i krzewdw powinna by¢ sredniorozdrobniona, sosnowa, przerobiona i
pryzmowana przez okres minimum dwadch lat. Utrudnia wzrost chwastéw i zatrzymuje wilgo¢ w
glebie.

2.4. Materiat roslinny do nasadzen

2.4.1. Drzewa i krzewy

Dostarczone drzewa i krzewy powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023F! i PN-R6702212,
wiasciwie oznaczone, tzn. muszg mie¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa (polska i
tacinska), forma, wybdr, wysokos¢ pnia, numer normy, opisane pismem maszynowym.

- drzewa i krzewy powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany,

- drzewa pienne powinny mie¢ prawidiowo wyksztatcong sylwetke z pniem o srednicy min 5 cm
i wys. min. 2 m,

- przewodnik drzew powinien byc¢ prosty,

- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete,

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,
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- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac przewodnik,

- pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone,

- system korzeniowy sadzonek krzewdw z gruntu powinien by¢ prawidtowo wyksztatcony z
duzg iloscig drobnych korzeni, sadzonka powinna mie¢ nie mniej niz 5 pgkow,

- rosliny pojemnikowane powinny mie¢ system korzeniowy silnie rozwiniety. Na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne drobne korzenie, przerastajgce caty pojemnik,

- rosliny szkotkowane, powinny mie€ korzenie przerastajgce ziemie tworzgc zwartg bryte. Bryta
korzeniowa powinna by¢ zabezpieczona jutg lub siatkg albo drzewo powinno by¢ w pojemniku.

Wady niedopuszczalne:

- uszkodzenia mechaniczne roslin,

- odrosty z podktadki ponizej miejsca szczepienia,

- $lady zerowania szkodnikow,

- oznaki chorobowe,

- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,

- martwice i pekniecia kory,

- uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,

- dwupedowe korony drzew formy piennej,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

- zle zrosniecie odmiany szczepionej z podktadka.

- sfaby system korzeniowy - brak systemu drobnych korzonkéw $wiadczacy o
nieprzeszkotkowywaniu drzew w szkétce lub zbyt krétkim okresie przebywania w pojemniku.
2.4.2. TRAWNIK

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek ztozonych z nasion
gatunkéw o wymaganych cechach. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony
procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos¢
kietkowania.

2.5. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu z podanym sktadem chemicznym (zawartosc
azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem
w czasie transportu i przechowywania.

2.6. preparaty do zabezpieczania ran drzew

Preparaty powierzchniowe (np. Funaben 3, mas¢ ogrodnicza) niezbedne do zabezpieczania
ran drzew (po przeprowadzonych cieciach technicznych w koronach) powinny by¢ w
opakowaniu z podanym skladem substancji czynnej, terminem waznosci i instrukcjg
stosowania. Zabezpieczone rany drzew powinny by¢é w efekcie w kolorze szarym lub
oliwkowym. Jezeli zachodzi taka potrzeba do barwienia nalezy uzy¢ wegla drzewnego ktory nie
wptywa na jakosc¢ preparatu.

Zalecane jest zastosowanie do zabezpieczania ran wytgcznie preparatu Lac Balsam (sztuczna
skora).

Numer atestu w Polsce : PZH/HT-0009/93.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczagce sprzetu podano w ST 00.00 "Wymagania ogdlne".

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby - walu kolczatki oraz watu
gtadkiego do zaktadania trawnikow, kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,

- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki ggsienicowej, koparki), a ponadto do
pielegnacji zadrzewieh:

- pit mechanicznych i recznych,

- drabin,

- podnosnikow hydraulicznych.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

0golne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 "Wymagania ogolne".

4.2. Transport materiatéw do wykonania nasadzen

Transport materiatéw do urzgdzania zieleni przydroznej i elementéw matej architektury moze
by¢é dowolny pod warunkiem, ze w czasie transportu nie dojdzie do uszkodzeh, ani tez
pogorszenia jakosci transportowanych materiatow.

W czasie transportu drzewa i krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed przesuszeniem i
uszkodzeniem bryty korzeniowej lub peddéw oraz przemarznieciem. Rosliny z brytg korzeniowg
muszg mie¢ opakowane (balotowane) bryly korzeniowe lub by¢ w pojemnikach.

Zalecany jest transport samochodami z naczepg kryta.

Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone.
Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowa¢ w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w
razie suszy podlewac.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST 00.00 "Wymagania ogoline".
5.2. Trawniki

5.2.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikow

Wymagania dotyczgce wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nastepujgce:

- trawnik powinien by¢ zaktadany po wykonaniu nasadzen drzew, krzewow,

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w
stosunku do gazonow lub kraweznikow o okoto 20 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok.
20 cm) i kompost lub torf (ok. 2 do 3 cm),

- przy zaktadaniu trawnikow na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie 2 do 3 cm
nad terenem,

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwg i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyroéwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem -
kolczatka lub zagrabic,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny. Jesienny najpézniej do potowy wrzesénia,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci 2,5 kg na 100 m?,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego,

- mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg skladu podanego w
projekcie wykonawczym,

5.2.2. Pielegnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikéw jest koszenie i nawozenie:

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm,
- nastepne koszenia powinny sie odbywac¢ w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 100112 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikbw powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna
przyjac pierwszg potowe pazdziernika),

- koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny odbywac sie czesto i w regularnych
odstepach czasu, przy czym czestos¢ koszenia i wysokos¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od
gatunku wysianej trawy,

- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; srodki chwastobojcze o
selektywnym dziataniu nalezy stosowac¢ z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od
zatozenia trawnika.
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Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 100 m? w ciggu roku.
Mieszanki nawozow nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w
poszczegdlnych porach roku :

- wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagqg azotu,

- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.3. Drzewa i krzewy

5.3.1.Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewéw

Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewdw sg nastepujgce:
- pora sadzenia:
- dla sadzonek krzewow zywoptotowych z gruntu wiosna, - lub jesien
- dla drzew i krzewdw z brytg korzeniowg (w pojemniku lub w balocie) - caty rok, poza
okresem z temperaturg ponizej zera,
- miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowa,
- dotki pod drzewa i krzewy powinny by¢ 2-3 — krotnie wieksze od bryly korzeniowej i
zaprawione ziemig urodzajng,
- roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie na takiej gtebokosci na jakiej rosta w szkoice;
zbyt gtebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwaj rosliny,
- sadzonki krzewéw zywoptotowych powinny by¢ sadzone w rowie o szer. 45 cm i gtebokosci
30140 cm zaprawionym ziemig urodzajna,
- korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigé ostrym sekatorem
- jutowe baloty i siatki mozna zsung¢ z bryty korzeniowej na dno dotka,
- przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu drewniane paliki,
korzenie roslin zasypywac¢ sypka ziemia, a nastepnie prawidiowo ubi¢, uformowaé mise i
podlac,
- drzewa formy piennej nalezy przywigzaé¢ do 3-ch palikow tuz pod korong,
- paliki powinny by¢ wbite w grunt na gt. min. 50 cm, wysokosc¢ palika wbitego w grunt powinna
by¢ réwna wysokosci pnia posadzonego drzewa,
- jeden palik powinien by¢ umieszczony od strony najczesciej wiejgcych wiatréw, pozostate w
réownych odstepach, tak by drzewo byto przywigzane w sposdb wykluczajgcy chwianie sie przy
podmuchach wiatru,
- w zasiegu misy ($rednica okoto 1,10 m) przy drzewach oraz przy krzewach nie wolno
zageszczaé gruntu mechanicznie.

5.3.2. Pielegnacja po przesadzaniu i sadzeniu drzew i krzewow

Pielegnacja drzew przesadzanych powinna by¢ poprzedzona zabiegami ograniczajgcymi
transpiracije - opryskiem, lub w ostatecznosci cieciem korekcyjnym polegajgcym na
zredukowaniu korony o 30 % wykonanym tuz przed przesadzeniu drzewa.

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu dwéch lat po przesadzeniu - warunek WOSIR -
lub roku po posadzeniu) polega na:

- podlewaniu,

- odchwaszczaniu,

- hawozeniu,

- zwalczaniu chorob i szkodnikow,

- usuwaniu odrostéw korzeniowych,

- poprawianiu mis ziemnych,

- okopczykowaniu drzew i krzewow jesienia,

- rozgarnieciu kopczykéw wiosng i uformowaniu mis,

- wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewow,

- wymianie zniszczonych palikéw i wigzadet i odciggéw,

- przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujgce),

- cieciu zywoptotow tuz po posadzeniu, ktére powinno by¢é mozliwie krétkie i wykonywane na
kazdym krzewie osobno,

- cieciu zywoptotéw - dwu lub trzykrotnym - celem uzyskania zageszczenia pedow, ciecia
dokonuje sie w okreslonej ptaszczyznie,
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- mulczowaniu (uzupetnianie kory) przed zima.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00 "Wymagania ogdlne".
6.2. Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu :
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
- okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m®),
- pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,
- wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
- ilosci rozrzuconego kompostu,
- prawidtowego watowania terenu,
- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe;j,
- gestosci zasiewu nasion,
- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,
- okreséw podlewania, zwlaszcza podczas suszy,
- dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt matej gestosci trawy.
Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. "tysin"), jej dobrej kondycji
- obecnosci gatunkdéw niewysiewanych oraz chwastow.
6.3. Drzewa i krzewy
Kontrola robét w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewéw polega na sprawdzeniu :
- wielkosci dotkdw pod drzewka i krzewy - zaprawienia dotkow ziemig urodzajna,
- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc sadzenia,
gatunkéw i odmian, odlegtosci sadzonych roslin,
- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych, systemu korzeniowego, pokroju,
wieku, zgodnosci z normami: PN-R-670221!i PN-R-67023()
- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,
- prawidtowos$ci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do
nich drzew,
- odpowiednich terminéw sadzenia,
- wykonania prawidtowych mis przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,
- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewéw
- zasilania nawozami mineralnymi.
Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew i krzewodw dotyczy:
- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa:
- zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew i krzewow z dokumentacjg
projektowa,
- wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbior jest na wiosne lub wykonaniu
kopczykow, jezeli odbior jest na jesieni,
- prawidtowos$ci osadzenia palikdw do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto i
mocno osadzone, mocowanie nie naruszone),
- jakosci posadzonego materiatu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00 "Wymagania ogodlne".
7.2. Jednostka obmiarowa Jednostka obmiarowg jest:

a) szt. (sztuka):

- wykonania posadzenia drzewa lub krzewu,

- karczowania drzewa,

- wykonania cie¢ technicznych w koronie drzewa,

- osadzenia drobnych elementow prefabrykowanych
b) m? (metr kwadratowy):

- oczyszczenie terenu budowy,
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- wykonania trawnikow,

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-0 "Wymagania ogélne" pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-0 "Wymagania ogélne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? trawnika obejmuje :

- roboty przygotowawcze,

- oczyszczenie terenu,

- dowdz ziemi urodzajnej,

- roz&cielenie ziemi urodzajnej,

- rozrzucenie torfu z nawozem,

- zaktadanie trawnikow,

- pielegnacje trawnikéw :

- podlewanie,

- koszenie,

- hawozenie,

- odchwaszczanie.

Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje:

- roboty przygotowawcze :

- wyznaczenie miejsc sadzenia,

- wykopanie i zaprawienie dotow,

- zabezpieczenie pni drzew przed nadmierng utratg wody - glinowanie i owiniecie juta,
- dostarczenie materiatu roslinnego,

- pielegnacje posadzonych drzew i krzewow :

- podlewanie,

- odchwaszczanie,

- hawozenie,

- mulczowanie gleby wokot rosliny.

Powyzsze ceny jednostkowe obejmujg réwniez pielegnacje elementow zieleni w okresie
gwarancyjnym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-EN Torf rolniczy

- PN-EN Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
- PN-EN Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
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II. CZESC INFORMACYJNA
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DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI  WYNIKAJACYMI Z PRZEPISOW
ODREBNYCH

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

dostarczenia Wykonawcy ostatecznej decyzji o lokalizacji celu publicznego dla
przedmiotowej inwestycji,
dokonania scalenia dziatek inwestycji.

2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO O POSIADANYM PRAWIE DO

DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajgcy oswiadcza ze, teren objety inwestycjg stanowi wlasno$¢ Gminy Bledzew i
ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

3. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM |

WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamdwienia zgodnie z

zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, spetniajgc wymagania przepisow
prawa i Polskich Norm, w tym w szczegdlnosci:

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351),

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2022 r.,
poz. 1710),

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2022 r. poz. 1225 ze zm.).

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu
mieszkalnego lub czeéci budynku stanowigcej samodzielng cato$¢ techniczno-
uzytkowg oraz sposobu sporzgdzania i wzoréw Swiadectw ich charakterystyki
energetycznej (Dz. U. z 2013 r. 1, poz. 1240),

Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz.
1609),

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021
r.poz. 2454),

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021
poz. 2458).

Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2021

poz. 1344).

Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r.

poz. 1213).

Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie

systemow oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane
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jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016, poz. 1966).

Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca
2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002).

Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 ze zm.),

Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i goérnicze (Dz. U. z 2022 r.
poz. 1072),

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. (Dz. U.
z 2015 r. poz. 376) w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki
energetycznej budynku lub czesci budynku oraz $wiadectw charakterystyki
energetycznej,

Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdinych przepiséow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. poz. 1650),

Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.).

Polskich Norm:
- PN-82/B-02000-02015 - Obcigzenia budowli, zasady ustalania wartosci

- PN-B-03264, grudzien 2002 - Konstrukcje betonowe Zzelbetowe i
sprezone

- PN-B-03150/Az1, sierpien 2001 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia
statyczne i projektowanie

- PN-80/B-02010/Az1, pazdziernik 2006 - Obcigzenie $niegiem

- PN-77/B-02011/Az1, lipiec 2009 - Obcigzenia wiatrem

- PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli

- PN-B-06050 - Geotechnika. Roboty ziemne

- Norma PN-EN 13187-2001 - Wiasciwosci cieplne budynkéw - Jakosciowa
detekcja wad cieplnych w obudowie budynku - Metoda podczerwieni

- Norma PN-EN [SO 9972:2015-10 - Cieplne witasciwosci uzytkowe
budynkéw — Okreslanie przepuszczalnosci powietrznej budynkow -
Metoda pomiaru cisnieniowego z uzyciem wentylatora.
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lll. ZALACZNIKI
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