

**Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na:
„Remont dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku z podziałem na części”**

Nr postępowania: 5/DZP/2020/PN/WUDiM

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 27 740 000,00 zł,
w tym:

- Część 1 - 756 662,00 zł
- Część 2 - 408 750,00 zł
- Część 3 - 1 500 000,00 zł
- Część 4 - 1 300 000,00 zł
- Część 5 - 1 500 000,00 zł
- Część 6 - 1 400 000,00 zł
- Część 7 - 1 400 000,00 zł
- Część 8 - 1 859 588,00 zł
- Część 9 - 1 400 000,00 zł
- Część 10 - 960 000,00 zł
- Część 11 - 1 000 000,00 zł
- Część 12 - 2 200 000,00 zł
- Część 13 - 2 372 500,00 zł
- Część 14 - 900 000,00 zł
- Część 15 - 1 300 000,00 zł
- Część 16 - 560 000,00 zł
- Część 17 - 1 517 500,00 zł
- Część 18 - 770 000,00 zł
- Część 19 - 989 500,00 zł
- Część 20 - 830 000,00 zł
- Część 21 - 800 000,00 zł
- Część 22 - 1 200 000,00 zł
- Część 23 - 815 500,00 zł

Część 1 - Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 206 na odc. km 57+330 – 58+150 - RDW Bytów				
		KRYTERIA OCENY OFERT		
Nr oferty i Nazwa Wykonawcy		Cena (zł)	Termin realizacji	Doświadczenie Kierownika robót
2.	Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „DROMOS” Sp. z o.o. ul. Gdańska 26, 83-300 Kartuszy	503 024,54	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
5.	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA DROGOWO-INŻYNIERYJNEGO S.A. UL. WAPIENNA 40, 87-100 TORUŃ	609 678,23	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
6.	Produkcja i Eksploatacja Kruszywa Formella s.c. Niepoczołowice 3A, 84-223 Lina	603 532,71	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
8.	COLAS Polska Sp. z o.o. ul. Nowa 49, 62-070 Pałędzie	547 253,32	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej

9.	Firma Marbruk Sp. z o.o. Sp.k. ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy	435 288,89	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
10.	„POL-DRÓG Drawsko Pomorskie” S.A. ul. Podmiejska 2, 78-500 Drawsko Pomorskie	417 322,43	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej

Część 2 - Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 212 na odcinku km 23+800 - 24+520 - RDW Bytów;

		KRYTERIA OCENY OFERT		
Nr oferty i Nazwa Wykonawcy		Cena (zł)	Termin realizacji	Doświadczenie Kierownika robót
2.	Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „DROMOS” Sp. z o.o. ul. Gdańska 26, 83-300 Kartuzy	381 407,97	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
4.	Firma Budowlano-Drogowa MTM SA ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia	415 657,79	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
6.	Produkcja i Eksploatacja Kruszywa Formella s.c. Niepoczołowice 3A, 84-223 Linia	451 007,79	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
8.	COLAS Polska Sp. z o.o. ul. Nowa 49, 62-070 Pałędzie	401 528,60	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
9.	Firma Marbruk Sp. z o.o. Sp.k. ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy	367 840,73	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
10.	„POL-DRÓG Drawsko Pomorskie” S.A. ul. Podmiejska 2, 78-500 Drawsko Pomorskie	335 618,91	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
11.	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG S.A. UL. POMORSKA 26A, 83-200 STAROGARD GDAŃSKI	440 308,70	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
13.	Kruszywo Sp. z o.o., ul. Długa 4B, 84 – 223 Linia Bituminium Sp. z o.o., ul. Długa 4B, 84 – 223 Linia	395 227,41	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
14.	Usługi Transportowe, Ziemne, Melioracyjne i Ogólnobudowlane Henryk Czarnowski Kalisz, ul. Jana Pawła II 16, 83-425 Dziemiany	469 443,55	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
15.	EUROVIA POLSKA S.A. Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce	504 647,73	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
16.	STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków	504 061,22	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej

Część 3 - Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 212 na odcinku km 25+800 - 27+650 - RDW Bytów

KRYTERIA OCENY OFERT			
Nr oferty i Nazwa Wykonawcy	Cena (zł)	Termin realizacji	Doświadczenie Kierownika robót
2. Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „DROMOS” Sp. z o.o. ul. Gdańska 26, 83-300 Kartuszy	1 016 196,63	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
4. Firma Budowlano-Drogowa MTM SA ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia	1 070 403,58	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
6. Produkcja i Eksploatacja Kruszywa Formella s.c. Niepoczołowice 3A, 84-223 Linia	1 126 034,62	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
7. Drogomex Sp. z o.o. ul. Stefana Bryły 4, 05-800 Pruszków	1 023 259,23	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
8. COLAS Polska Sp. z o.o. ul. Nowa 49, 62-070 Pałędzie	989 745,35	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
9. Firma Marbruk Sp. z o.o. Sp.k. ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy	955 372,05	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
10. „POL-DRÓG Drawsko Pomorskie” S.A. ul. Podmiejska 2, 78-500 Drawsko Pomorskie	883 144,59	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
11. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG S.A. UL. POMORSKA 26A, 83-200 STAROGARD GDAŃSKI	1 137 874,05	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
13. Kruszywo Sp. z o.o., ul. Długa 4B, 84 – 223 Linia Bituminium Sp. z o.o., ul. Długa 4B, 84 – 223 Linia	1 029 475,76	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
14. Usługi Transportowe, Ziemne, Melioracyjne i Ogólnobudowlane Henryk Czarnowski Kalisz, ul. Jana Pawła II 16, 83-425 Dziemiany	1 226 749,59	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
15. EUROVIA POLSKA S.A. Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce	1 167 589,01	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
16. STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków	1 293 733,08	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej

Część 4 - Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 212 na odcinku km 59+330 - 61+030 - RDW Bytów

KRYTERIA OCENY OFERT			
Nr oferty i Nazwa Wykonawcy	Cena (zł)	Termin realizacji	Doświadczenie Kierownika robót
2. Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „DROMOS” Sp. z o.o. ul. Gdańska 26, 83-300 Kartuszy	993 671,61	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
6. Produkcja i Eksploatacja Kruszywa Formella s.c. Niepoczołowice 3A, 84-223 Linia	1 224 725,88	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
7. Drogomex Sp. z o.o. ul. Stefana Bryły 4, 05-800 Pruszków	1 010 240,71	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
8. COLAS Polska Sp. z o.o. ul. Nowa 49, 62-070 Pałędzie	1 018 607,75	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
9. Firma Marbruk Sp. z o.o. Sp.k. ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy	915 075,14	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej

10.	„POL-DRÓG Drawsko Pomorskie” S.A. ul. Podmiejska 2, 78-500 Drawsko Pomorskie	845 414,44	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
11.	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG S.A. UL. POMORSKA 26A, 83-200 STAROGARD GDAŃSKI	1 079 871,58	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
14.	Usługi Transportowe, Ziemne, Melioracyjne i Ogólnobudowlane Henryk Czarnowski Kalisz, ul. Jana Pawła II 16, 83-425 Dziemiany	1 195 742,04	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
15.	EUROVIA POLSKA S.A. Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce	1 121 015,38	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej

Część 5 - Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 212 na odcinku km 61+030 - 62+875 i 65+527 – 66+405 - RDW Bytów

		KRYTERIA OCENY OFERT		
Nr oferty i Nazwa Wykonawcy		Cena (zł)	Termin realizacji	Doświadczenie Kierownika robót
2.	Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „DROMOS” Sp. z o.o. ul. Gdańska 26, 83-300 Kartuzy	1 620 835,66	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
6.	Produkcja i Eksploatacja Kruszywa Formella s.c. Niepoczołowice 3A, 84-223 Lina	1 960 374,54	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
7.	Drogomex Sp. z o.o. ul. Stefana Bryły 4, 05-800 Pruszków	1 590 746,11	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
8.	COLAS Polska Sp. z o.o. ul. Nowa 49, 62-070 Pałędzie	1 611 191,40	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
9.	Firma Marbruk Sp. z o.o. Sp.k. ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy	1 456 357,42	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
10.	„POL-DRÓG Drawsko Pomorskie” S.A. ul. Podmiejska 2, 78-500 Drawsko Pomorskie	1 366 423,56	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
11.	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG S.A. UL. POMORSKA 26A, 83-200 STAROGARD GDAŃSKI	1 751 953,40	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
14.	Usługi Transportowe, Ziemne, Melioracyjne i Ogólnobudowlane Henryk Czarnowski Kalisz, ul. Jana Pawła II 16, 83-425 Dziemiany	1 940 686,47	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
15.	EUROVIA POLSKA S.A. Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce	1 822 329,69	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej

Część 6 - Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 202 na odcinku km 1+000 - 3+000 - RDW Chojnice

		KRYTERIA OCENY OFERT		
Nr oferty i Nazwa Wykonawcy		Cena (zł)	Termin realizacji	Doświadczenie Kierownika robót
8.	COLAS Polska Sp. z o.o. ul. Nowa 49, 62-070 Pałędzie	1 178 925,85	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
9.	Firma Marbruk Sp. z o.o. Sp.k. ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy	915 732,54	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
10.	„POL-DRÓG Drawsko Pomorskie” S.A. ul. Podmiejska 2, 78-500 Drawsko Pomorskie	848 999,25	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
11.	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG S.A. UL. POMORSKA 26A, 83-200 STAROGARD GDAŃSKI	1 187 335,48	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej

Część 7 - Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 235 na odcinku km 44+612 - 46+612

		KRYTERIA OCENY OFERT		
Nr oferty i Nazwa Wykonawcy		Cena (zł)	Termin realizacji	Doświadczenie Kierownika robót
2.	Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „DROMOS” Sp. z o.o. ul. Gdańska 26, 83-300 Kartuzy	1 199 663,28	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
6.	Produkcja i Eksploatacja Kruszywa Formella s.c. Niepoczołowice 3A, 84-223 Linia	1 428 435,90	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
7.	Drogomex Sp. z o.o. ul. Stefana Bryły 4, 05-800 Pruszków	1 175 424,90	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
8.	COLAS Polska Sp. z o.o. ul. Nowa 49, 62-070 Pałędzie	1 186 849,88	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
9.	Firma Marbruk Sp. z o.o. Sp.k. ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy	1 035 143,40	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
10.	„POL-DRÓG Drawsko Pomorskie” S.A. ul. Podmiejska 2, 78-500 Drawsko Pomorskie	988 011,12	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
11.	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG S.A. UL. POMORSKA 26A, 83-200 STAROGARD GDAŃSKI	1 254 017,72	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
14.	Usługi Transportowe, Ziemne, Melioracyjne i Ogólnobudowlane Henryk Czarnowski Kalisz, ul. Jana Pawła II 16, 83-425 Dziemiany	1 396 826,13	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
15.	EUROVIA POLSKA S.A. Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce	1 370 894,53	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
16.	STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków	1 228 392,39	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej

Część 8 - Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 227 na odcinku km 4+000 - 6+500 - RDW Gdańsk

		KRYTERIA OCENY OFERT		
Nr oferty i Nazwa Wykonawcy		Cena (zł)	Termin realizacji	Doświadczenie Kierownika robót
2.	Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „DROMOS” Sp. z o.o. ul. Gdańska 26, 83-300 Kartuzy	1 368 768,60	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
3.	B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska ul. Sikorskiego 2C, 83-000 Pruszcz Gdański	1 433 557,44	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
4.	Firma Budowlano-Drogowa MTM SA ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia	1 276 473,38	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
7.	Drogomex Sp. z o.o. ul. Stefana Bryły 4, 05-800 Pruszków	1 434 420,13	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
8.	COLAS Polska Sp. z o.o. ul. Nowa 49, 62-070 Pałędzie	1 372 935,85	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
11.	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG S.A. UL. POMORSKA 26A, 83-200 STAROGARD GDAŃSKI	1 341 152,43	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej

12.	Kwidzińskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych „STRZELBUD” Sp. z o.o. ul. Lotnicza 3, 82 – 500 Kwidzyn	1 449 258,94	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
13.	Kruszywo Sp. z o.o., ul. Długa 4B, 84 – 223 Linia Bituminium Sp. z o.o., ul. Długa 4B, 84 – 223 Linia	1 291 363,91	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
15.	EUROVIA POLSKA S.A. Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce	1 501 439,89	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
16.	STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków	1 452 151,49	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
17.	„WPRD GRAVEL” Sp. z o.o. ul. Żąglowa 2, 80-560 Gdańsk	1 399 398,68	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej

Część 9 - Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 233 na odcinku km 7+600 - 9+520 - RDW Gdańsk

KRYTERIA OCENY OFERT				
Nr oferty i Nazwa Wykonawcy		Cena (zł)	Termin realizacji	Doświadczenie Kierownika robót
2.	Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „DROMOS” Sp. z o.o. ul. Gdańska 26, 83-300 Kartuzy	1 149 980,21	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
3.	B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzikowska ul. Sikorskiego 2C, 83-000 Pruszcz Gdański	1 211 641,64	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
4.	Firma Budowlano-Drogowa MTM SA ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia	1 077 748,99	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
7.	Drogomex Sp. z o.o. ul. Stefana Bryły 4, 05-800 Pruszków	1 213 331,61	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
8.	COLAS Polska Sp. z o.o. ul. Nowa 49, 62-070 Pałędzie	1 175 600,10	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
9.	Firma Marbruk Sp. z o.o. Sp.k. ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy	1 271 894,54	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
11.	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG S.A. UL. POMORSKA 26A, 83-200 STAROGARD GDAŃSKI	1 143 312,66	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
12.	Kwidzińskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych „STRZELBUD” Sp. z o.o. ul. Lotnicza 3, 82 – 500 Kwidzyn	1 225 908,77	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
13.	Kruszywo Sp. z o.o., ul. Długa 4B, 84 – 223 Linia Bituminium Sp. z o.o., ul. Długa 4B, 84 – 223 Linia	1 098 302,47	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
14.	Usługi Transportowe, Ziemne, Melioracyjne i Ogólnobudowlane Henryk Czarnowski Kalisz, ul. Jana Pawła II 16, 83-425 Dziemiany	1 434 313,97	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
15.	EUROVIA POLSKA S.A. Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce	1 287 608,06	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
16.	STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków	1 237 332,51	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
17.	„WPRD GRAVEL” Sp. z o.o. ul. Żąglowa 2, 80-560 Gdańsk	1 063 794,53	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej

Część 10 - Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku km 55+766 - 57+266 - RDW Kartuzy				
		KRYTERIA OCENY OFERT		
Nr oferty i Nazwa Wykonawcy		Cena (zł)	Termin realizacji	Doświadczenie Kierownika robót
2.	Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „DROMOS” Sp. z o.o. ul. Gdańska 26, 83-300 Kartuzy	908 381,16	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
4.	Firma Budowlano-Drogowa MTM SA ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia	908 582,56	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
6.	Produkcja i Eksploatacja Kruszywa Formella s.c. Niepoczołowice 3A, 84-223 Linia	1 149 422,82	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
7.	Drogomex Sp. z o.o. ul. Stefana Bryły 4, 05-800 Pruszków	1 102 628,54	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
8.	COLAS Polska Sp. z o.o. ul. Nowa 49, 62-070 Pałędzie	963 484,09	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
10.	„POL-DRÓG Drawsko Pomorskie” S.A. ul. Podmiejska 2, 78-500 Drawsko Pomorskie	940 458,28	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
11.	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG S.A. UL. POMORSKA 26A, 83-200 STAROGARD GDAŃSKI	914 933,64	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
13.	Kruszywo Sp. z o.o., ul. Długa 4B, 84 – 223 Linia Bituminium Sp. z o.o., ul. Długa 4B, 84 – 223 Linia	911 968,28	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
15.	EUROVIA POLSKA S.A. Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce	1 203 989,87	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej

Część 11 - Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku km 42+050 - 43+550 - RDW Kartuzy				
		KRYTERIA OCENY OFERT		
Nr oferty i Nazwa Wykonawcy		Cena (zł)	Termin realizacji	Doświadczenie Kierownika robót
2.	Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „DROMOS” Sp. z o.o. ul. Gdańska 26, 83-300 Kartuzy	801 472,13	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
4.	Firma Budowlano-Drogowa MTM SA ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia	783 828,40	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
6.	Produkcja i Eksploatacja Kruszywa Formella s.c. Niepoczołowice 3A, 84-223 Linia	1 088 808,18	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
8.	COLAS Polska Sp. z o.o. ul. Nowa 49, 62-070 Pałędzie	795 235,36	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
11.	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG S.A. UL. POMORSKA 26A, 83-200 STAROGARD GDAŃSKI	859 984,84	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
13.	Kruszywo Sp. z o.o., ul. Długa 4B, 84 – 223 Linia Bituminium Sp. z o.o., ul. Długa 4B, 84 – 223 Linia	838 013,94	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej

15.	EUROVIA POLSKA S.A. Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce	925 581,05	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
-----	---	------------	---------------------------------	-------------------------

Część 12 - Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 213 na odcinku km 32+500 - 34+500 - RDW Lębork

		KRYTERIA OCENY OFERT		
Nr oferty i Nazwa Wykonawcy		Cena (zł)	Termin realizacji	Doświadczenie Kierownika robót
2.	Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „DROMOS” Sp. z o.o. ul. Gdańska 26, 83-300 Kartuzy	981 227,04	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
6.	Produkcja i Eksploatacja Kruszywa Formella s.c. Niepoczołowice 3A, 84-223 Linia	1 072 566,31	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
8.	COLAS Polska Sp. z o.o. ul. Nowa 49, 62-070 Pałędzie	1 040 159,35	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
10.	„POL-DRÓG Drawsko Pomorskie” S.A. ul. Podmiejska 2, 78-500 Drawsko Pomorskie	872 829,07	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
13.	Kruszywo Sp. z o.o., ul. Długa 4B, 84 – 223 Linia Bituminium Sp. z o.o., ul. Długa 4B, 84 – 223 Linia	1 029 147,88	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
16.	STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków	1 264 276,14	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej

Część 13 - Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 213 na odcinku km 55+445 - 57+700 - RDW Lębork

		KRYTERIA OCENY OFERT		
Nr oferty i Nazwa Wykonawcy		Cena (zł)	Termin realizacji	Doświadczenie Kierownika robót
1.	USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE LESZEK PIECHOWSKI, POGORSZEWO 2/1, 84-351 NOWA WIEŚ LĘBORSKA	1 583 977,33	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
2.	Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „DROMOS” Sp. z o.o. ul. Gdańska 26, 83-300 Kartuzy	1 082 175,65	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
4.	Firma Budowlano-Drogowa MTM SA ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia	1 050 994,26	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
6.	Produkcja i Eksploatacja Kruszywa Formella s.c. Niepoczołowice 3A, 84-223 Linia	1 199 159,41	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
8.	COLAS Polska Sp. z o.o. ul. Nowa 49, 62-070 Pałędzie	1 097 243,26	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
10.	„POL-DRÓG Drawsko Pomorskie” S.A. ul. Podmiejska 2, 78-500 Drawsko Pomorskie	944 204,29	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
13.	Kruszywo Sp. z o.o., ul. Długa 4B, 84 – 223 Linia Bituminium Sp. z o.o., ul. Długa 4B, 84 – 223 Linia	1 079 770,90	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
15.	EUROVIA POLSKA S.A. Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce	1 281 169,30	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej

16.	STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków	1 344 506,90	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
-----	---	--------------	---------------------------------	-------------------------

Część 14 - Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 216 na odcinku km 22+680 - 22+920 oraz km 23+255 - 23+970 - RDW Puck				
		KRYTERIA OCENY OFERT		
Nr oferty i Nazwa Wykonawcy		Cena (zł)	Termin realizacji	Doświadczenie Kierownika robót
2.	Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „DROMOS” Sp. z o.o. ul. Gdańska 26, 83-300 Kartuzy	513 621,31	od dnia 01.09.2020 r. do dnia 15.10.2020 r.	na 2 zadaniach i więcej
4.	Firma Budowlano-Drogowa MTM SA ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia	432 913,88	od dnia 01.09.2020 r. do dnia 15.10.2020 r.	na 2 zadaniach i więcej
6.	Produkcja i Eksploatacja Kruszywa Formella s.c. Niepoczołowice 3A, 84-223 Linia	504 004,80	od dnia 01.09.2020 r. do dnia 15.10.2020 r.	na 2 zadaniach i więcej
8.	COLAS Polska Sp. z o.o. ul. Nowa 49, 62-070 Pałędzie	475 311,40	od dnia 01.09.2020 r. do dnia 15.10.2020 r.	na 2 zadaniach i więcej
9.	Firma Marbruk Sp. z o.o. Sp.k. ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy	473 150,25	od dnia 01.09.2020 r. do dnia 15.10.2020 r.	na 2 zadaniach i więcej
13.	Kruszywo Sp. z o.o., ul. Długa 4B, 84 – 223 Linia Bituminium Sp. z o.o., ul. Długa 4B, 84 – 223 Linia	472 376,09	od dnia 01.09.2020 r. do dnia 15.10.2020 r.	na 2 zadaniach i więcej
15.	EUROVIA POLSKA S.A. Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce	594 808,73	od dnia 01.09.2020 r. do dnia 15.10.2020 r.	na 2 zadaniach i więcej

Część 15 - Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 216 na odcinku km 44+160 - 45+625 - RDW Puck				
		KRYTERIA OCENY OFERT		
Nr oferty i Nazwa Wykonawcy		Cena (zł)	Termin realizacji	Doświadczenie Kierownika robót
2.	Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „DROMOS” Sp. z o.o. ul. Gdańska 26, 83-300 Kartuzy	636 794,74	od dnia 01.09.2020 r. do dnia 15.10.2020 r.	na 2 zadaniach i więcej
4.	Firma Budowlano-Drogowa MTM SA ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia	545 172,27	od dnia 01.09.2020 r. do dnia 15.10.2020 r.	na 2 zadaniach i więcej
6.	Produkcja i Eksploatacja Kruszywa Formella s.c. Niepoczołowice 3A, 84-223 Linia	628 870,10	od dnia 01.09.2020 r. do dnia 15.10.2020 r.	na 2 zadaniach i więcej
8.	COLAS Polska Sp. z o.o. ul. Nowa 49, 62-070 Pałędzie	573 018,05	od dnia 01.09.2020 r. do dnia 15.10.2020 r.	na 2 zadaniach i więcej
9.	Firma Marbruk Sp. z o.o. Sp.k. ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy	578 044,65	od dnia 01.09.2020 r. do dnia 15.10.2020 r.	na 2 zadaniach i więcej

13.	Kruszywo Sp. z o.o., ul. Długa 4B, 84 – 223 Linia Bituminium Sp. z o.o., ul. Długa 4B, 84 – 223 Linia	618 883,91	od dnia 01.09.2020 r. do dnia 15.10.2020 r.	na 2 zadaniach i więcej
15.	EUROVIA POLSKA S.A. Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce	696 757,15	od dnia 01.09.2020 r. do dnia 15.10.2020 r.	na 2 zadaniach i więcej

Część 16 - Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku km 137+305 - 138+105 - RDW Starogard Gdański

KRYTERIA OCENY OFERT				
Nr oferty i Nazwa Wykonawcy		Cena (zł)	Termin realizacji	Doświadczenie Kierownika robót
8.	COLAS Polska Sp. z o.o. ul. Nowa 49, 62-070 Pałędzie	382 307,49	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
9.	Firma Marbruk Sp. z o.o. Sp.k. ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy	377 062,65	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
11.	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG S.A. UL. POMORSKA 26A, 83-200 STAROGARD GDAŃSKI	355 082,92	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
12.	Kwidzyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych „STRZELBUD” Sp. z o.o. ul. Lotnicza 3, 82 – 500 Kwidzyn	390 606,18	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
15.	EUROVIA POLSKA S.A. Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce	433 663,01	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
16.	STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków	392 818,90	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej

Część 17 - Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 229 na odcinku km 15+445 - 18+480 - RDW Starogard Gdański

KRYTERIA OCENY OFERT				
Nr oferty i Nazwa Wykonawcy		Cena (zł)	Termin realizacji	Doświadczenie Kierownika robót
7.	Drogomex Sp. z o.o. ul. Stefana Bryły 4, 05-800 Pruszków	1 160 536,49	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
8.	COLAS Polska Sp. z o.o. ul. Nowa 49, 62-070 Pałędzie	1 086 929,35	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
11.	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG S.A. UL. POMORSKA 26A, 83-200 STAROGARD GDAŃSKI	1 016 240 ,80	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
12.	Kwidzyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych „STRZELBUD” Sp. z o.o. ul. Lotnicza 3, 82 – 500 Kwidzyn	1 157 354,97	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
15.	EUROVIA POLSKA S.A. Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce	1 268 224,02	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej

16.	STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków	1 246 583,88	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
-----	---	--------------	---------------------------------	-------------------------

Część 18 - Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 234 na odcinku km 9+770 - 11+310 - RDW Starogard Gdański

KRYTERIA OCENY OFERT				
Nr oferty i Nazwa Wykonawcy		Cena (zł)	Termin realizacji	Doświadczenie Kierownika robót
4.	Firma Budowlano-Drogowa MTM SA ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia	538 760,34	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
8.	COLAS Polska Sp. z o.o. ul. Nowa 49, 62-070 Pałędzie	553 494,58	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
11.	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG S.A. UL. POMORSKA 26A, 83-200 STAROGARD GDAŃSKI	516 297,49	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
12.	Kwidzyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych „STRZELBUD” Sp. z o.o. ul. Lotnicza 3, 82 – 500 Kwidzyn	615 730,37	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
15.	EUROVIA POLSKA S.A. Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce	624 770,43	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
16.	STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków	615 928,31	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej

Część 19 - Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 234 na odcinku km 15+691 - 17+670 - RDW Starogard Gdański

KRYTERIA OCENY OFERT				
Nr oferty i Nazwa Wykonawcy		Cena (zł)	Termin realizacji	Doświadczenie Kierownika robót
4.	Firma Budowlano-Drogowa MTM SA ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia	722 559,54	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
7.	Drogomex Sp. z o.o. ul. Stefana Bryły 4, 05-800 Pruszków	792 272,91	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
8.	COLAS Polska Sp. z o.o. ul. Nowa 49, 62-070 Pałędzie	698 249,24	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
11.	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG S.A. UL. POMORSKA 26A, 83-200 STAROGARD GDAŃSKI	753 229,00	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
12.	Kwidzyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych „STRZELBUD” Sp. z o.o. ul. Lotnicza 3, 82 – 500 Kwidzyn	808 608,27	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
15.	EUROVIA POLSKA S.A. Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce	819 679,01	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
16.	STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków	773.163,35	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej

Część 20 - Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 644 na odcinku km 0+012 - 1+672 - RDW Starogard Gdański

KRYTERIA OCENY OFERT				
Nr oferty i Nazwa Wykonawcy		Cena (zł)	Termin realizacji	Doświadczenie Kierownika robót
8.	COLAS Polska Sp. z o.o. ul. Nowa 49, 62-070 Pałędzie	583 071,96	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
9.	Firma Marbruk Sp. z o.o. Sp.k. ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy	614 809,35	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej

11.	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG S.A. UL. POMORSKA 26A, 83-200 STAROGARD GDAŃSKI	595 162,33	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
12.	Kwidzyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych „STRZELBUD” Sp. z o.o. ul. Lotnicza 3, 82 – 500 Kwidzyn	642 013,26	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
15.	EUROVIA POLSKA S.A. Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce	657 193,66	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
16.	STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków	666 954,08	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej

Część 21 - Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 520 na odcinku km 0+020 - 0+590 oraz km 2+635 - 3+600 - RDW Sztum				
		KRYTERIA OCENY OFERT		
Nr oferty i Nazwa Wykonawcy		Cena (zł)	Termin realizacji	Doświadczenie Kierownika robót
7.	Drogomex Sp. z o.o. ul. Stefana Bryły 4, 05-800 Pruszków	579 398,89	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
8.	COLAS Polska Sp. z o.o. ul. Nowa 49, 62-070 Pałędzie	603 464,89	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
11.	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG S.A. UL. POMORSKA 26A, 83-200 STAROGARD GDAŃSKI	538 391,58	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
12.	Kwidzyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych „STRZELBUD” Sp. z o.o. ul. Lotnicza 3, 82 – 500 Kwidzyn	470 353,66	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
15.	EUROVIA POLSKA S.A. Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce	641 698,95	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej

Część 22 - Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 525 na odcinku km 0+370 - 2+510 - RDW Sztum				
		KRYTERIA OCENY OFERT		
Nr oferty i Nazwa Wykonawcy		Cena (zł)	Termin realizacji	Doświadczenie Kierownika robót
7.	Drogomex Sp. z o.o. ul. Stefana Bryły 4, 05-800 Pruszków	885 737,50	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
8.	COLAS Polska Sp. z o.o. ul. Nowa 49, 62-070 Pałędzie	806 848,56	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
11.	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG S.A. UL. POMORSKA 26A, 83-200 STAROGARD GDAŃSKI	819 618,59	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
12.	Kwidzyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych „STRZELBUD” Sp. z o.o. ul. Lotnicza 3, 82 – 500 Kwidzyn	778 611,46	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
15.	EUROVIA POLSKA S.A. Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce	964 652,11	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej

Część 23 - Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 602 Małowskie Pastwiska na odcinku od km 1+240 do km 2+580				
		KRYTERIA OCENY OFERT		
Nr oferty i Nazwa Wykonawcy		Cena (zł)	Termin realizacji	Doświadczenie Kierownika robót
7.	Drogomex Sp. z o.o. ul. Stefana Bryły 4, 05-800 Pruszków	487 262,10	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej

8.	COLAS Polska Sp. z o.o. ul. Nowa 49, 62-070 Pałędzie	507 269,53	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
11.	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG S.A. UL. POMORSKA 26A, 83-200 STAROGARD GDAŃSKI	432 836,79	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
12.	Kwidzyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych „STRZELBUD” Sp. z o.o. ul. Lotnicza 3, 82 – 500 Kwidzyn	413 768,72	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
15.	EUROVIA POLSKA S.A. Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce	539 433,35	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej

Okres rękojmi i warunki płatności – zgodnie z SIWZ.
Gdańsk, dnia 07.05.2020 r.

Sporządził: Daniel Rynkiewicz