
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: BogoniowicePakiet: Bogoniowice

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP

Bogoniowice 03-06-1-01-202   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,30 124 CP-W

Bogoniowice 03-06-1-01-231   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,42 124 CP-W

Bogoniowice 03-06-1-01-232   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,00 124 CP-W

Bogoniowice 03-06-1-01-232   -h   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,15 124 CP-W

Bogoniowice 03-06-1-01-245   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,56 124 CP-W

Bogoniowice 03-06-1-01-245   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,40 124 CP-W

Bogoniowice 03-06-1-01-332   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,94 124 CP-W

Bogoniowice 03-06-1-01-333   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  2,15 124 CP-W

CW Bogoniowice 03-06-1-01-285   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,49 120 CW-W

H-POZ

Bogoniowice 03-06-1-01-228   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 397 GODZ PILA

Bogoniowice 03-06-1-01-228   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

Bogoniowice 03-06-1-01-242   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 397 GODZ PILA

Bogoniowice 03-06-1-01-242   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

MA-PORZ
Bogoniowice 03-06-1-01-231   -d   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  0,28  11 PORZ>100

Bogoniowice 03-06-1-01-333   -d   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  0,10  11 PORZ>100

ODN-ZŁOŻ

Bogoniowice 03-06-1-01-231   -d   -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT  0,30 111 DOW-SADZ

Bogoniowice 03-06-1-01-231   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,95 111 DOW-SADZ

Bogoniowice 03-06-1-01-231   -d   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  1,95  59 PRZ-TALSA

Bogoniowice 03-06-1-01-231   -d   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  1,65 103 SAD-BRYŁ

Bogoniowice 03-06-1-01-231   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,30 100 SADZ WIEL

Bogoniowice 03-06-1-01-231   -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  1,95  52 WYK-TAL40

Bogoniowice 03-06-1-01-231   -d   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  1,65 111 DOW-SADZ

Bogoniowice 03-06-1-01-231   -d   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,30 111 DOW-SADZ

Bogoniowice 03-06-1-01-333   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,80 111 DOW-SADZ

Bogoniowice 03-06-1-01-333   -d   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  0,80  59 PRZ-TALSA

Bogoniowice 03-06-1-01-333   -d   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  0,80 103 SAD-BRYŁ

Bogoniowice 03-06-1-01-333   -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,80  52 WYK-TAL40

Bogoniowice 03-06-1-01-333   -d   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0,80 111 DOW-SADZ

PIEL

Bogoniowice 03-06-1-01-202   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,40 116 KOSZ UB

Bogoniowice 03-06-1-01-202   -i   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,20 115 KOSZ UA

Bogoniowice 03-06-1-01-226   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,30 115 KOSZ UA

Bogoniowice 03-06-1-01-230   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,70 115 KOSZ UA

Bogoniowice 03-06-1-01-231   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 1 HA  0,28 115 KOSZ UA

Bogoniowice 03-06-1-01-234   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 1 HA  1,00 115 KOSZ UA

Bogoniowice 03-06-1-01-236   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 1 HA  0,15 115 KOSZ UA

Bogoniowice 03-06-1-01-284   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,15 115 KOSZ UA

Bogoniowice 03-06-1-01-333   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 1 HA  0,70 115 KOSZ UA

ŁR
D-UPRŁ

Bogoniowice 03-06-1-01-225   -f   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,75 197 ŁR-KOSZR

Bogoniowice 03-06-1-01-225   -g   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,30 197 ŁR-KOSZR

Bogoniowice 03-06-1-01-225   -h   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,40 197 ŁR-KOSZR

Bogoniowice 03-06-1-01-225   -j   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,20 197 ŁR-KOSZR

Bogoniowice 03-06-1-01-225   -l   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,20 197 ŁR-KOSZR

OCHRL
O-GRODZN

Bogoniowice 03-06-1-01-231   -d   -00 GODZ RSIG Godz. transp. mat grodz. góry ----- H  3,00 150 GRODZ-SRG

Bogoniowice 03-06-1-01-231   -d   -00 GRODZ-SRG Grodz. upraw siatką rozb.górsk 2 HM  2,30 150 GRODZ-SRG

Bogoniowice 03-06-1-01-231   -d   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  70,00 152 WYK-SLUPI

Bogoniowice 03-06-1-01-236   -b   -00 GODZ RSIG Godz. transp. mat grodz. góry ----- H  2,00 150 GRODZ-SRG

Bogoniowice 03-06-1-01-236   -b   -00 GRODZ-SRG Grodz. upraw siatką rozb.górsk 2 HM  1,60 150 GRODZ-SRG

Bogoniowice 03-06-1-01-236   -b   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  45,00 152 WYK-SLUPI

O-GRODZS Bogoniowice 03-06-1-01-245   -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,00 154 K GRODZEŃ
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OCHRL
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Bogoniowice 03-06-1-01-245   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  10,00 154 K GRODZEŃ

Bogoniowice 03-06-1-01-245   -a   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  10,00 152 WYK-SLUPI

Bogoniowice 03-06-1-01-245   -a   -00 ZAB-SLUP Zabezpieczenie słupków ----- SZT  10,00 154.01 ZAB-SLUP

Bogoniowice 03-06-1-01-285   -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,00 154 K GRODZEŃ

Bogoniowice 03-06-1-01-285   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  10,00 154 K GRODZEŃ

Bogoniowice 03-06-1-01-285   -a   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  10,00 152 WYK-SLUPI

Bogoniowice 03-06-1-01-285   -a   -00 ZAB-SLUP Zabezpieczenie słupków ----- SZT  10,00 154.01 ZAB-SLUP

Bogoniowice 03-06-1-01-333   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  5,00 154 K GRODZEŃ

O-POZ
Bogoniowice 03-06-1-01-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 400 GODZ RH23

Bogoniowice 03-06-1-01-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  48,00 398 GODZ RU8

O-SMIECI Bogoniowice 03-06-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  120,00 396 GODZ RH8

OCHRP

P-PATRP Bogoniowice 03-06-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

P-PORZ Bogoniowice 03-06-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 396 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN Bogoniowice 03-06-1-01-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  15,00 163 ZAW-BUD

OP-BUDKIS Bogoniowice 03-06-1-01-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  60,00 165 CZYSZ-BUD

POZ

IVD

Bogoniowice 03-06-1-01-228   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 145,00   2 CWD-D

Bogoniowice 03-06-1-01-228   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 145,00   2 CWD-D

Bogoniowice 03-06-1-01-242   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  644,00   2 CWD-D

Bogoniowice 03-06-1-01-242   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  644,00   2 CWD-D

Bogoniowice 03-06-1-01-350   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  264,00   2 CWD-D

Bogoniowice 03-06-1-01-350   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  264,00   2 CWD-D

IVDU
Bogoniowice 03-06-1-01-226   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  242,00   2 CWD-D

Bogoniowice 03-06-1-01-226   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  242,00   2 CWD-D

POZ-P
Bogoniowice 03-06-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  40,00 397 GODZ PILA

Bogoniowice 03-06-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  64,00 396 GODZ RH8

PR
Bogoniowice 03-06-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  193,00   2 CWD-D

Bogoniowice 03-06-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  193,00   2 CWD-D

PRZEST
Bogoniowice 03-06-1-01-226   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00   2 CWD-D

Bogoniowice 03-06-1-01-226   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00   2 CWD-D

PTP
Bogoniowice 03-06-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  130,00   2 CWD-D

Bogoniowice 03-06-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  130,00   2 CWD-D

PTW
Bogoniowice 03-06-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Bogoniowice 03-06-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

TPP

Bogoniowice 03-06-1-01-230   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  214,00   2 CWD-D

Bogoniowice 03-06-1-01-230   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  214,00   2 CWD-D

Bogoniowice 03-06-1-01-333   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 124,00   2 CWD-D

Bogoniowice 03-06-1-01-333   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 124,00   2 CWD-D

Bogoniowice 03-06-1-01-334   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  370,00   2 CWD-D

Bogoniowice 03-06-1-01-334   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  370,00   2 CWD-D

Bogoniowice 03-06-1-01-350   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  395,00   2 CWD-D

Bogoniowice 03-06-1-01-350   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  395,00   2 CWD-D

TWP

Bogoniowice 03-06-1-01-202   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D

Bogoniowice 03-06-1-01-202   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D

Bogoniowice 03-06-1-01-226   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  96,00   2 CWD-D

Bogoniowice 03-06-1-01-226   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  96,00   2 CWD-D

Bogoniowice 03-06-1-01-238   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   2 CWD-D

Bogoniowice 03-06-1-01-238   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   2 CWD-D

Bogoniowice 03-06-1-01-239   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  83,00   2 CWD-D

Bogoniowice 03-06-1-01-239   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  83,00   2 CWD-D

ZS
Bogoniowice 03-06-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 397 GODZ PILA

Bogoniowice 03-06-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 396 GODZ RH8

UTRZ
UT-DROGIL Bogoniowice 03-06-1-01-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 400 GODZ RH23

UT-MEL Bogoniowice 03-06-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 396 GODZ RH8
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UTRZ
UT-MEL Bogoniowice 03-06-1-01-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 398 GODZ RU8
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