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1. DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE.
1.1.Kserokopia zaswiadczenia o cztonkostwie w Matopolskiej Okregowej Izbie Inzynieréw
Budownictwa.

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacy o

MAP-1FP-1PA-W4I *

Pan Mariusz Kosalka o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0028/12

adres zamieszkania

Jest czlonkiem Malopolskie] Okregowej Izby In2ynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpleczenie od odpowiedzialnoscl cywilne).

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-02-28.

Zatwindczenie 05180  wygenerowens  elektronicinie | opatrrons  berplecrnym  podpisem  elektromicrnym
weryhkowanym priy pomocy walnsgo kwalifikowanego certyliaty w dniu 2020-02-11 roku preez

Mirozlaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Malopolsiie) Okrggowe) izby In2ynierdw Budownictwa

(Zzodnie art § st 2 wxtawy @ Onls 18 wrzednle 2001 r o podpisie elektroniczaym (Oz U 2001 Nr 130 pox 1450) dene w oostacl
GCTONICING SREtIIONE DEIDECINYM POdRIeM SeRonCcIngT waryBlowey™ Bray POMOCY waltegt twalNcowenego certyRiaty g
- e pod wiglgden skute Solourmentom SRatrInmy™ POSPRITI wiasnorgsE Yy mi )

* Weryfhace J danych w niniesey GCernvy MOlng 3orawasC 13 Semecy numers weryRhacynego tasnisdczenis na
wWromie Polscie) 1Dy INTyn@rtw BuSownNCIWa www §50 OFF P IuD ROMIETURS B T Burem wiasciwe) Oerggowe; [1hy Intynentw Susownotwa

B


mailto:prb.anbud@wp.pl

P.R.B,,ANBUD”
prb.anbud@wp.pl, tel: 882-069-499

1.2.Kserokopia uprawnien budowlanych.

4 MALOPOLSKA Krakéw, dnia 23 grudnia 2013 1.

BUDOWNICTWA

MAP OlBXKK/D054-0489/12

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust, | pkt 2 ustawy z dnia 15 grodnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, mzynierow
badownictwa oraz urbanistow (Dz. U = 2003 r, poz. 932 = pddn. =), art. 12 wst. | pkt | i 5, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. | pkt | omz art 13 ust, 4 , art. 14 ust, | pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(rekst jednolity: Dz U. 2010 r. Nr 243 paz. 1623 = péin. zm.), § 10 ust ] pit 1, § 156§ 17 ust. | pkt | rozporzadzenia
Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. wsprawic samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwic (Dz. UL z 2006 r. Nr 83 poz. 378 z pdin, zm.) oraz art, 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks
pastepowania administracyjnego fteks! jednality: Dz. U, = 2013 r., poz. 267 = péin. zm. ).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Mariusz Kosalka
urodzony dnia 03.09.1977 r, w Bochni
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0376/POOK/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci Konstrukeyjno - budowlanej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjnas Matopolskie) Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa w Krakowie na podstawie
peotokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego cgzaminu, sewierdzita, ze Pan Mariusz Kosatka
posinda wymagane prawem wykszialcenic i praktyke zawodows koniecany do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyzej wymbenione) specialnoded | uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnicnia budowlane.

Szczegdlowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwracie decyzji,

POUCZENIE
Od i) decyzii mm du kwcmtj kw ktdlﬁbcym Polskiey lrby Iraymesdw Budownictwis w Warszsule, wa possednictwen
Makepokkic) Okrggowe) hy In w 14 dni of daty jej doreczenia
Skiad
Okrgpowej Komingi Kwalifikacyne

1. Preewodnecracy Okregowei Komisji Kwalifikacyng)

dr ine. Zygmust Rawicki \x.\._“ L....,L.
2 Colonek Skiadu Orackajacogo

s iz seeh, Elobicns Gabryd EK(&M

3 Calonek Skisdu Ornckajacego
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MALOPOLSKA Krakdw, dnia 22 grudnia 2011 1,
OKREGOWA
| 2 B A
INZYNIERQW
BUDOWNICTWA

MAP ONHBKK/DOSI0395/1 )

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 wst. 1 pkr 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architektdw, mzynierdw
budownictwa oraz urbenistow (D2, U 2 2001 r. Nr 3 puz. 42, 2 pécn zm.), &t 12 ust. 1 pke 2-5, art 12 ust. 3,
art 13 ust. | pkt 2 oraz art. 13 ust. 3 1 4, are. 14 ust. | pkt 2 ustawy ¢ dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlance
(rekst fednoliy: Dz, Ul 2 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pizn. zov). § 11 ast | pkt 1§ § 17 ust 1 pku 2 rozporzadeenia
Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodziclnyeh funkeji technicmych
w budownictwie (Dz. Ul = 2006 7. Nr 83 poz. 57X = pisn =m ; orur urt 104 ustawy 2 dniz 14 caerwen 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnege (reksi jednaliey: Dz Uz 200N v Nr Y8 poz. 1071 z pddn. tm ).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Mariusz Kosalka

urodzony dnia 03.09.1977 r. w Bochni
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
aumer ewidencyjny MAP/0342/0WOK/11

do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosei Konstrukeyjnoe - budowlanej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikucyjna Matopolskisj Okrggowej 1ziby Inzynierdw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokodow z postgpowania kwalifikacyinego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzia, ze Pan Mariusz Kosalka
posiada wymagane prawem wyksztabcenie | prakiyke zawodows koniecany do uzyskania uprawnien budowlanych
W Wy2¢j wymicnione] specjalnodci i uzyskal pozytywny wynik egzaminug n2 uprawnienia budowlane,

Szezepdtowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyz)i.

POUCZENIE
O sniejsary docya vlary adwolame do Resjows) Komig)i Kwalifikangng Polsiag [zby Intyvascrow Dodownictws w 'Wanzawic, za posrodmictwsm
Maopolskies Olhrepowe) Ly Inzysserdn Bodownictws w Krahowie w semunic 14 dol od dary joj Sorpezenia

Siiad Orachupcy
Okrgzowg Romisi Kwalifkscying

I Pravwodssczecy Okreging) Koetisg Kwalifayme . L_
dr int. Zygmumt Rawicki . " AR TR L S,
2 Cakwek Skhadu Clrochxgaces ¥, "

mgs dsk arch Dldbiew Gabeys L. p{q},b, M

1 Uokeck Sihadu Urzchajacego
dr re. Manen Plachecs
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2. DANE OGOLNE.

2.1.ZLECENIODAWCA.

Zarzad Lokali Miejskich, Al. Tadeusza Kosciuszki 47 - 90-514 L6dz

2.2.PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawa opracowania obejmuje:
e Umowa nr Umowa nr 44/1/P/2019
e Dokumentacje fotograficzng sporzadzong przez autorow niniejszej
dokumentacji podczas wizji lokalnych
e Normy budowlane, instrukcje i aprobaty ITB, w tym m.in.:
PN-82/B-02001. Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
PN-82/B-02003. Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
PN-EN 1990:2004. Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1990:2004/AC 2010. Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1990:2004/NA 2010. Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1991-1-1: Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.
Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogolne. Ciezar objetosciowy, ciezar wlasny, obcigzenia
uzytkowe w budynkach.
PN-EN 1993-1-1: Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych.
PN-EN 1996-1-1: Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych.

Programy uzyte do wykonania niniejszego opracowania:
o Obliczenia za pomocg - AxisVM X5 R3 (nr licencji: 5042)
o Obliczenia za pomocg - Specbud 11 (nr licencji: 327A-4CF8)

o Rysunki za pomocg Allplan Inzynieria (nr licencji: 2738)

o Literatura techniczna zwigzana z tematem ekspertyzy:
S.Pyrak,W.Wiodarczyk — ,,Posadowienie budowli, konstrukcje murowe i drewniane”
J.Hota,P.Pietraszek,K.Schabowicz — ,Obliczanie konstrukcji budynkéw wznoszonych
tradycyjnie”
L.Rudzinski — ,Konstrukcje murowe remonty i wzmocnienia”

E.Mastowski, D.Spizewska- ,Wzmocnienie konstrukcji budowlanych”
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e Obowigzujgce przepisy budowlane w tym m.in. Prawo budowlane — ustawa z
dnia 7 lipca 1994r.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia
2002r.

Materiaty udostepnione przez ZLM w todzi a bedgce w ich posiadaniu.

2.3.PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES DOKUMENTAC]I PROJEKTOWE].

Przedmiotem niniejszego opracowania jest:

Wykonanie projektu budowlanego na wykonanie prac budowlanych polegajgcych na
wzmocnieniu $cian konstrukcyjnych, nadproza w piwnicy oraz balkonu na budynku

mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Zamenhofa 30 w todzi

3. PROJEKT BUDOWLANY.

3.1.OPIS TECHNICZNY BUDYNKU.

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest przy ul. Zamenhofa 30 w Lodzi jest budynkiem
posiadajgcym dwie kondygnacje nadziemne oraz poddasze nieuzytkowe. Konstrukcja

budynku podtuzna. Budynek jest czesciowo podpiwniczony.

Elementy konstrukcyjne budynkéw:

e Na budynku zastosowano dach jednospadowy (pulpitowy). Pochylenie dachéw
wynosi okoto 13°. Wymiary poprzeczne krokwi bxh=700x140mm w rozstawie nie
wigkszym niz 100cm, murtaty ptatwy oraz stupy bxh=140x140mm.

e Pokrycie dachowe wykonane z papy.

e Wody opadowe odprowadzane z dachu za pomocg rynien do rur spustowych.

e Stropy w budynku w piwnicy wykonane jako sklepienia odcinkowe. Belki nosne
wykonane z dwuteownika 1-180 w rozstawie od 80-100cm. Na stropie odcinkowym
zastosowano podfoge drewniang.

e Stropy miedzykondygnacyjne drewniane z zastosowaniem belek stropowych o

wymiarach bxh=140x280mm w rozstawie nie wiekszym niz 100cm.
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Uktad konstrukcyjny budynku poprzeczny. Sciany wykonane z cegty petnej klasy
10MPa oraz zaprawy wapiennej o wytrzymatosci nie wiekszej niz 0,5 MPa. Grubosé
Scian w budynku wynosi okoto 60cm.

Fundamenty w budynku wykonane z cegly petnej z zastosowaniem zaprawy
wapiennej. Grubos¢ fundamentéw wynosi ok 80cm.

Ptyta balkonowa wykonana z zastosowaniem stalowych belek nosnych wykonanych z
dwuteownika 1-140 wypetniona ptytg betonowa.

Stolarka okienna wykonana jako PCV oraz drewniana. Drzwi w budynku drewniane
oraz ptycinowe.

Wyprawa tynkarska budynku cementowo-wapienna.

Schody w budynku wykonane jako drewniane z zastosowaniem belek policzkowych o
wymiarach bxh 60x250mm oraz wykonane jako naktadane (prefabrykowane) z
zastosowaniem jako belki nosnej dwuteownika 1-160. Spoczniki wykonane jako
drewniane oraz sklepienia odcinkowe na belkach stalowych.

Budynek zostat wyposazony w nastepujgce instalacje: wod-kan, elektryczna.

Dane techniczne budynku :

Kubatura budynku — 1328,00m3

3.2.NAPRAWA ZARYSOWAN ZA POMOCA PRETOW WKLEJANYCH.

Do wzmocnienia scian nosnych (likwidacja zarysowania) zaleca sie zastosowanie np.

systemu Helifix lub innego réwnowaznego.

Naprawa peknie¢ lokalnych w murach peinych

- =

| JI—
- =]
—a—

Wycig¢ szczeliny w poziomych warstwach w wymaganych odstepach i na okreslong
gtebokosé. W przypadku ciecia w spoinach nalezy usungé zaprawe na catej grubosci
spoiny.

Wyczysci¢ szczeliny przy pomocy odkurzacza i spryska¢ woda.

Do konca szczeliny wprowadzi¢ zaprawe HeliBond o grubosci ok. 15 mm.
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Wepchngc pret HeliBar w zaprawe w celu uzyskania rownej otuliny.

Wprowadzi¢ nastepng warstwe zaprawy cementowej pozostawiajgc ok. 15 mm w
celu pdzniejszego uzupetnienia wypetnienia spoiny zaprawg odpowiadajgcg zaprawie
stosowanej w pozostatych spoinach obiektu.

Wyréwnacé powierzchnie spoiny.

Zwilza¢ spoine co pewien czas.

Uzupefni¢ wypetnienie szczeliny odpowiednig zaprawa.

UWAGL.

Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

a.

b
c.
d

Gtebokos¢ szczeliny do 60 mm plus grubosé tynku (plus grubos¢ tynku)

HeliBar co najmniej na dtugo$¢ 700 mm poza szczeline.

Pionowy rozstaw pretow 2 warstw cegty.

W przypadku pekniecia w odlegtosci mniejszej niz 500 mm od naroza budynku
HeliBar powinien by¢ prowadzony min 100mm wokot naroza i zosta¢ zamocowany w
przylegajgcej Scianie.

W przypadku pekniecia w odlegtosci mniejszej niz 500 mm od otworu HeliBar

powinien by¢ zagiety i zamocowany w osciezu.

Naprawa peknieé¢ w poblizu narozy scian

y e I | [Ty
— - | | T T |
y | | | =
T — || | |
=] I | L=
| | I | |
2o | | | oy

& | 1 " |
= | L] 2 | L=

Ustali¢ i zaznaczy¢ potozenie otwordw na zewnetrznej stronie $ciany.

Wywierci¢ otwor pilotazowy o $rednicy 12 mm (13-14 mm zaleznie od materiatu) w
Scianie zewnetrznej na wymagang gtebokosé.

Wyczysci¢ otwor i doktadnie wyptuka¢ woda.

Wymieszac zaprawe HeliBond i napeni¢ pistolet.

Wymaganej dtugosci koncéwke przedtuzajgcg o srednicy 12 mm zatozy¢ na pistolet.
Pompowac zaprawe az wypetni korncéwke.

Wkreci¢ odpowiedniej dtugosci kotwe CemTie w koncdwke pistoletu.

Wiozy¢ koncowke na petng gtebokos¢ do otworu i pompowaé zaprawe. Cidnienie
spowoduje wypychanie zaprawy wraz z kotwg CemTie.

Wykonczy¢ koncowke otworu.
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Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

a. Pionowy rozstaw pretéw 2 warstw cegty,

b. Kotwy powinny by¢ zamocowane w $cianie na odcinku minimum 700 mm poza
peknieciem,
Kotwy powinny by¢ zainstalowane w $rodkowej czesci przekroju $ciany,

d. Jesli pekniecia wystepuja na obydwu elewacjach rozwazy¢ uzycie pretéw HeliBar
dookota naroznika,

e. Jesli w powyzszej sytuacji zaktadamy tylko kotwy CemTie powinny by¢ one utozone

naprzemiennie

UWAGI.
Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:
a. Gitebokos¢ szczeliny wynosi do 60 mm,
b. Prety HeliBar powinny wystawa¢ po 700 mm poza usuwany ptaskownik z kazdej
strony,
Jesli odcinki preta majg by¢ potgczone stosowac tgczenie na zaktadke 500 mm,

d. Dolne i gérne wzmochienia powinny by¢ usytuowane jak najdalej od siebie -

maksymalna odlegto$¢ odpowiada 12 warstwom cegiet (okoto 0,9 m).

Uwaga — nie dopuszcza sie stosowania innych rozwigzan niz systemowe.

3.3.REMONT PLYT BALKONOWYCH.

Przed przystgpieniem do remontu balkonéw nalezy wykona¢ nastepujgce prace:
¢ Wykona¢ oznakowanie terenu z informacjg o prowadzeniu prac na wysokosci
o Wykona¢ wygrodzenie terenu prowadzonych prac
Kolejnos$¢ wykonania prac zwigzanych z naprawg ptyty balkonowej, Zaleca sie zastosowanie

np. Systemu Ceresit PCC:

1. Prace naprawcze rozpoczyna sie od skucia luznych, skorodowanych fragmentow
betonu, usuniecia zniszczonych warstw wyktadzin, tynkow, izolacji i oczyszczenia
powierzchni do ,zdrowej’, nosnej warstwy.

2. Jezeli korozja dotarta do zbrojenia nalezy z niego usung¢ beton az do miejsc
nieskorodowanych. Prety nalezy oczysci¢ z rdzy recznie lub mechanicznie do uzyskania

jasnego, metalicznego wygladu, a potem oczysci¢ sprezonym powietrzem.
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3. Na tak przygotowang powierzchnie stali zbrojeniowej nalezy natozy¢ mineralng
powtoke antykorozyjna Ceresit CD 30. Zaprawe antykorozyjng nalezy natozy¢ najpdzniej 3
godziny po oczyszczeniu stali zbrojeniowe;.

4. Po wykonaniu zabezpieczenia stali zbrojeniowej, tuz przed przystgpieniem do
uzupetniania ubytkédw betonu przygotowang powierzchnie betonu nalezy zwilzy¢ wodg i
doprowadzi¢ do stanu matowo-wilgotnego. Na tak przygotowane podioze naktada sie
kontaktowg warstwe Ceresit CD 30.

5. Kolejne zaprawy systemu Ceresit PCC naktada¢ po wstepnym przeschnieciu warstwy
kontaktowej, gdy zaprawa stanie sie matowo-wilgotna, czyli w ciggu 30-60 minut. W
zaleznosci od gtebokosci ubytku w balkonie do jego uzupetnienia nalezy zastosowac jedng z
zapraw Ceresit CD 25 lub Ceresit CD 26.

6. W celu uzyskania gtadkiej powierzchni mozna jg wyréwnac¢ drobnoziarnistg

szpachléwka Ceresit CD 24

Po wykonaniu i odczyszczeniu pityt balkonowych przystgpi¢ do wykonania nowych

warstw wykonczeniowych ptyty balkonowej (rozwigzanie uzaleznione od przyjetego systemu)

o Wykona¢ usunigcie istniejgcej wylewki betonowej na ptytach balkonowych

o Wykonac¢ gruntowanie podtoza.

o Wykonac¢ naniesienie szlamu uszczelniajgcego

e Na potgczeniu ze sciang zastosowac tasSme uszczelniajgca

e Obrobki blaszane wykonac¢ z blachy ocynkowane;j

o Wykona¢ wylewke betonowg gr max 50mm ze spadkiem wynoszgcym min 2%.

o Wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne balustrady znajdujgcej sie na balkonie.

Podparcie ptaty balkonowej za pomoca stalowej konstrukcji wsporcze;j.

o Wykona¢ podparcie ptyty balkonowej za pomocg konstrukcji wsporczej wykonanej ze
stali S235 oraz rury kwadratowej 50x50x4. Do mocowania zastosowac kotwy
chemiczne np.: Fischer FIS VT 380C. Minimalna gteboko$¢ zamocowania kotwy M10
nie powinna by¢ mniejsza niz 200mm. Elementy stalowe zabezpieczyc

antykorozyjnie.

Sity wewn. pretow [liniowa, Obwnednla (SGN (a, b))]

Profil | Nazwa przekroju min. Przypadek Pot. | Wezet | Nx
poprzecznego max. [m] [KN]
2 1 50X 50X 4,0| Nx|min  [1,15*State balkonu + 1,50*Zmienne balkonu + 0 (4)| 11,13
0,75*Snieg, SGN (a, b)
1 1 50X 50X 4,0 max |1,15*State balkonu + 1,50*Zmienne balkonu + 0 @) 943
0,75*Snieg, SGN (a, b)
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Profil | Nazwa przekroju | K | min. Przypadek Pot. | Wezet | Vz
poprzecznego max. [m] [KN]
1 1 50X 50X 4,0| Vz|min  |1,15*State balkonu + 1,50*Zmienne balkonu + 0 (1) 3,51
0,75*Snieg, SGN (a, b)
1 1 50X 50X 4,0 max |1,15*State balkonu + 1,50*Zmienne balkonu + 0,600 2)| 454
0,75*Snieg, SGN (a, b)
Profil | Nazwa przekroju | K [ min. Przypadek Pot. | Wezet My
poprzecznego max. [m] [KNm]
1 1 50X 50X 4,0|My|min |1,15*State balkonu + 1,50*Zmienne balkonu + 0,260 -0,46
0,75*Snieg, SGN (a, b)
1 1 50X 50X 4,0 max |1,15*State balkonu + 1,50*Zmienne balkonu + 0,600 2 0,31
0,75*Snieg, SGN (a, b)
Norma Anal:;\l‘:!i::_ﬂ_ \\[m%]
Przypadek : Obwiednia Min,Max ASNETY
Stzgjedma :GINSE(iIb) = 0:25
E (W) 5:15E—11 | g:ij
E (Eq) : 1,70E-14 0,09
skiad. : My [knm] ‘ 0:03
’—l -0,02
-0,08
=
m
R
7 -0,46
1
z
-
[1], liniowa, Obwiednia (SGN (a, b)), My, Wykres wypetniony, Widok z przodu
s i
i s S a1 m
s o
E (Eq) 1:7DE—14 222
Skiad. = Nx [kN] 2,09
0,62
o
2
m
m
z

[1], liniowa, Obwiednia (SGN (a, b)), Nx, Wykres wypetniony, Widok z przodu
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X X
Analiza liniowa vz
[kN]
Norma wm ELFOKOG-PL

Przypadek : Obwiednia Min,Max N—o
Obwiednia : SGN (a, b) < ==
E(P) : 6,156-11 ﬁ’ ==
E (W) : 6,156-11 | 2'52
E(Eq) :1,70E-14 /L 224
Skiad. : vz [kN -
a z [kN] o | L 1,66
- C 1,00
) 0,51
=)

— ? -0,06
g_ n -0,64
; -1,21
. -1,79

n
-2,36
. -2,94

]
7 51

7

7}

~
«
<

[1], liniowa, Obwiednia (SGN (a, b)), Vz, Wykres wypetniony, Widok z przodu

Sity wewn. podpor weztowych [liniowa, Obwiednia (SGN (a, b))]

Wezet | Typ min. Przypadek
max.

2 4|Glob. |Rx|min  [1,15*State balkonu + 1,50*Zmienne balkonu + 0,75*Snieg, SGN (a, b)
1 1|Glob. max_ |1,15*State balkonu + 1,50*Zmienne balkonu + 0,75*$nieg, SGN (a, b)
2 4|Glob. [Rz|min |1,15*State balkonu + 1,50*Zmienne balkonu + 0,75*Snieg, SGN (a, b)
1 1|Glob. max__|1,00*State balkonu, SGN (a, b)

Rx Rz

[kN] | [kN]
2| -943| -5,93
1| 9.43| -3,51
2| -9,43| -5,93
1| 4,90| -1,82

Stopien wykorzystania elementéw konstrukcyjnych (Eurokod-PL) [liniowa, Obwiednia (SGN

(a, b))]

Element Materiat Profil Pot. max | Sprawdzenie | Max. Nx Vz My Ky
wymiarowany [m] [KN] | [kN] | [KNm]
1(4-2) S 235 50X 50X 4,0 0,695|N-M-V 0,167 -11,11| -0,33 -0,24| 0,842
2(1-2) S 235 50X 50X 4,0 0,260|N-M-V 0,248 9,43| -0,02 -0,46 0
3(2-3) S 235 50X 50X 4,0 0|Vz 0,031 0| -1,34 0,07 0
Element K, Kiw
wymiarowany
1(4-2) 0,167| 1,000
2(1-2) 0| 1,000
3(2-3) 0| 1,000
Element Z, Klasa %N Przypadek
wymiarowany krzywej N
1(4-2) 0,500 a 0,970/1,15*State balkonu + 1,50*Zmienne balkonu + 0,75*Snieg
2(1-2) 0,500 a0 1,000/1,15*State balkonu + 1,50*Zmienne balkonu + 0,75*Snieg
3(2-3) 0,500 a0 1,000[1,15*State balkonu + 1,50*Zmienne balkonu + 0,75*Snieg
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3.4.WZMOCNIENIE NADPROZA.

Ze wzgledu na znaczny stopien skorodowania nadproza stalowego w piwnicy na ktérym

zostata oparta konstrukcji stropu odcinkowego nalezy wykonac jego wzmocnienie.

Wzmocnienie zostanie zrealizowane za pomocg stalowej konstrukcji osadzonej w obrysie

okna w piwnicy. Do wykonania wzmocnienia zastosowac stal klasy S235 (rura kwadratowa o

wymiarach 100x100x6). Elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Rame zamontowac

do istniejgcej konstrukcji murowej za pomocg czterech srub M12 klasy 8.8 dtugosci nie

mniejszej niz 250mm, mocowanej za pomoca kotwy chemicznej np. Fischer FIS 380VT lub

innej rownowaznej o podobnym zastosowaniu.

Przed montazem konstrukcji wsporczej obszar muru przygotowac. Usungé luzne

fragmenty muru, powierzchnie wyréwnaé¢ za pomocg np. Ceresit CX15 lub innego o

podobnym zastosowaniu. Konstrukcja wsporcza winna bezposrednio podpiera¢ belke nosng

stropu odcinkowego.

Obcigzenie ramy stanowi reakcja od belki stropu odcinkowego.

Sity wewn. pretéw [liniowa, Obwiednia (SGN (a, b))]

Profil | Nazwa przekroju | K | min. Przypadek Pot. | Wezet | Nx
poprzecznego max. [m] [KN]
3 1 100X100X 6,0 Nx|min |1,15*State stropu + 1,50*Zmienne stropu + 0 ()| 9,84
1,05*Scianki dziatowe, SGN (a, b)
2 1 100X100X 6,0 max__|1,00*State stropu, SGN (a, b) 0 (4)| -1,36
Profil | Nazwa przekroju | K | min. Przypadek Pot. | Wezet | Vz
poprzecznego max. [m] [kN]
2 1 100X100X 6,0( Vz|min  |1,15*State stropu + 1,50*Zmienne stropu + 0 (4)| -9,55
1,05*Scianki dziatowe, SGN (a, b)
1 1 100X100X 6,0 max |1,15*State stropu + 1,50*Zmienne stropu + 0 (1)| 7.66
1,05*Scianki dziatowe, SGN (a, b)
Profil | Nazwa przekroju | K | min. Przypadek Pot. | Wezet My
poprzecznego max. [m] [kNm]
3 1 100X100X 6,0{ My|min |1,15*State stropu + 1,50*Zmienne stropu + 0 (2) -1.83
1,05*Scianki dziatowe, SGN (a, b)
2 1 100X100X 6,0 max |1,15*State stropu + 1,50*Zmienne stropu + 0,900 3) 157
1,05*Scianki dziatowe, SGN (a, b)
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x|
Analiza liniowa
Norma wm EUrokod-PL
Przypadek : Obwiednia Min,Max
Obwiednia : SGN (a, b)

E(P) : 3,07E-10

E (W) * 3,07E-10

E(Eq)  :1,86E-13

Skiad.  : My [kNm]
z

-

[1], liniowa, Obwiednia (SGN (a, b)), My, Wykres wypetniony, Widok z przodu
x|

Analiza liniowa
Norma wm Eurokod-PL
Przypadek : Obwiednia Min,Max
Obwiednia : SGN (a, b)

E(P) : 3,07E-10

E(W)  :2,07E-10

E(Eq)  :1,86E-13

skfad * Nx [kN]
4

-

[1], liniowa, Obwiednia (SGN (a, b)), Nx, Wykres wypetniony, Widok z przodu
x|

Analiza liniowa
Norma wm EUrokod-PL
Przypadek : Obwiednia Min,Max
Obwiednia : SGN (a, b)

E(P) : 3,07E-10

E (W) * 3,07E-10

E(Eq)  :1,86E-13

Skiad. vz [kN]
z

[1], liniowa, Obwiednia (SGN (a, b)), Vz, Wykres wypetniony, Widok z przodu
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Stopien wykorzystania elementéw konstrukcyjnych (Eurokod-PL) [liniowa, Obwiednia (SGN

(a, b))]
Element Materiat Profil Pot. max Sprawdzenie Max. Nx Vz My Ky
wymiarowany [m] [KN] | [kN] | [kNm]
1(1-2) S 235 100X100X 6,0 0[N-M-V 0,121 -3,77| 7,66 -1,75| 0,666
2(8-7) S 235 100X100X 6,0 0[N-M-V 0,073 -4,50] 1,81 -0,99| 0,628
3(5-6) S 235 100X100X 6,0 0|N-M-V 0,077 -9,79| 1,77 -0,89| 0,628
4(4-3) S 235 100X100X 6,0 0,900|N-M-V 0,108 -3,00] 4,25 1,57| 0,679
5(2-8) S 235 100X100X 6,0 0,250|{N-M-wyboczenie | 0,073 -4,50| -3,77 -0,99| 2,511
6(3-7) S 235 100X100X 6,0 0,250{N-M-wyboczenie 0,111 -4,25| 3,00 1,57| 2,582
7(4-6) S 235 100X100X 6,0 0|N-M-wyboczenie | 0,076 -9,60| -3,00 0,88| 2,537
8(1-5) S 235 100X100X 6,0 0|N-M-wyboczenie | 0,138 -9,84| 3,77 -1,83| 2,505
Element K, Kw
wymiarowany
1(1-2) 0,125| 1,000
2(8-7) 0,126] 1,000
3(5-6) 0,125] 1,000
4(4-3) 0,125| 1,000
5(2-8) 0,502] 1,000
6(3-7) 0,516/ 1,000
7(4-6) 0,506/ 1,000
8(1-5) 0,499 1,000
Element Z, Klasa %N Przypadek
wymiarowany krzywej N
1(1-2) 0,500 a 1,000(1,15*State stropu + 1,50*Zmienne stropu + 1,05*Scianki dziatowe
2(8-7) 0,500 a 1,000(1,15*State stropu + 1,50*Zmienne stropu + 1,05*Scianki dziatowe
3(5-6) 0,500 a 1,000(1,15*State stropu + 1,50*Zmienne stropu + 1,05*Scianki dziatowe
4(4-3) 0,500 a 1,000(1,15*State stropu + 1,50*Zmienne stropu + 1,05*Scianki dziatowe
5(2-8) 0,500 a 1,000/ 1,15*State stropu + 1,50*Zmienne stropu + 1,05*Scianki dziatowe
6(3-7) 0,500 a 1,000[1,15*State stropu + 1,50*Zmienne stropu + 1,05*Scianki dziatowe
7(4-6) 0,500 a 1,000(1,15*State stropu + 1,50*Zmienne stropu + 1,05*Scianki dziatowe
8(1-5) 0,500 a 1,000[1,15*State stropu + 1,50*Zmienne stropu + 1,05*Scianki dziatowe

3.5. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA.

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego, na ktérym beda wykonywane prace
budowlane polegajgce na wzmocnieniu $cian budynku, nadproza w piwnicy oraz balkonu na
budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Zamenhofa 30 w todzi, nie
bedg wptywaty na zmiane funkcji obiektu czy tez zagospodarowania terenu. Roboty
budowlane bedg prowadzone w obszarze dziatki nr 243/1, jednostka ewidencyjna P-20.

Poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
intereséw 0so6b trzecich - realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia
m.in. z mozliwosci korzystania z energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tgcznosci przez
osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego.

Rozwigzania techniczne w przypadku wykonania prac budowlanych nie powodujg
ucigzliwosci  zwigzanych z hatasem, wibracjami, zakitéceniami elektrycznymi i

promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.
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3.6. UWAGI KONCOWE.

Kierownik Budowy winien naleze¢ do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,
posiada¢ aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej oraz odpowiednie
doswiadczenie zawodowe a takze uprawnienia w odpowiednim zakresie.
Obowigzkiem kierownika jest sprawdzenie stopnia znajomosci przepiséw BHP przez
zatrudnionych pracownikéw oraz sprawdzenie kwalifikacji pracownikow wykonujgcych
roboty specjalistyczne.

Roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych", wytycznymi producentéw materiatow wskazanych w
projekcie i obowigzujgcymi przepisami BHP, pod nadzorem oséb posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie.

Teren znajdujacy sie w rejonie prowadzonych prac budowlanych odpowiednio
oznakowad.

Wymienione w projekcie materiaty a co za tym idzie ich parametry techniczne nalezy

traktowac jako minimalne.

4. INFORMAC]JA BIOZ

1. Podstawa opracowania

Zlecenie ZLM w todzi na wykonanie informacji bioz zgodnie z ustawg Prawo budowlane z
1994 r. (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zmianami) oraz wymogami:

a.
b.

projekt budowlany
specyfikacje dla wymagan ogdélnych oraz robot

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
obejmujgcego:

a. organizacje i technologie wykonania zatozonych roboét (czesé A)

3. Zakres opracowania

Opracowanie dotyczy:

a.

robét przygotowawczych, w tym:

Zabezpieczenie miejsca wykonywania prac /wygrodzenie placu budowy,
oznakowanie tablicami informacyjnymi/

budowy:

Wykonanie wzmaocnienia Scian za pomocg pretow wklejanych
Wykonanie wzmocnienia nadproza w piwnicy
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Wykonanie wzmocnienia balkonu

4. Cel opracowania oraz osoby odpowiedzialne:

Celem opracowania jest spetnienie wymogow okreslonych w aktach prawnych dotyczgcych
Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie.

Nadzor ze strony inwestora sprawuje: inspektor nadzoru

Nadzor ze strony wykonawcy sprawujg: kierownik budowy, kierownik roboét, mistrzowie,
brygadzisci, inspektor bhp.

5. Lokalizacja budowy i zakres roboét catlosciowych objetych wykonawstwem wedtug
specyfikacji

todz, ul. Zamenhofa 30
ZAKRES PROWADZONYCH ROBOT

Prace wstepne — przygotowawcze

- wygrodzenie obszaru budowy

- zabezpieczenie budynku w celu umozliwienia bezpiecznego prowadzenia prac
- ustawienie rusztowan

Prace budowlane
- Wykonanie wzmocnienia $cian za pomocg pretéw wklejanych

- Wykonanie wzmocnienia nadproza w piwnicy
- Wykonanie wzmochienia balkonu

MONTAZ URZADZEN BEZPIECZENSTWA RUCHU | ROBOTY WYKONCZENIOWE

i tu wymieni¢ mozna:

SKEADOWISKA

Sktadowisko materiatéw sypkich: Gruz,

Sktadowiska: -

PRACE STWARZAJACE ZAGROZENIA

Prace stwarzajace szczegélne ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi, w szczegdélnosci upadek z wysokosci:

Prace prowadzone na wysokosci (drabiny, rusztowania)

Na powierzchniach wzniesionych na wysokos¢ powyzej 1,0m nad poziomem podiogi lub
ziemi, na ktérych w zwigzku z wykonywang pracg mogg przebywac¢ pracownicy lub
stuzgcych jako przejscia, powinny by¢ zainstalowane balustrady sktadajgce sie z poreczy
ochronnych umieszczonych na wysokosci co najmniej 1,1m i kraweznikdw o wysokos$ci co
najmniej 0,15m. Pomiedzy poreczg i kraweznikiem powinna by¢ umieszczona w potowie
wysokosci poprzeczka lub przestrzen ta powinna byé wypetniona w sposéb uniemozliwiajgcy
wypadniecie osob. Jesli ze wzgledu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokosci
zastosowanie tego typu balustrad jest niemozliwe, nalezy stosowac inne skuteczne srodki
ochrony pracownikéw przed upadkiem z wysokos$ci, odpowiednie do rodzaju i warunkow
wykonywania pracy. Prace na wysoko$ci powinny by¢ organizowane i wykonywane w
sposob niezmuszajgcy pracownika do wychylania sie poza obrecz balustrady lub obrys
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urzadzenia, na ktérym stoi. Przy pracach na: drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych
podwyzszeniach nieprzeznaczonych na pobyt ludzi, na wysokosci do 2m nad poziomem
podtogi lub ziemi niewymagajgcych od pracownika wychylania sie poza obrecz balustrady
lub obrys urzadzenia, na ktorym stoi albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciata
grozgcej upadkiem z wysokosci, nalezy zapewnic¢, aby:

- drabiny, klamry, rusztowania i inne podwyzszenia byty stabilne i

zabezpieczone przed nieprzewidywang zmiang potozenia oraz posiadaty odpowiednig
wytrzymatos¢ na przewidywane obcigzenie

- rusztowania i podesty ruchome wiszgce powinny spetnia¢ wymagania okreslone
odpowiednio w odrebnych przepisach oraz Polskich Normach.

Przy pracach na: stupach, masztach, konstrukcjach wiezowych, kominach, konstrukcjach
budowlanych bez stropow, a takze przy ustawianiu lub rozbiérce rusztowan oraz przy
pracach na drabinach i klamrach na wysokosci powyzej 2m nad poziomem terenu
zewnetrznego lub podtogi nalezy w szczegdlnosci:

- przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzgdzen, na ktorych
majg by¢é wykonywane prace, w tym ich stabilnos¢, wytrzymato$¢ na przewidywane
obcigzenie oraz zabezpieczenie przed nieprzewidywang zmiang potozenia, a takze stan
techniczny statych elementéw konstrukcji lub urzgdzen majgcych stuzyé do mocowania linek
bezpieczenhstwa:

- zapewni¢ stosowanie przez pracownikow sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci
odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac

- zapewnic stosowanie przez pracownikéw hetméw ochronnych przeznaczonych do prac na
wysokosci.

WYDZIELENIE | OZNAKOWANIE MIEJSCA ROBOT BUDOWLANYCH, DROGOWYCH |
INNYCH

Roboty budowlane:

a) Teren budowy bedzie ogrodzony i oznakowany stosownymi tablicami i znakami

b) Plac sktadowy materiatdw z rozbiérki bedzie oznaczony i zlokalizowany w miejscu nie
utrudniajgcym ruchu pojazdoéw

ZASADY STOSOWANIA SRODKOW OCHRONY OSOBISTEJ ZABEZPIECZAJACYCH
PRZED SKUTKAMI ZAGROZEN

Przed upadkiem z wysokoSci nalezy stosowac szelki bezpieczerstwa

Zasady nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi przez:

kierownika robdt lub kierownik budowy, ktory przeprowadza instruktaz ogolny i stanowiskowy
przed rozpoczeciem robot w zakresie prowadzonych robét. Szkolenie podstawowe
wprowadzi firma z uprawnieniami do prowadzenia szkoleri BHP i Ppoz.

w zakresie:

instruktazu obejmujgcego przede wszystkim:

a) okreslenia zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

b) koniecznoSci stosowania przez pracownikow Srodkéw ochrony indywidualnej
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen

c¢) zasad bezpos$redniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznym przez
wyznaczone w tym celu osoby

MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTOW

Dokumentacja budowy:

Kierownik budowy na terenie budowy
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Dokumenty niezbedne do prawidlowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych:
Kierownik budowy na terenie budowy

Dokumentacja szkolen bhp, badan lekarskich, uprawnien pracownikéw:

Biuro firmy wykonawczej

Zasady nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez:

kierownika robot lub kierownik budowy, ktory przeprowadza instruktaz ogolny i stanowiskowy
przed rozpoczeciem robot w zakresie prowadzonych robo6t. Szkolenie podstawowe
wprowadzi firma z uprawnieniami do prowadzenia szkolert BHP i Ppoz.

w zakresie:

instruktazu obejmujgcego przede wszystkim:

a) okreslenia zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

b) koniecznosSci stosowania przez pracownikow Srodkéw ochrony indywidualnej
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen

c¢) zasad bezposSredniego nadzoru nad pracami szczegoélnie niebezpiecznym przez
wyznaczone w tym celu osoby

MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTOW

Dokumentacja budowy:

Kierownik budowy na terenie budowy

Dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych:
Kierownik budowy na terenie budowy

Dokumentacja szkolen bhp, badan lekarskich, uprawnien pracownikoéw:

Biuro firmy wykonawczej
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