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1. DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE. 
1.1. Kserokopia zaświadczenia o członkostwie w Małopolskiej Okręgowej Izbie Inżynierów 

Budownictwa. 
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1.2. Kserokopia uprawnień budowlanych. 
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2. DANE OGÓLNE. 
 

2.1. ZLECENIODAWCA. 
 
Zarząd Lokali Miejskich, Al. Tadeusza Kościuszki 47 - 90-514 Łódź   

 

2.2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 
 
Podstawa opracowania obejmuje: 

• Umowa nr Umowa nr 44/1/P/2019 

• Dokumentację fotograficzną sporządzoną przez autorów niniejszej 

dokumentacji podczas wizji lokalnych  

• Normy budowlane, instrukcje i aprobaty ITB, w tym m.in.: 

PN-82/B-02001.  Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 

PN-82/B-02003. Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne.  

   Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe. 

PN-EN 1990:2004. Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji. 

PN-EN 1990:2004/AC 2010. Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji. 

PN-EN 1990:2004/NA 2010. Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji. 

PN-EN 1991-1-1: Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje.  

Część 1-1: Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia 

użytkowe w budynkach. 

PN-EN 1993-1-1: Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych.  

PN-EN 1996-1-1: Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych.  

 

     Programy użyte do wykonania niniejszego opracowania: 

•      Obliczenia za pomocą - AxisVM X5 R3 (nr licencji: 5042)   

•      Obliczenia za pomocą - Specbud 11 (nr licencji: 327A-4CF8) 

•      Rysunki za pomocą Allplan Inżynieria (nr licencji: 2738) 

 

• Literatura techniczna związana z tematem ekspertyzy: 

S.Pyrak,W.Włodarczyk – „Posadowienie budowli, konstrukcje murowe i drewniane” 

J.Hoła,P.Pietraszek,K.Schabowicz – „Obliczanie konstrukcji budynków wznoszonych 

tradycyjnie” 

L.Rudziński – „Konstrukcje murowe remonty i wzmocnienia” 

E.Masłowski, D.Spiżewska- „Wzmocnienie konstrukcji budowlanych” 
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• Obowiązujące przepisy budowlane w tym m.in. Prawo budowlane – ustawa z 

dnia 7 lipca 1994r.  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 

2002r.  

 

Materiały udostępnione przez ZLM w Łodzi a będące w ich posiadaniu.   

 

2.3. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. 

 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest: 

Wykonanie projektu budowlanego na wykonanie prac budowlanych polegających na 

wzmocnieniu ścian konstrukcyjnych, nadproża w piwnicy oraz balkonu na budynku 

mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Zamenhofa 30 w Łodzi 

3. PROJEKT BUDOWLANY. 

3.1. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU. 
 

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest przy ul. Zamenhofa 30 w Łodzi jest budynkiem 

posiadającym dwie kondygnacje nadziemne oraz poddasze nieużytkowe. Konstrukcja 

budynku podłużna. Budynek jest częściowo podpiwniczony.  

 

Elementy konstrukcyjne budynków: 

• Na budynku zastosowano dach jednospadowy (pulpitowy). Pochylenie dachów 

wynosi około 13°. Wymiary poprzeczne krokwi bxh=700x140mm w rozstawie nie 

większym niż 100cm, murłaty płatwy oraz słupy bxh=140x140mm.  

• Pokrycie dachowe wykonane z papy. 

• Wody opadowe odprowadzane z dachu za pomocą rynien do rur spustowych. 

• Stropy w budynku w piwnicy wykonane jako sklepienia odcinkowe. Belki nośne 

wykonane z dwuteownika I-180 w rozstawie od 80-100cm. Na stropie odcinkowym 

zastosowano podłogę drewnianą.  

• Stropy miedzykondygnacyjne drewniane z zastosowaniem belek stropowych o 

wymiarach bxh=140x280mm w rozstawie nie większym niż 100cm.  
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• Układ konstrukcyjny budynku poprzeczny. Ściany wykonane z cegły pełnej klasy 

10MPa oraz zaprawy wapiennej o wytrzymałości nie większej niż 0,5 MPa. Grubość 

ścian w budynku wynosi około 60cm.  

• Fundamenty w budynku wykonane z cegły pełnej z zastosowaniem zaprawy 

wapiennej. Grubość fundamentów wynosi ok 80cm. 

• Płyta balkonowa wykonana z zastosowaniem stalowych belek nośnych wykonanych z 

dwuteownika I-140 wypełniona płytą betonową.  

• Stolarka okienna wykonana jako PCV oraz drewniana. Drzwi w budynku drewniane 

oraz płycinowe.  

• Wyprawa tynkarska budynku cementowo-wapienna.  

• Schody w budynku wykonane jako drewniane z zastosowaniem belek policzkowych o 

wymiarach bxh 60x250mm oraz wykonane jako nakładane (prefabrykowane) z 

zastosowaniem jako belki nośnej dwuteownika I-160. Spoczniki wykonane jako 

drewniane oraz sklepienia odcinkowe na belkach stalowych.    

• Budynek został wyposażony w następujące instalacje: wod-kan, elektryczną.  

 

Dane techniczne budynku : 

Kubatura budynku – 1328,00m3 

 
 

3.2. NAPRAWA ZARYSOWAŃ ZA POMOCĄ PRĘTÓW WKLEJANYCH. 
 

Do wzmocnienia ścian nośnych (likwidacja zarysowania) zaleca się zastosowanie np. 

systemu Helifix lub innego równoważnego.   

• Naprawa pęknięć lokalnych w murach pełnych   

 

1. Wyciąć szczeliny w poziomych warstwach w wymaganych odstępach i na określoną 

głębokość. W przypadku cięcia w spoinach należy usunąć zaprawę na całej grubości 

spoiny. 

2. Wyczyścić szczeliny przy pomocy odkurzacza i spryskać wodą. 

3. Do końca szczeliny wprowadzić zaprawę HeliBond o grubości ok. 15 mm. 
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4. Wepchnąć pręt HeliBar w zaprawę w celu uzyskania równej otuliny. 

5. Wprowadzić następną warstwę zaprawy cementowej pozostawiając ok. 15 mm w 

celu późniejszego uzupełnienia wypełnienia spoiny zaprawą odpowiadającą zaprawie 

stosowanej w pozostałych spoinach obiektu. 

6. Wyrównać powierzchnię spoiny. 

7. Zwilżać spoinę co pewien czas. 

8. Uzupełnić wypełnienie szczeliny odpowiednią zaprawą. 

UWAGI. 

Jeśli nie sprecyzowano inaczej przyjmować poniższe zasady: 

a. Głębokość szczeliny do 60 mm plus grubość tynku (plus grubość tynku) 

b. HeliBar co najmniej na długość 700 mm poza szczelinę. 

c. Pionowy rozstaw prętów 2 warstw cegły. 

d. W przypadku pęknięcia w odległości mniejszej niż 500 mm od naroża budynku 

HeliBar powinien być prowadzony min 100mm wokół naroża i zostać zamocowany w 

przylegającej ścianie.   

e. W przypadku pęknięcia w odległości mniejszej niż 500 mm od otworu HeliBar 

powinien być zagięty i zamocowany w ościeżu.   

 

• Naprawa pęknięć w pobliżu naroży ścian    

 

1. Ustalić i zaznaczyć położenie otworów na zewnętrznej stronie ściany. 

2. Wywiercić otwór pilotażowy o średnicy 12 mm (13-14 mm zależnie od materiału) w 

ścianie zewnętrznej na wymaganą głębokość. 

3. Wyczyścić otwór i dokładnie wypłukać wodą. 

4. Wymieszać zaprawę HeliBond i napełnić pistolet. 

5. Wymaganej długości końcówkę przedłużającą o średnicy 12 mm założyć na pistolet. 

Pompować zaprawę aż wypełni końcówkę. 

6. Wkręcić odpowiedniej długości kotwę CemTie w końcówkę pistoletu. 

7. Włożyć końcówkę na pełną głębokość do otworu i pompować zaprawę. Ciśnienie 

spowoduje wypychanie zaprawy wraz z kotwą CemTie. 

8. Wykończyć końcówkę otworu. 
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Jeśli nie sprecyzowano inaczej przyjmować poniższe zasady: 

a. Pionowy rozstaw prętów 2 warstw cegły, 

b. Kotwy powinny być zamocowane w ścianie na odcinku minimum 700 mm poza 

pęknięciem, 

c. Kotwy powinny być zainstalowane w środkowej części przekroju ściany, 

d. Jeśli pęknięcia występują na obydwu elewacjach rozważyć użycie prętów HeliBar 

dookoła narożnika, 

e. Jeśli w powyższej sytuacji zakładamy tylko kotwy CemTie powinny być one ułożone 

naprzemiennie 

UWAGI. 

Jeśli nie sprecyzowano inaczej przyjmować poniższe zasady: 

a. Głębokość szczeliny wynosi do 60 mm, 

b. Pręty HeliBar powinny wystawać po 700 mm poza usuwany płaskownik z każdej 

strony, 

c. Jeśli odcinki pręta mają być połączone stosować łączenie na zakładkę 500 mm, 

d. Dolne i górne wzmocnienia powinny być usytuowane jak najdalej od siebie - 

maksymalna odległość odpowiada 12 warstwom cegieł (około 0,9 m). 

 
Uwaga – nie dopuszcza się stosowania innych rozwiązań niż systemowe. 

 

3.3. REMONT PŁYT BALKONOWYCH. 

Przed przystąpieniem do remontu balkonów należy wykonać następujące prace: 

• Wykonać oznakowanie terenu z informacją o prowadzeniu prac na wysokości 

• Wykonać wygrodzenie terenu prowadzonych prac 

Kolejność wykonania prac związanych z naprawą płyty balkonowej, Zaleca się zastosowanie 

np. Systemu Ceresit PCC:  

 

1. Prace naprawcze rozpoczyna się od skucia luźnych, skorodowanych fragmentów 

betonu, usunięcia zniszczonych warstw wykładzin, tynków, izolacji i oczyszczenia 

powierzchni do „zdrowej”, nośnej warstwy. 

2. Jeżeli korozja dotarła do zbrojenia należy z niego usunąć beton aż do miejsc 

nieskorodowanych. Pręty należy oczyścić z rdzy ręcznie lub mechanicznie do uzyskania 

jasnego, metalicznego wyglądu, a potem oczyścić sprężonym powietrzem. 

mailto:prb.anbud@wp.pl


P.R.B „ANBUD” 

prb.anbud@wp.pl, tel: 882-069-499 

 

10 

 

 

3. Na tak przygotowaną powierzchnię stali zbrojeniowej należy nałożyć mineralną 

powłokę antykorozyjna Ceresit CD 30. Zaprawę antykorozyjną należy nałożyć najpóźniej 3 

godziny po oczyszczeniu stali zbrojeniowej. 

4. Po wykonaniu zabezpieczenia stali zbrojeniowej, tuż przed przystąpieniem do 

uzupełniania ubytków betonu przygotowaną powierzchnię betonu należy zwilżyć wodą i 

doprowadzić do stanu matowo-wilgotnego. Na tak przygotowane podłoże nakłada się 

kontaktową warstwę Ceresit CD 30. 

5. Kolejne zaprawy systemu Ceresit PCC nakładać po wstępnym przeschnięciu warstwy 

kontaktowej, gdy zaprawa stanie się matowo-wilgotna, czyli w ciągu 30-60 minut. W 

zależności od głębokości ubytku w balkonie do jego uzupełnienia należy zastosować jedną z 

zapraw Ceresit CD 25 lub Ceresit CD 26. 

6. W celu uzyskania gładkiej powierzchni można ją wyrównać drobnoziarnistą 

szpachlówką Ceresit CD 24 

 

Po wykonaniu i odczyszczeniu płyt balkonowych przystąpić do wykonania nowych 

warstw wykończeniowych płyty balkonowej (rozwiązanie uzależnione od przyjętego systemu) 

: 

• Wykonać usunięcie istniejącej wylewki betonowej na płytach balkonowych   

• Wykonać gruntowanie podłoża.  

• Wykonać naniesienie szlamu uszczelniającego  

• Na połączeniu ze ścianą zastosować taśmę uszczelniającą  

• Obróbki blaszane wykonać z blachy ocynkowanej  

• Wykonać wylewkę betonową gr max 50mm ze spadkiem wynoszącym min 2%. 

• Wykonać zabezpieczenie antykorozyjne balustrady znajdującej się na balkonie. 

 

Podparcie płaty balkonowej za pomocą stalowej konstrukcji wsporczej.  

• Wykonać podparcie płyty balkonowej za pomocą konstrukcji wsporczej wykonanej ze 

stali S235 oraz rury kwadratowej 50x50x4. Do mocowania zastosować kotwy 

chemiczne np.: Fischer FIS VT 380C. Minimalna głębokość zamocowania kotwy M10 

nie powinna być mniejsza niż 200mm. Elementy stalowe zabezpieczyć 

antykorozyjnie. 

 

Siły wewn. prętów [liniowa, Obwiednia (SGN (a, b))] 
  Profil Nazwa przekroju 

poprzecznego 
K min. 

max. 
Przypadek Poł. 

 [m] 
Węzeł Nx 

 [kN] 

— — — — — — — — — 

2 1  50X 50X 4,0 Nx min 1,15*Stałe balkonu + 1,50*Zmienne balkonu + 
0,75*Śnieg, SGN (a, b) 

0 (4) -11,13 

1 1  50X 50X 4,0   max 1,15*Stałe balkonu + 1,50*Zmienne balkonu + 
0,75*Śnieg, SGN (a, b) 

0 (1) 9,43 
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  Profil Nazwa przekroju 
poprzecznego 

K min. 
max. 

Przypadek Poł. 
 [m] 

Węzeł Vz 
 [kN] 

— — — — — — — — — 

1 1  50X 50X 4,0 Vz min 1,15*Stałe balkonu + 1,50*Zmienne balkonu + 
0,75*Śnieg, SGN (a, b) 

0 (1) -3,51 

1 1  50X 50X 4,0   max 1,15*Stałe balkonu + 1,50*Zmienne balkonu + 
0,75*Śnieg, SGN (a, b) 

0,600 (2) 4,54 

 
  Profil Nazwa przekroju 

poprzecznego 
K min. 

max. 
Przypadek Poł. 

 [m] 
Węzeł My 

 [kNm] 

— — — — — — — — — 

1 1  50X 50X 4,0 My min 1,15*Stałe balkonu + 1,50*Zmienne balkonu + 
0,75*Śnieg, SGN (a, b) 

0,260   -0,46 

1 1  50X 50X 4,0   max 1,15*Stałe balkonu + 1,50*Zmienne balkonu + 
0,75*Śnieg, SGN (a, b) 

0,600 (2) 0,31 

 

 
[I], liniowa, Obwiednia (SGN (a, b)), My, Wykres wypełniony, Widok z przodu 

 
[I], liniowa, Obwiednia (SGN (a, b)), Nx, Wykres wypełniony, Widok z przodu 

mailto:prb.anbud@wp.pl


P.R.B „ANBUD” 

prb.anbud@wp.pl, tel: 882-069-499 

 

12 

 

 

 
[I], liniowa, Obwiednia (SGN (a, b)), Vz, Wykres wypełniony, Widok z przodu 

 

Siły wewn. podpór węzłowych [liniowa, Obwiednia (SGN (a, b))] 
  Węzeł Typ K min. 

max. 
Przypadek 

— — — — — — 

2 4 Glob. Rx min 1,15*Stałe balkonu + 1,50*Zmienne balkonu + 0,75*Śnieg, SGN (a, b) 

1 1 Glob.   max 1,15*Stałe balkonu + 1,50*Zmienne balkonu + 0,75*Śnieg, SGN (a, b) 

2 4 Glob. Rz min 1,15*Stałe balkonu + 1,50*Zmienne balkonu + 0,75*Śnieg, SGN (a, b) 

1 1 Glob.   max 1,00*Stałe balkonu, SGN (a, b) 

 
  Rx 

 [kN] 
Rz 

 [kN] 

— — — 

2 -9,43 -5,93 

1 9,43 -3,51 

2 -9,43 -5,93 

1 4,90 -1,82 

 
 
Stopień wykorzystania elementów konstrukcyjnych (Eurokod-PL) [liniowa, Obwiednia (SGN 
(a, b))] 
 
  Element 

wymiarowany 
Materiał Profil Poł. max 

 [m] 
Sprawdzenie Max.    Nx 

 [kN] 
Vz 

 [kN] 
My 

 [kNm] 
Ky 

  1(4–2) S 235  50X 50X 4,0 0,695 N-M-V 0,167  -11,11 -0,33 -0,24 0,842 

  2(1–2) S 235  50X 50X 4,0 0,260 N-M-V 0,248  9,43 -0,02 -0,46 0 

  3(2–3) S 235  50X 50X 4,0 0 Vz 0,031  0 -1,34 0,07 0 

 
  Element 

wymiarowany 
Kz Kw 

  1(4–2) 0,167 1,000 

  2(1–2) 0 1,000 

  3(2–3) 0 1,000 

 
  Element 

wymiarowany 

Za Klasa 

krzywej N 
N Przypadek 

  1(4–2) 0,500 a 0,970 1,15*Stałe balkonu + 1,50*Zmienne balkonu + 0,75*Śnieg 

  2(1–2) 0,500 a0 1,000 1,15*Stałe balkonu + 1,50*Zmienne balkonu + 0,75*Śnieg 

  3(2–3) 0,500 a0 1,000 1,15*Stałe balkonu + 1,50*Zmienne balkonu + 0,75*Śnieg 

 

mailto:prb.anbud@wp.pl


P.R.B „ANBUD” 

prb.anbud@wp.pl, tel: 882-069-499 

 

13 

 

 

3.4. WZMOCNIENIE NADPROŻA. 

Ze względu na znaczny stopień skorodowania nadproża stalowego w piwnicy na którym 

została oparta konstrukcji stropu odcinkowego należy wykonać jego wzmocnienie.  

Wzmocnienie zostanie zrealizowane za pomocą stalowej konstrukcji osadzonej w obrysie 

okna w piwnicy. Do wykonania wzmocnienia zastosować stal klasy S235 (rura kwadratowa o 

wymiarach 100x100x6). Elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie. Ramę zamontować 

do istniejącej konstrukcji murowej za pomocą czterech śrub M12 klasy 8.8 długości nie 

mniejszej niż 250mm, mocowanej za pomocą kotwy chemicznej np. Fischer FIS 380VT lub 

innej równoważnej o podobnym zastosowaniu.   

Przed montażem konstrukcji wsporczej obszar muru przygotować. Usunąć luźne 

fragmenty muru, powierzchnie wyrównać za pomocą np. Ceresit CX15 lub innego o 

podobnym zastosowaniu. Konstrukcja wsporcza winna bezpośrednio podpierać belkę nośną 

stropu odcinkowego.   

Obciążenie ramy stanowi reakcja od belki stropu odcinkowego.  

 

 

Siły wewn. prętów [liniowa, Obwiednia (SGN (a, b))] 
 

  Profil Nazwa przekroju 
poprzecznego 

K min. 
max. 

Przypadek Poł. 
 [m] 

Węzeł Nx 
 [kN] 

— — — — — — — — — 

3 1 100X100X 6,0 Nx min 1,15*Stałe stropu + 1,50*Zmienne stropu + 
1,05*Ścianki działowe, SGN (a, b) 

0 (1) -9,84 

2 1 100X100X 6,0   max 1,00*Stałe stropu, SGN (a, b) 0 (4) -1,36 

 
 

  Profil Nazwa przekroju 
poprzecznego 

K min. 
max. 

Przypadek Poł. 
 [m] 

Węzeł Vz 
 [kN] 

— — — — — — — — — 

2 1 100X100X 6,0 Vz min 1,15*Stałe stropu + 1,50*Zmienne stropu + 
1,05*Ścianki działowe, SGN (a, b) 

0 (4) -9,55 

1 1 100X100X 6,0   max 1,15*Stałe stropu + 1,50*Zmienne stropu + 
1,05*Ścianki działowe, SGN (a, b) 

0 (1) 7,66 

 
 

  Profil Nazwa przekroju 
poprzecznego 

K min. 
max. 

Przypadek Poł. 
 [m] 

Węzeł My 
 [kNm] 

— — — — — — — — — 

3 1 100X100X 6,0 My min 1,15*Stałe stropu + 1,50*Zmienne stropu + 
1,05*Ścianki działowe, SGN (a, b) 

0 (1) -1,83 

2 1 100X100X 6,0   max 1,15*Stałe stropu + 1,50*Zmienne stropu + 
1,05*Ścianki działowe, SGN (a, b) 

0,900 (3) 1,57 
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[I], liniowa, Obwiednia (SGN (a, b)), My, Wykres wypełniony, Widok z przodu 

 
[I], liniowa, Obwiednia (SGN (a, b)), Nx, Wykres wypełniony, Widok z przodu 

 
[I], liniowa, Obwiednia (SGN (a, b)), Vz, Wykres wypełniony, Widok z przodu 
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Stopień wykorzystania elementów konstrukcyjnych (Eurokod-PL) [liniowa, Obwiednia (SGN 
(a, b))] 
  Element 

wymiarowany 
Materiał Profil Poł. max 

 [m] 
Sprawdzenie Max.    Nx 

 [kN] 
Vz 

 [kN] 
My 

 [kNm] 
Ky 

  1(1–2) S 235 100X100X 6,0 0 N-M-V 0,121  -3,77 7,66 -1,75 0,666 

  2(8–7) S 235 100X100X 6,0 0 N-M-V 0,073  -4,50 1,81 -0,99 0,628 

  3(5–6) S 235 100X100X 6,0 0 N-M-V 0,077  -9,79 1,77 -0,89 0,628 

  4(4–3) S 235 100X100X 6,0 0,900 N-M-V 0,108  -3,00 4,25 1,57 0,679 

  5(2–8) S 235 100X100X 6,0 0,250 N-M-wyboczenie 0,073  -4,50 -3,77 -0,99 2,511 

  6(3–7) S 235 100X100X 6,0 0,250 N-M-wyboczenie 0,111  -4,25 3,00 1,57 2,582 

  7(4–6) S 235 100X100X 6,0 0 N-M-wyboczenie 0,076  -9,60 -3,00 0,88 2,537 

  8(1–5) S 235 100X100X 6,0 0 N-M-wyboczenie 0,138  -9,84 3,77 -1,83 2,505 

 
  Element 

wymiarowany 
Kz Kw 

  1(1–2) 0,125 1,000 

  2(8–7) 0,126 1,000 

  3(5–6) 0,125 1,000 

  4(4–3) 0,125 1,000 

  5(2–8) 0,502 1,000 

  6(3–7) 0,516 1,000 

  7(4–6) 0,506 1,000 

  8(1–5) 0,499 1,000 

 
  Element 

wymiarowany 

Za Klasa 

krzywej N 
N Przypadek 

  1(1–2) 0,500 a 1,000 1,15*Stałe stropu + 1,50*Zmienne stropu + 1,05*Ścianki działowe 

  2(8–7) 0,500 a 1,000 1,15*Stałe stropu + 1,50*Zmienne stropu + 1,05*Ścianki działowe 

  3(5–6) 0,500 a 1,000 1,15*Stałe stropu + 1,50*Zmienne stropu + 1,05*Ścianki działowe 

  4(4–3) 0,500 a 1,000 1,15*Stałe stropu + 1,50*Zmienne stropu + 1,05*Ścianki działowe 

  5(2–8) 0,500 a 1,000 1,15*Stałe stropu + 1,50*Zmienne stropu + 1,05*Ścianki działowe 

  6(3–7) 0,500 a 1,000 1,15*Stałe stropu + 1,50*Zmienne stropu + 1,05*Ścianki działowe 

  7(4–6) 0,500 a 1,000 1,15*Stałe stropu + 1,50*Zmienne stropu + 1,05*Ścianki działowe 

  8(1–5) 0,500 a 1,000 1,15*Stałe stropu + 1,50*Zmienne stropu + 1,05*Ścianki działowe 

 

3.5. OKREŚLENIE OBSZARU ODDZIAŁYWANIA. 

 

Obszar oddziaływania obiektu budowlanego, na którym będą wykonywane prace 

budowlane polegające na wzmocnieniu ścian budynku, nadproża w piwnicy oraz balkonu na 

budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Zamenhofa 30 w Łodzi, nie 

będą wpływały na zmianę funkcji obiektu czy tez zagospodarowania terenu. Roboty 

budowlane będą prowadzone w obszarze działki nr 243/1, jednostka ewidencyjna P-20. 

Poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych 

interesów osób trzecich - realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia 

m.in. z możliwości korzystania z energii elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności przez 

osoby trzecie w obszarze oddziaływania obiektu budowlanego.  

Rozwiązania techniczne w przypadku wykonania prac budowlanych nie powodują 

uciążliwości związanych z hałasem, wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi i 

promieniowaniem, a także zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. 
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3.6. UWAGI KOŃCOWE. 
 

• Kierownik Budowy winien należeć do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, 

posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz odpowiednie 

doświadczenie zawodowe a także uprawnienia w odpowiednim zakresie. 

Obowiązkiem kierownika jest sprawdzenie stopnia znajomości przepisów BHP przez 

zatrudnionych pracowników oraz sprawdzenie kwalifikacji pracowników wykonujących 

roboty specjalistyczne.  

• Roboty należy wykonywać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlano-montażowych", wytycznymi producentów materiałów wskazanych w 

projekcie i obowiązującymi przepisami BHP, pod nadzorem osób posiadających 

odpowiednie uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie. 

• Teren znajdujący się w rejonie prowadzonych prac budowlanych odpowiednio 

oznakować. 

• Wymienione w projekcie materiały a co za tym idzie ich parametry techniczne należy 

traktować jako minimalne.  

4. INFORMACJA BIOZ 
 
1. Podstawa opracowania 

Zlecenie ZLM w Łodzi na wykonanie informacji bioz zgodnie z ustawą Prawo budowlane z 

1994 r. (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zmianami) oraz wymogami: 

a. projekt budowlany 

b. specyfikacje dla wymagań ogólnych oraz robót 

2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

obejmującego: 

a. organizację i technologię wykonania założonych robót (część A)  

3. Zakres opracowania  

Opracowanie dotyczy:  

a. robót przygotowawczych, w tym: 

Zabezpieczenie miejsca wykonywania prac /wygrodzenie placu budowy, 

oznakowanie tablicami informacyjnymi/ 

b. budowy: 

     Wykonanie wzmocnienia ścian za pomocą prętów wklejanych 

 Wykonanie wzmocnienia nadproża w piwnicy 
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 Wykonanie wzmocnienia balkonu 

      

4. Cel opracowania oraz osoby odpowiedzialne: 

Celem opracowania jest spełnienie wymogów określonych w aktach prawnych dotyczących 

Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie. 

Nadzór ze strony inwestora sprawuje: inspektor nadzoru  

Nadzór ze strony wykonawcy sprawują: kierownik budowy, kierownik robót, mistrzowie, 

brygadziści, inspektor bhp. 

5. Lokalizacja budowy i zakres robót całościowych objętych wykonawstwem według 

specyfikacji 

Łódź, ul. Zamenhofa 30 

ZAKRES PROWADZONYCH ROBÓT 

Prace wstępne – przygotowawcze 

- wygrodzenie obszaru budowy  

- zabezpieczenie budynku w celu umożliwienia bezpiecznego prowadzenia prac 

- ustawienie rusztowań  
 
Prace budowlane 
- Wykonanie wzmocnienia ścian za pomocą prętów wklejanych 

- Wykonanie wzmocnienia nadproża w piwnicy 

- Wykonanie wzmocnienia balkonu 

 

MONTAŻ URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU I ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

i tu wymienić można: 

SKŁADOWISKA 

Składowisko materiałów sypkich: Gruz,  

Składowiska: - 

PRACE STWARZAJĄCE ZAGROŻENIA  

Prace stwarzające szczególne ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi, w szczególności upadek z wysokości: 

 

Prace prowadzone na wysokości (drabiny, rusztowania) 

Na powierzchniach wzniesionych na wysokość powyżej 1,0m nad poziomem podłogi lub 

ziemi, na których w związku z wykonywaną pracą mogą przebywać pracownicy lub 

służących jako przejścia, powinny być zainstalowane balustrady składające się z poręczy 

ochronnych umieszczonych na wysokości co najmniej 1,1m i krawężników o wysokości co 

najmniej 0,15m. Pomiędzy poręczą i krawężnikiem powinna być umieszczona w połowie 

wysokości poprzeczka lub przestrzeń ta powinna być wypełniona w sposób uniemożliwiający 

wypadnięcie osób. Jeśli ze względu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokości 

zastosowanie tego typu balustrad jest niemożliwe, należy stosować inne skuteczne środki 

ochrony pracowników przed upadkiem z wysokości, odpowiednie do rodzaju i warunków 

wykonywania pracy. Prace na wysokości powinny być organizowane i wykonywane w 

sposób niezmuszający pracownika do wychylania się poza obręcz balustrady lub obrys 
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urządzenia, na którym stoi. Przy pracach na: drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych 

podwyższeniach nieprzeznaczonych na pobyt ludzi, na wysokości do 2m nad poziomem 

podłogi lub ziemi niewymagających od pracownika wychylania się poza  obręcz balustrady 

lub obrys urządzenia, na którym stoi albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciała 

grożącej upadkiem z wysokości, należy zapewnić, aby: 

- drabiny, klamry, rusztowania i inne podwyższenia były stabilne i 

zabezpieczone przed nieprzewidywaną zmianą położenia oraz posiadały odpowiednią 

wytrzymałość na przewidywane obciążenie 

- rusztowania i podesty ruchome wiszące powinny spełniać wymagania określone 

odpowiednio w odrębnych przepisach oraz Polskich Normach. 

Przy pracach na: słupach, masztach, konstrukcjach wieżowych, kominach, konstrukcjach 

budowlanych bez stropów, a także przy ustawianiu lub rozbiórce rusztowań oraz przy 

pracach na drabinach i klamrach na wysokości powyżej 2m nad poziomem terenu 

zewnętrznego lub podłogi należy w szczególności: 

- przed rozpoczęciem prac sprawdzić stan techniczny konstrukcji lub urządzeń, na których 

mają być wykonywane prace, w tym ich stabilność, wytrzymałość na przewidywane 

obciążenie oraz zabezpieczenie przed nieprzewidywaną zmianą położenia, a także stan 

techniczny stałych elementów konstrukcji lub urządzeń mających służyć do mocowania linek 

bezpieczeństwa: 

- zapewnić stosowanie przez pracowników sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości 

odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac 

- zapewnić stosowanie przez pracowników hełmów ochronnych przeznaczonych do prac na 

wysokości. 

 

WYDZIELENIE I OZNAKOWANIE MIEJSCA ROBÓT BUDOWLANYCH, DROGOWYCH I 

INNYCH 

Roboty budowlane: 

a) Teren budowy będzie ogrodzony i oznakowany stosownymi tablicami i znakami  

b) Plac składowy materiałów z rozbiórki będzie oznaczony i zlokalizowany w miejscu nie 

utrudniającym ruchu pojazdów  

 

ZASADY STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY OSOBISTEJ ZABEZPIECZAJĄCYCH 

PRZED SKUTKAMI ZAGROŻEŃ 

Przed upadkiem z wysokości należy stosować szelki bezpieczeństwa  

Zasady nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez: 

kierownika robót lub kierownik budowy, który przeprowadza instruktaż ogólny i stanowiskowy 

przed rozpoczęciem robót w zakresie prowadzonych robót. Szkolenie podstawowe 

wprowadzi firma z uprawnieniami do prowadzenia szkoleń BHP i Ppoż.  

w zakresie: 

instruktażu obejmującego przede wszystkim:  

a) określenia zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia  

b) konieczności stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej 

zabezpieczających przed skutkami zagrożeń  

c) zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznym przez 

wyznaczone w tym celu osoby 

MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTÓW 

Dokumentacja budowy: 

Kierownik budowy na terenie budowy 
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Dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych: 

Kierownik budowy na terenie budowy 

Dokumentacja szkoleń bhp, badań lekarskich, uprawnień pracowników: 

Biuro firmy wykonawczej 
Zasady nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez: 

kierownika robót lub kierownik budowy, który przeprowadza instruktaż ogólny i stanowiskowy 

przed rozpoczęciem robót w zakresie prowadzonych robót. Szkolenie podstawowe 

wprowadzi firma z uprawnieniami do prowadzenia szkoleń BHP i Ppoż.  

w zakresie: 

instruktażu obejmującego przede wszystkim:  

a) określenia zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia  

b) konieczności stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej 

zabezpieczających przed skutkami zagrożeń  

c) zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznym przez 

wyznaczone w tym celu osoby 

MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTÓW 

Dokumentacja budowy: 

Kierownik budowy na terenie budowy 

Dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych: 

Kierownik budowy na terenie budowy 

Dokumentacja szkoleń bhp, badań lekarskich, uprawnień pracowników: 

Biuro firmy wykonawczej 
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