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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Dostawa i montaz siatki polipropylenowej o wysokoséci 4,5m i diugosci 82m po 2 stronach boiska

Zatozono dostawe (zakup), rozebranie starej i zamontowanie nowej siatki pitkochwytu o oczkach 10x10 cm

_92.
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Rosanow pilkochwyty kosztorys nakladczy.ath OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszez | Razem
Dostawa i montaz siatki do pitkochwytéw na boisku sportowym w Rosanowie
1 ROBOTY BUDOWALANE
1.1 Dostawa i montaz siatki do pitkochwytéw
1|KNR 2-31  |Rozebranie ogrodzen z siatki na linkach m
d.1./0818-04
1
82*2 m 164.000
RAZEM 164.000
2|KNR-W 4- |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi siatki syntetycznej do utylizacji |m3
d.1./01 0109-14 |na odlegtos¢ 15 km
1/0109-16
4.5"82*2*0.01 m3 7.380
RAZEM 7.380
3 Optata za przyjecie siatki syntetycznej do utylizacji m2
d.1.
1
4.5*82*2 m2 738.000
RAZEM 738.000
4 Pitkochwyt z siatka wysokosc¢ 4,5 metréw o oczkach 10x10 cm np firmy |m
d.1.|oferta pro- |Pesmenpol lub réwnowazne
1|ducenta
82*2 m 164.000
RAZEM 164.000
5KNR-W 5-  |Montaz elementéw $rubowych - za pomoca $ruby zwyklej M8 ki 4,8 szt.
d.1.|08 0711-03
1
22*5*2 szt. 220.000
RAZEM 220.000

=

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 30540 Uzytkownik: Przedsigbiorstwo "Budem-Projekt”



Rosanow pilkochwyty kosztorys nakladczy.ath

Lp. | Podsta- Opis jm | Norma | Naktady | Cena R M S
wa

Dostawa i montaz siatki do pitkochwytéw na boisku sportowym w Rosanowie

1 ROBOTY BUDOWALANE

1.1 Dostawa i montaz siatki do pitkochwytéw

1'/KNR 2-31 |Rozebranie ogrodzen z siatki na linkach

d.1.1/0818-04
obmiar =82*2 = 164.000 m
R:robocizna r-g | 0.787500{129.1500 0.00
0000 |00

Razem z narzutami: |

2/KNR-W 4- |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi siatki syntetycznej do utylizacji na odleglo$é 15 km
d.1.1/01 0109-

14 0109-
16
obmiar =4.5*82*2*0.01 = 7.380 m3
R:robocizna r-g | 2.340000/17.26920 0.00
0000 0
S:Samochdd skrzyn.do 5.0t m- | 1.770000 13.06260 0.00
g | 0000 0
Razem z narzutami: |
3 Optata za przyjecie siatki syntetycznej do utylizacji
d.1.1
obmiar = 4.5*82*2 = 738.000 m2
M:Optata za przyjecie siatki syntetycznej do utylizacji m2 | 1.000000|738.0000 0.00
0000 |00
Razem z narzutami:
4 Pitkochwyt z siatkg wysokos$¢ 4,5 metréw o oczkach 10x10 cm  np firmy Pesmenpol lub réwnowazne
d.1.1 oferta pro-
ducenta
obmiar = 82*2 = 164.000 m
R:robocizna r-g | 2.110000(346.0400 0.00
0000 |00
M:Pitkochwyt z siatkg wysokos¢ 4,5 metrow o oczkach m | 4,500000/738.0000 0.00
10x10 ecm np firmy Pesmenpol lub réwnowazne 0000 |00
M:materialy pomocnicze % | 1.500000 0.00
0000
S:$rodek transportowy m- | 0.004300| 0.705200 0.00
g | 0000
S:spawarka elektryczna m- | 0.160000{26.24000 0.00
g | o000 |0
Razem z narzutami:
5|KNR-W 5- |Montaz elementéw $rubowych - za pomoca sruby zwyktej M8 ki 4,8
d.1.1|08 0711-
03
obmiar = 22*5*2 = 220.000 szt.
R:robocizna r-g | 0.014700| 3.234000 0.00
0000
M:$ruby M8 ki 4,8 kg | 0.010900| 2.398000 0.00
0000
M:materiaty pomocnicze % | 2.500000 0.00
0000
Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE

Dostawa i montaz siatki do pitkochwytow
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 65.1% od (R+S)
RAZEM

Zysk [Z] 10.7% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM

koszty zakupu [Kz] 6.3% od (M)
RAZEM [

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

widfis
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Rosanow pilkochwyty kosztorys nakladczy.ath PODSUMOWANIE

ROBOTY BUDOWALANE

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 65.1% od (R+S)
RAZEM

Zysk [Z] 10.7% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM

koszty zakupu [Kz] 6.3% od (M)
RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 65.1% od (R+S)
RAZEM

Zysk [Z] 10.7% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM

koszty zakupu [Kz] 6.3% od (M)
RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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