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WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

Dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie podstawowym pn.: „Przebudowa dróg na os. 

Owocowym w m. Gronówko” 

 

 

Gmina Lipno na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej zwanej SWZ) w 

związku z wpłynięciem zapytania: 

 

Pytanie nr 1: 

Proszę o jednoznaczne określenie terminu wykonania zamówienia. w pkt. VII SWZ określono " 

termin realizacji zamówienia do 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy" 

natomiast w formularzu oferty pkt.1 jest zapis następującej treści: " w terminie do 10 

miesięcy od dnia zawarcia umowy i nie wcześniej niż przed upływem 9 miesięcy od dnia zawarcia 

umowy" 

Odpowiedź nr 1: 

Prawidłowy termin realizacji zamówienia: do 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy 

W dokumentach zamówienia tj. w pkt VII SWZ oraz w zał. nr 8 Projekt umowy podany jest termin 

realizacji zamówienia do 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

W załączniku nr 1 Formularz Ofertowy omyłkowo został wpisany termin do 10  

miesięcy od dnia zawarcia umowy i nie wcześniej niż przed upływem 9 miesięcy od dnia zawarcia 

umowy. 

Zamawiający w załączeniu przekazuje KOREKTĘ pliku zał. nr 1 i nr 2 do SWZ Formularz 

ofertowy _ oświadczenie, w którym dokonał korekty terminu realizacji zamówienia. 

 

 

Załącznik: 

KOREKTA zał. nr 1 i nr 2 do SWZ Formularz ofertowy _ oświadczenie 
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