RI.271.16.2023

WYJASNIENIE TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dotyczy: postepowanie prowadzone w trybie podstawowym pn.: ,,Przebudowa drég na os.
Owocowym w m. Gronéwko”

Gmina Lipno na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych udziela wyjasnien tresci Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (dalej zwanej SWZ) w
zwigzku z wptynieciem zapytania:

Pytanie nr 1:

Prosze o jednoznaczne okreslenie terminu wykonania zamoéwienia. w pkt. VIl SWZ okreslono "
termin realizacji zaméwienia do 5 miesiecy od dnia zawarcia umowy"

natomiast w formularzu oferty pkt.1 jest zapis nastepujgcej tresci: " w terminie do 10

miesiecy od dnia zawarcia umowy i nie wczesniej niz przed uptywem 9 miesiecy od dnia zawarcia
umowy"

Odpowiedz nr 1:

Prawidtowy termin realizacji zamdwienia: do 5 miesiecy od dnia zawarcia umowy

W dokumentach zamowienia tj. w pkt VIl SWZ oraz w zat. nr 8 Projekt umowy podany jest termin
realizacji zamowienia do 5 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

W zatgczniku nr 1 Formularz Ofertowy omytkowo zostat wpisany termin do 10

miesiecy od dnia zawarcia umowy i nie wcze$niej niz przed uptywem 9 miesiecy od dnia zawarcia
umowy.

Zamawiajgcy w zatgczeniu przekazuje KOREKTE pliku zat. nr 1 i nr 2 do SWZ Formularz
ofertowy _ o$wiadczenie, w ktéorym dokonat korekty terminu realizacji zaméwienia.

Zatgcznik:
KOREKTA zat. nr 1 i nr 2 do SWZ Formularz ofertowy _ o$wiadczenie
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