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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

 
Celem planowanych prac jest spełnienie wymaganych pożarowych określonych w treści „Ekspertyzy stanu ochrony przeciwpożarowej
budynku kuchni i stołówki z zapleczem noclegowym Ośrodka Wypoczynkowego Pałacu Młodzieży w Warszawie, Pieczarki, gm. Pozez-
drze, działka 140/3, obr. Harsz”, z lipca 2022 autorstwa rzeczoznawców: budowlanego inż. Emilii Błach oraz ds. zabezpieczeń przeciw-
pożarowych mgr inż. Waldemara Wysowskiego.
 
Zakres prac zgodnie z dokumentacją projektową:
 
- Wydzielenie ewakuacyjnych klatek schodowych
- Modernizacja systemów oddymiających klatki schodowe
- Modernizacja instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego
- wymiana wyłazu na dach
- Wyposażeniu drzwi przeciwpożarowych w obiekcie w samozamykacze.
- Zabezpieczenie odkrytych i dostępnych części drewnianej konstrukcji dachu i przykrycia dachu do stopnia nie rozprzestrzeniania ognia
za pomocą certyfikowanych środków do impregnacji ogniochronnych drewnianych przekryć dachowych.
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PM_Pieczarki_warsztat_PR_12102023 PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Prace ogólnobudowlane
1.1 Parter

1.1.
1

Prace zabezpieczające, porządkowe

1
d.1.
1.1

SST 0  
kalk. własna

Zabezpieczenie istniejących podłóg, ścian, wyposażenia,etc na czas wy-
konywania prac remontowych, prace porządkowe

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

1.1.
2

Wymiana drzwi wraz z pracami towarzyszacymi

2
d.1.
1.2

SST 1 KNR-W 4-
01 0353-04
analogia

Demontaż istniejących drzwi szt.

5 szt. 5,00
RAZEM 5,00

3
d.1.
1.2

SST 1 KNR 4-01
0108-11
0108-12 
kalk. własna

Wywiezienie materiałów z rozbiórki m3

5*0,5 m3 2,50
RAZEM 2,50

4
d.1.
1.2

SST 1 KNR 4-01
0329-03
kalk. własna

Poszerzenie otworów dla montażu nowych drzwi, jeśli wymagane -przyję-
to szacunkowo

m3

0,25*4*0,2*5 m3 1,00
RAZEM 1,00

5
d.1.
1.2

SST 3 KNR 4-01
0320-02
 

Obsadzenie ościeżnic o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach m2

D1 0,9*2 m2 1,80
D1 0,8*2*4 m2 6,40

RAZEM 8,20
6

d.1.
1.2

SST 3 KNR 4-01
0320-10
 

Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami m

D1 (0,92+2,06*2)*4 m 20,16
D1 (1,02+2,06*2)*1 m 5,14

RAZEM 25,30
7

d.1.
1.2

SST 3 KNR 2-02
1204-03

Drzwi stalowe przeciwpożarowe EI30  stalowe pełne  o powierzchni do 2
m2 
D1a - 1 szt
D1 - 4 szt

m2

D1 0,9*2 m2 1,80
D1 0,8*2*4 m2 6,40

RAZEM 8,20
8

d.1.
1.2

SST 3
kalk. własna

Montaż samozamykaczy szt

5 szt 5,00
RAZEM 5,00

9
d.1.
1.2

SST 2 KNR-W 2-
02 0809-06
analogia

Obróbka ościeży -Tynki wewnętrzne  wykonywane ręcznie na ościeżach
otworów

m2

poz.6*0,4 m2 10,12
RAZEM 10,12

10
d.1.
1.2

SST 2 NNRNKB
202 1134-
02
kalk. własna

Gruntowanie podłoży m2

poz.9 m2 10,12
RAZEM 10,12

11
d.1.
1.2

SST 2 KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbą akrylową  starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

poz.9 m2 10,12
RAZEM 10,12

1.2 Piętro 1
1.2.

1
Prace zabezpieczające, porządkowe

12
d.1.
2.1

SST 0  
kalk. własna

Zabezpieczenie istniejących podłóg, ścian, wyposażenia,etc na czas wy-
konywania prac remontowych, prace porządkowe

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1.2.
2

Wymiana drzwi wraz z pracami towarzyszacymi 

13
d.1.
2.2

SST 1 KNR 4-01
0329-03
kalk. własna

Poszerzenie otworów dla montażu nowych drzwi, m3

0,25*0,2*20,16 m3 1,01
RAZEM 1,01

14
d.1.
2.2

SST 1 KNR-W 4-
01 0353-04
analogia

Demontaż istniejących drzwi szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

15
d.1.
2.2

SST 1 KNR 4-01
0108-11
0108-12 
kalk. własna

Wywiezienie materiałów z rozbiórki m3

4*0,5 m3 2,00
RAZEM 2,00

16
d.1.
2.2

SST 3 KNR 4-01
0320-02
 

Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścia-
nach

m2

D2 0,8*2*4 m2 6,40
RAZEM 6,40

17
d.1.
2.2

SST 3 KNR 4-01
0320-10
 

Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami m

D2 (0,92+2,06*2)*4 m 20,16
RAZEM 20,16

18
d.1.
2.2

SST 3 KNR-W 2-
02 1040-01

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe przeciwpożarowe EI30 z przeszkle-
niem 15-27 mm
D2-4 szt

m2

D5 0,8*2*4 m2 6,40
RAZEM 6,40

19
d.1.
2.2

SST 3
kalk. własna

Montaż samozamykaczy szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

20
d.1.
2.2

SST 2 KNR-W 2-
02 0809-06
analogia

Obróbka ościeży -Tynki wewnętrzne  wykonywane ręcznie na ościeżach
otworów

m2

poz.17*0,4 m2 8,06
RAZEM 8,06

21
d.1.
2.2

SST 2 NNRNKB
202 1134-
02
kalk. własna

Gruntowanie podłoży m2

poz.20 m2 8,06
RAZEM 8,06

22
d.1.
2.2

SST 2 KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbą akrylową  starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

poz.20 m2 8,06
RAZEM 8,06

1.2.
3

Wyłaz- wymiana

23
d.1.
2.3

SST 1 KNR-W 2-
02 1016-07
analogia

Wyłaz- demontaż
Rwsp. =0,5

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

24
d.1.
2.3

SST 1 KNR 4-01
0211-02
kalk. własna

Przygotowanie otworu do montażu nowego wyłazu m2

0,25*4*0,66 m2 0,66
RAZEM 0,66

25
d.1.
2.3

SST 3 KNR-W 2-
02 1016-07
 

Wyłazy  fabrycznie wykończone o wym. 66x66 cm EI30 szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

1.2.
4

Okno oddymiające O1
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Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

26
d.1.
2.4

SST 1 KNR-W 4-
01 0436-03
analogia

Podstemplowanie zagrożonych stropów  systemowymi stemplami na
czas wykonywania otworu

szt.

4*2 szt. 8,00
RAZEM 8,00

27
d.1.
2.4

SST 1 KNR-W 2-
02 1016-04
analogia

Demontaż istniejącego okna wsp R=0,5 m2

1 m2 1,00
RAZEM 1,00

28
d.1.
2.4

SST 1 KNR-W 4-
01 0209-02
analogia

Powiększenie otworu w stropie do wymiaru 116x190 kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

29
d.1.
2.4

SST 0 KNR K-06
0101-04

Zabezpieczenie połaci  na czas prac m2

3,3*7 m2 23,10
RAZEM 23,10

30
d.1.
2.4

SST 1 KNR K-06
0103-09

Rozebranie istniejących pokryć dachowych z blachodchówki/ wycięcie
pod otwory dla okien

m2

1,2*3 m2 3,60
RAZEM 3,60

31
d.1.
2.4

SST 1 KNR K-06
0102-04

Rozebranie uwarstwień konstrukcji dachowej - ścian skośnych z płyt gip-
sowo-kartonowych

m2

1,16*1,42 m2 1,65
RAZEM 1,65

32
d.1.
2.4

SST 1 KNR K-06
0102-06

Rozebranie uwarstwień konstrukcji dachowej - izolacji z wełny mineralnej m3

0,2*1,16*1,42 m3 0,33
RAZEM 0,33

33
d.1.
2.4

SST 1 KNR K-06
0102-07

Rozebranie uwarstwień konstrukcji dachowej - konstrukcji dachu z desek m2

0,16*1,42 m2 0,23
RAZEM 0,23

34
d.1.
2.4

SST 1 KNR K-06
0102-08

Rozebranie uwarstwień konstrukcji dachowej - ołacenia m2

1,16*1,42 m2 1,65
RAZEM 1,65

35
d.1.
2.4

SST 1 KNR 4-01
0412-02
kalk. własna

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie z demontażu 6,2
x17,5 oraz nowe elementy wymian 8 x16

m

2*1,17+2*1,31 m 4,96
RAZEM 4,96

36
d.1.
2.4

SST 1 KNR-W 2-
02 1217-02
+ KNR DC-
03 0106-01
analogia

Montaż ceownika C140 o długościach dopasowanych do szerokości
otworu (97,92 kg)

m

6,12 m 6,12
RAZEM 6,12

37
d.1.
2.4

SST 3 KNR K-06
0604-04

Montaż okien dachowych oddymiających o wymiarach 114x140 cm z za-
monowanym fabrycznie napędem wentylacji oddymiającej  z defletorem
wiatrowym

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

38
d.1.
2.4

SST 3 KNR K-06
0404-11

Wyposażenie dodatkowe do okien dachowych - szpalety   dla okien o wy-
miarach 114x140 cm

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

39
d.1.
2.4

SST 3 KNR K-06
0405-11

Wyposażenie dodatkowe do okien dachowych - zestaw izolacyjny   i koł-
nierz paroszczelny dla okien o wymiarach 114x140 cm

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

40
d.1.
2.4

SST 5 KNR K-06
1103-01

Uzupełnienie uwarstwienia konstrukcji dachu - łaty m
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Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 m 1,00
RAZEM 1,00

41
d.1.
2.4

SST 5 KNR K-06
1103-03

Uzupełnienie uwarstwienia konstrukcji dachu - deskowanie m2

1 m2 1,00
RAZEM 1,00

42
d.1.
2.4

SST 5 KNR K-06
1103-05

Uzupełnienie uwarstwienia konstrukcji dachu - izolacja z wełny mineralnej
gr 20 cm

m2

0,5 m2 0,50
RAZEM 0,50

43
d.1.
2.4

SST 5 KNR K-06
1103-08

Uzupełnienie uwarstwienia konstrukcji dachu - wykończenie wnęk z płyt
g-kF

m2

(0,4*(1,16*2+1,42*2)) m2 2,06
RAZEM 2,06

44
d.1.
2.4

SST 5 KNR K-06
1102-04

Uzupełnienie pokrycia dachu po montażu okien - pokrycia z blachy m2

1,2*3 m2 3,60
RAZEM 3,60

2 System wentylacji oddymiającej ewakuacyjne klatki schodowe - cz. elektryczna
2.1 Czujniki dymu, ROP
45

d.2.
1

SST 4 KNR AL-01
0402-01

Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru szt.

parter 1 szt. 1,00
piętro 1 1 szt. 1,00

RAZEM 2,00
46

d.2.
1

SST 4 KNR AL-01
0403-02

Montaż gniazd pożarowych do czujek szt.

poz.47 szt. 2,00
RAZEM 2,00

47
d.2.

1

SST 4 KNR AL-01
0401-01

Montaż czujek pożarowych -  optyczna dymu szt.

parter 1 szt. 1,00
piętro 1 1 szt. 1,00

RAZEM 2,00
48

d.2.
1

SST 4 KNR AL-01
0401-03

Montaż czujek  - czujnik wiatr-deszcz WRG szt.

 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

49
d.2.

1

SST 4 KNR AL-01
0403-01
kalk. własna

Montaż przycisku przewietrzania PP szt.

 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

50
d.2.

1

SST 4 KNR AL-01
0404-09

Montaż  urządzeń i elementów  na gotowym podłożu z podłączeniem -
centralka oddymiania

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

51
d.2.

1

SST 4 E-0508
1200-01
kalk. własna

Montaż puszki  PIP 2A szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

52
d.2.

1

SST 4 KNR AT-15
0102-05 +
KNR AT-15
0101-01

Układanie okablowania wraz z podłączeniem do centralki ODD kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

53
d.2.

1

SST 4 KNR AT-15
0102-01
kalk. własna

Układanie okablowania strukturalnego  - YnTKSYekw1x2x0,8 m kab-
la

20 m kab-
la

20,00

RAZEM 20,00
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Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

54
d.2.

1

SST 4 KNR AT-15
0102-01
kalk. własna

Układanie okablowania strukturalnego  - YTKSY1x4x0,8 m kab-
la

8 m kab-
la

8,00

RAZEM 8,00
55

d.2.
1

SST 4 KNR AT-15
0102-01
kalk. własna

Układanie okablowania strukturalnego  - PH 90 HTKSH 1x2x1 m kab-
la

20 m kab-
la

20,00

RAZEM 20,00
56

d.2.
1

SST 4 KNR AT-15
0102-01
kalk. własna

Układanie okablowania  HDGs3x2,5 m kab-
la

20 m kab-
la

20,00

RAZEM 20,00
57

d.2.
1

SST 4
kalk. własna

Doposażenie w gaśnice kpl.

10 kpl. 10,00
RAZEM 10,00

58
d.2.

1

SST 4 KNR AL-01
0601-03
analogia

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu oddymiania wraz z
niezbędnymi pomiarami

sys-
tem

1 sys-
tem

1,00

RAZEM 1,00
2.2 oprawa awaryjna-uzupełnienie, montaż PWP, pomiary elektryczne
59

d.2.
2

SST 4 KNR 5-08
0504-05
kalk. własna

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych-
oprawa awaryjna A

szt.

strych 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

60
d.2.

2

SST 4 KNR-W 4-
03 0307-03
kalk. własna

Montaż PWP szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

61
d.2.

2

SST 4
kalk. własna

Pomiary elektryczne kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

3 Zabezpieczenie więźby dachowej, deskowania- ilość szacunkowa
62

d.3
SST 2  

kalk. własna
Impregnacja ogniochronna preparatem do ochrony drewna, zabezpiecze-
nie do poziomu NRO- więźba na odkrytych i dostępnych częściach palnej
konstrukcji i przykrycia dachu

m2

rzutu
poł.
dachu

364,80 m2

rzutu
poł.
dachu

364,80

RAZEM 364,80
63

d.3
SST 2 KNR 4-01

0629-10
kalk. własna

Impregnacja ogniochronna preparatem do ochrony drewna, zabezpiecze-
nie do poziomu NRO- płyta OSB/deskowanie na odkrytych i dostępnych
częściach palnej konstrukcji i przykrycia dachu

m2

364,80 m2 364,80
RAZEM 364,80

- 7 -

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 11011



PM_Pieczarki_warsztat_PR_12102023 TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa RAZEM
1 Prace ogólnobudowlane 0,00

1.1 Parter 0,00
1.1.1 Prace zabezpieczające, porządkowe 0,00
1.1.2 Wymiana drzwi wraz z pracami towarzyszacymi 0,00

1.2 Piętro 1 0,00
1.2.1 Prace zabezpieczające, porządkowe 0,00
1.2.2 Wymiana drzwi wraz z pracami towarzyszacymi 0,00
1.2.3 Wyłaz- wymiana 0,00
1.2.4 Okno oddymiające O1 0,00

2 System wentylacji oddymiającej ewakuacyjne klatki schodowe - cz. elektryczna 0,00
2.1 Czujniki dymu, ROP 0,00
2.2 oprawa awaryjna-uzupełnienie, montaż PWP, pomiary elektryczne 0,00

3 Zabezpieczenie więźby dachowej, deskowania- ilość szacunkowa 0,00
RAZEM 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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