
Załącznik nr 3.1. - rozmiar prac  wg czynności;
Pakiet X

Grupa czynnościLeśnictwo Adres leśnyKod czynności Nazwa czynności

Stopień 

trudności J.M. Ilość

PR Kalnica - 3 115,00

TPP Kalnica 31 -a 4 206,00

TPP Kalnica 31 -b 4 13,00

TPP Kalnica 71 -a 3 661,00

IVD Kalnica 72 -a 3 1 808,00

IVD Kalnica 78 -f 3 465,00

x

Łącznie w 

pakiecie x CWDPG Całkow. wyrób drewna piłą,góry x M3 3 268,00

ZM Kalnica "-" ZRYWKA Zrywka drewna "-" M3 3 268,00

ZM "-" "-" ZRYWKA Zrywka drewna "-" M3 3 268,00
DYLOW-SZL bud.dylowanek na szlakach zryw 50,00
NOWE-SZLA nowe szlaki zrywkowe szer.3m 900,00
STARE-SZL remont szl.zrywk. szer.3m 1 200,00

ZS "-" "-" "-" "-" "-" MB x

GODZ CP Prace godz.- ciągnik pozysk. 13,00
GODZ PIL prace godzinowe pilarką 20,00
GODZ RP Prace godz. ręczne z poz. drew 20,00

POZ-P "-" "-" "-" "-" "-" H x

ZI Kalnica GODZ CW Prace godz.- ciągnik wywóz dr. H 5,00

ZI "-" "-" "-" "-" "-" H x

CWDPG Całkow. wyrób drewna piłą,góry M3

H

ZS Kalnica "-" "-" MB

POZ-P Kalnica "-" "-"


