Załącznik nr 2 do SIWZ


	Lp.

	Czynność- opis prac

	Jedn.

	Ilość

	Cena jednostkowa netto w PLN

	Wartość 
całkowita netto w PLN

	Stawka VAT

	Wartość VAT w PLN

	Wartość całkowita brutto w PLN



	Dział III – POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA (ROK 2020)


	Pozostałe cięcia rębne – realizowane w ramach rębni, , IVD, IVDU

	1
	CWDPG
	Całkowity wyrób drewna pilarką
	M3
	2273

	 

 
	
	8%
	
	
	

	Trzebieże późne TPP

	2
	CWDPG
	Całkowity wyrób drewna pilarką
	M3

	880

	 


	
	8%
	
	
	

	Cięcia przygodne i pozostałe, PRZEST, PTP, PTW, PR

	3
	CWDPG
	Całkowity wyrób drewna pilarką
	M3
	115
	   
	
	8%
	
	
	

	Zrywka drewna ZM

	4
	ZRYWKA
	Zrywka drewna
	M3
	3268
	
	
	8%
	
	
	

	Zrywka inna ZI
	

	5
	GODZ CW
	Prace godz.- ciągnik wywóz dr.
	H
	5
	
	
	8%
	
	
	

	Szlaki zrywkowe ZS

	6
	NOWE-SZLA
	Nowe szlaki zrywkowe szer. 4 m
	MB
	900
	
	
	8%
	
	
	

	7
	STARE-SZL
	Remont szlaku zrywkowego szer. 4 m
	MB
	1200
	
	
	8%
	
	
	

	8
	DYLOW-SZL
	Budowa dylowanek na szlakach zrywkowych
	MB
	50
	
	
	8%
	
	
	

	Pozostałe prace godzinowe z pozyskania drewna POZ-P


	9
	GODZ CP
	Prace godzinowe- ciągnik pozyskanie
	H 
	13
	
	
	8%
	
	
	

	10
	GODZ PIL
	Prace godzinowe pilarką
	H 
	20
	
	
	8%
	
	
	

	11
	GODZ RP
	Prace godzinowe  ręcznie z pozyskania drewna
	H
	20
	
	
	8%
	
	
	


________
________________________

(podpis)
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