PROJEKTOWANIE, NADZOR BUDOWLANY
W BRANZY SANITARNEJ

mgr inz. Jolanta Kurkiewicz
58-100 Swidnica, ul.Slezanska 39

tel. (74) 853-

02-98

e-mail: kurkiewiczjola@neostrada.pl
NIP 884-104-57-26 REGON 891012711

/ ROBOF BUDOWLANYCH

{Dz.U.z 2(

NIE WNDSZE SPRZECIWU

J107..2000

/
PRZYJEFO ZGLOSZENIE BUDOWY / EGZ.NR l
Na podstawle art. 30 ustawy z dnia 07,07,1994 r.-Prawo budowlane
171 p02.1332t.j. ze zm.)
@, Hh ’lv\ 0. Q. TeH PROJEKT BUDOWLANY
; .’j&.‘.L.va....;J;.'\.J.z..‘.. ...‘....;\.[2\..2...%-.....m...
............. Palini Y s
TEMA cinka sieci wodociagowej 0110 we wsi Witkow
w ramach zadania ,,Uzbrajanie terendw-sie¢ wodociggowa”.
OBIEKT Sie¢ wodociagowa
KAT. OBIEKTU XXVI
ADRES Witkéw Gmina Jaworzyna SI. dziatka nr 318
INWESTOR GMINA JAWORZYNA SL. 58-140 Jaworzyna SI.
ul. Wolnosci 9
Specjalnosé:
Instalacje sanitarne
Imie i nazwisko projektanta
: r Funkcja . . Nr uprawnien Data Podpis
Specjalnosé Imie i Nazwisko P a—— —
mer inz, Jolanta | SON-V- (
Instalacje sanitarne | Projektant gr %20 7342/3/122/94|  06.2020 \
Kurkiewicz
UW Watbrzych /
Imie i nazwisko sprawdzajqcego projekt
Funkcj N ien | Dat P i
Specjalnosé unkda Imie i Nazwisko A [ == . epis
budowlanych | opracowania
UAN.V-
Instalacje sanitarne . mgr inz. Bolestaw | 7342/3/34/93 4 ;
d 06.202 %
Sprawdzajacy Marciniszyn uw ¥ /
Watbrzych :

Swidnica czerwiec 2020 r




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA + UZGODNIENIA I OPINIE str. 1

I. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU str. 18

II. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU str. 19
[I.OPIS TECHNICZNY str. 20
IV. INFORMACIJA BIOZ str. 22
V. RYSUNKI :

Nr: SKALA

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500 str. 24

2. PROFIL SIECI WODOCIAGOWEJ 1:100/1:500 str. 25
Prospekt blokow oporowych str. 26
Projektant :

Sprawdzajacy

Swidnica 06.2020 r



UZGODNIENIA I OPINIE

Zat. nr 1 — O$wiadczenie projektanta

Zat. nr 2 - Zaswiadczenia z Izby Budowlanej 1 uprawnienia
Projektanta

Zat. nr 3 — Zaswiadczenia z Izby Budowlanej 1 uprawnienia
Sprawdzajacego

Zat. nr 4 — Protok6t ZUDP
Zat. nr 5 — Zapewnienie dostawy wody ZUK Jaworzyna SI.
Zat. nr 6 — Uzgodnienie projektu ZUK Jaworzyna Slaska

Zat. nr 7 — Uzgodnienie z UM Jaworzyna Sl. lokalizacji sieci
wodociggowej w pasie drogowym

Zat. nr 8 — Decyzja nr 682/2020 Dolnoslaskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw we Wroctawiu delegatura

w Watbrzychu

Zat. nr 9 — Uzgodnienie z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen pozarowych

str.

str.

str.

str.

str.

str.

str.

str.

str.

12

13

14

17



I. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zgodnie z p.20 art.3 Prawa Budowlanego ustalono, ze obszar oddziatywania odcinka sieci
wodociggowej w m. Witkdw miesci si¢ w granicach dziatek na ktdrych jest ona projektowana
t.j. na dziatce nr 318.

Podstawa prawna- dokumenty odniesienia:
- Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony §rodowiska (Dz.U. nr 62 poz. 627
z pozniejszymi zmianami t.j. Dz.U z 2019 r poz.1396)
- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 26.09.2019 r. w sprawie okre$lenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych oddziatywa¢ na srodowisko (Dz.U. 2019 r poz. 1839)
Dla tematu bedacego przedmiotem niniejszej analizy, zgodnie z wymogami prawa polskiego i
wspolnotowego nie jest wymagane przeprowadzenie postegpowania w sprawie oceny oddziatywania na
srodowisko 1 nie zostata ujeta w katalogu przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko oraz w katalogu przedsigwzig¢ dla ktorych jest lub moze by¢ wymagane sporzadzenie
raportu o oddziatywaniu na §rodowisko (Rozporzadzenie Rady Ministrow).
Realizacja planowanego przedsigwzigcia nie jest uzalezniona od ustanowienia obszaru
ograniczonego uzytkowania.

- Oddzialywania na powierzchni¢ ziemi

Budowa w/w infrastruktury spowoduje w miejscach wykopow czasowe znieksztatcenie terenu. Jednak
po zakonczeniu prac teren zostanie uporzadkowany a wszystkie znieksztalcenia zostang usunigte.

- Oddzialywanie na glebe

W rejonie drogi gruntowej dziatka nr 318 nie ma oddziatywania na glebe.

- Oddzialywanie na sSrodowisko wodne.

Na etapie prowadzenia robot budowlanych nie przewiduje si¢ wplywu na wody podziemne

1 powierzchniowe.

- Oddzialywanie na atmosfere.

Oddziatywanie akustyczne (tylko na etapie prowadzenia robot budowlanych) zwigzane bedzie z pracg
sprzetu mechanicznego. Okresowe podwyzszenie poziomu dzwicku w rejonie planowanego uzbrojenia
nie bedzie stanowilo ponadnormatywnych oddziatywan dla zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie.
Ponadto oddziatywanie to bedzie krotkotrwate, zwigzane jedynie z porg dzienng i ograniczac si¢ bedzie
do etapu budowy.

-Oddzialywanie na flore.

Nie dotyczy- roboty prowadzone beda w pasie drogowym.

-Oddzialywanie na faune¢

Inwestycja ze wzgledu na swoj charakter nie bedzie miata zadnego oddziatywania na biocenozy
wystepujace w rejonie inwestycji.

- Oddzialywanie na dobra materialne i dobra kultury.

Teren objety niniejszym zamierzeniem budowlanym znajduje si¢ w obszarze ochronnym stanowiska
archeologicznego. W tym zakresie zamierzenie uzyskalo pozwolenie Konserwatora Zabytkow we
Wroclawiu (decyzja w zataczeniu ).O rozpoczeciu robot nalezy powiadomi¢ wskazanego w decyzji
archeologa. Nalezy postepowac zgodnie ze wskazaniami w/w decyzji.

- Oddzialywanie na krajobraz

Kroétkotrwale oddziatywanie inwestycji na krajobraz bedzie wystepowat na catej trasie prowadzonych
robot i bedzie zwigzany z prowadzeniem prac budowlanych. Beda to oddziatywania krétkotrwate i nie
spowodujg istotnych zmian w krajobrazie a po zakonczeniu rob6t i uporzagdkowaniu terenu znikna.

Po zakonczeniu budowy i przywrdceniu terenu do stanu uprzedniego uzytkowania przebieg sieci
wodociggowej beda niewidoczne w terenie.

- Oddzialywanie na ludzi

W trakcie realizacji inwestycji moga wystepowac pewne niedogodno$ci majace wptyw na samopoczucie
mieszkancow terenu objetego przedsigwzigciem. Niedogodnosci te zwigzane sg z pracg sprzetu
mechanicznego przy robotach ziemnych (zwigkszony poziom hatasu do ok. 90 dB), zapylanie oraz



czasowe obnizenie waloréw estetycznych terenu. Niekorzystne oddziatywania te beda wystepowac
krétkotrwale 1 lokalnie odpowiednio do etapowania inwestycji. Dla zachowania warunkow
bezpieczenstwa roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami BHP 1 przepisami branzowymi
opisanymi w dokumentacji projektowe;.

W trakcie eksploatacji, przy prawidtowej konserwacji i przegladach, sie¢ wodociggowa bedzie
funkcjonowac¢ niezawodnie, nie stwarzajac zagrozenia dla srodowiska i zdrowia mieszkancow.

I1. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projekt odcinka sieci wodociggowej zostat sporzadzony w sposéb zgodny z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaworzyna Slaska uchwalonym Uchwatg nr XVIII/44/16
Rady Miejskiej w Jaworzynie Slaskiej z dn. 23.08.2016 roku.

Dziatka nr 318 na ktorych zaprojektowano sie¢ wodociggowa jest to obszar oznaczony jako
A.9.KDD —teren drdg publicznych -klasy dojazdowe;.

Przeznaczenie tego terenu zezwala na wykonanie infrastruktury technicznej dla dziatek potozonych
w obrebie obszaru zabudowy mieszkaniowe;.

Wykonanie projektowanej sieci wody i odtworzenie po robotach istniejagcego terenu do stanu
pierwotnego nie wptynie na zmian¢ krajobrazu oraz nie ogranicza mozliwosci wykorzystania terenu
w sposob okreslony w m.p.z.p. Krajobraz w obrebie prowadzonych robét ziemnych nie zostanie
zmieniony w stosunku do krajobrazu pierwotnego.

Teren obje¢ty niniejszym zamierzeniem budowlanym znajduje si¢ w obszarze ochronnym stanowiska
archeologicznego. W tym zakresie zamierzenie uzyskato pozwolenie Konserwatora Zabytkow we

Wroclawiu (decyzja w zalaczeniu ).



II1. OPIS TECHNICZNY

1.0pis ogolny.

1.1. Przedmiot i cel inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa odcinka sieci wodociggowej dla potrzeb projektowanego
budownictwa jednorodzinnego we wsi Witkow.

Sie¢ wodociggowa przebiega¢ bedzie w pasie drogi o nawierzchni gruntowej stanowigcej wtasnos¢
Gminy Swidnica.

1.2. Materialy wykorzystane do opracowania.

-mapa do celow projektowych 1:500, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

1.3. Zakres rzeczowy inwestycji.

Sie¢ wodociggowa ¢110mm PE —-151,3 m ¢80mm — 0,6m

Hydrant nadziemny ¢80mm — 1 szt.,

Zasuwa ¢80mm — 1 szt

1.4. Zabezpieczenie przeciwpozarowe - nadziemny hydrant .

Zaprojektowano jeden hydrant nadziemny o $rednicy ¢80.na projektowanej sieci wl10mm.
Zabezpieczona jest minimalna wydajnos¢ hydrantow — 5 1/s, ci$nienie minimalne otwarcia 0,2 MPa
Przed hydrantem nalezy zamontowac¢ zasuwe odcinajaca ¢ 80mm z obudowa, trzpieniem

1 skrzynkga uliczng. Skrzynke uliczng nalezy posadowi¢ na stabilnym betonowym podiozu.

Hydrant oraz zasuwa odcinajaca powinny by¢ oznakowane tabliczka zlokalizowang na najblizszym
ptocie lub budynku, lub stupku z podaniem doktadnej odlegtosci.

Wies§ Witkow jest jednostka osadnicza o liczbie mieszkancéw nie przekraczajacej 2000 osob

(ok. 320 mieszkancow ).

2. Sie¢ wodociggowa projektowana.

2.1. Synteza rozwiazan technicznych.

Zaprojektowano wigczenie do istniejacej sieci wodociggowej wl10PVC przebiegajacej w dziatce nr
318 t.j. drodze o nawierzchni gruntowej. Droga stanowi wiasno$¢ Gminy Jaworzyna Slaska.
Wiaczenie wykonac za pomoca ksztatki zeliwnej — tgcznika rurowego.

2.2. Armatura i material rurociagu.

Przewiduje si¢ zastosowanie rur PE100 SDR17 ¢110mm.

Przed hydrantem zamontowa¢ zasuwe¢ ¢ 80mm kotnierzowa zeliwng na ci$nienie minimum 10 bar
z uszczelnieniem migkkim.

Hydrant nadziemny ¢80mm n.p. firmy Domex

2.3. Blok oporowy, utwardzenie terenu wokol zasuwy

Na armaturze zeliwnej t.j. na kolanie, pod zasuwa oraz pod hydrantem nalezy zabudowac

bloki oporowe wg. zalaczonego prospektu.

Bloki powinny by¢ tak wykonane, aby stopa bloku oraz tylna $ciana byly oparte na

rodzimym gruncie. Blok nalezy dwukrotnie izolowa¢ abizolem R+P.

Teren wokot skrzynki ulicznej nalezy utwardzi¢ betonem w sposob zabezpieczajacy skrzynke i armature
przed uszkodzeniem mechanicznym.

2.3. Wykonywanie wykopow-roboty ziemne.

Wg. przeprowadzonego wywiadu, na trasie sieci nie wystepuje woda gruntowa.

Grunt zaliczono do III-IV kategorii,y=1.9 t/m3.

Nie wyklucza si¢ jednak, ze warunki gruntowo-wodne mogg okazac si¢ inne ,

co nalezy uwzgledni¢ w technologii wykonawstwa robot po uzgodnieniu

z kierownikiem budowy i projektantem.

Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z BN-83/8836-02.”Przewody podziemne.

Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”.




Teren nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.

Projektuje si¢ wykonanie wykopow o $cianach pionowych z obudowa azurowa

1z rozparciem lub szerokoprzestrzennych.

2.4. Montaz rurociagow, zasypka wykopow.

Montaz w wykopach

Rury PE montowa¢ w wykopie na wyrownanym dnie na podsypce piaskowej

grubos$ci 15 cm, na glgbokosci 1,6-1,5m. Laczenie rur poprzez zgrzewanie.

Wykona¢ zasypke piaskiem do wysokosci 30 cm nad wierzch przewodu, wyzej zasypywaé gruntem
rodzimym o ile maksymalna wielko$¢ czastek nie przekracza

30 mm. Do 30 cm nad wierzch rury wykop zasypywac recznie 1 doktadnie ubi¢ warstwami
co 10 cm ,réwnomiernie po obu stronach rury.

Pozostalg warstwe¢ zasypa¢ mechanicznie.

Nad zasypka z piasku nad przewodem nalezy utozy¢ tasme sygnalizacyjna z wktadka metalowa, na
wysokosci 0.4-0.5 m nad gérng krawedzig przewodu.

2.5. Proba cisnienia i odbior robot.

Probe wykona¢ zgodnie z Normg PN-81/B-10725 na cis$nienie 1.0 MPa.

Rury wodociggowe powinny posiada¢ atest Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.6. Plukanie i dezynfekcja.

Po zakonczeniu budowy rurociag nalezy przeptukac i zdezynfekowac .

Ptlukanie prowadzi¢ dopdki wyptywajaca woda nie bedzie klarowna.

Dezynfekcje przeprowadzi¢ za pomocg podchlorynu sodowego o stezeniu 14.5% tak, aby
uzyska¢ dawke 30g Cl/m3 pojemnosci rurociggu.

Dechloracj¢ przeprowadzi¢ za pomocg tiosiarczanu sodu (3.5kg/1kg Cl).

3. Wykonawstwo robdt.

1. Wszystkie prace musza by¢ wykonane zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano-Montazowych ,,tom II opracowany przez MGPiB oraz ,,Instal” 1 wydany przez
»Arkady” w 1988,oraz zgodnie z ,, Warunkami technicznymi uktadania i odbioru rurociggdéw z tworzyw
sztucznych”-wydanymi w 1994r przez Polska Korporacj¢ Tech.Sanit.Grzewczej, Gazowej

1 Klimatyzacji.

2. Kazdy zastosowany material, wyrdb i preparat, w tym dezynfekcyjny, uzyty w instalacjach i
urzadzeniach stuzacych do uzdatniania 1 przesylania wody powinien posiadac atest higieniczny
Panstwowego Zaktadu Higieny— zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagan
dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 r poz.2294).

3.Wpiecie do sieci w110 dokonuje ZUK Jaworzyna Slaska na zlecenie inwestora

4. Uzgodni¢ z wihascicielami terendw termin i warunki prowadzenia robot.

5. Nalezy przestrzega¢ wszystkich warunkéw zawartych w uzgodnieniach.

6. Wytyczenie sieci w terenie nalezy zleci¢ uprawnionym stluzbom geodezyjnym i nalezy dokonac
sprawdzenia zgodno$ci wykonywanych sieci z projektem pod wzglgdem usytuowania w pionie i
poziomie. Odstepstwa od projektu wykraczajgce poza tolerancje dopuszczong przepisami winny
uzyskac¢ akceptacje uzytkownika.

7. Odbiory zanikowe i1 koncowe wykonanych rurociggdéw wykona¢ w obecnosci przedstawicieli
dostawcy wody.

8. Przed zgloszeniem do odbioru wykonanego uzbrojenia nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng.
9. Prace przygotowawcze dla zabezpieczenia zieleni nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczgciem prac
budowlano-montazowych. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem $rodkow ostroznosci, tak
aby ograniczy¢ do minimum negatywny wptyw na srodowisko przyrodnicze.

10. W przypadku uszkodzenia czynnych sieci na terenie budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich
natychmiastowej naprawy.




IV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA ZE
WZGLEDU NA SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
BUDOWLANEGO.
1.Zakres robét calego przedsiewziecia
Zakres robot obejmuje:
* Roboty przygotowawcze polegajace na usuni¢ciu warstwy gleby.
* Roboty branzy sanitarne;j:
-dowo0z sprzetu 1 materiatéw na plac budowy.
-wykonanie wykopow o szerokosci i gtebokosci zgodnie z profilem.
-podwieszenie istniejgcych kabli i rur
-wykonanie podsypki pod rurociagi i studzienki
-utozenie rur przewodowych, posadowienie studni w wykopie.
-polaczenie poszczegbdlnych rur
-wykonanie proby szczelnosci odcinkéw potozonych rurociggow
-wlaczenie do istniejacych sieci
-utozenie czynnika lokalizacyjnego, wykonanie obsypki, ulozenie taSmy ostrzegawczej,
-wykonanie zasypki, zasypanie wykopow.
-odtworzenie warstwy humusu.
Kolejnos¢ wykonywanych robot:
* zagospodarowanie placu budowy
* roboty przygotowawcze
sroboty sieciowe
2.Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Podczas prowadzenia prac budowlanych zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia stwarza¢ bedzie ruch
technologiczny sprze¢tu budowlanego ze wzglgedu na ograniczong przestrzen pomigdzy istniejagcymi posesjami
oraz na istniejace sieci infrastruktury technicznej, totez wszystkie prace wykonywac nalezy ze szczegdlnym
zachowaniem zasad BHP.
W bezposrednim sgsiedztwie wykonywanych robét zlokalizowano linie kablowe i urzadzenia niskiego napigcia-
0,4kV — prace w jej w sasiedztwie nalezy wykonaé ze szczegdlnym zachowaniem zasad BHP.
Nalezy przestrzegaé przepiséw BHP przy pracy w sasiedztwie odkrytego cieku wodnego.
3.Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot:
* ryzyko przysypania przy wykonywaniu wykopow rowow,
* ryzyko wypadku przy wykonywaniu prac ziemnych sprzgtem zmechanizowanym np. mozliwos$¢ potrgcenia
przez samochody poruszajace si¢ na placu budowy, potracenie tyzka koparki pracownika badz osoby postronne;j
w przypadku braku ogrodzenia, mozliwos¢ upadku z wysokosci
* wibracja-zageszczanie gruntu,
* ryzyko wpadnigcia do wykopu pracownika lub osoby postronnej w przypadku braku ogrodzenia wykopu
balustradami Iub przykrycia wykopu,
* ryzyko poslizgnigcia si¢ na tym samym poziomie — namoknigty grunt, 10d i $nieg,
* wykopy ponizej 1m od poziomu gruntu,
* roboty ziemne w terenie uzbrojonym,
» mozliwos$¢ oparzen termicznych przy pracy ze spawarka i zgrzewarka.
» mozliwos$¢ utoniecia w rzece, przy zalaniu wykopu wodg gruntowa.
4. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robo6t szczegolnie niebezpiecznych.
* pracownicy, kierowcy, operatorzy, nadzor techniczny kazdego szczebla odbedg szkolenie
podstawowe (0gblne)
* Pracownicy przed przystapieniem do prac powinni by¢ przeszkoleni w zakresie wykonywanej
pracy.
* pracownicy wykonujgcy roboty niebezpieczne zostang przeszkolone na konkretnym stanowisku
pracy przed jej rozpoczgciem,
* szkolenie stanowiskowe powinno by¢ odnotowane w zeszycie szkolen.
* prace szczegolnie niebezpieczne lub w poblizu urzadzen energetycznych prowadzi si¢ na pisemne
polecenie wydane przez uprawnionego pracownika Zaktadu prowadzacego eksploatacje sieci.
Pracownicy pracujacy przy budowie urzadzen energetycznych powinni posiada¢ odpowiednie



kwalifikacje.
Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajgce w czasie
prowadzenia prac budowlanych oraz przygotowac i przeprowadzi¢ instruktaz na temat
przestrzegania przepiséw BHP 1 udzielania pierwszej pomocy.
* Powierzenie robdt szczegodlnie niebezpiecznych moze by¢ powierzone wytgcznie osobom
posiadajacym odpowiednie wiedzg i uprawnienia.
* Pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie srodki ochrony osobistej.
* Powierzenie robdt szczegodlnie niebezpiecznych moze by¢ powierzone wytgcznie osobom
posiadajacym odpowiednie wiedzg i uprawnienia.
5.Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywanych rob6t budowlanych.
* wszelkie prace bedg wykonywane przy zabezpieczeniu robdt na czas budowy,
* teren prowadzenia robot powinien zosta¢ ogrodzony lub zabezpieczony zastawami ochronnymi, oznakowany 1
oswietlony w porze nocnej,
* stanowisko pracy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem 0sob niepowotanych;
* wylaczy¢ 1 uziemié urzadzenia energetyczne,
* prace powinny zosta¢ wykonane na pisemne polecenie przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje oraz uprawnienia.
* materiaty niebezpieczne nalezy sktadowa¢ w miejscach wyznaczonych do tego,
zabezpieczonych przed wptywami 0s6b niepowotanych oraz warunkoéw atmosferycznych.
* sprz¢t mechaniczny nalezy zabezpieczy¢ przed dziatalno$cia oso6b niepowotanych.
» wykop nalezy oznakowac i zabezpieczy¢.
Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:
- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
- dba¢ o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzglgdniajgc zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami §rodowiska
pracy,
- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy 1 wyposazenia technicznego, a takze o sprawnos¢
srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:
-zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikoéw szkodliwych i ucigzliwych,
- zapewni¢ likwidacj¢ zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gldwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen,
- egzekwowac od pracownikow stosowanie wlasciwych srodkéw ochrony indywidualnej, odziezy i obuwia
roboczego oraz wlasciwych narzedzi i sprzgtu.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdéw osoba kierujgca
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usunigcia tego
zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i
obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce.
Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikow o sposobach postugiwania si¢ tymi $rodkami.
Roboty zwigzane z niniejszg inwestycjg nalezy wykonywac zgodnie z ogolnymi przepisami BHP, a w
szczegblnosci przestrzegajac zasad podanych w:
« Rozrzadzeniu Ministra Komunikacji oraz Administracji Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego
1977r. W sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu rob6ot drogowych i mostowych Dz. U. Nr 7
poz.30
* Dz. U. Nr 22/53 p0z.89 BHP Transport r¢czny
* Rozporzadzenie MBiPMB z 01.10.93 r. w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych ( Dz. U. Nr 96 poz.437)
Przed rozpoczgciem robot Wykonawca sporzadzi stosowny Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
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|/ mapie urzadzen podziemnych, ktére nie byly zgtoszone do inwentaryzacji.

Granice dziatki ewidencyjnej 318 od strony dziatek:
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obowigzujgcych przepiséw geodezyjno-kartograficznych.
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wezel potaczeniowy

110 PE

110 PVC

Yacznik rurowy n.p. HAWLE nr 0430

@ 110/110 mm

| Sompmom e

taSma ostrzegawcza

1 -Hydrant nadziemny Dn 80
2 -Kolano ze stopks Dn 80mm dwukoierzowe
3 -Zasuwa Dn 80 mm
4 -Kréciec dwukolnierzowy Zel.
FF Dn 80mm
5 -Luk kolnierzowy FFK 90° Dn80mm
6- Zwezka dwukolnierzowa FFR Dn100/80 mm
7 -Kokierz rurowy Dn100 Zel. DOMEX

— AL
2

H 80mm
PEQ110

Hydrant nadziemr
@80mm

\
wl110PVC
istniejaca
250,00 m
POZ.POROWN.\ n.p.m.
TERENU 8 |8 g g g g g
o m S w M w m.
RZEDNA OSI PRZEWODU a |2 7 g g {
g 2 P ] b i b
. 110PE
Srednica/spadek 3,6% 0,6% v 22% 0,5% 1,8% 0,5%
ODLEGEOSC/ZAGLEBIENIE 2,fm 169m 22.9m 11,2m 51,9m 45,6m 0,6m
(DNO PRZEWODU) g |8 g 8 8 2 Al
8° 7° 6° 90° 90°

H80 Hydrant nadziemny @80mm
Z,  Zasuwa Q80 z obudowy i skrzynkg uliczng n.p. HAWLE

Lc - 151,3m Dn110; 0,6m Dn80

1:100
fl 1:500

PROFIL SIECI WODOCIAGOWEJ

Obiekt Sie¢ wodociggowa Data

Adres Witkow dziatka nr 318 06.2020r

Inwestor Gmina Jaworzyna SL. ul. Wolnosci 9 58-140 Jaworzyna SL SKALA

Temat Budowa odcinka sieci wodociggowej @110 w Witkowie ramach 1:100/

zadania pn "Uzbrajanie terenéw - sie¢ wodociggowa " . 1:500
Projektant mgr inz.Jolanta Kurkiewicz Podpis Nr 1ys.
. Uprawn.Nr UAN V-7342/3/122/94 UW W-ch
Stadium
PB Sprawdzajacy mgr inz.Bolestaw Marciniszyn N m
Uprawn.Nr UAN V-7342/3/34/93 UW W-ch




BLOK OPOROWY NA LUKU BLOKI OPOROWE

BLOK OPOROWY NA SLEPYM KOLNIERZU

BLOK OPOROWY NA TROJINIKU

BLOK OPOROWY
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plasek

BETON B20

BETON B20

piasek

BETON B20

zageszczony

zageszczony

UWAGA

BLOKI NALEZY OPIERAC O PIONOWA SCIANE WYKOPU

PRZY NIENARUSZONJ STRUKTURZE GRUNTU.

BLOK PODPOROWY POD ZASUWE

W INNYCH PRZYPADKACH SZCZELINE POMIEDZY BLOKIEM
A NIENARUSZONA SCIANA WYKOPU WYPELNIC BETONEM.

BLOK OPOROWO - PODPOROWY POD HYDRANT
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