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II.   OPIS TECHNICZNY

1. Wstęp 
Projekt przebudowy i remontu budynku zabytkowej muszli koncertowej w Krynicy-Zdrój 
opracowywany jest jako dokumentacja jednostadiowa, na którą składają się następujące 
opracowania branżowe:
 1. Architektura

2. Konstrukcje
3. Instalacje wod.-kan
4. instalacje elektryczne

Celem opracowania jest projekt przebudowy i remontu budynku muszli koncertowej oraz 
murków  i  schodów  prowadzących  do  budynku.  Projekt  budowlany  będzie  stanowił 
podstawę do uzyskania  decyzji  pozwolenia  na budowę oraz  kalkulacji  kosztów prac 
budowlanych. 

2. Podstawa opracowania
2.1 Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2.2 Decyzja  OZKr.NS.EN.410-A-6/09  w  sprawie  wpisania  zabytku  do  rejestru 
zabytków  nieruchomych  województwa  małopolskiego  -  nr  rejestru  A-278/M  obszar 
historycznego układu urbanistycznego miasta Krynica-Zdrój 
2.3 Umowa z Inwestorem - Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 7, 
 33-380 Krynica - Zdrój
2.4 Wizja lokalna
2.5 Inwentaryzacja budynku
2.6 Wytyczne i uwagi Inwestora
2.7 Obowiązujące aktualnie normy i przepisy
2.8 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie warunków techn. jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami.
2.9 Prawo budowlane
2.10 Program konserwatorski

3. Lokalizacja
Muszla  koncertowa  znajduje  się  na  działce  nr  1922  w  Krynicy-Zdroju  przy  alei 
Nowotarskiego.  Budynek  jest  położony  na  obszarze  objętym  wpisem  do   rejestru 
zabytków  nieruchomych  województwa  małopolskiego  -  nr  rejestru  A-278/M  obszar 
historycznego układu urbanistycznego miasta Krynica-Zdrój.

4. Opis stanu istniejącego
4.1 Rys historyczny
Dzisiejszy  budynek  muszli  koncertowej  powstał  na  miejscu  wzniesionego  w  1878r. 
pawilonu  dla  orkiestry  zdrojowej.  Pierwotny  pawilon  był  obiektem  sezonowym,  o 
drewnianej  konstrukcji,  przekrytym  dachem  wielospadowym  zwieńczonym  finezyjną 
cebulą.
Dzisiejsza muszla powstała w 1926 jako " nowa, akustyczna i mile wyglądająca altana". 
4.2 Stan istniejący
Budynek  muszli  koncertowej  sąsiaduje  od  strony  północnej  z  Nowym  Domem 
Zdrojowym, a od strony południowej z Pijalnią Główną. Od strony zachodniej znajduje 
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się Deptak - al. Nowotarskiego, od wschodu, obiekt graniczy z terenami Góry Parkowej. 
Również od tej strony znajduje się wejście do budynku.
Po obu stronach muszli są zlokalizowane symetryczne schody wykonane z piaskowca, 
prowadzące z poziomu Deptaka ku wejściu do muszli. Najniższe stopnie oraz przestrzeń 
koło wejścia do muszli wykonane są z kostki betonowej. Z zewnątrz muszla malowana 
jest w kolorze: białym oraz jasno - żółtym. Na elewacji frontowej znajdują się sztukaterie. 
Kolumny wykonane z bloków kamiennych piaskowca malowane są na biało, podobnie 
jak wszystkie balustrady metalowe.
Od  strony  deptaka,  w  podmurówce  muszli  osadzono  pamiątkową  metalową  tablicę 
pamięci Jana Kiepury. 
Budynek jest wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony z poddaszem nieużytkowym, 
kryty dachem kopertowym.
Na parterze obiekt jest podzielony na strefę zewnętrzną - przestrzeń muszli koncertowej 
ze sceną oraz wewnętrzną - przedsionek, klatka schodowa, pomieszczenie pomocnicze 
( niedostępne podczas inwentaryzacji).  Drewniane schody prowadzące na poddasze, 
nie spełniają żadnych przepisów. Na poddaszu znajdują się 3 pomieszczenia strychowe 
- przedsionek, pomieszczenie nad częścią zewnętrzną muszli oraz jedno pomieszczenie 
niedostępne podczas inwentaryzacji.
Stolarka okienna drewniana, malowana na biało posiada od strony wnętrza ozdobne 
kraty mocowane do ościeżnic  okiennych,  drzwi  na parterze są drewniane,  płycinowe 
malowane  na  kolor  czerwony  oraz  brązowy.  Na  piętrze  znajdują  się  3  pary  drzwi 
drewnianych.  Przestrzeń  poddasza  przedzielona  jest  przepierzeniem  z  desek  na 
konstrukcji  drewnianej wykonanym do niepełnej wysokości.  Pomieszczenie strychowe 
nad scena nie posiada podlogi i widoczna jest żelbetowa czasza kopuły muszli. Przez to 
pomieszczenie, przechodzi rura spustowa ze stali ocynkowanej odprowadzająca wodę z 
dachu.
Więźba  dachowa  jest  widoczna.  Dach  o  konstrukcji  płatwiowo  -  kleszczowej, 
czterospadowy, kryty dachówką ceramiczną na łatach drewnianych. Pasy nadokapowe 
kryte są blacha stalową. 
Ściany wewnętrzne muszli pomalowano na biało. 
W budynku znajduje się instalacja elektryczna.
Budynek jest w dość dobrym stanie technicznym, remontu wymaga stolarka okienna i 
drzwiowa  oraz  elementy  więźby  dachowej  częściowo  skorodowane.  Schody  na 
poddasze wymagają wymiany.
Natomiast murki schodów zewnętrznych i same schody kwalifikują się do generalnego 
remontu i przemurowania ze względu na pęknięcia i ubytki w elementach kamiennych 
oraz  znaczne  odchylenie  od  pionu  elementów  kamiennych  balustrad.  Dolne  partie 
murków i schodów  pokryte są mchem. 

5. Opis przyjętych rozwiązań projektowych
5.1 Elewacje (zgodnie z Programem Konserwatorskim)
Elewacje  należy  oczyścić,  usunąć  wtórne  przemalowania.  Tynki  odspojone,  mocno 
zawilgocone, zdestruowane należy usunąć, pozostałe partie należy poddać dezynfekcji, 
uzupełnić. 
W  przypadku  wnętrza  konchy  muszli  koncertowej,  gdzie  oryginalny  tynk  wapienno-
piaskowy jest bardzo kruchy, spękany, partie narażone na bezpośredni wpływ opadów 
atmosferycznych  należy  w  całości  wymienić  na  lekki  tynk  wapienno-cementowy  z 
pozostawieniem oryginału jedynie w pobliżu drzwi wejściowych. 
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Końcowe  zabiegi  dotyczące  tynków  stanowić  winno  scalenie  kolorystyczne  oraz 
hydrofobizacja powierzchni.
Kolumny
Celem  konserwacji  kolumn  będzie  wyeksponowanie naturalnej  powierzchni 
piaskowcowych  trzonów  z  podziałami  na  trzy  segmenty.  Po  usunięciu  wtórnych 
przemalowań   i  szpachlówek  kamień  należy  poddać  zabiegom  konserwatorskim,  z 
użyciem materiałów atestowanych.  
Dekoracja sztukatorska płaskorzeźby, rozeta , gzymsy, głowice kolumn
Należy odsłonić pierwotną powierzchnię elementów sztukatorskich
(  mechanicznie  lub  po  przeprowadzeniu  prób  metodą  strumieniowo-ścierną). 
Ewentualne  ubytki  formy  rzeźbiarskiej  uzupełnić  masą  o  analogicznym  składzie  jak 
oryginał,  a następnie powierzchnię poddać scaleniu kolorystycznemu i  hydrofobizacji. 
Kolorystyka sztukaterii winna powtarzać kolor oryginalnej masy sztukatorskiej – imitujący 
kamień  o  odcieniu  silnie  rozbielonego  ugru.  Walorowo  kolorystyka  dekoracji 
sztukatorskiej winna być o ton, dwa ciemniejsza od kolorystyki gładkich tynków – co jest 
widoczne na archiwalnych zdjęciach obiektu.
Stolarka okien i drzwi
Należy  przywrócić  pierwotną,  wynikającej  z  badań  stratygraficznych  kolorystykę 
oryginalnych okien i  drzwi  (  zieleń).  Scaleniu zielonym kolorem należy bezwzględnie 
poddać  nowe  drzwi  sceniczne.  Ze  względów praktycznych  zaleca  się  zabezpieczyć 
bezbarwnym bejco- lakierem podłogę wewnątrz muszli.
Metalowe przęsła balustrad
Podczas demontażu kamiennych balustrad zostaną rozmontowane stalowe przęsła. 
Zaleca się oczyszczenie metalu metodą piaskowania, ocynkowanie powierzchni oraz 
pokrycie metodą proszkową warstwą monochromatycznej zieleni-  w odcieniu 
wynikającym z badań stratygraficznych.  Podczas prac należy usunąć wtórne , 
zamontowane  uchwyty  do montowania flag  i  w razie potrzeby zrekonstruować 
pierwotne – trójdzielne uchwyty widoczne na archiwalnych zdjęciach.
Metalowe wazony na słupkach balustrad schodowych
Po demontażu żeliwne wazony poddać czyszczeniu metodą piaskowania, 
zabezpieczeniu antykorozyjnemu i pomalowaniu. Otwory w dolnej części brzuśca 
wazonów winny być drożne. Do rozmiaru wazonów należy dopasować plastykowe ,bądź 
ceramiczne misy – donice , w których należy sadzić  ozdobne  rośliny  dekorujące w 
sezonie wiosenno- jesiennym  -  na najstarszych zdjęciach obiektu widać iż były  to 
rośliny o długich wąskich liściach.
Metalowe  zwieńczenie   dachu budynku
Metalowe zwieńczenie na dachu należy poddać specjalistycznym zabiegom 
konserwatorskim polegającym na usunięciu szkodliwych zmian i nawarstwień oraz 
zabezpieczeniu przed czynnikami atmosferycznymi.
Metalowa tablica z  popiersiem  Jana Kiepury
Tablicę należy poddać specjalistycznym zabiegom konserwatorskim polegającym na 
usunięciu szkodliwych zmian i nawarstwień oraz zabezpieczeniu przed czynnikami 
atmosferycznymi.
Pokrycie dachu wraz z   ofasowaniami i orynnowaniem  
Wymiana wtórnej  glazurowanej  dachówki  na dachówką mnich-mniszka,  poprzedzone 
pracami remontowymi dotyczącymi więźby dachowej.
Wymiana  metalowego  pokrycia  dolnych  partii  dachu,  ofasowań  i  orynnowania  na 
wykonane  z  patynowanej  fabrycznie  blachy  tytanowo-cynkowej,  matowej  blachy  w 
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kolorze szarym
uwaga: w trakcie prac dotyczących pokrycia dachu należ zdemontować metalowy 
ozdobny element wieńczący, zamontować ponownie po przeprowadzeniu zabiegów 
konserwatorskich
5.2    Wnętrze budynku
Na parterze budynku zaprojektowano dostępne z korytarza pomieszczenie przedsionka i 
toalety dla artystów, z gresem na podłodze oraz płytkami ceramicznymi  na ścianach, 
docieplone od wewnątrz wełną mineralną zgodnie z rys. rzutu i przekrojów gr.12cm. Z 
toalety poprowadzono wentylację w stropie i  doprowadzono instalację wod-kan. 
Pomieszczenie jest ogrzewane za pomocą grzejnika elektrycznego, ciepła woda z 
podgrzewacza pojemnościowego umieszczonego pod umywalką. 
Istniejące schody drewniane przeznaczone są do demontażu. Na poddasze, do części 
magazynowej projektuje się schody stalowe, policzkowe. 
Na poddaszu zaprojektowany został nowy strop o konstrukcji stalowej, wykończony 
dwoma warstwami płyt OSB układanych na krzyż i wykładziną obiektową PCV. Za 
częścią magazynową poddasza, znajduje się przestrzeń strychowa, nieużytkowa. 
Ściany części magazynowej docieplone wełna mineralną  wg rys. części 
architektonicznej.
Więźbę dachową przewiduje się do częściowej wymiany (elementy skorodowane) a 
pokrycie do wymiany całkowitej, istniejące odwodnienie dachów do przebudowy.
5.3 Murki i schody zewnętrzne
Ze względu na zły stan techniczny istniejących murków  i schodów zewnętrznych, 
projekt zakłada wymianę ich fundamentów oraz podkonstrukcji schodów na żelbetową . 
Prace przy murkach i schodach powinna poprzedzić inwentaryzacja ciosów kamiennych 
połączona z ich wstępną selekcją na elementy przeznaczone do ponownego użycia  po 
przekuciu oraz na ciosy wymagające wymiany ze względu na stopień destrukcji 
materiału. Brakujące stopnie, nakrywy oraz ciosy murków należy zrekonstruować. 
Należy uzupełnić wybrane ubytki kamienia metodą wstawek kamiennych z  odpowiednio 
pod względem kolorystyki i struktury dobranego piaskowca oraz odczyścić powierzchnie 
kamienia metodą strumieniowo-ścierną. Prace te powinny być  poprzedzone 
wykonaniem prób mających na celu dobór optymalnej  granulacji ścierniwa, ciśnienia 
roboczego, odległości dyszy od pow. kamienia.
Szczegółowy zakres i charakter prac wg załączonego Programu Konserwatorskiego. 

6. Dane techniczne
 Powierzchnia użytkowa 15,29m2
 Powierzchnia całkowita 64,89m2
  Powierzchnia zabudowy 72,22m2

Kubatura 566,83m3

Wykaz poszczególnych pomieszczeń:

PARTER:
1. Przedsionek 5,4m2
3. Przedsionek 1,14m2
4. WC                                                                                                2,98m2  
Razem: 9,52m2
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2.Scena muszli koncertowej( zewnętrze) 45,06m2

KLATKA SCHODOWA 5,77m2

PODDASZE:
1.1 Magazyn 35,0m2
1.2 Przestrzeń strychowa                                                             14,6m2  
Razem: 49,6m2

7. Warunki higieniczno-zdrowotne
Projektowana toaleta będzie wyposażona w wentylację grawitacyjną  .
W  budynku  nie  przewiduje  się  pomieszczeń  przeznaczonych  na  pobyt  ludzi. 
Projektowane pomieszczenie toalety zostanie ogrzane poprzez grzejnik elektryczny.

8. Dostępność pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych
Ze względu na funkcję, budynek nie jest dostępny dla osób niepełnosprawnych 

9. Ogólny opis instalacji
Budynek objęty przebudową jest zaopatrzony w instalacje:
- wodną 
- instalację kanalizacji sanitarnej
- instalację kanalizacji opadowej
- instalację elektryczną
Poszczególne  instalacje  wewnętrzne  są  przedmiotem  odrębnych  opracowań 
branżowych.

10. Opis konstrukcyjny istniejącego budynku
- ściany zewnętrzne:
 Parter - murowane z cegły pełnej /betonowe
 Poddasze - murowane z cegły pełnej/ betonowe
 Kolumny  - kamień - piaskowiec
- stropy:
 Strop nad muszlą  - żelbetowy;
 Strop nad pomieszczeniami wewnętrznymi - drewniany
- więźba dachowa 
  o  konstrukcji  drewnianej,  płatwiowo -  kleszczowa z  wiszącym stolcem,  słupy 
wsparte na tramach przenoszących obciążenia na ściany
- schody wewnętrzne o konstrukcji policzkowej, drewnianej
- przekrycie dachu:
 dachówka ceramiczna glazurowana/ blacha 
- posadzki :
            na parterze - wylewka betonowa, na scenie deski drewniane, na poddaszu deski 
drewniane;
-  okna  :  drewniane,  szklenie  pojedyncze,  zabezpieczone  dekoracyjnymi  kratami 
stalowymi mocowanymi od wnętrza budynku:
-   drzwi : wewnętrzne  i zewnętrzne drewniane, na parterze płycinowe;

      11. Opis prac rozbiórkowych
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11.1 prace zewnętrzne :
-  rozebranie nawierzchni z kostki betonowej;
-  rozebranie istniejących schodów i murków;
- wyburzenie wtórnego zamurowania bocznych arkad sceny

11.2 prace wewnętrzne :
- rozebranie istniejących przepierzeń na poziomie poddasza
- demontaż instalacji elektrycznej
- demontaż stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z dokumentacją projektową
- demontaż schodów wewnętrznych i stropów
- rozbiórka pokrycia dachu i elementów więźby dachowej
- rozbiórka istniejącej rury spustowej

12. Opis konstrukcyjny
12.1 ściany zewnętrzne i wewnętrzne nośne - bez zmian
12.2 proj. ściany działowe - systemowe grubość 15cm  z podwójnym opłytowaniem
pł. g-k 2x12,5mm na profilach stalowych , wypełnione wełną mineralną gr.12cm. 
12.3 projektowany strop – stalowy (belki dwuteowe IPE300) – wg konstrukcji, 

Konstrukcja schodów na poziomie poddasza i podestu – stalowa profil zamknięty 
100x60x4 wg konstrukcji, malowana proszkowo na podkładzie konserwującym w 
kolorze RAL 7016;

12.3 Więźba  dachowa  –  do  częściowej  wymiany  z  zachowaniem  istniejących 
przekrojów elementów.

UWAGA  :  więźbę  dachowa  należy  zabezpieczyć  odpowiednimi  preparatami 
ogniochronnymi i grzybobójczymi;
12.4 Posadzki  -  toaleta  i  pomieszczenie  przedsionka  toalety  -  gres  matowy, 

antypoślizgowy w kolorze szarym, 
-  przestrzeń  muszli  koncertowej-  istniejące  deski  –  do  wyczyszczenia  i 
zaimpregnowania  preparatami  ogniochronnymi  i  grzybobójczymi  i  do 
pomalowania lakierobejcą bezbarwną (zgodnie z programem konserwatorskim, 
- przedsionek i klatka schodowa – gres na kleju, kolor szary, odcień do dobrania 
w nadzorze autorskim; 
-  posadzki  na  poddaszu  –  wykładzina  PCV na  kleju  –  kolor  do  dobrania  w 
nadzorze autorskim;

12.5 Sufit podwieszony na poddaszu - o konstrukcji systemowej z płyt g-k 2x12,5mm 
ogniochronnych na  profilach stalowych, wypełniony wełną mineralną gr. 10cm, 

12.6 Okna  –  do  wymiany  i  odtworzenia  na  wzór  istniejących,  szklenie  zestawem 
dwuszybowym  niskoemisyjnym  z  U=1.3  W/m2K,  kolorystyka  zgodna  z 
Programem Konserwatorskim (zielony). Parapety okienne – sztuczny kamień bez 
zmian – do wyczyszczenia, konserwacji i pozostawienia w kolorze naturalnym;

12.7 Drzwi  -  drzwi  drewniane wyjściowe ze sceny muszli  oraz budynku i  do klatki 
schodowej  przeznaczone  są  do  renowacji,  drzwi  do  przedsionka  toalety 
wymagają wymiany  na wzór istniejących, projektuje się nowe drzwi do toalety.

12.8 Schody wewnętrzne - schody policzkowe stalowe wg konstrukcji;
12.9 Pokrycie dachu - wymiana dachówki na dachówkę mnich-mniszka  kolor

naturalny.
Pokrycie  pasa  okapowego  –  z  patynowanej  fabrycznie  blachy  tytan-cynk, 
matowej, kolor szary;

12.10 Obróbki blacharskie – z patynowanej fabrycznie bl.tytan-cynk gr.0.3mm matowej, 
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w kolorze szarym;
12.11 Rury spustowe wewnętrzne – bl. stal.ocynk,  rynny – bl. tytan cynk, 

matowa w kolorze szarym, przekroje bez zmian;
12.12 Izolacje -  wc - folia płynna;
12.13  Wyłaz na dach – do wymiany na wyłaz 80x80cm, pokryty blachą 

tytan-cynk.
12.14 Murki  zewnętrzne  –  do  przemurowania  na  projektowanym  fundamencie  z 

wykorzystaniem  oryginalnego  materiału  kamiennego,  istniejący  kamień  do 
wyczyszczenia, ubytki do uzupełnienia, całość do zabezpieczenia preparatami do 
kamienia zgodnie z programem konserwatorskim  i  z częścią architektoniczną 
opracowania; 

12.15 Stopnie  i  spoczniki  schodów  zewnętrznych  –  do  przemurowania  na 
projektowanej  podbudowie,  istniejący  kamień  do  wyczyszczenia,  ubytki  do 
uzupełnienia,  całość  do  zabezpieczenia  preparatami  do  kamienia  zgodnie  z 
programem konserwatorskim  i z częścią architektoniczna opracowania;

12.16  Spoczniki  i  fragmenty  chodnika  z  kostki  betonowej  –  do  wymiany  na  płyty 
kamienne  groszkowane  na  projektowanej  podbudowie,  poziom  chodnika  od 
strony parku  do obniżenia w celu wyeksponowania płyt kamienny stanowiących 
podstawę kolumn przy wejściu;

12.17 Elementy metalowe – balustrady, donice, zwieńczenie dachu, tablica z popiersiem 
Jana  Kiepury  itp.  –  do  wyczyszczenia  i  konserwacji  wg  programu 
konserwatorskiego;

12.18   Dekoracja sztukatorska płaskorzeźby, rozeta, gzymsy, głowice kolumn – do 
wyczyszczenia i konserwacji zgodnie z programem konserwatorskim;

12.19   Kolumny do wyczyszczenia i zaimpregnowania zgodnie z programem 
konserwatorskim;

12.20  Tynki – zewnętrzne do częściowej wymiany wg programu konserwatorskiego;
12.21  Balustrady zewnętrzne  - do demontażu i konserwacji zgodnie z programem 

konserwatorskim, balustrada w odsłoniętych arkadach wg istniejącej;
12.22  Balustrady wewnętrzne – stalowe zgodnie z rys. architektonicznymi, malowane 

proszkowo na podkładzie konserwującym, w kolorze RAL 7016;

13.    Bezpieczeństwo pożarowe
Wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej:
13.1  Dane podstawowe:
Budynek Muszli koncertowej o dwóch kondygnacjach nadziemnych i wysokości 10,31m. 
Wysokość budynku w rozumieniu § 212 ust.5 Rozporządzenia MI w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i  ich usytuowanie kwalifikuje go do 
budynków niskich (N).
13.2  Odległość budynku od obiektów sąsiednich
Budynek  oddalony  jest  od  Nowego  Domu  Zdrojowego  27,5m  a  od  budynku  Pijalni 
Głównej 21,3m.
13.3  Parametry pożarowe występujących substancji palnych :
Nie  przewiduje  się  występowania  w  przebudowywanym  budynku  materiałów 
niebezpiecznych pożarowo – w rozumieniu § 2 ust.1 Rozporządzenia MSWiA.
13.4   Klasyfikacja  pożarowa –  kategoria  zagrożenia  ludzi  i  przewidywana ilość 
osób w poszczególnych pomieszczeniach:
Budynek użyteczności publicznej z zewnętrzną sceną przeznaczoną dla max. 10 osób 
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nie będących stałymi użytkownikami– kategoria zagrożenia ludzi ZL III. W budynku nie 
przewiduje  się  pomieszczeń  do  jednoczesnego  przebywania  ponad  50  osób  i  nie 
przewiduje się też pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi.
13.5 Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń i przestrzeni 
zewnętrznych :
Na terenie inwestycji nie przewiduje się żadnych pomieszczeni ani stref zewnętrznych 
zagrożonych wybuchem.
13.6   Klasa  odporności  pożarowej  budynku  oraz  klasa  odporności  ogniowej  i 
stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych :
wymagania  dotyczące  klasy  odporności  pożarowej  budynków  nie  dotyczą  obiektu 
zgodnie z § 213 ust.2 pkt.c Rozporządzenia  M.I. w sprawie warunków techn.  jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami.
13.7  Podział budynku na strefy pożarowe :
Budynek stanowi jedną strefę pożarową o powierzchni 15,22+ 45,06+49,6 = 109,88m2 

przy dopuszczalnej strefie 5000m2 dla części nadziemnej budynku.
13.8  Warunki ewakuacji ludzi :
W budynku zachowane są prawidłowe warunki ewakuacji. Budynek stanowi jedną strefę 
pożarową, z której ewakuacja prowadzi na zewnątrz. Długość dojść ewakuacyjnych nie 
przekracza długości dopuszczalnej t.j.30m przy jednym dojściu, z tego nie więcej niż 
20m na poziomym odcinku drogi ewakuacyjnej. 
Schody  prowadzące  z  przestrzeni  magazynowej  i  strychowej  -  części  nieużytkowej 
budynku, zaprojektowano o konstrukcji stalowe; 
13.9  Urządzenia do oddymiania i przeciwdziałające zadymieniu :
Nie ma konieczności wyposażania budynku w urządzenia oddymiające.
13.10  Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku :
Wyposażenie obiektu w instalacje sygnalizacji pożarowej i stałe urządzenia
gaśnicze nie jest wg obowiązujących przepisów wymagane. 
Budynek jest wyposażony w instalację odgromową.
Więźba dachowa będzie oddzielona od pomieszczeń magazynowego i strychowego za 
pomocą obudowy z płyt g-k ogniochronnych do odp. ogn. R30
13.11  Drogi  pożarowe  :  w świetle  obowiązujących przepisów nie  ma konieczności 
doprowadzenia  drogi  pożarowej  do  budynku  objętego  opracowaniem;  Jednakże 
parametry  drogi  pożarowej  posiada  deptak  znajdujący  się  w  wymaganej  przepisami 
odległości;
13.12  Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru :
w  świetle  obowiązujących  przepisów  nie  ma  konieczności  zapewnienia 
przeciwpożarowe zaopatrzenia w urządzenia wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru . 
Jednakże  budynek  znajduje  się  w  zasięgu  dwóch  hydrantów  zewnętrznych  p.poż 
zlokalizowanych w odl.51m i  42m.

      14.    Dane techniczne charakteryzujące wpływ obiektu na środowisko i jego 
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie
- projektowana inwestycja nie powoduje emisji  zanieczyszczeń gazowych,  pyłowych i 
płynnych;
- inwestycja nie powoduje wytwarzania odpadów;
-nie powoduje również emisji drgań, promieniowania, pola elektromagnetycznego oraz 
zmiany klimatu akustycznego;
- przebudowa pomieszczeń nie ma żadnego wpływu na istniejący drzewostan, glebę ani 
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wody powierzchniowe i podziemne;

15.  Analiza  możliwości  racjonalnego  wykorzystania  systemów 
alternatywnych zaopatrzenia w energię  i ciepło

Możliwość zastosowania odnawialnych źródeł energii 
- turbiny wiatrowe – nie ma możliwości ich zrealizowania na terenie objętym inwestycją 
ze względu na jej położenie w centrum miasta i objecie wpisem obszarowy do rejestru 
zabytków;
- energia słoneczna – nie ma możliwości jej wykorzystania ze względu na niewielkie 
zapotrzebowanie  na energię  elektryczną  związane  z  zakresem inwestycji,  przy dość 
dużych  kosztach  wykonania  instalacji  związanej  z  ogniwami  fotovoltaicznymi  i 
kolektorów słonecznych ;
- z powyżej przedstawionych ograniczeń możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł 
ciepła można wysunąć wniosek,  że dla przedmiotowej  inwestycji  w obecnym czasie, 
przy  tak  występujących  czynnikach  kolidujących  i  niekorzystnych  dla  opłacalności 
dodatkowej inwestycji odnawialnych źródeł energii, korzystniejsze będzie zastosowanie 
konwencjonalnego źródła energii.

        16.   UWAGI KOŃCOWE:
- Wszelkie zmiany w trakcie prac budowlanych należy konsultować z projektantami w 
ramach nadzoru autorskiego
- W razie niezgodności przyjętych rozwiązań projektowych ze stanem faktycznym, 
należy wezwać projektanta w ramach pełnienia nadzoru autorskiego.
- Wszystkie wykucia i przebicia prowadzić z uwagą na ewentualne występowanie 
zakrytych i niezinwentaryzowanych instalacji.
- Z uwagi na trudności w wykonaniu inwentaryzacji budynku istniejącego i możliwość 
wystąpienia niezinwentaryzowanych i niewidocznych elementów żelbetowych 
konstrukcyjnych, proponowane rozwiązania zostaną uściślone na budowie.
-  Po  postawieniu  rusztowań  należy  bezwzględnie  kontynuować  badania 
konserwatorskie-  stratygraficzne w partiach dotychczas niedostępnych -  w przypadku 
rozbieżności  z  dotychczasowymi  ustaleniami  na  temat  kolorystyki  tynków  należy 
zweryfikować założenia programu prac konserwatorskich.
-   Prace remontowe winny być prowadzone przez firmę konserwatorską zatrudniającą 
dyplomowanych konserwatorów dzieł sztuki mogących zarówno kontynuować badania 
stratygraficzne jak i na bieżąco podejmować decyzje odnośnie zagadnień technicznych i 
estetycznych.
-   Przed przystąpieniem do prac związanych z malowaniem, scalaniem kolorystycznym 
poszczególnych elementów należy wykonać wymalowania próbne i uzyskać akceptacje 
komisji konserwatorskiej.

mgr inż. arch. Jerzy Wowczak
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płyta g-k 2x12,5mm

ruszt z prof. stal. ocynk./wełna mineralna 10cm

płyta g-k 2x12,5mm ogniochronna

S.1

S.2

istn. ściana zewnętrzna murowana/żelbet

przestrzeń went. min. 2cm

wełna mineralna 10cm

folia - paroizolacja

płyta g-k 2x12,5mm  na konstr. z profili stal. ocynk.ogniochronna

S.2

S.2

S.2

73

59

2
4
3

5
0
1

istn. wyłaz

na dach do

wymiany

80x80
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WSZYSTKIE ZMIANY UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM W RAMACH NADZORU

AUTORSKIEGO

WIĘŹBA DACHOWA DO CZĘŚCIOWEJ WYMIANY - WYMIANA DESKOWANIA,

WYMIANA USZKODZONYCH I ZBUTWIAŁYCH ELEMENTÓW WIĘŹBY DO

UZGODNIENIA W TRAKCIE PRAC BUDOWLANYCH W RAMACH NADZORU

AUTORSKIEGO

NINIEJSZE OPRACOWANIE NALEŻY ROZPATRYWAĆ W CAŁOŚCI WRAZ Z

PROJEKTEM KONSTRUKCYJNYM, PROJEKTAMI

BRANŻOWYMI, PRZEDMIARAMI, KOSZTORYSAMI, STWIOR.



240 240 220

+4.97

+ 6,56

+7,34
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ok.

ok.

ok.

istn. wieniec

IPE300

wg rys.

konstr.

IPE300

wg rys. konstr.

IPE300

wg rys.

konstr.

IPE300

wg rys.

konstr.

wieszak stalowy

wg konstr.

 100x60x4

wg rys. konstr.

 100x60x4

wg rys. konstr.

 100x60x4

wg rys. konstr.

2x12.5mm

płyta g-k

obudowa z płyt g-k

ogniochronnych do

odp. og. R30

rura stal

ocynk Ø 160

przestrzeń stropowa nad

projektowanym pom. wc

wypełnić szczelnie wełną

mineralną

wełna min.

10cm

3
2
3

3
8

3
2
4

4
5
8

3
4
3

1
8

2
1
7

folia

P.1

ściana systemowa gr. 15cm

wełna mineralna 10cm

folia - paroizolacja

wykładzina PCV

płyta OSB 2x20mm układana na krzyż na konstr. stalowej

wełna mineralna 10cm

sufit podwieszany mocowany do elem. więźby dach.

konstr. system. stal ocynk./wełna mineralna 10cm

folia - paroizolacja

płyta g-k 2x12,5mm ogniochronna

P.2

S.2

S.1

płyta g-k 2x12,5mm

ruszt z prof. stal. ocynk./wełna mineralna 10cm

płyta g-k 2x12,5mm ogniochronna

istn. ściana zewnętrzna murowana/żelbet

przestrzeń went. min. 2cm

płyta g-k ogniochronna 2x12,5mm  na konstr. z profili stal. ocynk.

P.2

S.1

R
E

I
3
0

EI30

S.2

P.1

+ 3,6

+ 3,56

+ 0,00

-

+ 0,03

- 0,12

- 0,27

- 0,36

+ 4,75

+ 4,71

+ 4,42

+ 4,38

+ 4,09

+ 4,05

R30

A B C
D

E
I
3
0

istn. rura spoustowa

do demontażu

istn.stopnie do

wymiany i

odtworzenia na

nowej

podbudowie

Z.1

Z.1

płyty kamienne z piaskowca

stopnie żelbetowe gr. 17cm

styropian gr. 5cm

chudy beton gr. 10cm

wyburzenie

projektowana balustrada na

wzór istniejącej

- 0,02

pokrycie do wymiany

konstrukcja stalowa stropu

poduszka piaskowo-żwirowa gr. 10cm

grunt rodzimy

2

x

1

7

wyburzenia
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WIĘŹBA DACHOWA DO CZĘŚCIOWEJ WYMIANY - WYMIANA DESKOWANIA,

WYMIANA USZKODZONYCH I ZBUTWIAŁYCH ELEMENTÓW WIĘŹBY DO
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wg konstr.
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IPE300
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konstr.

IPE300

wg rys. konstr.

IPE300

wg rys. konstr.

 100x60x4

wg rys. konstr.
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wg rys. konstr.
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wg rys. konstr.

obudowa z płyt g-k

ogniochronnych do

odp. og. R30

1
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+ 4,71
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+ 3,56
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+ 0,03

- 0,12

EI30

A
BCD

wyburzenia wykładzina PCV

płyta OSB 2x20mm układana na krzyż

wełna mineralna 10cm

folia

sufit podwieszany mocowany do elem. więźby dach.

konstr. system. stal ocynk./wełna mineralna 10cm

folia - paroizolacja

płyta g-k 2x12,5mm ogniochronna

P.1

P.2

S.1

S.2

ściana systemowa gr. 15cm

płyta g-k 2x12,5mm

ruszt z prof. stal. ocynk./wełna mineralna 10cm

płyta g-k 2x12,5mm ogniochronna

istn. ściana zewnętrzna murowana/żelbet

przestrzeń went. min. 2cm

wełna mineralna 10cm

folia - paroizolacja

płyta g-k ogniochronna 2x12,5mm  na konstr. z profili stal. ocynk.

P.2

S.2

P.1

S.1

istn. rura spoustowa

do demontażu

rura stal

ocynk Ø 160

- 0,36

- 0,02

Z.1

istn.stopnie do

wymiany i

odtworzenia na

nowej

podbudowie

2

x

1

7

Z.1

płyty kamienne z piaskowca

stopnie żelbetowe gr. 17cm

styropian gr. 5cm

chudy beton gr. 10cm

poduszka piaskowo-żwirowa gr. 10cm

grunt rodzimy

wyburzenie

projektowana balustrada na

wzór istniejącej

went. z wc

7

x

1

6

,

5

x

2

6

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA
Kraków ul. Bieżanowska 46

ARCH.

1:50

3/A.6

05.2015

A3

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

P.B.

Projekt (opracowanie)

Treść rysunku

Współpraca:

Projektował:

Inwestor

Obiekt

Branża

Stadium

Data

Skala

Nr rys.

Format rys.

mgr inż. arch. J. Wowczak

Muszla koncertowa - przekrój BB

mgr inż. arch. E. Wowczak

GPUpr.451/90

Sprawdził:

R.P.-UPR 104/94

mgr inż. arch. A. Sanecka

UWAGA

WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, W RAZIE NIEZGODNOŚCI SKONTAKTOWAĆ

SIĘ Z PROJEKTANTEM

WSZYSTKIE ZMIANY UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM W RAMACH NADZORU

AUTORSKIEGO
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D1OZNACZENIE D2

drzwi całoszklane,

foliowane folią matową,

w systemowych

okuciach ze stali

nierdzewnej

2
1
2
(
2
1
1
)

80

skrzydło drzwi podcięte

1cm - otwór

wentylacyjny min.

0,022m2

ościeżnica  stalowa,

skrzydło stalowe,

ocieplone,

90

1
5
0

ZESTAWIENIE DRZWI

OZNACZENIE O1 O2

ZESTAWIENIE OKIEN - w zestawieniu przedstawiono

widok od strony elewacji

45

1
1
1

O3

okno otwierane na

zewnątrz, kolorystyka

zgodna z programem

konserwatorskim, do

ościeżnicy

montowana od

wewnątrz ozdobna

krata stalowa

drewniane, szklenie -

zestaw dwuszybowy

nieskoemisyjny

U=1,3W/m2K

drewniane, szklenie -

zestaw dwuszybowy

nieskoemisyjny

U=1,3W/m2K

131

8
5

kolorystyka zgodna z

programem

konserwatorskim,

drewniane, szklenie -

zestaw dwuszybowy

nieskoemisyjny

U=1,3W/m2K

45

1
1
1

okno otwierane na

zewnątrz, kolorystyka

zgodna z programem

konserwatorskim, do

ościeżnicy

montowana od

wewnątrz ozdobna

krata stalowa
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WSZYSTKIE ZMIANY UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO

NINIEJSZE OPRACOWANIE NALEŻY ROZPATRYWAĆ W CAŁOŚCI WRAZ Z PROJEKTEM KONSTRUKCYJNYM, PROJEKTAMI BRANŻOWYMI, PRZEDMIARAMI, KOSZTORYSAMI, STWIOR.

WSZYSTKIE OŚCIEŻNICE ZAOPATRZONE W OPASKI DREWNIANE, PROFILOWANE, SZEROKOŚĆ OK. 12CM

KRATA STALOWA DO WYCZYSZCZENIA I POMALOWANIA W KOLORZE ZGODNYM Z PROGRAMEM KONSERWATORSKIM
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

P.B.

Projekt (opracowanie)

Treść rysunku

Współpraca:

Projektował:

Inwestor

Obiekt

Branża

Stadium

Data

Skala

Nr rys.

Format rys.

mgr inż. arch. J. Wowczak

Muszla koncertowa - balustrady wewnętrzne

mgr inż. arch. E. Wowczak

GPUpr.451/90

Sprawdził:

R.P.-UPR 104/94

mgr inż. arch. A. Sanecka

UWAGA

WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, W RAZIE NIEZGODNOŚCI SKONTAKTOWAĆ

SIĘ Z PROJEKTANTEM

WSZYSTKIE ZMIANY UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM W RAMACH NADZORU

AUTORSKIEGO

NINIEJSZE OPRACOWANIE NALEŻY ROZPATRYWAĆ W CAŁOŚCI WRAZ Z

PROJEKTEM KONSTRUKCYJNYM, PROJEKTAMI

BRANŻOWYMI, PRZEDMIARAMI, KOSZTORYSAMI, STWIOR.

OSTATECZNE WYZNACZENIE BIEGU BALUSTRADY  PO WYKONANIU

KONSTRUKCJI SCHODÓW
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Projektował:
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mgr inż. arch. E. Wowczak
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Sprawdził:

R.P.-UPR 104/94

mgr inż. arch. A. Sanecka

UWAGA

WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, W RAZIE NIEZGODNOŚCI SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM

WSZYSTKIE ZMIANY UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO

NINIEJSZE OPRACOWANIE NALEŻY ROZPATRYWAĆ W CAŁOŚCI WRAZ Z PROJEKTEM KONSTRUKCYJNYM, PROJEKTAMI

BRANŻOWYMI, PRZEDMIARAMI, KOSZTORYSAMI, STWIOR.

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ WG RYS. NR 7/A1

PŁYTKI GRESOWE NA POSADZCE NA SPOINIE WODOODPORNEJ, UKŁADANE NA ISTNIEJĄCEJ WYLEWCE ZABEZPIECZONEJ FOLIĄ W PŁYNIE



OPIS  TECHNICZNY – KONSTRUKCJA 
 
 
1. Podstawa opracowania. 
 
1.1. Projekt architektoniczny opracowany przez APP – arch. J. Wowczak w maju 

2015 r. 
1.2. Inwentaryzacja budowlana wykonana do projektu architektonicznego przez APP 

– arch. J. Wowczak. 
1.3. Wizja lokalna połączona z oględzinami obiektu. 
1.4. Wnioski i założenia konserwatorskie. 
 
 
 
2. Zakres robót zwi ązanych z remontem muszli koncertowej. 
 

Przewiduje się w zakresie robót wewnętrznych konstrukcyjnych: 
 
� wbudowanie pomostu stalowego w przestrzeni poddasza 
� wbudowanie schodów stalowych w miejscu istniejących drewnianych 
� remont więźby dachowej 

 
Przewiduje się w zakresie robót zewnętrznych: 
 
� odbudowę uszkodzonych murków zamykających schody; 
� odbudowę biegów i płyt spocznikowych obejścia muszli. 

 
 

Projektowane rozwiązanie konstrukcyjne pomostu: 
 

� wbudowane rygle główne: IPE 300 w rozstawie 2,4 – 2,2 m 
� żebra pośrednie z rury 100x60/4 w rozstawie co 60 cm (prostoliniowe  

i schodkowe) 
� przykrycie rusztu płyta OSB 2x 2,0 cm 

 
Dopuszczalne maksymalne obciążenie użytkowe pomostu: p = 2,0 kN/m2 (200 
kg/m2). Pomost wykonać bez dociążania konstrukcji. 
 
Mocowanie belek rusztu założono do wieńców żelbetowych na blach węzłowych 
i kotwach jak w części graficznej. Mocowanie żeber pośrednich do belek 
głównych – spawane na montażu. 
 
 
Schody wewnętrzne zaprojektowano jako zabiegowe stalowe utworzone ze 
„wstęgi” stalowej i stopnic stalowych o złożonej geometrii dostosowanej do 
warunków lokalizacji i podparcia. Szczegóły wykonania podano na rysunkach. 

 
 
 
 



3. Ekspertyza konstrukcyjna o mo żliwo ściach i warunkach przeprowadzenia 
robót zwi ązanych z przebudow ą i remontem. 

 
W oparciu o: 
 
� wizje lokalną połączoną z oględzinami elementów konstrukcyjnych; 
� inwentaryzację architektoniczną; 
� wnioski założeń konserwatorskich; 

 
mając na uwadze zakres przewidywanych robót remontowych oraz rzeczywisty 
stan obiektu ustalono, że obiekt nadaje si ę do przeprowadzenia przebudowy 
i remontu jako okre ślono w niniejszym projekcie architektonicznych  
i konstrukcyjnym.  
 
 
 

4. Obliczenia statyczno – wytrzymało ściowe elementów rusztu. 
 

Belka główna  
 

� Obciążenie całkowite obliczeniowe rusztu: p obl = 5,0 kN/m2 
� Rozstaw belek głównych: a = 2,5 m 
� Obciążenie belki głównej: pb = 12,5 kN/mb 
� Rozpiętość belki: l = 7,5 m 
M = 87,9 kNm 
 
Wx (dla IPE300) = 557 cm3 
 
Przyjęto belkę IPE 300. 
 
 
Żebro:  
 
� Rozstaw żeber a = 0,6 m 
� Obciążenie żebra: pz = 3,0 kN/mb 
� Rozpiętość żebra: l = 2,5 m 

 
M = 2,3 kNm 
Wx (rura 100x60/4) = 30 cm3 
 
Przyjęto żebra z rur 100x60/4 w rozstawie co 60 cm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROJEKT PRZEBUDOWY – KOSNTRUKCJA 
 BUDYNKU ZABYTKOWEJ MUSZLI KONCERTOWEJ 

 
 

Spis rysunków  
 
 
3/K1  Schemat konstrukcyjny – rzut pomostu nad sklepieniem 
3/K2  Schemat konstrukcyjny – przekroje 
3/K3  Szczegóły konstrukcyjne pomostu 
3/K4  Schemat układu zewnętrznych płyt biegowych i spocznikowych 
 

 











Całkowity

mm kg/m kg/1 szt. kg

B1 3 IPE 300 7340 42,20 309,7 929,2

B2 1 IPE 300 4930 42,20 208,0 208,0

bl1 4 16 x 500 600 62,80 37,7 150,7

bl2 4 16 x 250 250 31,40 7,9 31,4

bl3 8 10 x 230 400 18,06 7,2 57,8

bl4 3 16 x 250 360 31,40 11,3 33,9

bl5 1 16 x 190 360 23,86 8,6 8,6

bc 8 16 x 100 100 12,56 1,3 10,0

w1 6 [ 160 1375 18,80 25,9 155,1

w2 2 [ 160 1043 18,80 19,6 39,2

K1 78 120 4,57 0,5 42,8

bl.

bl.

Rys. nr 3K3  Szczegóły konstrukcjne pomostu;   3K1S chemat konstrukcyjny 

bl.

Poz. Szt. Profil

Dł. 1             
elementu

Ciężar

bl.

MateriałJednostkowy

ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ

OBIEKT Muszla koncertowa  - Deptak Krynicki
DATA

ELEMENT Muszla koncertowa maj-15

bl.

bl.

L 60x60x5K1 78 120 4,57 0,5 42,8

P1 14 2360 9,22 21,8 304,6

P3 10 2160 9,22 19,9 199,2

P2a 10 627 9,22 5,8 57,8

P2b 20 430 9,22 4,0 79,3

P2c 20 620 9,22 5,7 114,3

P2d 10 595 9,22 5,5 54,9

P2e 10 794 9,22 7,3 73,2

P2.1a 5 254 9,22 2,3 11,7

P2.1b 30 360 9,22 3,3 99,6

P2.1c 30 265 9,22 2,4 73,3

P2.1d 5 794 9,22 7,3 36,6

sch. 1 4 x 300 12000 9,42 113,0 113,0

sch. 1 4 x 800 10000 25,12 251,2 251,2

3135,5 kg

Łącznie elementów w konstrukcji 1 3135,5 kg

3192,0 kg

Zestawienie stali zbrojeniowej płyt biegowych i spocznikowych : #10 , 850 kg

S 235

Ogółem 

Ogółem + 1,8%na spoiny

RP100x60x4

RP100x60x4

RP100x60x4

RP100x60x4

RP100x60x4

RP100x60x4

RP100x60x4

RP100x60x4

bl.

bl.

RP100x60x4

L 60x60x5

RP100x60x4

RP100x60x4



 
NIP 679-102-48-90     tel.: 12 658-43-95              e-mail: app.wowczak@gmail.com 

 
          

 PROJEKT BUDOWLANY NR 232.1/2015 

  

Obiekt: Deptak Krynicki - reprezentacyjna przestrzeń miejska, tereny wokół 
Muzeum Nikifora i Bulwary Dietla, tereny zapleczowe Deptaka - zieleń 
miejska 

  

Opracowanie: PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU ZABYTKOWEJ MUSZLI 
KONCERTOWEJ 

  

Adres: Działka nr 1922 obr. Krynica-Zdrój 
al. Nowotarskiego 1/6 
Krynica-Zdrój 

  

Inwestor: Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju 
ul. Kraszewskiego 7 
33-380 Krynica-Zdrój 

  

Branża: ELEKTRYCZNA 

  

  

Projektował: mgr inż. Andrzej Nowak 

 BPP 267/83 

Sprawdził: inż. Marcin Florczyk 
212/2002 

  

  

Data: maj 2015 

 



 
SPIS TREŚCI 

 
1. Opis techniczny 

1.1. Wstęp 
1.2. podstawa opracownia 
1.3. Zakres opracowania 
1.4. Zasilanie budynku 
1.5. WLZ 
1.6. Instalacje elektryczne wewnętrzne 

1.6.1. Tablica rozdzielcza TE 
1.6.2. Instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych 
1.6.3. Instalacja odbiorów technologicznych 
1.6.4. Ochrona przeciwprzepięciowa 
1.6.5. Instalacje połączeń wyrównawczych 
1.6.6. Instalacja ochrony przed porażeniem 

1.7. Uwagi końcowe 
2. Obliczenia techniczne 

 
 
 

SPIS RYSUNKÓW 
Lp. Tytuł rysunku         Nr rys. Skala 
1. Schemat ideowy zasilania        E1 
2. Plan instalacji elektrycznej - rzut parteru     E2 
3. Plan instalacji elektrycznej - rzut piętra      E3 

 



1. OPIS TECHNICZNY 

1.1. WSTĘP 

 Opracowanie niniejsze stanowi projekt budowlany instalacji elektrycznych wewnętrznej dla 
przebudowy budynku zabytkowej muszli koncertowej realizowanego w ramach inwestycji pn. "Deptak 
Krynicki - reprezentacyjna przestrzeń miejska, tereny wokół Muzeum Nikifora i Bulwary Dietla, tereny 
zapleczowe Deptaka - zieleń miejska" zlokalizowanej na działce nr 1922 obr. Krynica-Zdrój przy al. 
Nowotarskiego 1/6 Krynica-Zdrój. 
Projekt opracowano na zlecenie Inwestora w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę. 
Te elementy instalacji, które zostały określone w opracowaniu nazwą producenta należy traktować jako 
przykładowe. Dopuszcza się zastosowanie innych producentów o parametrach analogicznych jak u 
producentów podanych w projekcie. 

1.2. PODSTAWA OPRACOWNIA  

Podstawę opracowania stanowią: 

 zlecenie Inwestora, 

 mapa sytuacyjno-wysokościowa, 

 podkłady architektoniczno-budowlane, 

 wytyczne branżowe, 

 obowiązujące normy i przepisy. 

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA 

Zakres opracowania stanowią: 

 linia zalicznikowa, 

 instalacje elektryczne wewnętrzne, 

 uwagi końcowe, 

 obliczenia techniczne (bilans mocy). 

1.4. ZASILANIE BUDYNKU 

 Budynek zasilany będzie przyłączem elektroenergetycznym, projekt którego stanowi niezależne 
opracowanie. Przyłącze doprowadzone zostanie do złącza kablowego zlokalizowanego na ścianie 
budynku muszli. Napięcie linii zasilającej wynosi 3x400/230 V. Sieć pracuje w układzie TN-C.  

1.5. WLZ 

 Ze złącza kablowego wyprowadzona zostanie wewnętrzna linia zasilająca do tablicy TE 
zlokalizowanej zgodnie z rzutem parteru. Tablica ta stanowi główny element rozdziału instalacji w budynku 
muszli.  

1.6. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE 

W budynku projektuje się następujące instalacje elektryczne: 

 oświetlenia i gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia, 

 odbiorów technologicznych,  

 ochrony przeciwprzepięciowej, 

 połączeń wyrównawczych, 

 ochrony przed porażeniem, 

1.6.1. TABLICA ROZDZIELCZA TE 

 Głównym elementem rozdziału energii w budynku jest tablica TE. Lokalizację tablicy pokazano na 
rzucie parteru. Z tablicy tej wyprowadzone będą wszystkie obwody odbiorcze budynku. Tablicę dobrano 
na podstawie katalogu firmy Legrand. Wyposażenie tablicy pokazano na schemacie ideowym zasilania. 



1.6.2. INSTALACJA OŚWIETLENIA I GNIAZD WTYKOWYCH 

 Obwody oświetlenia oraz obwody gniazd wtykowych zaprojektowano przewodami YDYżo – 750V o 
przekrojach podanych na schemacie ideowym zasilania układanymi pod tynkiem. Rodzaj opraw 
oświetleniowych dla poszczególnych pomieszczeń pokazano na rysunkach. Wyłączniki do sterowania 
oświetleniem montować na wysokości 1,2 m od podłogi. 
Gniazda wtykowe instalować 0,3 m od podłogi o ile Użytkownik nie zażyczy sobie inaczej. Należy 
zastosować osprzęt o stopniu ochrony conajmniej IP 44.  
Legenda opraw:  
A - oprawa sufitowa okrągła o średnicy około 30cm z tworzywa sztucznego, biała, dyfuzor z poliwęglanu , 
opalowy, oprawa ze statecznikiem elektronicznym na świetlówkę 1x36W 
B - kinkiet IP44 o źródle światła 1x60W, aluminiowa / stal nierdzewna klosz opalizowany, o kształcie jak 
poniżej: 

 
C - oprawa ścienna o źródle światła 1x26W, okrągła, aluminiowa / stal nierdzewna z kloszem mlecznym 
IP44, o kształcie jak poniżej: 

 
D - kinkiet o źródle światła 1x40W . oprawa prostokątna, aluminiowa / stal nierdzewna z kloszem 
mlecznym IP44, o kształcie jak poniżej: 

 
E - oprawa wisząca wykonana z aluminium / stal nierdzewna koloru białego , kulista , IP64 o mocy 1x42W 
o kształcie jak poniżej: 

 
F - oprawa do montażu na stropie lub w sufitach podwieszanych, obudowa z tworzywa sztucznego 
białego, dyfuzor z poliwęglanu, opalowy, źródło światła świetlówka kompaktowa 1x36W ze statecznikiem 
elektronicznym, IP44 



G - oprawa nastropowa lub zwieszana, obudowa z poliwęglanu o kolorze szarym, dyfuzor przeźroczysty z 
poliwęglanu, odbłyśnik z blachy stalowej lakierowanej na biało, źródło światła świetlówka liniowa 2xT8 
36W ze statecznikiem elektronicznym, IP65 

1.6.3. INSTALACJA ODBIORÓW TECHNOLOGICZNYCH 

 Dla odbiorów technologicznych w budynku takich jak podgrzewacz wody, grzejnik elektryczny projekt  
projekt przewiduje wyprowadzenie oddzielnych obwodów z tablicy TE. Parametry obwodów zasilających 
poszczególne urządzenia pokazano na schemacie ideowym zasilania a ich lokalizację na poszczególnych 
rzutach. Szczegółowa lokalizację ww. elementów potwierdzić w trakcie realizacji obiektu.  

1.6.4. OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA 

 Ochronę przeciwprzepięciową zaprojektowano z zastosowaniem ochronników typu 1 oraz typu 2 (np. 
typu V25B+C firmy Obo Bettermann) zainstalowanych w tablicy TE. Ochronniki zainstalować w 
przewodach fazowych oraz w przewodzie neutralnym. 

1.6.5. INSTALACJE POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH  

 Dla uniemożliwienia występowania ewentualnych różnic potencjału na nieelektrycznych instalacjach 
budynku zaprojektowano wykonanie połączeń wyrównawczych. W tablicy TE przewidziano główną szynę 
wyrównawczą. Z szyną wyrównawczą należy połączyć wszystkie przewodzące rurociągi instalacji 
sanitarnych i inne metalowe elementy wyposażenia i konstrukcji budynku. Szynę wyrównawczą należy 
uziemić uziomem oraz połączyć z zaciskiem PE tablicy TE. Miejsce spawania zabezpieczyć przed 
korozją. 

1.6.6. INSTALACJA OCHRONY PRZED PORAŻENIEM  

 Instalację zaprojektowano w układzie TN-C-S. Od tablicy budynku TE prowadzony jest dodatkowy 
przewód ochronny PE, od którego odgałęzione są przewody ochronne do poszczególnych odbiorników. 
Dla skutecznej ochrony przed porażeniem zastosowano wyłączniki nadmiarowo-prądowe oraz wyłączniki 
różnicowo-prądowe, które zapewniają samoczynne odłączenie spod napięcia. Skuteczność ochrony przed 
porażeniem należy potwierdzić przez pomiary po wykonaniu instalacji.  

1.7. UWAGI KOŃCOWE 

1. Projekt został opracowany zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Niezależnie od 
powyższego wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace zgodnie z obowiązującymi normami i 
przepisami BHP. 

2. Przy wykonywaniu instalacji należy zachować koordynację z instalacjami sanitarnymi. 
3. Na etapie wykonywania instalacji należy potwierdzić lokalizację poszczególnych elementów 

instalacji zgodnie z aranżacją docelową wnętrza i życzeniami Inwestora. 

2. OBLICZENIA TECHNICZNE 

 Zapotrzebowania mocy dla budynku na potrzeby oświetlenia i gniazd 1-fazowych ogólnego 
przeznaczenia jak również innych odbiorów wynosi 5,0 kW. 

Ps=5,0kW 
Js=7,8A 
Jb=25A 
 

Na wlz  dobrano kabel YKY4x6 mm2. 
 



       Kraków, maj 2015r.. 
 
 
 
 
 
 

Oświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie  
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 
 
 

 
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) niniejszym oświadczam, że projekt budowlany 
nr 232.1/2015, branża ELEKTRYCZNA : 
 
pn.: „ PROJEKT PRZEBUDOWY I REMONTU BUDYNKU ZABYTKOWEJ MUSZLI 
KONCERTOWEJ” 
przy al. Nowotarskiego 1/6 w Krynicy - Zdroju, działka nr 1922 obr. Krynica-Zdrój 
 
sporządzony w maju  2015, dla Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju,  
ul. Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój 
 

jest zgodny z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
 
 
 
Projektował:          Sprawdził: 
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

- P.B. Autorska Pracownia Projektowa, ul. Bieżanowska 46A, 30-812 Kraków,

- Obowiązujące normy i przepisy,

� PN-EN 1452-1:2010 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania

wody oraz do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią.

Nieplastykowanie poli(chlorek winylu) (PVC-U). Część 1: Wymagania ogólne.

� PN-EN 1452-2:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania

wody oraz do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią.

Nieplastykowanie poli(chlorek winylu) (PVC-U). Część 2: Rury. 

� PN-EN 1452-3:2011 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania

wody oraz do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią.

Nieplastykowanie poli(chlorek winylu) (PVC-U). Część 3: Kształtki. 

� PN-EN 1452-4:2011 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania

wody oraz do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią.

Nieplastykowanie poli(chlorek winylu) (PVC-U). Część 4: Armatura.

� PN-EN 1452-5:2011 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania

wody oraz do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią.

Nieplastykowanie poli(chlorek winylu) (PVC-U). Część 5: Przydatność systemu do

stosowania.

� PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.

� PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i

badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.

� PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i

badania przy odbiorze. 

� PN-80/C-89205 – Rury kanalizacyjne z PVC .

� PN -74/C – 89200 - Rury z nieplastikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

� PN-92/B- 01707 – Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.



2. Zakres opracowania.

      Projekt obejmuje wbudowanie instalacji wod-kan:

- instalacji wody zimnej,

- instalacji wody ciepłej ,

- wewnętrznej kanalizacji sanitarnej,

w budynku zabytkowej muszli koncertowej w Krynicy dz. nr 1921 przeznaczonej do remontu.

3. Instalacja wody zimnej.

3.1. Źródło zasilania wody zimnej.

Źródłem zasilania obiektu w wodę będzie projektowany przyłącz wodociągowy d-40 . Zestaw

wodomierzowy zlokalizowany zostanie w studni wodomierzowej wg. oddzielnego opracowania.

Po wejściu do budynku za zaworem odcinającym woda zimna rozprowadzana będzie do

wszystkich punktów czerpalnych.

3.2. Rozwiązania projektowe.

Główne przewody wody zimnejoraz przewody rozprowadzające wykonane będą z rur

polietylenowych PEX firmy HERZ łączonych za pomocą złączek zaciskowych. Główne ciągi

rozprowadzające prowadzić w posadzce, podejścia do przyborów wykonać podtynkowo. Odcięcie

podejść do armatury stanowić będą zawory kulowe. Odwodnienia pionów i przewodów

rozprowadzających poziomych będą wykonane poprzez zawory odcinające z kurkiem spustowym

pod każdym pionem wodociągowym. Przewody poziome prowadzone będą ze spadkiem 3 promil w

kierunku źródła zasilania. Przewody należy prowadzić tak aby uzyskać naturalną kompensację

wydłużeń termicznych na wszystkich zmianach kierunku przewodu (zarówno pionowych, jak i

poziomych). 

Przy przejściach przez przegrody budowlane należy zastosować przepusty z tulei ochronnych z

tworzyw sztucznych. Tuleje powinny być na stale osadzone w przegrodzie budowlanej. Tuleja

powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu co

najmniej o 2 cm przy przejściach przez przegrody pionowe, co najmniej 1cm przy przejściach przez

strop. Przestrzeń pomiędzy przewodem a tuleją ochronną należy wypełnić kitem  elastycznym.

Przewody należy izolować zgodnie z wytycznymi umieszczonymi w pkt 3.3.



3.3. Wymagania izolacji cieplnej przewodów.

• Przewody prowadzone w posadzce należy izolować otuliną z pianki polietylenowej

 ThermaCompact o grubości wg poniższej tabeli.

• Przewody prowadzone w bruździe ściennej należy izolować otuliną z pianki polietylenowej

o ThermaCompact o grubości wg poniższej tabeli.

• Przewody prowadzone naściennie należy izolować z pianki polietylenowej

o ThermaCompact o grubości wg poniższej tabeli.

Izolacja cieplna przewodów rozdzielczych i komponentów w instalacjach wody zimnej oraz

ciepłej wody użytkowej (w tym przewodów cyrkulacyjnych) powinna spełniać wymagania

minimalne określone w poniższej tabeli:

Lp Rodzaj przewodu lub komponentu
Minimalna grubość izolacji cieplnej

(materiał 0,035W/(m*K)1)

1 2 3

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20mm
2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30mm

3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm równa średnicy wewnętrznej rury

4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100mm

5
Przewody i armatura wg lp. 1-4 przechodząc

przez ściany lub stropy, skrzyżowania
przewodów 

50%  wymagań z poz. 1-4

6

Przewody ogrzewań centralnych, przewody wody
ciepłej i cyrkulacji instalacji ciepłej wody

użytkowej wg lp. 1-4, ułożone w komponentach
budowlanych między ogrzewanymi

pomieszczeniami różnych użytkowników

50%  wymagań z poz. 1-4

7 Przewody wg lp. 6 ułożone w posadzce 6 mm 

3.4. Wymiarowanie przewodów wody zimnej.

Wymiarowania przewodu wodociągowego dokonano metodą przepływu obliczeniowego wg

PN-92/B1706. Ze względu na charakter projektowanego budynku oraz przy założeniu, iż 

0,07 ≤∑qn ≤ 20 dm3/s oraz dla armatury o qn <0,5 dm3/s, przepływ q określono wg wzoru:

q = 0,682(Σ qn)0,45 -0,14 [dm3/s]



Normatywny wypływ z punktów czerpalnych 

  Przybory sanitarne
Ilość 
[szt.]

qn ∑ nq

- umywalka 1 0,07 0,07
- miska ustępowa 1 0,13 0,13

 Σqn = 0,20

Przepływ obliczeniowy:

q =  0,682(Σ qn)0,45 -0,14 =  0,682*(0,20)0,45 - 0,14= 0,19[dm3/s] 

                                                                               

3.5. Próba szczelności instalacji wody zimnej.

Próbę szczelności należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami zawartymi w warunkach

technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociągowych i w warunkach technicznych

wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. Zgodnie z wytycznymi próbę szczelności

należy przeprowadzać przed zasłonięciem bruzd lub kanałów, w których są prowadzone przewody

badanych instalacji. Wymagane ciśnienie próbne podczas badania szczelności instalacji wynosi:

1,5x najwyższe ciśnienie robocze. Ww. ciśnienie należy dwukrotnie podnosić w okresie 30 minut

do pierwotnej wartości. Po dalszych 30 minutach spadek ciśnienia nie może przekroczyć 0,06 MPa.

W czasie następnych 120 min. spadek ciśnienia nie może przekroczyć 0,02MPa. 

4. Instalacja wody ciepłej.

4.1 Źródło zasilania wody ciepłej.

Źródłem ciepła dla przygotowania c.w.u. w budynku będzie opisany na rysunku elektryczny

zbiornikowy  (podumywalkowy) podgrzewacz wody.

◦ typ OW-E5, firma „Biawar”

◦ pojemność 5l, 

◦ Pel = 1,5 kW,

◦ napięcie = 230V,

◦ masa 5,3 kg,

wymiary (szer. x wys. x głęb.) - 250mm x 300mm x 250mm



4.2. Rozwiązania projektowe.

Przewody wody ciepłej zaprojektowano z rur typu PEX-a 10 bar, łączonych przy pomocy

złączek systemowych rur polietylenowych PEX firmy HERZ łączonych za pomocą złączek

zaciskowych. Prowadzenie przewodów oraz ich mocowanie - analogicznie do pkt 3. Przewody

należy izolować zgodnie z wytycznymi umieszczonymi w pkt 3.3.

UWAGA:

Po wykonaniu instalacji według obowiązujących norm należy przeprowadzić próbę 

ciśnieniową instalacji (1,0MPa).

4.3. Wymiarowanie przewodów wody ciepłej.

Wymiarowanie przewodu wodociągowego dokonano metodą przepływu obliczeniowego wg

PN-92/B1706. Ze względu na charakter projektowanego budynku oraz przy założeniu, iż 

0,07 ≤∑qn ≤ 20 dm3/s oraz dla armatury o qn <0,5 dm3/s, przepływ q określono wg wzoru:

q = 0,682*(Σ qn)0,45 -0,14 [dm3/s]

Normatywny wypływ z punktów czerpalnych

  Przybory sanitarne
Ilość 
[szt.]

qn ∑ nq

- umywalka 1 0,07 0,07
   Σqn =0,07

Przepływ obliczeniowy:

q = 0,682*(Σ qn)0,45 -0,14= 0,682*(0,07)0,45 – 0,14 = 0,07 [dm3/s]

4.4. Próba szczelności instalacji wody ciepłej.

Próbę szczelności należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami zawartymi w warunkach

technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociągowych i w warunkach technicznych

wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. Zgodnie z wytycznymi próbę szczelności

należy przeprowadzać przed zasłonięciem bruzd lub kanałów, w których są prowadzone przewody

badanych instalacji. Wymagane ciśnienie próbne podczas badania szczelności instalacji wynosi:

1,5x najwyższe ciśnienie robocze. Ww. ciśnienie należy dwukrotnie podnosić w okresie 30 minut

do pierwotnej wartości. Po dalszych 30 minutach spadek ciśnienia nie może przekroczyć 0,06 MPa.

W czasie następnych 120 min. spadek ciśnienia nie może przekroczyć 0,02MPa. Po zakończonej



próbie szczelności przeprowadzonej wodą zimną należy poddać badaniu przy ciśnieniu roboczym

wodą ciepłą o temperaturze 60 °C.

5. Kanalizacja sanitarna.

5.1. Rozwiązania projektowe.

W budynku zaprojektowano jedno wyjście kanalizacji sanitarnej Ø160PVC, które podłączono do

projektowanego przyłącza kanalizacji sanitarnej - wg oddzielnego opracowania.

Przepływ obliczeniowy kanalizacji sanitarnej obliczono wg PN-92/B01707. Ze względu na

charakter projektowanego budynku przepływ qs określono wg wzoru:

qS  = K ·(ΣAWs)1/2 [dm3/s]

gdzie: K = 0,5 (odpływ charakterystyczny zależny od przeznaczenia budynku)

AWs – równoważnik wypływu, zestawiony poniżej:

Przybory sanitarne
Ilość 

[szt.]
SAW

Średnica

podejścia

dn [m]

∑ SAW

- umywalka 1 0,5 0,04 0,50
- miska ustępowa 1 2,5 0,10 2,50

ΣAWS = 3,00

Przepływ obliczeniowy w instalacji kanalizacji:

qS  = K ·(ΣAWs)1/2 = 0,5 · (3,00)1/2 = 0,87 [dm3/s]

Poziomy i piony kanalizacji wewnętrznej zaprojektowano z rur PCV kielichowych, łączonych na

wcisk, uszczelkę gumową wg PN-80/C-89205 i PN-81/C-89200. Przewody podejść kanalizacji

sanitarnej będą prowadzone w bruździe ściennej, lub pod stropem. 

Przy wszystkich połączeniach przyborów z pionem należy wykonać zasyfonowanie. Pion

kanalizacyjny (Pk..) przed przejściem w poziomy przewód odpływy, w dolnej części zaopatrzyć w

czyszczak, w górnej zakończyć „wywiewką” zlokalizowaną 0,5 - 1 m ponad dachem. Poziome

przewody odpływowe podposadzkowe należy wykonać na podsypce z piasku o wysokości 20cm.

Przewody poziome odpływowe ułożone zostaną ze spadkiem 2% (Ø110PVC) oraz 1,5%

(Ø160PVC) i zostaną włączone do projektowanego przyłącza kanalizacji sanitarnej Ø160PVC.

Szczegóły pokazano na rysunku. Wszystkie przewody kanalizacji sanitarnej prowadzone pod

stropem i natynkowo należy obudować płytami G-K.Średnice instalacji zostały dobrane wg normy

PN-92/B-01707 „Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu”.



Przy przejściach przez przegrody budowlane należy zastosować tuleje ochronne (rury stalowe)

wypełnione plastycznym materiałem uszczelniającym.

7. Uwagi końcowe.

• Całość instalacji wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót

budowlano – montażowych przez uprawnionych instalatorów, pod nadzorem branżowym,

• W trakcie realizacji robót przestrzegać przepisów bhp i p.poż., 

• Wszystkie materiały i urządzenia muszą mieć dokumenty dopuszczające do stosowania, 

• Całość instalacji wykonać zgodnie z PN-81/B-10700.00-04, „Warunkami Technicznymi

Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych – Tom II. Instalacje Sanitarne i

Przemysłowe”, przez uprawnionych instalatorów oraz pod nadzorem branżowym.

Opracował:
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DANE INWENTARYZACYJNE OBIEKTU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

opis obiektu:  

Będąca przedmiotem niniejszego opracowania muszla koncertowa powstała  

w 1926 roku . Jest to niewielka  oparta na rzucie kwadratu budowla  usytuowana przy   

al. Leona Nowotarskiego  na krynickim deptaku.  Budynek usytuowany jest pomiędzy 

modernistycznym Nowym Domem Zdrojowym od strony północnej  a współczesną 

powstałą po 1969 roku Pijalnią Główną od strony południowej , terenem Góry 

Parkowej od strony wschodniej.  Po drugiej stronie deptaka naprzeciw omawianej 

muszli koncertowej znajduje się neorenesansowy Stary Dom Zdrojowy  z końca XIX w  

 Budynek parterowy z kondygnacją poddasza , wolnostojący, murowany , 

tynkowany, kryty czterospadowym dachem. Pierwsza kondygnacja  mieści od frontu  

scenę koncertową od tyłu wejście do budynku , przedsionek , klatkę schodową  

i pomieszczenie pomocnicze; w o wiele niższej  kondygnacji strychowej od strony 

wschodniej usytuowane są  trzy pomieszczenia  zaplecza sceny. 

miejscowość 
 
lokalizacja 
 
 
rodzaj i tytuł obiektu 
 
autor 
 
czas powstania 
 
materiał i technika 
wykonania 
 
 
właściciel-użytkownik 
 
wpis do ewidencji  
zabytków 

Krynica-Zdrój 
 
Deptak –  Al. Leona Nowotarskiego pomiędzy Nowym 
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Elewacje murowane, tynkowane z kamiennym i sztukatorskim detalem 

architektonicznym. Strefa parteru zwieńczona uproszczonym belkowaniem wspartym 

na dwunastu  kamiennych kolumnach ( obecnie przemalowanych na biało)  

symetrycznie rozstawionych w narożnikach i na elewacjach. W partii frontowej dwie 

kolumny pełne, w narożnikach ¾ , pozostałe to półkolumny. Kondygnacja strychowa 

zwieńczona wydatnym profilowanym gzymsem koronującym. Pokrycie dachu z 

glazurowanej dachówki. Na gzymsach  oraz głowicach kolumn płaskie, uproszczone 

ornamenty z motywami wolich oczek, perełek, liści akantu . 

Elewacja frontowa zachodnia , usytuowana od strony deptaku  posadowiona 

jest  na wysokim kamiennym cokole, który niweluje znaczny spadek terenu na którym 

budynek wzniesiono .  W pierwszej kondygnacji otwarta półkolistą arkadą za którą 

znajduje się  „ koncha muszli  ” ze sceną  koncertową. Przy krawędzi sceny pomiędzy 

trzonami kolumn metalowe przęsła balustrady. W kondygnacji strychowej  elewacja 

frontowa tynkowana zwieńczona przerywanym gzymsem koronującym o lekko 

wypukłej falistej linii.  W centralnej partii kondygnacji strychowej i  w żagielkach po 

bokach arkady płaskorzeźbiona dekoracja sztukatorska z motywami postaci grających 

na instrumentach, girland, festonów. Dekoracja sztukatorska znajduje się również na 

sklepieniu muszli koncertowej – rozeta i nad drzwiami prowadzącymi na scenę.  

Elewacje boczne symetryczne, w dolnej kondygnacji gładko tynkowane,  

z trzema wąskimi prostokątnymi okienkami pomiędzy środkowymi kolumnami ; 

w kondygnacji strychowej z gładkimi pilastrami nad kolumnami i prostokątnymi 

płycinami pomiędzy nimi. W płycinach od strony wschodniej na obydwu elewacjach  

wtórne okna. 

Elewacja tylna wschodnia w dolnej partii pośrodku  mieści kryty blachą ryzalit 

z wejściem do budynku po bokach po dwa okienka analogiczne jak na elewacjach 

bocznych. W górnej kondygnacji płycina nad ryzalitem wejściowym. 

 W otoczeniu budynku wykonano chodnik i kamienne schody prowadzące od 

strony deptaku wzdłuż elewacji bocznych do wejścia usytuowanego przy elewacji 

tylnej. Od strony zbocza góry Parkowej  za budynkiem wzniesiono kamienny murek 

oporowy . Kamienne murki stanowią balustrady schodów. Od strony deptaku są to 

dwie kamienne schodkowe balustrady usytuowane po obydwu stronach  frontowej 

partii cokołu z tablicą poświęconą pamięci Jana Kiepury. W przeciwstawieniu do lekko 

uwypuklonej  środkowej partii  elewacji frontowej  balustrady mają lekko wklęsłą 
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powierzchnię. Przed każdą z nich znajduje się niewielki półkolisty klomb. Pomiędzy 

najwyższymi słupkami wmontowane jest metalowe przęsło analogiczne jak pomiędzy 

kolumnami  elewacji frontowej . Kamienne balustrady wzniesiono również po bokach 

schodów od strony północnej i południowej. Wzdłuż obejścia przy elewacji od strony 

północnej  i południowej w zależności od ukształtowania terenu wzniesiono murek 

oporowy, lub kamienny krawężnik. Chodnik wokół budynku , spocznie schodów oraz 

stopnie na froncie od strony deptaku pierwotnie kamienne, obecnie wykonane z 

betonowej kostki brukowej. 

Styl omawianej  muszli koncertowej  można określić jako zmodernizowany 

klasycyzm lat dwudziestych.  Podobnie jak uczynił to Roman Marcinek1    

w odniesieniu do powstałych w tym samym 1926 roku Nowych Łazienek  Klasyczne 

formy są znacznie uproszczone, zgeometryzowane np. głowice kolumn, belkowanie.  

Kamienny cokół, balustrady schodów to rodzima tradycja uzdrowiska,  

z wykorzystaniem miejscowego surowca podobnym stylu wybudowane zostały np.  

most na Kryniczance i murki wzdłuż jej koryta na Bulwarach Dietla. 

 

HISTORIA OBIEKTU 

Będąca przedmiotem niniejszego opracowania muszla koncertowa została 

wzniesiona w 1926 roku., w miejscu wcześniejszego pawilonu dla orkiestry zdrojowej  

z 1879 roku.  

 W okresie międzywojennym Krynica przeżyła chwile burzliwego rozwoju, 

stając się największym z polskich uzdrowisk. Nastąpił boom budowlany powstawały 

nowe pensjonaty i budynki użyteczności publicznej. W 1924 roku dobudowano 

skrzydła boczne do leżącego naprzeciw omawianej muszli koncertowej Starego Domu 

Zdrojowego – budynku w stylu neorenesansowym . W roku 1926 , czyli równolegle z 

powstaniem muszli  w pobliżu deptaku wzniesiono  Nowe Łazienki Mineralne – 

budynek w stylu zmodernizowanego klasycyzmu lat dwudziestych .Projektował je  

profesor Politechniki Lwowskiej Władysław. Klimczak , który specjalizował się w 

budownictwie szpitalnym, uzdrowiskowym . Między innymi kierował pracami przy 

budowie Szpitala Psychiatrycznego w Kobierzynie. Autor projektu muszli koncertowej 

                                                           
1 Roman Marcinek   KRYNICA _ CENTRUM UZDROWISKA – do 1954 , Studium ikonograficzne , Kraków 2013 

opracowanie powstałe podobnie jak niniejszy program prac konserwatorskich  jako załącznik do  dokumentacji 

projektowej dotyczącej rewitalizacji Krynickiego Deptaka. 
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zapewne wzorował się na architekturze Starego domu Zdrojowego i Nowych 

Łazienek. 

   Niewielkie zmiany, przekształcenia estetyczno-plastyczne jakim ulegał 

budynek na przestrzeni lat prześledzono  analizując materiał ikonograficzny2  w 

porównaniu z wnioskami płynącymi z wykonanych in situ badań konserwatorskich- 

stratygraficznych. 3 

Na podstawie ilustracji zamieszczonej w Światowidzie ilustrowanym kuryer 

tygodniowy, 1926 r. nr 37 roku  zauważyć następujące szczegóły budynku: dach 

pokryty dachówką mnich – mniszka, balustrady o ciemnej powierzchni /zielone ?/, 

brak metalowych wazonów na słupkach kamiennych balustrad schodów – w ich 

miejscu doniczki z małymi roślinami, kolumny kamienne, jaśniejsze od teł elewacji, 

brak markizy przeciwsłonecznej nad sceną, stolarka drzwi i okien o ciemnej  

/zielonej ?/ powierzchni. W tym czasie obok arkady  na elewacji frontowej istniały 

również wąskie arkady  na elewacjach bocznych  przy narożnikach od strony 

zachodniej. W dolnych częściach arkad istniały metalowe balustrady. 

Największe zmiany o charakterze estetycznym zaszły w wyniku remontu 

muszli w latach 90 – tych XX wieku. Na fot. z 2011 r. widoczne są następujące 

szczegóły budynku: dachówka płaska - szkliwiona, nowe obróbki blacharskie, 

przemalowanie ścian na żółty kolor, przemalowanie kolumn i stiuków na biało, 

wymiana lamp bocznych oraz lampy nad sceną, wymiana drzwi prowadzących na 

scenę, przemalowanie metalowych wazonów oraz przęseł balustrad na biało. 

Wprowadzone zmiany zniekształciły pierwotny wygląd muszli koncertowej. Nie 

zmieniony pozostał jedynie metalowy wazon wieńczący na dachu budynku.  

Podczas opisywanego remontu zachowano wcześniejsze przekształcenia. 

Wtórne okna w kondygnacji strychowej elewacji bocznych z 1960 r.  oraz zamurowania 

bocznych arkad przy scenie z 1957 roku , z zamurowanych  arkad usunięto metalowe 

balustrady. 

 

Historia zmian pokrycia dachu z obróbkami blacharskimi. 

Na podstawie zachowanych ilustracji można przyjąć, że budynek przez wiele lat 

pokryty był dachówką  mnich – mniszka. Wyraźnie widzimy ją na pocztówkach 

                                                           
2
  op. cit Roman Marcinek  oraz , http://fotopolska.eu  ,  www.nac.gov.pl 

3
 patrz rozdział BADANIA KONSERWATORSKIE 

http://fotopolska.eu/
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kolorowych z lat 1960 – 1963, 1968 – 1970, 1991 – 1992. Dopiero podczas ostatniego 

remontu, w latach 90 – tych XX w. zmieniono dachówkę mnich – mniszka na płaską, 

szkliwioną. Wymieniono również wszystkie obróbki blacharskie stosując blachę 

stalową, ocynkowaną. 

 

Historia zmian w obrębie kolumn, ścian i stiuków elewacji. 

Najstarsza pocztówka z 1927 r. pozwala dostrzec, że na elewacjach najjaśniejsze były 

kolumny, ściany troszkę ciemniejsze a najciemniejsze stiuki. Do 1957 roku kolumny 

narożne od strony zachodniej  były pełne , po zamurowaniu bocznych arkad są to 

kolumny ¾. Dzięki pocztówkom z lat 1957 – 1959 wiemy, że trzony kolumn 

podzielone były spoinami na trzy /kamienne/ segmenty. W latach 1960 – 1963 

kolumny i ściany na pocztówkach są przemalowane na jeden, jasny kolor /biel/. Stiuki 

pozostawiono nieco ciemniejsze od ścian. Na kolorowych pocztówkach z lat 1968 – 

1970 kolumny i ściany przemalowane są nadal na jeden, jasny kolor /biel/. Stiuki 

pozostają ciemniejsze od ścian. Dopiero na fotografii z 1983 r. widzimy żółtawe trzony 

kolumn, natomiast stiuki i ściany białe. Z kolei na pocztówkach z lat  1991 – 1992 

uwieczniono kolejne przemalowanie kolumn. Tym razem kolorem beżowym. Od 

frontu budynku dwie kolumny w części dolnej są białe. Podczas remontu muszli 

koncertowej w latach 90 – tych XX w. /fot. z 2011 r./ ściany przemalowano na żółty 

kolor a kolumny i stiuki na biało. 

 

Historia zmian w obrębie metalowych wazonów. 

Bezpośrednio po wybudowaniu muszli, na słupkach balustrady ustawiano  doniczki. 

Metalowe wazony o ciemnej, zielonej powierzchni pojawiły się później. Najwcześniej 

widoczne są na pocztówkach i fotografiach z lat: 1948, 1950 – 55.  

Pocztówki wydawane w latach 1960 – 1963, 1968 – 1970, 1991 – 1992 oraz fot. z 1983 r. 

pokazują jednoznaczny, zielony kolor powierzchni wazonów. Podczas remontu muszli 

koncertowej w latach 90 – te XX w. metalowe wazony przemalowano na biało.  

 

Historia zmian w obrębie metalowych przęseł balustrad. 

Na najstarszej ilustracji muszli z 1926 r. widzimy przęsła o ciemnej powierzchni 

/zielone ?/. Na fotografii z lat 40-tych  widoczny jest trójdzielny uchwyt na flagi . 

 Na fotografiach z lat 1950 – 55, przęsła nadal są ciemne.  Zielona powierzchnia przęseł 
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widoczna jest na pocztówkach kolorowych z lat 1960 – 1963 oraz z lat 1968 – 1970. 

Fotografia z 1983 r. pokazuje przęsła balustrad o lekko brązowej powierzchni. Być 

może korozja metalu nadała taki odcień. Na pocztówkach z lat 1991 – 1992 przęsła 

balustrad znowu są zielone. Dopiero podczas remontu muszli koncertowej w latach 90 

– tych XX w. metalowe przęsła balustrad  przemalowano na biało. Zdemontowano 

balustrady w zamurowanych w 1957 arkadach. 

 

Historia zmian dotycząca oświetlenia. 

Wydaje się, że przez wiele lat przetrwało pierwotne oświetlenie muszli koncertowej. 

Pocztówka z lat 1957 – 1959 pokazuje, że na bocznych elewacjach zamontowane były 

kinkiety. Na pocztówkach kolorowych z lat 1960 – 1963 można zauważyć biały klosz 

lampy nad sceną. Pocztówki z lat 1967 – 1969 utrwaliły nad sceną wiszącą lampę o 

jednym kloszu, zaś na bocznej elewacji kinkiet. Biały klosz lampy nad sceną widzimy 

również na pocztówce kolorowej z lat 1968 – 1970. Dopiero podczas remontu w latach 

90 – tych XX w. wymieniono stylowe kinkiety na współczesne lampy boczne a nad 

sceną zawieszono żyrandol. 

 

Historia zmian dotycząca markizy przeciwsłonecznej nad sceną. 

Trudno powiedzieć od jakiego momentu pojawiła się przeciwsłoneczna markiza 

zasłaniająca część sceny. Po raz pierwszy widzimy ją na pewno na pocztówce z lat 

1949 – 1950. Pocztówki z lat 1991 – 1992 także pokazują zasłonę. W trakcie remontu w 

latach 90 – tych XX w. zmieniono sposób zamontowania markizy przymocowując ją do 

kamiennych trzonów kolumn. 

 

Historia zmian w dekoracji roślinnej.  

Od początku powstania budynku, architekturę muszli ozdabiały rośliny. Od frontu, po 

bokach wejścia głównego na schody muszli zaprojektowano dwa półkoliste klomby. 

Na pocztówce z 1927 r. po bokach wejścia głównego na schody widzimy kwiaty. Na 

fotografii z 1936 r. klomby mają  wyciętą roślinność. Z kolei na fot. z 1939 r. pojawiają 

się wysokie kwiaty lub krzewy. Również ozdoby roślinne w metalowych wazonach 

zmieniały się w historii muszli. Na początku gdy brak jeszcze żeliwnych wazonów są 

to rośliny posadzone w doniczkach.  Na pocztówkach z lat 1957 – 1959 w wazonach 

umieszczone były rośliny o długich wąskich liściach. 
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Historia zmian w obrębie pozostałych elementów elewacji. 

W 1960 roku we wschodnich płycinach poddasza zamontowano okna. Stosunkowo 

niedawno, w kamiennych cokole, nad wejściem frontowym zamontowano  wykonaną 

z brązu tablicę z popiersiem Jana Kiepury. Owalną tablicę osadzono na prostokątnym 

tle z kostki kamiennej. Widok utrwalony na pocztówce z lat 1991 – 1992 przetrwał do 

dnia dzisiejszego. 

 W obrębie stolarki nie zauważono większych zmian poza wymianą niektórych 

elementów więźby dachowej, być może tralek schodów wewnętrznych oraz 

przemalowaniami powierzchni. Nowym elementem są drzwi prowadzących na scenę, 

dodane podczas ostatniego remontu muszli. Powierzchnię drzwi wyeksponowano w 

naturalnym kolorze drewna dębowego.  

W najbliższym otoczeniu budynku ułożono bruk z betonowej kostki. W niektórych 

miejscach doszło do zakrycia kamiennych podstaw kolumn. 

 

MATERIAŁ I TECHNIKA WYKONANIA 

Budynek murowany tynkowany, dach kryty ceramiczną dachówką, stolarka 

okienna i drzwiowa drewniana malowana, detal architektoniczny kamienny – trzony 

kolumn,  cokół, schody i murki w otoczeniu budynku  ;  sztukatorski – gzymsy, 

głowice kolumn, elementy płaskorzeźbione w górnej kondygnacji elewacji frontowej, 

w żagielkach po bokach arkady , na sklepieniu  muszli oraz nad drzwiami 

prowadzącymi na scenę. Elementy metalowe to : stalowe przęsła ogrodzeniowe;  

żeliwne wazony na słupkach ogrodzeniowych,  wykonany z brązu lub mosiądzu 

odlew w zwieńczeniu dachu oraz wykonana z brązu tablica poświęcona pamięci Jana 

Kiepury na froncie cokołu. W obejściu wokół budynku, na podestach schodów i w 

wejściu od frontu wtórna betonowa kostka brukowa. 

 

STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEŃ  

Ogólnie należy zauważyć, iż w swej historii muszla koncertowa nie uległa 

poważniejszym przekształceniom , zachowana jest bryła budynku, kompozycja 

otoczenia, większość elementów wystroju. Przy czym w odbiorze estetycznym obiektu, 
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jego autentyczności nawet z pozoru nieistotne przekształcenie – zmiana koloru ma 

duże znaczenie. 

 W przypadku poszczególnych elementów istnieje duże zróżnicowanie w stanie 

zachowania w najgorszym stanie jest kamieniarka w obrębie cokołu oraz schodów 

wraz z balustradami i murkami oporowymi a w najlepszym wydaje się być metalowy 

element w zwieńczeniu dachu.   

 

 

Poniżej omówiono kolejno stan zachowania poszczególnych elementów:  

pokrycie dachu  wraz z  ofasowaniami i  orynnowaniem  

a) współczesna ceramiczna glazurowana dachówka posiada liczne 

powierzchniowe ubytki, widoczne są osypujące się fragmenty, stan 

zachowania kwalifikuje ją do wymiany 

b) blaszane pokrycie dachu ryzalitu wejściowego na elewacji wschodniej, 

ofasowania i rynny skorodowane, pogięte kwalifikujące się do wymiany 

 

gładkie tynki  -  wydają się być zachowane stosunkowo dobrze, jednak ich stan 

zachowania skrywa gruba warstwa szpachlówek, przemalowań; w północnym 

narożniku ryzalitu wejściowego i ściany elewacji wschodniej tynk jest 

zawilgocony. 

 

kamieniarka  

a) kolumny na elewacjach  wykonane z jasnego drobnoziarnistego piaskowca 

wtórnie pokryte grubą warstwą przemalowań, szpachlówek. Stan zachowania 

piaskowca wydaje się dobry , właściwa ocena będzie mogła być dokonana po 

usunięciu warstw wtórnych. 

b) kamieniarka cokołu oraz schodów, balustrad i murków w otoczeniu muszli 

zachowane w bardzo złym stanie; piaskowiec silnie zdestruowany, z licznymi 

pęknięciami, ubytkami;  powierzchnia kamienia zabrudzona, pokryta 

mikroflorą. W procesie niszczenia kamienia doszło do osypywania się warstwy 

powierzchniowej z oryginalną obróbką, zaoblenia formy poszczególnych 

ciosów kamiennych. Część ubytków , pęknięć i  najbardziej zniszczonych 

elementów kamieniarki wymieniono na cementowe uzupełnienia i 
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rekonstrukcje  np. trzy górne stopnie w wejściu od strony elwacji południowej, 

nakrywa murku oporowego od strony elewacji wschodniej . Fragment murku 

od strony deptaku  po stronie południowej w górnej partii przemurowano  nie 

powtarzając oryginalnego sposobu obróbki kamiennych ciosów z wypukłymi 

lustrami opracowanymi na dziko i cofniętymi o kilka cm gładkimi 

obramowaniami. Kamienne stopnie w wejściu od strony deptaka wymieniono 

na stopnie z betonowej kostki brukowej .Podobnie jak spocznie schodów i 

chodnik przy elewacjach bocznych i tylnej.  

       Najpoważniejszy problem stanowi  znaczne odchylenie  kamiennych 

balustrad i murków od pionu  co świadczy o braku stabilności posadowienia.   

 

detal sztukatorski -  zachowany w stosunkowo dobrym stanie, w obrębie 

płaskorzeźbionej dekoracji w żagielkach nad arkadą widoczne drobne ubytki 

sztukaterii w dolnych partiach; gruba warstwa wtórnych  przemalowań 

spłyciła , zatarła drobne formy rzeźbiarskie, zaobliła kontury rysunku. W partii 

gzymsy koronującego widoczne jest pęknięcie w północno-wschodnim 

narożniku. 

stolarka okien i drzwi 

a) oryginalne okna w strefie parteru na elewacjach bocznych i elewacji tylnej 

zachowane w stosunkowo dobrym stanie. Pierwotnie zielone okna pokryte są 

kilkoma warstw przemalowań farbami olejnymi. Ich stan techniczny będzie 

mógł być właściwie oceniony po zdemontowaniu krat ,usunięciu przemalowań. 

Pojedyncze szklenie , brak szczelności wobec planowanego podczas remontu 

ocieplenia budynku mogą kwalifikować je do wymiany. 

b) stolarka drzwi wejściowych i drzwi prowadzących na klatkę schodową  

zachowana w dobrym stanie,  wtórnie przemalowana. 

elementy metalowe 

a) metalowy element w zwieńczeniu dachu  zachowany w dobrym stanie, 

wymaga jednak profilaktycznego odczyszczenia  i zabezpieczenia powierzchni 

b) metalowe przęsła balustrad i kraty okienne – zachowane w dobrym stanie; 

przęsła balustrad oszpecone wtórnymi niechlujnie, prowizorycznie 

zamontowanymi uchwytami na flagi ; wtórnie przemalowane białą farbą olejną  
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c) żeliwne wazony – zachowane w dobrym stanie , wtórnie przemalowane białą 

farbą olejną  

 

Jako główne przyczyny zniszczeń należy wymienić  naturalne procesy niszczenia 

dotyczące poszczególnych materiałów, a zwłaszcza kamienia piaskowca. 

Kolejny czynnik niszczący to niefachowo wykonane naprawy np. użycie do 

uzupełniania , spoinowania kamieniarki zaprawy cementowej. 

Następne to przekształcenia estetyczno-plastyczne niezgodne z pierwotnym 

wyglądem obiektu  - przemalowania zmiana kolorystyki ; zmiana rodzaju użytego 

materiału np. wprowadzenie w otoczeniu muszli koncertowej betonowej kostki 

brukowej ; czy wymiana rodzaju użytej dachówki. 

 

 

BADANIA KONSERWATORSKIE4 

Przeprowadzone na elewacjach muszli koncertowej  badania konserwatorskie – 

stratygraficzne miały na celu określenie pierwotnej technologii  i  kolorystyki 

poszczególnych elementów. 

Badania stratygraficzne rozpoczęto od obserwacji naturalnych odkrywek, a 

następnie wykonano w miejscach dostępnych kilkanaście sond-odkrywek . Poniżej 

przedstawiono zbiorczo układ nawarstwień na poszczególnych elementach 

występujący w wykonanych sondach 

 

gładkie tynki na elewacjach 

a) elewacje 

 farba elewacyjna biała, żółta 

 zatarcia szpachlówką białe 

 farba elewacyjna kremowo-biała 

 farba elewacyjna szaro różowa 

 tynk cementowo-wapienny 

 żelbetowa ściana 
 

b) tynki -wnętrze muszli koncertowej 

 farba elewacyjna biała, żółta 

                                                           
4 Wykonane badania konserwatorskie- stratygraficzne należy traktować jako wstępne, bezwzględnie należy je 

kontynuować w trakcie remontu budynku, po postawieniu rusztowań.  
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 farba elewacyjna kremowa 

  zacierka tynkowa- imitacja kamienia 

 tynk  wapienno-piaskowy 

 żelbetowy szkielet konchy muszli 
kamienne kolumny 

 biała farba elewacyjna 

 zatarcia szpachlówką białe 

 farba elewacyjna kremowo-biała 

 farba elewacyjna szaro różowa 

 farba elewacyjna jasno ugrowa 

 kamień drobnoziarnisty jasny piaskowiec 
 

detal sztukatorski 

a) pilastry ,parapety okien 

 farba elewacyjna w zależności od elementu – biała, czerwono-brązowa 

 szpachlówki białe 

 farba elewacyjna  jasno kremowa 

 sztuczny kamień imitacja piaskowca 
 

b) detal sztukatorski nad drzwiami na scenę 

 biała farba elewacyjna 

 kremowa farba elewacyjna 

 masa sztukatorska wapienno-gipsowa 
 

stolarka drzwi i okien 

a) okna w kondygnacji parteru 

 farba olejna biała 

 farba olejna biała 

 farba olejna ugrowa 

 farba olejna ciemno zielona 

 farba olejna zielona 

 drewno 
 

b) drzwi wejściowe 

 farba olejna brązowo-czerwona 

 farba podkładowa biała 

 farba olejna ciemno brązowa 

 farba podkładowa szara 

 drewno 
 

c) drzwi wewnętrzne na klatkę schodową 

 farba olejna brązowo-czerwona 

 farba podkładowa biała 
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 imitacja ciemnego dębu o odcieniu zielonym w technice maserunku 

 drewno 
 

d) metalowe kraty okienne 

 farba olejna biała 

 farba olejna biała 

 farba olejna ugrowa 

 farba olejna zielona  ( jasna w kolorze grynszpanu) 

 farba olejna zielona ciemna 

 metal 
 

metalowe przęsła balustrad 

 farba olejna biała 

 farba olejna  szmaragdowo-zielona 

 farba olejna  ciemna oliwkowo-zielona 

 farba olejna  szaro-zielona  

 metal 
 

żeliwne wazony  

 farba olejna biała 

 farba olejna ciemno zielona 

 metal – żeliwo   
 

 

wnioski z przeprowadzonych badań    

Analizując wyniki przeprowadzonych badań stratygraficznych oraz materiał 

ikonograficzny  należy przyjąć , iż pierwotnie elewacje budynku były  w stonowanej  

dostosowanej do charakteru otoczenia kolorystyce : 

 pokrycie dachu naturalny terakotowy kolor ceramicznej dachówki  typu 

mnich-mniszka 

 tynki na elewacjach i we wnętrzu muszli koncertowej  kolor jasno-kremowy, 

silnie rozbielony ugier – imitacja  jasnego kamienia 

 detal sztukatorski   -  gzymsy, głowice kolumn , pilastry , oprawy okien  

kolorystyka analogiczna jak kolor gładkich tynków ; płaskorzeźby na elewacji 

frontowej i we wnętrzu muszli koncertowej  - rozbielony ugier w tonacji o ton, 

dwa ciemniejszej niż tynki 

 kamienne kolumny – naturalny kolor jasnego piaskowca 
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 stolarka okien i drzwi  zewnętrznych – kolor zielony, w przypadku drzwi 

wewnętrznych imitacja ciemnego dębu o odcieniu zielonkawym  w technice 

maserunku  

 metalowe przęsła balustrad – zielone 

 kraty okienne- zielone 

 żeliwne wazony na słupkach kamiennych balustrad – zielone 

 

Celowo nie podaje się w chwili obecnej odcieni barwnych wg palety RAL czy 

też wzorników kolorystycznych producentów , gdyż w tym przypadku gama 

kolorystyczna powinna być ustalana w trakcie remontu.  

Dopiero po odsłonięciu spod przemalowań  kamiennych kolumn będzie 

możliwe dobranie kolorystyki tynków i detalu sztukatorskiego.  

 Odcienie i natężenie walorowe  zieleni proponowanych  dla metalowych 

przęseł , żeliwnych wazonów i stolarki muszą z kolei harmonizować z przyjętą 

kolorystyką elewacji.  

W trakcie prac remontowych niezbędny jest udział konserwatora dzieł sztuki – 

kontynuacja badań stratygraficznych, propozycje dotyczące kolorystyki , nadzór nad  

wykonaniem  próbek kolorystycznych na elewacji  , wyborem próbek z wzorników np. 

dotyczących stolarki okiennej, udział w komisji  zatwierdzającej propozycje 

kolorystyczne. 

 

 

WNIOSKI I ZAŁOŻENIA KONSERWATORSKIE 

 

Głównym założeniem konserwatorskim remontu muszli koncertowej  

w Krynicy – Zdroju  jest przywrócenie elewacjom wraz z otoczeniem  pierwotnych 

walorów estetycznych - kolorystyki, sposobu opracowania powierzchni.  

Równie ważne jest przywrócenie poszczególnym elementom parametrów 

technicznych umożliwiających dalsze bezpieczne trwanie, poprzez  wykonanie  

rutynowych zabiegów konserwatorskich natury technicznej oraz zabiegów  

o charakterze profilaktycznym.  
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W ramach eliminacji bądź ograniczenia czynników niszczących zaleca się 

zwrócenie szczególnej uwagi na system odprowadzania wody z połaci dachu,  

chodników wokół budynku oraz  stopni i  spoczników kamiennych schodów. 

Ze względów użytkowych ( doświetlenie pomieszczeń na poddaszu) proponuje 

się pozostawienie wtórnych okien  pochodzących z 1960 r. 

W przypadku zamurowanych w 1957 roku arkad po bokach sceny należy 

rozważyć wszelkie argumenty za i przeciw, względy konserwatorskie kontra 

praktyczne. Ze względów konserwatorskich należałoby zamurowanie usunąć, 

przywrócić pierwotną kompozycję arkad, ze względów praktycznych  pozostawić 

zamurowanie dla osłonięcia występujących na scenie artystów przed wiatrem, 

deszczem. Można też wybrać rozwiązanie pośrednie, polegające na przeszkleniu  

arkad i przywróceniu stalowych balustrad. 

 Po postawieniu rusztowań należy bezwzględnie kontynuować badania 

konserwatorskie- stratygraficzne w partiach dotychczas niedostępnych- w przypadku 

rozbieżności z dotychczasowymi ustaleniami na temat kolorystyki tynków należy 

zweryfikować założenia programu prac konserwatorskich. 

Prace remontowe winny być prowadzone przez firmę zatrudniającą 

dyplomowanych konserwatorów dzieł sztuki mogących zarówno kontynuować 

badania stratygraficzne jak i na bieżąco podejmować decyzje odnośnie zagadnień 

technicznych i estetycznych. 

 Przed przystąpieniem do prac związanych z malowaniem, scalaniem 

kolorystycznym poszczególnych elementów należy  wykonać wymalowania próbne  

i uzyskać akceptacje komisji konserwatorskiej. 

 

POKRYCIE DACHU WRAZ Z OFASOWANIAMI I ORYNNOWANIEM 

Na dachu muszli koncertowej proponuje się przywrócenie pierwotnego krycia 

dachówką mnich – mniszka widoczne na archiwalnych fotografiach.   Do obróbek 

blacharskich proponuje się blachę tytanowo – cynkową patynowaną np. prod. ZM 

Silesia S.A. 

 

GŁADKIE TYNKI NA ELEWACJACH ORAZ W OBRĘBIE KONCHY MUSZLI 

KONCERTOWEJ 
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Z powierzchni tynków należy usunąć wtórne przemalowania, szpachlówki i przetarcia 

tynkiem z zastosowaniem metody mechanicznej, ewentualnie po przeprowadzeniu 

prób metody strumieniowo ściernej ,  z zastosowaniem agregatu pozwalającego na 

regulację ciśnienia roboczego, wielkości strumienia ścierniwa czy wreszcie rodzaju 

ścierniwa. Tynki odspojone, zdestruowane, silnie zawilgocone należy usunąć. 

Pozostałe partie poddać dezynfekcji,  „przeżyłować”, zagruntować ,  uzupełnić rysy 

spękań. Następnie uzupełnić ubytki tynku po czym całość przetrzeć mineralną 

szpachlówką lekko podbarwioną w masie na kolor imitujący naturalny kamień  ( kolor 

piaskowca z którego wykonano kolumny). Szpachlówka winna być zatarta na ostro- 

faktura powierzchni  musi również przypominać kamień. W przypadku wnętrza 

konchy muszli koncertowej , gdzie oryginalny tynk wapienno-piaskowy jest bardzo 

kruchy, spękany, partie narażone na bezpośredni wpływ opadów atmosferycznych 

należy w całości wymienić na lekki tynk wapienno-cementowy 

 z pozostawieniem oryginału jedynie w pobliżu drzwi wejściowych.  

Końcowe zabiegi dotyczące tynków stanowić winno scalenie kolorystyczne oraz 

hydrofobizacja powierzchni. 

 

ELEMENTY KAMIENNE  

 kamienny cokół , schody w  wejściu  do  budynku oraz   schody , murki i balustrady w 

otoczeniu  muszli koncertowej 

Największe zniszczenia pojawiły się w obrębie kamiennego cokołu budynku  oraz 

kamiennych murków, balustrad  i schodów w otoczeniu. W związku z powstałymi 

pęknięciami oraz dużymi odchyleniami  od pionu  kamienne murki należy 

zdemontować. W trakcie prac usunąć  cementowe uzupełnienia i rekonstrukcje  

w obrębie stopni oraz nakryw.  Przed rozbiórką ciosy kamienne muszą być 

zinwentaryzowane. Po sprawdzeniu przyczyny zniszczenia należy wykonać 

wzmocnienie fundamentów, być może skotwienie podbudowy murków z podbudową 

stopni. Po wykonaniu niezbędnych prac konstrukcyjnych możliwe będzie odtworzenie 

murków. Podczas prac należy przeprowadzić selekcję ciosów pod kątem 

współczesnych wymagań konserwatorskich. W związku ze stanem zachowania oraz 

technicznymi właściwościami  użytego do budowy piaskowca zaleca się odtworzenie 

pierwotnej obróbki boni poprzez przekucie lepiej zachowanych ciosów oraz wymianę 

na nowe elementów najbardziej zdestruowanych  nie nadających się do przekucia. 
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Kitowanie kamienia należy ograniczyć do większych elementów ze stosunkowo 

małymi ubytkami. Wskazane jest stosowanie taszlowania piaskowcem podobnym 

kolorystycznie i fakturalnie do oryginału. Ciosy o zbyt zaoblonych krawędziach należy 

wymienić na nowe. Podczas przekuwania koniecznie powtórzyć pierwotny sposób 

obróbki powierzchni. Brakujące elementy nakryw oraz stopni zrekonstruować  z 

piaskowca na wzór oryginalnych. Wykonane obecnie z betonowej  kostki brukowej 

stopnie na froncie budynku przed płytą  z popiersiem Jana Kiepury należy wymienić 

na stopnie kamienne.  Pod istniejącymi i rekonstruowanymi nakrywami balustrad 

zachować kapinosy warunkujące prawidłowe odprowadzanie wody deszczowej z 

poziomych powierzchni. Na koniec powtórzyć sposób fugowania kamieniarki.  Do 

konserwacji kamieniarki proponuje się użyć materiały firmy Remmers. 

W  trakcie prac  dotyczących kamiennego cokołu należy zbadać również przyczynę 

odspajania się kamiennego obramowania płyty z popiersiem Jana Kiepury i dokonać 

niezbędnych zabiegów technicznych. Ze względów estetycznych korzystne byłoby 

usunięcie kamiennego tła i zamontowanie metalowej tablicy bezpośrednio na cokole 

budynku. 

 

kamienne kolumny. 

Celem konserwacji kolumn będzie wyeksponowanie naturalnej powierzchni 

piaskowcowych trzonów z podziałami na trzy segmenty. Po usunięciu wtórnych 

przemalowań  i szpachlówek kamień należy poddać zabiegom konserwatorskim, z 

użyciem materiałów np. firmy Remmers.   

 

BRUK WOKÓŁ MUSZKI KONCERTOWEJ, SPOCZNIKI SCHODÓW 

Współczesny betonowy bruk należy wymienić  na płyty kamienne groszkowane. Przy 

czym poziom chodnika przy elewacji wschodniej należy nieco obniżyć tak, by odsłonić 

kamienne płyty stanowiące podstawę kolumn po lewej stronie od wejścia. 

 

DEKORACJA SZTUKATORSKA PŁASKORZEŹBY, ROZETA , GZYMSY, GŁOWICE 

KOLUMN 

Należy odsłonić pierwotną powierzchnię elementów sztukatorskich  ( mechanicznie 

lub po przeprowadzeniu prób metodą strumieniowo-ścierną ). Przy czym elementy 

płaskorzeźbione wykonane z miękkiej gipsowo-wapiennej zaprawy należy 



18 
 

bezwzględnie odsłaniać metodą mechaniczną przy użyciu skalpeli, noży szewskich itp. 

.   Ewentualne ubytki formy rzeźbiarskiej uzupełnić masą o analogicznym składzie jak 

oryginał , a następnie powierzchnię poddać scaleniu kolorystycznemu i hydrofobizacji. 

Kolorystyka sztukaterii winna powtarzać kolor oryginalnej masy sztukatorskiej – 

imitujący kamień o odcieniu silnie rozbielonego ugru . Walorowo kolorystyka 

dekoracji sztukatorskiej winna być o ton , dwa ciemniejsza od kolorystyki gładkich 

tynków – co jest widoczne na archiwalnych zdjęciach obiektu. 

 

STOLARKA OKIEN I DRZWI. 

Ważne dla budynku będzie przywrócenie pierwotnej, wynikającej z badań 

stratygraficznych kolorystyki oryginalnych okien i drzwi ( zieleń). Scaleniu zielonym 

kolorem należy bezwzględnie poddać nowe drzwi sceniczne. Ze względów 

praktycznych zaleca się zabezpieczyć bezbarwnym bejco lakierem podłogę wewnątrz 

muszli.   

W przypadku wymiany stolarki okiennej ze względu na jej stan zachowania bądź 

przyjęte rozwiązania projektowe  (ocieplenie budynku)  należy wykonać okna na wzór 

oryginalnych  z zastosowaniem podwójnego szklenia. 

 

ELEMENTY METALOWE 

metalowe przęsła balustrad 

Podczas demontażu kamiennych balustrad zostaną rozmontowane stalowe przęsła. 

Zaleca się oczyszczenie metalu metodą piaskowania, ocynkowanie powierzchni oraz 

pokrycie metodą proszkową warstwą monochromatycznej zieleni-  w odcieniu 

wynikającym z badań stratygraficznych.  Podczas prac należy usunąć wtórne , 

wyjątkowo nieestetycznie zamontowane  uchwyty  do montowania flag  i  w razie 

potrzeby zrekonstruować pierwotne – trójdzielne uchwyty widoczne na archiwalnych 

zdjęciach. 

 

metalowe wazony na słupkach balustrad schodowych. 

Po demontażu żeliwne wazony poddać czyszczeniu metodą piaskowania. 

Zabezpieczyć antykorozyjnie metodą cynkowania ogniowego, a następnie pomalować 

na kolor zielony wynikający z badań stratygraficznych metodą proszkową. Otwory w 

dolnej części brzuśca wazonów winny być drożne. Do rozmiaru wazonów należy 
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dopasować plastykowe ,bądź ceramiczne misy – donice , w których należy sadzić  

ozdobne  rośliny  dekorujące w sezonie wiosenno- jesiennym  -  na najstarszych 

zdjęciach obiektu widać iż były   to rośliny o długich wąskich liściach. 

 

 

metalowe  zwieńczenie   dachu budynku. 

Metalowe ( odlew z brązu, mosiądzu?)  zwieńczenie na dachu należy poddać 

specjalistycznym zabiegom konserwatorskim polegającym na usunięciu szkodliwych 

zmian i nawarstwień oraz zabezpieczeniu przed czynnikami atmosferycznymi. 

 

metalowa tablica z  popiersiem  Jana Kiepury. 

tablicę należy poddać specjalistycznym zabiegom konserwatorskim polegającym na 

usunięciu szkodliwych zmian i nawarstwień oraz zabezpieczeniu przed czynnikami 

atmosferycznymi. 

 

OŚWIETLENIE 

W ramach prac konserwatorskich należy wymienić wszystkie, współczesne lampy na 

bardziej stylowe, najlepiej z epoki powstania muszli. Wewnątrz muszli pierwotnie 

wisiała lampa pojedyncza, kulista o białym kolorze szkła. Na elewacjach bocznych 

były zamontowane kinkiety co jest widoczne na archiwalnych zdjęciach obiektu. 

 

MARKIZA 

Należy zdemontować współczesną markizę  przytwierdzoną do trzonów kolumn i w 

razie potrzeby zaprojektować  markizę, której prowadnica byłaby ukryta od 

wewnętrznej strony belkowania jak na archiwalnych zdjęciach muszli koncertowej.  

 

ROŚLINNOŚĆ W BEZPOŚREDNIM OTOCZENIU MUSZLI KONCERTOWEJ   

Od strony deptaku, po bokach wejścia na schody  usytuowane są dwa niewielkie 

półkoliste klomby, przewidziane do ich obsadzenia rośliny  nie mogą powodować 

zacienienia, zawilgocenia kamiennych murków; ich system korzeniowy nie  może 

powodować rozsadzania kamienia.  
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PROPONOWANE POSTĘPOWANIE KONSERWATORSKIE5 

 

I. POKRYCIE DACHU WRAZ Z OFASOWANIAMI I ORYNNOWANIEM 

1. Wymiana wtórnej glazurowanej dachówki na  dachówką mnich-mniszka, 

poprzedzone pracami remontowymi dotyczącymi więźby dachowej. 

2. Wymiana metalowego pokrycia dolnych partii dachu, ofasowań i orynnowania 

na wykonane z patynowanej fabrycznie blachy tytanowo-cynkowej np. prod. 

ZM SILESIA S.A6., matowej blachy w kolorze jasno szarym 

uwaga: w trakcie prac dotyczących pokrycia dachu należ zdemontować metalowy 

ozdobny element wieńczący, zamontować ponownie po przeprowadzeniu zabiegów 

konserwatorskich  

 

II. KAMIENNY COKÓŁ  BUDYNKU , MURKI, SCHODY, BALUSTARADY , 

POSADZKA ORAZ SCHODY WOKÓŁ MUSZLI KONCERTOWEJ 

1. Ekspertyza konstrukcyjne mająca na celu określenie przyczyn odchylania się    

    kamiennych murków i balustrad od pionu oraz odspajania się kamiennego    

     obramowania tablicy z popiersiem Jana Kiepury na froncie cokołu. 

2. Inwentaryzacja  kamiennych  ciosów przewidzianych do    rozebrania  

     kamiennych murków i balustrad połączona z  wstępną selekcją  

      elementów na    nadające się do ponownego użycia  po przekuciu oraz na ciosy  

       wymagające wymiany ze względu na stopień destrukcji piaskowca. 

3. Demontaż  metalowych przęseł ogrodzeniowych oraz żeliwnych wazonów  

       przewiezienie do pracowni     celem przeprowadzenia prac konserwatorskich 

4.  Rozebranie kamiennych murków, balustrad i schodów w otoczeniu muszli    

      koncertowej. 

5. Wykonanie prac dotyczących wzmocnienia posadowienia murków, schodów 

    i     balustrad oraz kamiennego obramowania tablicy z popiersiem Jana Kiepury    

  –    zgodnie z zaleceniami wynikającymi z ekspertyzy konstrukcyjnej. 

                                                           
5
 prace konserwatorskie oraz prace remontowe winny być prowadzone równolegle, dla przejrzystości 

opracowania  pogrupowano je tematycznie 
6
 użyte w tekście nazwy producentów, produktów mają charakter informacyjny , dopuszcza się użycie 

innych materiałów i preparatów o równoważnych lub lepszych jak podane własnościach. 
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6. Wykonanie kamiennych rekonstrukcji brakujących stopni ,  nakryw oraz ciosów  

     murków przewidzianych do wymiany 

7. Montaż rozebranych uprzednio kamiennych murków, balustrad i schodów     

     wraz z elementami zrekonstruowanymi  ; w trakcie prac wybrane     

     ciosy należy przekuć - odtworzyć pierwotną obróbkę kamienia. 

8.Uzupełnianie wybranych ubytków kamienia metodą wstawek kamiennych z  

   odpowiednio pod względem kolorystyki i struktury dobranego piaskowca. 

9. Odczyszczenie  pow. kamienia metodą strumieniowo-ścierną  poprzedzone     

     wykonaniem prób mających na celu dobór optymalnej  granulacji ścierniwa,  

      ciśnienia roboczego, odległości dyszy od pow. kamienia 

10. Dezynfekcja pow. kamieniarki preparatem Alkuteks BVA firmy Remmers 

11.Miejscowa impregnacja wzmacniająca  strukturę piaskowca – KSE 100, KSE 300  

      firmy Remmers 

12.Uzupełnienie drobnych wybranych ubytków kamienia metodą kitowania przy  

     użyciu odpowiednio dobranej kolorystycznie fabrycznej zaprawy do  

     uzupełniania ubytków firmy Remmers 

13. Odtworzenie spoinowania kamieniarki odpowiednio pod względem  

     kolorystycznym dobrana zaprawa do spoinowania kamieniarki firmy Remmers 

13. Miejscowe scalenie kolorystyczne uzupełnień i trwałych przebarwień pow.      

      kamienia – Funcosil Lasur firmy Remmers + pigmenty firmy Kremmer 

14.Hydrofobizacja pow. piaskowca środkiem krzemoorganicznym. – np. Funcosil  

      WS firmy Remmers 

15. Montaż zakonserwowanych elementów metalowych – przęseł  

      ogrodzeniowych oraz żeliwnych wazonów. 

16. Wymiana betonowej kostki brukowej wokół muszli koncertowej, na     

      spocznikach        schodów i w wejściu na schody na posadzkę kamienną z 

groszkowanych płyt        piaskowcowych wraz z rekonstrukcją kamiennych 

stopni na froncie budynku       przed płytą z popiersiem Jana Kiepury. 

Kamienna posadzka  i stopnie winny          zostać        poddane profilaktycznie 

zabiegowi hydrofobizacji. 
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III. ELEWACJE – TYNKI , DETAL ARCHITEKTONICZNY, STOLARKA I 

POZOSTAŁE ELEMENTY 

 

1. RUSZTOWANIA -  montaż rusztowań wraz z osiatkowaniem 

2. KONTYNUACJA BADAŃ STRATYGRAFICZNYCH –w partiach elewacji 

dotychczas niedostępnych – w przypadku rozbieżności z dotychczasowymi 

ustaleniami, opisanymi powyżej należy je poddać weryfikacji, pisemne i 

fotograficzne sprawozdanie z wykonanych badań przedstawić komisji 

konserwatorskiej 

3. GŁADKIE TYNKI 

- usunięcie  wtórnych przemalowań i zatarć 

- usunięcie partii tynków odspojonych, zawilgoconych 

- dezynfekcja np. preparatem Alkuteks BVA firmy Remmers 

- „ przeżyłowanie” siatki spękań – wypełnienie rys np. preparatem 

firmy Sto-ispo Sto-Rissfuller fein 

- uzupełnienie ubytków tynku lekim tynkiem wapienno-cementowym 

np.Sto- Faserputz firmy So-ispo 

- przetarcie pow. barwioną w masie  szpachlówką mineralną o 

odpowiednio dobranej wielkości uziarnienia- zatarcie na ostro , pow. 

tynku winna imitować piaskowiec z którego wykonane są kamienne 

kolumny np. szpachlówka zbrojona włóknem szkalanym Ispo Klasyk 

firmy Sto-ispo 

- laserunkowe scalenie kolorystyczne połączone z hydrofobizacją pow. 

tynku -  pigmenty firmy Kemmer + Funcosil Lasur firmy Remmers 

4. DETAL SZTUKATORSKI 

- usunięcie wtórnych przemalowań i zatarć 

- dezynfekcja (Alkuteks BVA firmy Remmers) 

- uzupełnienie ewentualnych ubytków form rzeźbiarskich – masa 

dobrana pod względem składu, kolorystyki,uziarnienia do oryginału 

- scalenie kolorystyczne, hydrofobizacja pow. pigmenty firmy Kemmer 

+ Funcosil Lasur firmy Remmers 
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5. DETAL KAMIENNY – KOLUMNY 

- usunięcie z pow.  .kamienia wtórnych przemalowań i szpachlowań 

- odczyszczenie pow. piaskowca metodą strumieniowo ścierną 

- dezynfekcja (Alkuteks BVA firmy Remmers) 

- uzupełnienie ewentualnych ubytków kamienia fabryczna zaprawa 

firmy Remmers odpowiednio dobrana kolorystycznie 

- uzupełnienie spoinowania fabryczna zaprawa do spoinowania 

kamieniarki firmy Remmers odpowiednio dobrana kolorystycznie 

- hydrofobizacja pow.  np. Funcosil        WS firmy Remmers 

 

6. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 

- usunięcie wtórnych przemalowań metodą mechaniczną z 

zastosowaniem środków zmiękczających typu Scansol 

- regeneracja metalowych okuć, w przypadku okuć współczesnych 

wymiana na stylowe wzorowane na oryginalnych 

- wykonanie niezbędnych prac stolarskich – wzmocnienie łączy, 

uzupełnienie ubytków drewna, szlifowanie , gruntowanie 

- malowanie matową farbą w kolorystyce wynikającej z badań 

stratygraficznych, poprzedzone wykonaniem próbnych wymalowań i 

uzyskaniem aprobaty komisji konserwatorskiej 

- współczesne drzwi w wejściu na scenę – scalenie kolorystyczne na  

kolor stolarki oryginalnej 

 

7.   PODŁOGA  SCENY MUSZLI KONCERTOWEJ – zabezpieczenie przed  

        bezpośrednim   oddziaływaniem  czynników atmosferycznych bezbarwną  

        zewnętrzną  bejcą . 

 

8. OŚWIETLENIE -  w ramach prac remontowo-konserwatorskich proponuje się 

wymianę współczesnego oświetlenia na lampy stylowe – zbliżone wyglądem 

do widocznych na archiwalnych zdjęciach obiektu 
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9. MARKIZA 

- demontaż istniejącej markizy 

- zaprojektowanie markizy , której mechanizm byłby ukryty od 

wewnętrznej strony belkowania 

- montaż nowoprojektowanej markizy 

 

10. ROŚLINNOŚĆ NA OWALNYCH KLOMBACH BEZPOŚREDNIO PRZY 

KAMIENNYCH MURKACH – należy dopilnować by przewidziana do 

obsadzenia klombów roślinność nie powodowała zacienienia, zawilgocenia 

kamieniarki oraz jej rozsadzania poprzez rozrost systemu korzeniowego. 

 

IV. ELEMENTY METALOWE 

1. ŻELIWNE WAZONY NA SŁUPKACH BALUSTRAD SCHODOWYCH 

- odczyszczenie z przemalowań metodą strumieniowo ścierną 

- zabezpieczenie antykorozyjne- cynkowanie ogniowe 

- malowanie na kolor zielony wynikający z badań stratygraficznych metodą 

proszkową 

2. PRZĘSŁA OGRODZENIOWE 

- odczyszczenie z przemalowań metodą strumieniowo ścierną 

- demontaż wtórnych uchwytów na flagi 

- odtworzenie trójdzielnych uchwytów na flagi widocznych na 

archiwalnych zdjęciach. 

- zabezpieczenie antykorozyjne- cynkowanie ogniowe 

- malowanie na kolor zielony wynikający z badań stratygraficznych metodą  

proszkową 

 

3. KRATY OKIENNE 

- usunięcie wtórnych przemalowań metodą mechaniczną z użyciem  

           preparatów   zmiękczających typu. Scansol   

             -         zabezpieczenie antykorozyjne    minią tlenkową 

           -          dwukrotne malowanie matową farbą na kolor  zielony wynikający z  
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                       badań      stratygraficznych. 

 

4.  TABLICA Z POPIERSIEM JANA KIEPURY ORAZ OZDOBNE ZWIEŃCZENIE  

     DACHU7 - 

       przeprowadzenie specjalistycznych zabiegów konserwatorskich obejmujących : :    

- wstępne odczyszczenie pow. metalu z zabrudzeń przy użyciu gorącej pary 

wodnej 

- czyszczenie metodą strumieniową z zastosowaniem ścierniwa z 

wypreparowanych łusek orzechowych   z pozostawieniem na pow. 

naturalnej patyny, ewentualnie wełną z brązu 

- kompleksowanie pozostałości  związków chlorkowych  roztworem 

acetonitrylu 

- przemycie bezwodnym alkoholem etylowym 

- miejscowe scalenie kolorystyczne 

- zabezpieczenie  na gorąco woskiem Besquare 194 

- końcowe zabezpieczenie woskiem Bostońskim i spolerowanie miękkimi 

szmatkami 

 

V. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej  wg obowiązującego schematu  (3 egz. + 

CD) 

 

 

 

 

 

opr.     mgr Maria Marzec                                  mgr Mieczysław Majewski 

 

konserwatorzy dzieł sztuki 

 

 

Kraków, maj 2015 r. 

                                                           
7
 zakłada się, iż element wieńczący dach dotychczas niedostępny to odlew z brązu, mosiądzu ?W 

przypadku, gdy po uzyskaniu bezpośredniego dostępu  przypuszczenie to nie potwierdzi się należy 
zweryfikować proponowane postępowanie.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
FOT.1 MUSZLA KONCERTOWA W KRYNICY-ZDROJU  PRZY AL. LEONA NOWOTARSKIEGO. 
WIDOK OGÓLNY. STAN PRZED REMONTEM KONSERWATORSKIM. WIDOCZNE 
USYTUOWANIE OBIEKTU PRZY DEPTAKU OBOK NOWEGO DOMU ZDROJOWEGO. 

kwiecień, 2015 r.         fot. M. Marzec 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
FOT.2 MUSZLA KONCERTOWA W KRYNICY-ZDROJU  PRZY AL. LEONA NOWOTARSKIEGO. 
WIDOK  OGÓLNY ELEWACJI FRONTOWEJ ( ZACHODNIEJ). STAN PRZED REMONTEM 
KONSERWATORSKIM. WIDOCZNA OGÓLNA KOMPOZYCJA OBIEKTU; USYTUOWANIE ; 
OBECNA  KOLORYSTYKA . 
          kwiecień, 2015 r.               fot. M. Majewski 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
FOT.3 MUSZLA KONCERTOWA W KRYNICY-ZDROJU  PRZY AL. LEONA NOWOTARSKIEGO. 
WIDOK  OGÓLNY ELEWACJI BOCZNEJ- POŁUDNIOWEJ. STAN PRZED REMONTEM 
KONSERWATORSKIM. WIDOCZNA OGÓLNA KOMPOZYCJA I  KOLORYSTYKA   

kwiecień, 2015 r.         fot. M. Majewski 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
FOT.4 MUSZLA KONCERTOWA W KRYNICY-ZDROJU  PRZY AL. LEONA NOWOTARSKIEGO. 
WIDOK  OGÓLNY ELEWACJI BOCZNEJ- PÓLNOCNEJ. STAN PRZED REMONTEM 
KONSERWATORSKIM. WIDOCZNA OGÓLNA KOMPOZYCJA I  KOLORYSTYKA. 

kwiecień, 2015 r.         fot. M. Majewski 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
FOT.5 MUSZLA KONCERTOWA W KRYNICY-ZDROJU  PRZY AL. LEONA NOWOTARSKIEGO. 
WIDOK  OGÓLNY ELEWACJI TYLNEJ- WSCHODNIEJ .STAN PRZED REMONTEM 
KONSERWATORSKIM. WIDOCZNA OGÓLNA KOMPOZYCJA I  KOLORYSTYKA. 

kwiecień, 2015 r.         fot. M. Majewski 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
FOT.6 MUSZLA KONCERTOWA W KRYNICY-ZDROJU  PRZY AL. LEONA NOWOTARSKIEGO. 
GÓRNA CZĘŚĆ ELEWACJI FRONTOWEJ. STAN PRZED REMONTEM KONSERWATORSKIM. 
WIDOCZNE  ZRÓŻNICOWANIE KOLORYSTYCZNE POMIĘDZY GŁADKIM TYNKIEM 
 A DETALEM  SZTUKATORSKIM; PRZEMALOWANE NA BIAŁO KAMIENNE TRZONY 
KOLUMN ; WTÓRNA, BŁYSZCZĄCA GLAZUROWANA DACHÓWKA ;PRZYMOCOWANA DO 
TRZONÓW KOLUMN WSPÓŁCZESNA MARKIZA.; WTÓRNY ŻYRANDOL. 

kwiecień, 2015 r.         fot. M. Majewski 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
FOT.7 MUSZLA KONCERTOWA W KRYNICY-ZDROJU  PRZY AL. LEONA NOWOTARSKIEGO. 
DETAL SZTUKATORSKI W ŚRODKOWEJ PARTII GÓRNEJ KONDYGNACJI ELEWACJI 
FRONTOWEJ. STAN PRZED REMONTEM KONSERWATORSKIM. WIDOCZNA SŁABA 
CZYTELNOŚĆ DROBNYCH FORM RZEŹBIARSKICH  SPOWODOWANA GRUBĄ WARSTWĄ 
PRZEMALOWAŃ.  

kwiecień, 2015 r.         fot. M. Majewski 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
FOT.8 MUSZLA KONCERTOWA W KRYNICY-ZDROJU  PRZY AL. LEONA NOWOTARSKIEGO. 
DETAL SZTUKATORSKI W  PŁD. ŻAGIELKU NAD ARKADĄ.  STAN PRZED REMONTEM 
KONSERWATORSKIM.WIDOCZNA SŁABA CZYTELNOŚĆ DROBNYCH FORM RZEŹBIARSKICH  
SPOWODOWANA GRUBĄ WARSTWĄ PRZEMALOWAŃ 

kwiecień, 2015 r.         fot. M. Majewski 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
FOT.9 MUSZLA KONCERTOWA W KRYNICY-ZDROJU  PRZY AL. LEONA NOWOTARSKIEGO. 
DETAL SZTUKATORSKI W PŁN. ZAGIELKU NAD ARKADĄ.STAN PRZED REMONTEM 
KONSERWATORSKIM.WIDOCZNA SŁABA CZYTELNOŚĆ DROBNYCH FORM RZEŹBIARSKICH  
SPOWODOWANA GRUBĄ WARSTWĄ PRZEMALOWAŃ 

kwiecień, 2015 r.         fot. M. Majewski 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
FOT.10 MUSZLA KONCERTOWA W KRYNICY-ZDROJU  PRZY AL. LEONA NOWOTARSKIEGO. 
DETAL SZTUKATORSKI- ROZETA NA SKLEPIENIU KONCHY MUSZLI. STAN PRZED 
REMONTEM KONSERWATORSKIM. WIDOCZNE ZRÓŻNICOWANIE KOLORYSTYCZNE  
TYNKU; GRUBA WARSTWA PRZEMALOWANIA NA POW SZTUKATERII. 

kwiecień, 2015 r.         fot. M. Majewski 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
FOT.11 MUSZLA KONCERTOWA W KRYNICY-ZDROJU  PRZY AL. LEONA NOWOTARSKIEGO. 
DETAL SZTUKATORSKI- NAD DRZWIAMI PROWADZĄCYMI NA SCENĘ STAN PRZED 
REMONTEM KONSERWATORSKIM. WIDOCZNE PRZEMALOWANIE POW. NA BIAŁO; 
ZATARCIE DROBNYCH FORM RZEŹBIARSKICH. 

kwiecień, 2015 r.         fot. M. Majewski 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
FOT.12 MUSZLA KONCERTOWA W KRYNICY-ZDROJU  PRZY AL. LEONA NOWOTARSKIEGO. 
KAMIENNE SCHODY PRZY WEJŚCIU DO BUDYNKU NA ELEWACJI WSCHODNIEJ.STAN 
PRZED REMONTEM KONSERWATORSKIM. WIDOCZNE: UBYTKI I PĘKNIĘCIA KAMIENIA; 
CEMENTOWE UZUPEŁNIENIA; MIKROFLORA ; WTÓRNA POSADZKA Z BETONOWEJ KOSTKI 
BRUKOWEJ. 

kwiecień, 2015 r.         fot. M. Majewski 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
FOT.13 MUSZLA KONCERTOWA W KRYNICY-ZDROJU  PRZY AL. LEONA NOWOTARSKIEGO.   
FRAGMENT NAROŻNIKA KAMIENNEGO COKOŁU PRZY PILASTRZE W PŁD. –WSCH. 
NAROŻNIKU RYZALITU WEJŚCIOWEGO.  STAN PRZED REMONTEM KONSERWATORSKIM. 
WIDOCZNA SILNA DESTRUKCJA PIASKOWCA, PĘKNIĘCIA, WTÓRNE UZUPEŁNIENIA. 

kwiecień, 2015 r.         fot. M. Marzec 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
FOT.14 MUSZLA KONCERTOWA W KRYNICY-ZDROJU  PRZY AL. LEONA NOWOTARSKIEGO. 
FRAGMENT ELEWACJI WSCHODNIEJ PRZY NAROŻNIKU PŁD.- WSCH.. STAN PRZED 
REMONTEM KONSERWATORSKIM. WIDOCZNE TRZONY KOLUMN „ UTOPIONE” WE 
WSPÓŁCZESNEJ KOSTCE BRUKOWEJ PRZESŁANIAJĄCEJ  KAMIENNE PŁYTY 
POSADOWIENIA.  

  kwiecień, 2015 r.         fot. M. Marzec 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
FOT.15 MUSZLA KONCERTOWA W KRYNICY-ZDROJU  PRZY AL. LEONA NOWOTARSKIEGO. 
FRAGMENT PRZYZIEMIA W  NAROŻNIKU PŁN- WSCH ELEWACJI. STAN PRZED REMONTEM 
KONSERWATORSKIM. WIDOCZNE KAMIENNE POSADOWIENIE TRZONU KOLUMNY- ZBYT 
WYSOKO POŁOŻONA WSPÓŁCZESNA KOSTKA BRUKOWA.. 

kwiecień, 2015 r.         fot. M. Marzec 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
FOT.16 MUSZLA KONCERTOWA W KRYNICY-ZDROJU  PRZY AL. LEONA NOWOTARSKIEGO.  
ZBLIŻENIE FRAGMENT DOLNEJ CZĘŚCI TRZONU KOLUMNY NA ELEWACJI WSCHODNIEJ. 
STAN PRZED REMONTEM KONSERWATORSKIM. WIDOCZNE ODSPOJENIA FARBY 
ELEWACYJNEJ  WTÓRNIE POŁOŻONEJ NA KAMIENNYCH KOLUMNACH. 

kwiecień, 2015 r.         fot. M. Marzec 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
FOT.17 MUSZLA KONCERTOWA W KRYNICY-ZDROJU  PRZY AL. LEONA NOWOTARSKIEGO. 
DOLNA PARTIA ELEWACJI FRONTOWEJ.. STAN PRZED REMONTEM KONSERWATORSKIM. 
WIDOCZNY  WYSOKI COKÓŁ Z METALOWĄ TABLICĄ POŚWIĘCONĄ PAMIĘCI JANA 
KIEPURY W PARTII CENTRALNEJ; PRZEMALOWANE NA BIAŁO METALOWE BALUSTRADY 
 I  WAZONY; WTÓRNA POSADZKA I STOPNIE SCHODÓW WYKONANE Z BETONOWEJ 
KOSTKI BRUKOWEJ.  W WEJŚCIU. 

 kwiecień, 2015 r.         fot. M. Majewski 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
FOT.18 MUSZLA KONCERTOWA W KRYNICY-ZDROJU  PRZY AL. LEONA NOWOTARSKIEGO. 
KAMIENNE MURKI- BALUSTRADY SCHODÓW OD STRONY PÓŁNOCNEJ. STAN PRZED 
REMONTEM KONSERWATORSKIM. . WIDOCZNE: PÓŁKOLISTY KLOMB  NA FRONCIE; 
KOMPOZYCJA  SCHODKOWEJ KAMIENNEJ BALUSTRADY Z METALOWYMI WAZONAMI NA 
SŁUPKACH I METALOWYM PRZĘSŁEM BALUSTRADY 

 kwiecień, 2015 r.         fot. M. Majewski 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
FOT.19 MUSZLA KONCERTOWA W KRYNICY-ZDROJU  PRZY AL. LEONA NOWOTARSKIEGO. 
KAMIENNE MURKI- BALUSTRADY SCHODÓW OD STRONY POŁUDNIOWEJ. STAN PRZED 
REMONTEM KONSERWATORSKIM. . WIDOCZNE: PÓŁKOLISTY KLOMB  NA FRONCIE; 
KOMPOZYCJA  SCHODKOWEJ KAMIENNEJ BALUSTRADY Z METALOWYMI WAZONAMI NA 
SŁUPKACH I METALOWYM PRZĘSŁEM BALUSTRADY 

 kwiecień, 2015 r.         fot. M. Majewski 
 
 

 
 
 

 
 
FOT.20  MUSZLA KONCERTOWA W KRYNICY-ZDROJU  PRZY AL. LEONA NOWOTARSKIEGO. 
ZBLIŻENIE FRAGMENT COKOŁU NA ELEWACJI PFRONTOWEJ.STAN PRZED REMONTEM 
KONSERWATORSKIM. WIDOCZNE PĘKNIĘCIE, ODSPOJENIE KAMIENNEJ OPRAWY PŁYTY  
Z TABLICĄ POŚWIĘCONĄ JPAMIĘCI JANA KIEPURY; ZAPLAMIENIE, WYOBLENIE KRAWĘDZI 
ORYGINALNEJ KAMIENIARKI COKOŁU. 

kwiecień, 2015 r.         fot. M. Marzec 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
FOT.21  MUSZLA KONCERTOWA W KRYNICY-ZDROJU  PRZY AL. LEONA NOWOTARSKIEGO. 
FRAFMENT KAMIENNEGO MURKU OD STRONY POŁUDNIOWEJ STAN PRZED REMONTEM 
KONSERWATORSKIM. WIDOCZNE ZABRUDZENIE POW KAMIENIARKI, WYOBLENIE 
KRAWĘDZI; MIKROFLORA.  

kwiecień, 2015 r.         fot. M. Marzec 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
FOT.22 MUSZLA KONCERTOWA W KRYNICY-ZDROJU  PRZY AL. LEONA NOWOTARSKIEGO. 
ZBLIŻENIE FRAGMENT KAMIENNEGO CIOSU – MUREK OD STRONY POŁUDNIOWEJ. STAN 
PRZED REMONTEM KONSERWATORSKIM. WIDOCZNA DESTRUKCJA PIASKOWCA, UBYTKI, 
PĘKNIĘCIA; MIKROFLORA. 

kwiecień, 2015 r.         fot. M. Marzec 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
FOT.23 MUSZLA KONCERTOWA W KRYNICY-ZDROJU  PRZY AL. LEONA NOWOTARSKIEGO. 
FRAGMENT KAMIENNEJ BALUSTRADY OD STRONY POŁUDNIOWEJ. STAN PRZED 
REMONTEM KONSERWATORSKIM. WIDOCZNA OBRÓBKA KAMIENIARSKA ORYGINALNEJ 
NAKRYWY ;ZABRUDZENIE I  DESTRUKCJA POW. KAMIENIA  
  kwiecień, 2015 r.         fot. M. Marzec 
 

 
 
 
 

 
 
 
FOT.24 MUSZLA KONCERTOWA W KRYNICY-ZDROJU  PRZY AL. LEONA NOWOTARSKIEGO. 
FRAGMENT KAMIENNEGO MURKA W OTOCZENIU BUDYNKU. STAN PRZED REMONTEM 
KONSERWATORSKIM. WIDOCZNY ORYGINALNY KAPINOS  PŁYTY NAKRYWOWEJ. 

kwiecień, 2015 r.         fot. M. Marzec 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
FOT.25 MUSZLA KONCERTOWA W KRYNICY-ZDROJU  PRZY AL. LEONA NOWOTARSKIEGO. 
KAMIENNY MUREK OPOROWY W OTOCZENIU OD STRONY WSCHODNIEJ.STAN PRZED 
REMONTEM KONSERWATORSKIM. WIDOCZNY STYK  ZE WSPÓŁCZESNYM BETONOWYM 
MURKIEM W OTOCZENIU PIJALNI GŁÓWNEJ. ; ZABRUDZENIE POW KAMIENIA; 
MIKROFLORA; BETONOWA NAKRYWA. 

kwiecień, 2015 r.         fot. M. Majewski 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
FOT.26 MUSZLA KONCERTOWA W KRYNICY-ZDROJU  PRZY AL. LEONA NOWOTARSKIEGO. 
FRAGMENT OTOCZENIA BUDYNKU OD STRONY PÓŁNOCNEJ. STAN PRZED REMONTEM 
KONSERWATORSKIM. WIDOCZNY ZDESTRUOWANY, POKRYTY ROŚLINNOŚCIĄ 
 I MIKROFLORĄ  ORYGINALNY KAMIENNY KRAWĘŻNIK.      

kwiecień, 2015 r.         fot. M. Marzec 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
FOT.27 MUSZLA KONCERTOWA W KRYNICY-ZDROJU  PRZY AL. LEONA NOWOTARSKIEGO. 
SCHODY PRZY ELEWACJI POŁUDNIOWEJ.STAN PRZED REMONTEM KONSERWATORSKIM. 
WIDOCZNE CEMENTOWE REKONSTRUKCJE ( TRZY GÓRNE STOPNIE); CEMENTOWE 
WTÓRNE SPOINOWANIE NA STYKU MURKU ZEWNĘTRZNEGO I STOPNI- ODCHYLENIE  
MURKU OD PIONU.  

kwiecień, 2015 r.         fot. M. Marzec 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
FOT.28 MUSZLA KONCERTOWA W KRYNICY-ZDROJU  PRZY AL. LEONA 
NOWOTARSKIEGO.FRAGMENT MURKA OD STRONY POŁUDNIOWEJ PRZY DEPTAKU. STAN 
PRZED REMONTEM KONSERWATORSKIM. WIDOCZNA PARTIA W GÓRNEJ CZĘŚCI 
PRZEMUROWANA Z CEMENTOWĄ NAKRYWĄ I SPOINOWANIEM ORAZ BŁĘDNIE 
ODTWORZONĄ OBRÓBKĄ KAMIENIARSKĄ CIOSÓW; NA KAMIENNYM SŁUPKU WIDOCZNE 
METALOWE KOLUSZKO DLA MOCOWANIA ZAGRODZENIA W WEJŚCIU NA SCHODY. 

kwiecień, 2015 r.         fot. M. Marzec 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
FOT.29 MUSZLA KONCERTOWA W KRYNICY-ZDROJU  PRZY AL. LEONA NOWOTARSKIEGO. 
FRAGMENT GÓRNEJ CZĘŚCI KAMIENNEGO COKOŁU NA ELEWACJI POŁUDNIOWEJ.STAN 
PRZED REMONTEM KONSERWATORSKIM. WIDOCZNE  SPĘKANIE KAMIENIA W OBRĘBIE 
PŁYTY NAKRYWOWEJ; CEMENTOWE UZUPEŁNIENIA; ZAOBLENIE POW. CIOSÓW- BRAK 
WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ Z CHARAKTERYSTYCZNĄ OBRÓBKĄ KAMIENIARSKĄ „ NA 
DZIKO”. 

kwiecień, 2015 r.         fot. M. Marzec 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
FOT.30 MUSZLA KONCERTOWA W KRYNICY-ZDROJU  PRZY AL. LEONA NOWOTARSKIEGO. 
FRAGMENT GÓRNEJ CZĘŚCI COKOŁU NA ELEWACJI FRONTOWEJ. STAN PRZED REMONTEM 
KONSERWATORSKIM. WIDOCZNA SILNA DESTRUKCJA PŁYTY NAKRYWOWEJ ZWŁASZCZA 
W CZĘŚCI SPODNIEJ. 

kwiecień, 2015 r.         fot. M. Majewski 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
FOT.31 MUSZLA KONCERTOWA W KRYNICY-ZDROJU  PRZY AL. LEONA NOWOTARSKIEGO. 
FRAGMENT WSCHODNIEJ POŁACI DACHU. STAN PRZED REMONTEM KONSERWATORSKIM. 
WIDOCZNA DESTRUKCJA- OSYPYWANIE SIĘ WTÓRNEJ CERAMICZNEJ, GLAZUROWANEJ 
DACHÓWKI. 

kwiecień, 2015 r.         fot. M. Marzec 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
FOT.32 MUSZLA KONCERTOWA W KRYNICY-ZDROJU  PRZY AL. LEONA NOWOTARSKIEGO. 
FRAGMENT ORYNNOWANIA NAD WEJŚCIEM DO BUDYNKU. STAN PRZED REMONTEM 
KONSERWATORSKIM. WIDOCZNE SKORODOWANE POGIĘTE RYNNY  Z KRÓTKIM 
„RZYGACZEM”  

kwiecień, 2015 r.         fot. M. Majewski 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
FOT.33 MUSZLA KONCERTOWA W KRYNICY-ZDROJU  PRZY AL. LEONA NOWOTARSKIEGO. 
METALOWA TABLICA POŚWIĘCONA PAMIĘCI JANA KIEPURY NA FRONCIE COKOŁU PRZY 
ELEWACJI FRONTOWEJ. STAN PRZED REMONTEM KONSERWATORSKIM. WIDOCZNE 
ZABRUDZENIE POW METALOWEGO ODLEWU, JASNE SMUGI W MIEJSCU SPŁYWANIA 
WODY OPADOWEJ. 

 kwiecień, 2015 r.         fot. M. Marzec 

 
 
 
 
 

 

 
 
FOT.34 MUSZLA KONCERTOWA W KRYNICY-ZDROJU  PRZY AL. LEONA NOWOTARSKIEGO. 
METALOWY ELEMENT W ZWIEŃCZENIU DACHU. STAN PRZED REMONTEM 
KONSERWATORSKIM. WIDOCZNY OGÓLNIE DOBRY STAN ZACHOWANIA; ORYGINALNA 
PATYNA. 

kwiecień, 2015 r.         fot. M. Marzec 
 



 
 
 

 

 
 
FOT.35 MUSZLA KONCERTOWA W KRYNICY-ZDROJU  PRZY AL. LEONA NOWOTARSKIEGO. 
FRAGMENT METALOWEJ BALUSTRADY MIĘDZY KOLUMNAMI NA ELEWACJI FRONTOWEJ. 
STAN PRZED REMONTEM KONSERWATORSKIM. WIDOCZNE WTÓRNE PRZEMALOWANIE 
NA BIAŁO; WTÓRNE NIEESTETYCZNIE ZAMONTOWANE UCHWYTY NA FLAGI. 

kwiecień, 2015 r.         fot. M. Marzec 
 

 
 
 

 

 
 
FOT.36 MUSZLA KONCERTOWA W KRYNICY-ZDROJU  PRZY AL. LEONA NOWOTARSKIEGO. 
FRAGMENT KAMIENNEJ BALUSTRADY PRZY SCHODACH Z METALOWYMI WAZONAMI NA 
SŁUPKACH. STAN PRZED REMONTEM KONSERWATORSKIM. WIDOCZNE 
PRZEMALOWANIE ŻELIWNEGO WAZONU NA BIAŁO; CEMENTOWA PŁYTA STANOWIĄCA 
PODSTAWĘ WAZONU.. 

kwiecień, 2015 r.         fot. M. Majewski 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
FOT.37 MUSZLA KONCERTOWA W KRYNICY-ZDROJU  PRZY AL. LEONA NOWOTARSKIEGO. 
FRAGMENT METALOWEGO WAZONU W ZWIEŃCZENIU SŁUPKÓW OGRODZENIOWYCH. 
STAN PRZED REMONTEM KONSERWATORSKIM. WIDOCZNY OTWÓR ODPŁYWOWY 
 W DOLNEJ CZĘŚCI BRZUŚCA; PRZEMALOWANIE BIAŁĄ FARBĄ  

kwiecień, 2015 r.         fot. M. Marzec 
 

 
 
 
 

 
 
 
FOT.38 MUSZLA KONCERTOWA W KRYNICY-ZDROJU  PRZY AL. LEONA NOWOTARSKIEGO. 
WEJŚCIE DO BUDYNKU OD STRONY ELEWACJI TYLNEJ – WSCHODNIEJ. STAN PRZED 
REMONTEM KONSERWATORSKIIM. WIDOCZNE ORYGINALNE DRZWI WEJŚCIOWE 
PRZEMALOWANE NA KOLOR  CZERWONO-BRĄZOWY. 

 kwiecień, 2015 r.         fot. M. Marzec 
 



 
 
 
 
 
 

 

 
 
FOT.39 MUSZLA KONCERTOWA W KRYNICY-ZDROJU  PRZY AL. LEONA NOWOTARSKIEGO. 
FRAGMENT ELEWACJI TYLNEJ- WSCHODNIEJ. STAN PRZED REMONTEM 
KONSERWATORSKIM. WIDOCZNA ORYGINALNA STOLARKA OKIENNA Z WEWNĘTRZNYMI 
METALOWYMI KRATAMI. 

kwiecień, 2015 r.         fot. M. Majewski 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
FOT.40 MUSZLA KONCERTOWA W KRYNICY-ZDROJU  PRZY AL. LEONA NOWOTARSKIEGO. 
FRAGMENT WNĘTRZA KONCHY MUSZLI KONCERTOWEJ. STAN PRZED REMONTEM 
KONSERWATORSKIM. WIDOCZNA WTÓRNA STOLARKA DRZWI WEJŚCIOWYCH NA SCENĘ   

kwiecień, 2015 r.         fot. M. Majewski 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
FOT.41 MUSZLA KONCERTOWA W KRYNICY-ZDROJU  PRZY AL. LEONA NOWOTARSKIEGO. 
FRAGMENT WNĘTRZA KONCHY MUSZLI KONCERTOWEJ. STAN PRZED REMONTEM 
KONSERWATORSKIM. WIDOCZNA PODŁOGA SCENY. 

kwiecień, 2015 r.         fot. M. Majewski 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
FOT.42 MUSZLA KONCERTOWA W KRYNICY-ZDROJU  PRZY AL. LEONA NOWOTARSKIEGO. 
STAN PRZED REMONTEM KONSERWATORSKIM.- BADANIA KONSERWATORSKIE WE 
WNĘTRZU KONCHY MUSZLI KONCERTOWEJ. 

kwiecień, 2015 r.         fot. M. Majewski 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
FOT.43 MUSZLA KONCERTOWA W KRYNICY-ZDROJU  PRZY AL. LEONA NOWOTARSKIEGO. 
STAN PRZED REMONTEM KONSERWATORSKIM. W TRAKCIE WSTĘPNYCH BADAŃ 
STRATYGRAFICZNYCH. SONDA W PARTII STOLARKI DRZWI PROWADZĄCYCH NA KLATKĘ 
SCHODOWĄ – WIDOCZNA PIERWOTNA WARSTWA MALARSKA  KOLOR CIEMNEGO DĘBU 
O ODCIENIU ZIELONYM W TECHNICE MASERUNKU. 

kwiecień, 2015 r.         fot. M. Marzec 
 

 
 

 

 
 
FOT.44 MUSZLA KONCERTOWA W KRYNICY-ZDROJU  PRZY AL. LEONA NOWOTARSKIEGO. 
STAN PRZED REMONTEM KONSERWATORSKIM. W TRAKCIE WSTĘPNYCH BADAŃ 
STRATYGRAFICZNYCH. ZBLIŻENIE- SONDA W PARTII STOLARKI DRZWI PROWADZĄCYCH 
NA KLATKĘ SCHODOWĄ – WIDOCZNA PIERWOTNA WARSTWA MALARSKA  KOLOR 
CIEMNEGO DĘBU O ODCIENIU ZIELONYM W TECHNICE MASERUNKU. 

kwiecień, 2015 r.         fot. M. Marzec 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
FOT.45 MUSZLA KONCERTOWA W KRYNICY-ZDROJU  PRZY AL. LEONA NOWOTARSKIEGO. 
STAN PRZED REMONTEM KONSERWATORSKIM. W TRAKCIE WSTĘPNYCH BADAŃ 
STRATYGRAFICZNYCH. WIDOCZNA SONDA W OBRĘBIE METALOWEGO PRZĘSŁA 
OGRODZENIOWEGO. WIDOCZNY UKŁAD WARSTW STRATYGRAFICZNYCH Z ZIELONĄ 
WARSTWĄ PIERWOTNĄ. 

kwiecień, 2015 r.         fot. M. Marzec 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
FOT.46 MUSZLA KONCERTOWA W KRYNICY-ZDROJU  PRZY AL. LEONA NOWOTARSKIEGO. 
STAN PRZED REMONTEM KONSERWATORSKIM. W TRAKCIE WSTĘPNYCH BADAŃ 
STRATYGRAFICZNYCH .  ODKRYWKA NA METALOWYM WAZONIE WIEŃCZĄCYM SŁUPEK 
OGRODZENIOWY. WIDOCZNA LEŻĄCA BEZPOŚREDNIO NA METALU WARSTWA ZIELONA. 
kwiecień, 2015 r.         fot. M. Marzec 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
FOT.47 MUSZLA KONCERTOWA W KRYNICY-ZDROJU  PRZY AL. LEONA NOWOTARSKIEGO. 
STAN PRZED REMONTEM KONSERWATORSKIM. W TRAKCIE WSTĘPNYCH BADAŃ 
STRATYGRAFICZNYCH. SONDA NA KRACIE OKIENNEJ. WIDOCZNY UKŁAD WARSTW 
STRATYGRAFICZNYCH Z ZIELENIĄ BEZPOŚREDNIO NA METALU.  

kwiecień, 2015 r.         fot. M. Marzec 
 
 

 
 

 

 
 
FOT.48 MUSZLA KONCERTOWA W KRYNICY-ZDROJU  PRZY AL. LEONA NOWOTARSKIEGO. 
STAN PRZED REMONTEM KONSERWATORSKIM. W TRAKCIE WSTĘPNYCH BADAŃ 
STRATYGRAFICZNYCH. SONDA NA TRZONIE KOLUMNY NA ELEWACJI WSCHODNIEJ. 
WIDOCZNY ODSŁONIĘTY SPOD PRZEMALOWAŃ KAMIEŃ ZE SPOINĄ ODDZIELAJĄCĄ 
SEGMENTY  TRZONU KOLUMNY.  

kwiecień, 2015 r.         fot. M. Majewski 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
FOT.49 MUSZLA KONCERTOWA W KRYNICY-ZDROJU  PRZY AL. LEONA NOWOTARSKIEGO. 
STAN PRZED REMONTEM KONSERWATORSKIM. W TRAKCIE WSTĘPNYCH BADAŃ 
STRATYGRAFICZNYCH. SONDA NA TRZONIE KOLUMNY, TYNKU I PARAPECIE OKIENNYM 
NA ELEWACJI WSCHODNIEJ. WIDOCZNA KAMIENIARKA KOLUMNY, JASNA PIERWOTNA 
KOLORYSTYKA TYNKU I PARAPETU.  

kwiecień, 2015 r.         fot. M. Majewski 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
FOT.50 MUSZLA KONCERTOWA W KRYNICY-ZDROJU  PRZY AL. LEONA NOWOTARSKIEGO. 
STAN PRZED REMONTEM KONSERWATORSKIM. W TRAKCIE WSTĘPNYCH BADAŃ 
STRATYGRAFICZNYCH. SONDA NA TRZONIE KOLUMNY NA ELEWACJI WSCHODNIEJ. 
WIDOCZNY ODSŁONIĘTA SPOD PRZEMALOWAŃ SILNIE ZABRUDZONA POWIERZCHNIA 
KAMIENIA.  

kwiecień, 2015 r.         fot. M. Majewski 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
FOT.51 MUSZLA KONCERTOWA W KRYNICY-ZDROJU  PRZY AL. LEONA NOWOTARSKIEGO. 
STAN PRZED REMONTEM KONSERWATORSKIM. W TRAKCIE WSTĘPNYCH BADAŃ 
STRATYGRAFICZNYCH. SONDA W DOLNEJ PARTII SZTUKATERII NAD DRZWIAMI 
PROWADZĄCYMI NA SCENĘ. WIDOCZNA ODSŁONIĘTA SPOD PRZEMALOWAŃ 
ORYGINALNA POW. SZTUKATERII I JEJ  KREMOWO-RÓŻOWAWA KOLORYSTYKA. 

kwiecień, 2015 r.         fot. M. Majewski 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
FOT.52 MUSZLA KONCERTOWA W KRYNICY-ZDROJU  PRZY AL. LEONA NOWOTARSKIEGO. 
STAN PRZED REMONTEM KONSERWATORSKIM. W TRAKCIE WSTĘPNYCH BADAŃ 
STRATYGRAFICZNYCH. SONDA W OBRĘBIE DOLNEJ PARTII KONCHY MUSZLI 
KONCERTOWEJ. WIDOCZNA ODSŁONIĘTA SPOD PRZEMALOWAŃ ORYGINALNA POW. 
BETONOWEJ WYPRAWY Z WIDOCZNYM ODCISKIEM SZALOWANIA; PO LEWEJ STRONIE 
ODSŁONIĘTY FRAGMENT PIERWOTNEGO TYNKU W KOLORZE SILNIE ROZBIELONEGO 
UGRU. 

kwiecień, 2015 r.         fot. M. Majewski 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
FOT.53 MUSZLA KONCERTOWA W KRYNICY-ZDROJU  PRZY AL. LEONA NOWOTARSKIEGO. 
STAN PRZED REMONTEM KONSERWATORSKIM. W TRAKCIE WSTĘPNYCH BADAŃ 
STRATYGRAFICZNYCH. SONDA PO WEWNĘTRZNEJ STRONIE ARKADY NA FRONCIE . 
WIDOCZNA ODSŁONIĘTA SPOD PRZEMALOWAŃ ORYGINALNA POW. PIERWOTNEGO 
TYNKU W KOLORZE SILNIE ROZBIELONEGO UGRU. 

kwiecień, 2015 r.         fot. M. Majewski 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
FOT.54  MUSZLA KONCERTOWA W KRYNICY-ZDROJU  PRZY AL. LEONA NOWOTARSKIEGO. 
STAN PRZED REMONTEM KONSERWATORSKIM. W TRAKCIE WSTĘPNYCH BADAŃ 
STRATYGRAFICZNYCH. SONDA W OBRĘBIE TYNKU NA ELEWACJI WSCHODNIEJ. 
WIDOCZNY UKŁAD WARSTW STRATYGRAFICZNYCH. 

kwiecień, 2015 r.         fot. M. Majewski 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
FOT.55 MUSZLA KONCERTOWA W KRYNICY-ZDROJU  PRZY AL. LEONA NOWOTARSKIEGO. 
STAN PRZED REMONTEM KONSERWATORSKIM. W TRAKCIE WSTĘPNYCH BADAŃ 
STRATYGRAFICZNYCH. SONDA NA ELEWACJI WSCHODNIEJ NA STYKU KOLUMNY I 
TYNKU.WIDOCZNA PIERWOTNA JASNA KOLORYSTYKA. 

kwiecień, 2015 r.         fot. M. Majewski 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
FOT.56 MUSZLA KONCERTOWA W KRYNICY-ZDROJU  PRZY AL. LEONA NOWOTARSKIEGO. 
STAN PRZED REMONTEM KONSERWATORSKIM. W TRAKCIE WSTĘPNYCH BADAŃ 
STRATYGRAFICZNYCH. SONDA NA ELEWACJI WSCHODNIEJ NA STYKU TYNK-PILASTER. 
WIDOCZNA PIERWOTNA KOLORYSTYKA KREMOWO-RÓŻOWAWA BEZ ZRÓŻNICOWANIA 
KOLORYSTYCZNEGO. 

kwiecień, 2015 r.         fot. M. Majewski 


