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2021.1  Remont  pl. Polski, Modrzewskiego OBMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 REMONT PRACOWNI 5 P
1.1 45317000-2 Inne instalacje elektryczne
1.1.

1
KNR 4-03
1119-02

Demontaż przewodów kabelkowych instalacyjnych ułożonych w kanale m

3,14+5,8+8,0+8,66+3,07 m 28,670
RAZEM 28,670

1.1.
2

KNR 4-03
1107-08
analogia

Demontaż koryt instalacyjnych z tworzyw sztucznych instalacji natynkowej m

3,14+5,8+8,0+8,66+3,07 m 28,670
RAZEM 28,670

1.2 45432111-5 45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych - wykonanie posadzki z żywic
1.2.

1 analiza indy-
widualna

Wyniesienie i wniesienie wyposażenia sali - nakład na 2 osobowy zespół
roboczy

godz.

6 godz. 6,000
RAZEM 6,000

1.2.
2

KNR 0-28
2620-01

ST 08 Oczyszczenie mechaniczne powierzchni istniejacej posadzki betonowej m2

8,71*7,94+0,13*6,9+1,45*0,38 m2 70,605
RAZEM 70,605

1.2.
3

KNR 4-01
0803-05
analogia

Wykonanie cokolików cementowych wyoblonych wklęsłych o wys. 10 cm
z zatarciem na gładko

m

(8,71+7,94+0,13)*2-1,75-0,38*2-1,45 m 29,600
RAZEM 29,600

1.2.
4

KNR 2-02
1116-07

Posadzki typu Plastidur - epoksydowe warstwy gruntujące przy posadz-
kach nie zbrojonych z wykonaniem posypki piaskiem kwarcowym - po-
wierzchnia pozioma plus cokolik

m2

 
8,71*7,94+0,13*6,9+1,45*0,38 m2 70,605
0,1*29,6 m2 2,960

RAZEM 73,565
1.2.

5
KNR 2-02
1116-03
analiza indy-
widualna

Posadzki typu Plastidur - epoksydowe wylewano-szpachlowe przeciwśliz-
gowe EWS-S grubości do 4 mm - kolor jak w sali 4M

m2

8,71*7,94+0,13*6,9+1,45*0,38 m2 70,605
0,1*29,6 m2 2,960

RAZEM 73,565
2 REMONT PRACOWNI 6 P

2.1 45432111-5 45432110-8 Kładzenie podłóg - posadzki cementowe
2.1.

1 analiza indy-
widualna

Wyniesienie i wniesienie wyposażenia sali - nakład na 2 osobowy zespół
roboczy

godz.

12 godz. 12,000
RAZEM 12,000

2.1.
2 analiza indy-

widualna

Demontaz i montaż regałów po wykonaniu robót - nakład na 2 osobowy ze-
spół roboczy

godz.

10 godz. 10,000
RAZEM 10,000

2.1.
3

KNR 4-01
0428-03

Rozebranie podłóg z desek z cokołami m2

9,1*7,76+0,25*2,37*2+0,33*4,49 m2 73,283
RAZEM 73,283

2.1.
4

KNR 4-01
0428-04

Rozebranie legarów m

73,2/0,6 m 122,000
RAZEM 122,000

2.1.
5

NNRNKB
202 1134-
01

Oczyszczenie podłoża i gruntowanie podłoży - posadzki betonkontaktem m2

9,1*7,76+0,25*2,37*2+0,33*4,49 m2 73,283
RAZEM 73,283

2.1.
6

KNR 2-02
1106-04 +
KNR 2-02
1106-03

Posadzka cementowa z cokolikami cementowymi grubości 40 mm zatarta
do połysku (posadzka przemysłowa) z wykonaniem dylatowania podłoża
na pola o pow. do 10 m2 z mechanicznym podaniem zaprawy

m2

9,1*7,76+0,25*2,37*2+0,33*4,49 m2 73,283
RAZEM 73,283

2.1.
7

KNR-W 2-
02 1720-03

Zaprawa cementowa (1:3) -wykonanie na budowie m3

73,28*0,04*1,05 m3 3,078
RAZEM 3,078
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2.1.
8

KNR-W 2-
02 1116-07

Dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

9,1*7,76+0,25*2,37*2+0,33*4,49 m2 73,283
RAZEM 73,283

2.1.
9

KNR 2-02
0617-06
analiza indy-
widualna

Dylatacja z pianki pomiędzy wykonanymi  wylewkami a ścianami m

(9,1+7,76+0,25*2+0,33)*2 m 35,380
RAZEM 35,380

2.1.
10

KNR 4-01
0411-08

Wymiana  progu drewnianego dębowego w wejściu 1,4*0,51 m szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

2.1.
11

KNR 4-01
0108-11

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 5 t
na odległośćdo 1 km

m3

 
(73,28*0,038+122*0,06*0,04+1,4*0,51*0,032)*1,3 m3 4,030

RAZEM 4,030
2.1.
12

KNR 4-01
0108-12

Dopłata za każdy następny 1 km wywozu gruzu spryzmowanego samo-
chodami samowyładowczymi do 5 t
Krotność = 11

m3

 
(73,28*0,038+122*0,06*0,04+1,4*0,51*0,032)*1,3 m3 4,030

RAZEM 4,030
2.2 45332400-7 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
2.2.

1
KNR 4-02
0233-06

Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm szt.

przy zlewozmywakach i osadnikach
2+2 szt. 4,000

RAZEM 4,000
2.2.

2
KNR 4-02
0235-05

Demontaż zlewozmywaka stalowego na stojaku kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

2.2.
3

KNR 2-15
0218-01
analogia

Demontaż osadnika sekwencyjnego 26l do gipsu z odzyskiem - wsp do R
0,7

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

2.2.
4

KNR 2-15
0220-05

Montaż zlewozmywaków stalowych z odzysku na stojakach szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

2.2.
5

KNR-W 2-
15 0218-02

Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

2.2.
6

KNR 2-15
0218-01
analogia

Montaż osadnika sekwencyjnego 26l do gipsu pod zlewozmywakiem z
odzysku

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

2.2.
7

KNR-W 4-
01 0208-03

Wykucie otworu w śtropie i podłodze do wymiany rury kanalizacyjnej szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

2.2.
8

KNR-W 4-
02 0210-04
z.sz.3.3.1.
9904-1 
analiza indy-
widualna

Wymiana odcinkami rury żeliwnej na  PVC o śr. 75 mm  z uszczelnieniem
pierścieniami gumowymi lub za pomocą klejenia - obiekty służby zdrowia
lub szkolnictwa wyższego

m

5,0 m 5,000
RAZEM 5,000

2.2.
9

KNR-W 4-
02 0216-01
analiza indy-
widualna

Wstawienie dołącznika (trapera) o śr. 75mm - włączenie instalacji pcw w
instalację żeliwną - obiekty  szkolnictwa wyższego

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

2.2.
10

KNR-W 4-
02 0211-05
z.sz.3.3.1.
9904-1 

Wstawienie trójnika z PVC o śr. 75 mm z uszczelnieniem uszczelkami gu-
mowymi - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego

szt.
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1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

2.2.
11

KNR-W 4-
01 0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach po wymianie
pionu

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

2.2.
12

KNR 4-02
0210-02 z.
sz.3.3.1.
9904-1 

Uzupełnienie odcinka rury z PCW o śr. 50 mm z uszczelnieniem pierście-
niami gumowymi - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego

msc.

0,6*2 msc. 1,200
RAZEM 1,200

2.2.
13

KNR-W 2-
15 0211-01
z.sz.3.3.
9905 

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych pod zlewozmywak z PVC o
śr. 50 mm o połączeniach wciskowych - obiekty uczelni

podej.

podejścia pod zlewozmywaki  i osadniki obustronnie 
2+2 podej. 4,000

RAZEM 4,000
3 REMONT POKOJU 111P

3.1 45410000-4 45410000-4 Tynkowanie
3.1.

1 analiza indy-
widualna

Wyniesienie i wniesienie wyposażenia pomieszczenia  - nakład na 2 oso-
bowy zespół roboczy

godz.

8 godz. 8,000
RAZEM 8,000

3.1.
2

NNRNKB
202 1134-
02

Gruntowanie powierzchni ścian i sufitów pod wykonanie przecierek m2

sufit
8,12*9,24 m2 75,029
ściany
(8,12+9,24)*2*4,59-3,81*3,26-1,54*2,77+0,15*1,27*2+0,33*(3,81+3,26*2)
-0,9*1,44

m2 145,172

 
RAZEM 220,201

3.1.
3

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejacych tynków wewn.z zeskrob.farby na stropach z uży-
ciem zaprawy gipsowej MP

m2

8,12*9,24 m2 75,029
RAZEM 75,029

3.1.
4

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejacych tynków wewn.z zeskrob.farby na ścianach z uży-
ciem zaprawy gipsowej MP

m2

(8,12+9,24)*2*4,59-3,81*3,26-1,54*2,77+0,15*1,27*2+0,33*(3,81+3,26*2)
-0,9*1,44

m2 145,172

RAZEM 145,172
3.1.

5
KNR 2-02
1612-05

Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 4
m

kol.

2 kol. 2,000
RAZEM 2,000

3.1.
6

Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 4
m -kolejne przesuniecia kolumn

szt

25-2 szt 23,000
RAZEM 23,000

3.2 45442100-8 45442100-8 Roboty malarskie 
3.2.

1
NNRNKB
202 1134-
02

Gruntowanie powierzchni ścian i sufitów pod wykonanie przecierek m2

sufit
8,12*9,24 m2 75,029
ściany
(8,12+9,24)*2*4,59-3,81*3,26-1,54*2,77+0,15*1,27*2+0,33*(3,81+3,26*2)
-0,9*1,44

m2 145,172

RAZEM 220,201
3.2.

2
KNR 4-01
1204-01
analiza indy-
widualna

Trzykrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
sufitów w kolorze białym
Krotność = 1,5

m2

8,12*9,24 m2 75,029
RAZEM 75,029

3.2.
3

KNR 4-01
1204-02
analiza indy-
widualna

Trzykrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian w/g istniejacej kolorystyki lub uzgodnień z przedstawicielem inwesto-
ra
Krotność = 1,5

m2

(8,12+9,24)*2*4,59-3,81*3,26-1,54*2,77+0,15*1,27*2+0,33*(3,81+3,26*2)
-0,9*1,44

m2 145,172
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RAZEM 145,172
3.2.

4
KNR 4-01
1212-19

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych m2

0,2*1,1*2*22 m2 9,680
RAZEM 9,680

3.2.
5

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych, c.o. i rur do zawie-
szania ekspozycji o śr.do 50 mm

m

4,56*6+0,3*2+0,4*2+7,92+9,05+7,7 m 53,430
RAZEM 53,430

3.2.
6

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną prętów konstrukcji regału m

2,14*37+8,12*3+3,27+1,65+3,84+1,57*8+0,8*3+3,15*14+0,75*24+1,1*3+
2,3*20+1,07*8+3,6*2

m 254,420

pręty drabinki
2,24*2+0,5*7 m 7,980

RAZEM 262,400
3.2.

7
KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad z prętów prostych m2

(3,27-0,6+1,65+3,84)*1,1 m2 8,976
RAZEM 8,976

3.2.
8

KNR 4-01
1212-02

Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metal.drzwiczek szafek w
regałach

m2

(0,75+3,05)*0,41 m2 1,558
RAZEM 1,558

3.2.
9

KNR-W 4-
01 1209-04

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej
obustronnie o powierzchni ponad 1.0 m2

m2

1,78*0,73*8*(0,75+0,75) m2 15,593
RAZEM 15,593

3.2.
10

KNR-W 4-
01 0919-08

Demontaz i montaż klamek okiennych do wykonania robót malarskich szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

3.2.
11

KNR-W 4-
01 0816-01
analogia

Szlifowanie ręczną szlifierka oscylacyjna powierzchni drewnianych celem
likwidacji nierówności po poprzednich malowaniach - drzwi wejściowe i
podokienniki drewniane

m2

skrzydła płycinowe obustronnie z ościeżnicą i z opaskami obustronnymi
szer. 10 cm
1,21*2,73*(2,0*1,25+0,5+0,25*2) m2 11,562
płycinowa obudowa ościeża
0,45*(1,29+2,74*2)*1,25 m2 3,808
podokienniki
0,42*4,28 m2 1,798

RAZEM 17,168
3.2.
12

KNR 4-01
1209-10

Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej o pow. ponad 1.0 m2
z poszpachlowaniem ubytków w starej farbie

m2

skrzydła płycinowe obustronnie z ościeżnicą i z opaskami obustronnymi
szer. 10 cm
1,21*2,73*(2,0*1,25+0,5+0,25*2) m2 11,562
płycinowa obudowa ościeża
0,45*(1,29+2,74*2)*1,25 m2 3,808
podokienniki
0,42*4,28 m2 1,798

RAZEM 17,168
3.2.
13

KNR-W 4-
01 0919-20

Demontaż i montaż  klamek z szyldami do wykonania robót malarskich szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

3.2.
14

KNR 4-01
1207-02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi drewnianych listew ekspozycyj-
nych

m

6,85+7,7+9,2*2+1,0*2-1,3 m 33,650
RAZEM 33,650

3.2.
15 analiza indy-

widualna

Demontaż i montaż po malowaniu wyłaczników i gniazd oraz osłona drob-
nych elementów na ścianach

godz.

2,0 godz. 2,000
RAZEM 2,000

3.2.
16

KNR-W 4-
01 1216-01

Zabezpieczenie folią podłóg, drzwi,  okien,  opraw oświetleniowych, okła-
dzin ściennych,itp.

m2

8,12*9,24+0,15*4,28 m2 75,671
1,6*2,8 m2 4,480
3,81*(3,26+0,4) m2 13,945
1,4*0,6*18 m2 15,120
0,9*1,44 m2 1,296

RAZEM 110,512
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3.2.
17

KNR-W 4-
01 1214-02
analogia

Ręczne oczyszczenie i umycie glazury przy zlewozmywaku m2

0,9*1,44 m2 1,296
RAZEM 1,296

3.3 45331100-7 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
3.3.

1
KNR 4-02
0515-04 z.
sz.3.2.2.
9906-3 

Demontaż i montaż po wyk. remontu ścian grzejnika żeliwnego członowe-
go o pow.ogrzew. do 10.0 m2

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

3.3.
2

KNNR 4
0406-01

Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

3.4 45332400-7 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
3.4.

1
KNR 4-02
0233-06

Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

3.4.
2

KNR 4-02
0235-05

Demontaż zlewozmywaka stalowego kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

3.4.
3

KNR 4-02
0132-01

Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

3.4.
4 wycena in-

dywidualna

Czyszczenie ręczne płytek glazurowanych z użyciem czyszczących i pole-
rujacych środków czystości na ścianie po wykonaniu demontażu oraz na-
prawa powierzchni płytek po demontażu śrub kotwiacych

m2

0,9*1,14 m2 1,026
RAZEM 1,026

3.4.
5

KNR-W 2-
15 0137-01

Baterie zlewozmywakowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm z ruchomą wy-
lewką typu S dł. 25 cm

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

3.4.
6

KNR 4-02
0215-01

Wstawienie trapera o śr. 75/50 mm do istniejacego trójnika żeliwnego ce-
lem włączenia podejścia z pcw

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

3.4.
7

KNR-W 2-
15 0211-01
z.sz.3.3.
9905 

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połą-
czeniach wciskowych pod zlew i osadnik- obiekty uczelni

podej.

podejścia pod zlewozmywak i osadnik obustronnie 
1+2 podej. 3,000

RAZEM 3,000
3.4.

8
KNR 4-02
0210-02 z.
sz.3.3.1.
9904-1 

Uzupełnienie odcinka rury z PCW o śr. 50 mm z uszczelnieniem pierście-
niami gumowymi - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego

msc.

2 msc. 2,000
RAZEM 2,000

3.4.
9

KNR 2-15
0220-04

Montaż zlewozmywaka balszanego na zlewozmywak gastronomiczny  ze
stali nierdzewnej jednokomorowy 900*600*850mm, komora gł. 400 mm  z
blachy gr.1,5 mm, regulacja wys. 20 mm, wys. rantu 40 mm, występ blatu
wzgledem podstawy basenu wynosi z przodu 30 mm, po bokach 15 mm, z
tyłu 80 mm

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

3.4.
10

KNR-W 2-
15 0218-02

Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

3.4.
11

KNR 2-15
0218-01
analogia

Montaż osadnika sekwencyjnego 26l do gipsu ( kubełki z wysokojakościo-
wego pvc średnicy i wysokości 330*400 mm, wymiar z podejściami śr. 50
mm w poziomie i pionie 550*480 mm, pojemnosc uzytkowa 18 l. ) pod zle-
wozmywakiem

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

4 REMONT PRACOWNI NR 212P
4.1 45332400-7 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
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Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

4.1.
1 analiza indy-

widualna

Wyniesienie i wniesienie wyposażenia pomieszczenia  - nakład na 2 oso-
bowy zespół roboczy

godz.

2,0 godz. 2,000
RAZEM 2,000

4.1.
2

KNR 4-02
0233-06

Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

4.1.
3

KNR 4-02
0235-05

Demontaż zlewozmywaka stalowego kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

4.1.
4

KNR 4-02
0132-01

Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

4.1.
5

KNR-W 2-
15 0137-01

Baterie zlewozmywakowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm z ruchomą wy-
lewką typu S dł. 25 cm

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

4.1.
6

KNR-W 4-
01 0208-03

Wykucie otworu w ścianie do wymiany trójnika szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

4.1.
7

KNR-W 4-
02 0202-03
z.sz.3.3.1.
9904-1 

Wymiana trójnika żeliwnego kanalizacyjnego kielichowego o śr. 100/50
mm - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

4.1.
8

KNR-W 4-
01 0206-02

Zabetonowanie otworów po wymianie trójnika szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

4.1.
9

KNR 4-02
0215-01

Wstawienie trapera o śr. 50 mm do trójnika żeliwnego celem włączenia po-
dejścia z pcw

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

4.1.
10

KNR-W 2-
15 0211-01
z.sz.3.3.
9905 

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połą-
czeniach wciskowych pod zlewy i osadniki- obiekty uczelni

podej.

podejścia pod zlewozmywaki, osadnik obustronnie
2+2*2 podej. 6,000

RAZEM 6,000
4.1.
11

KNR 4-02
0210-02 z.
sz.3.3.1.
9904-1 

Uzupełnienie odcinka rury z PCW o śr. 50 mm z uszczelnieniem pierście-
niami gumowymi - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego

msc.

4 msc. 4,000
RAZEM 4,000

4.1.
12

KNR 2-15
0220-04

Montaż zlewozmywaka balszanego na zlewozmywak gastronomiczny  ze
stali nierdzewnej jednokomorowy 900*600*850mm, komora gł. 300 mm  z
blachy gr.1,5 mm, regulacja wys. 20 mm, wys. rantu 40 mm, występ blatu
wzgledem podstawy basenu wynosi z przodu 30 mm, po bokach 15 mm, z
tyłu 80 mm

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

4.1.
13

KNR-W 2-
15 0218-02

Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

4.1.
14

KNR 2-15
0218-01
analogia

Montaż osadnika sekwencyjnego 26l do gipsu ( kubełki z wysokojakościo-
wego pvc średnicy i wysokości 330*400 mm, wymiar z podejściami śr. 50
mm w poziomie i pionie 550*480 mm, pojemnosc uzytkowa 18 l. ) pod zle-
wozmywakiem

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

4.2 45432111-5 45431000-7 Kładzenie płytek
4.2.

1
KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

(2,12+0,9)*1,64 m2 4,953
RAZEM 4,953
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Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

4.2.
2

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek m2

1,9*1,0 m2 1,900
RAZEM 1,900

4.2.
3

KNR 4-01
0816-06 uw.
p.tab. 

Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub cokołów - po-
wierzchnia mniejsz niż 5 m2

m2

0,3*1,0 m2 0,300
RAZEM 0,300

4.2.
4

KNR 4-01
0211-01

Skucie pozostałości po kleju lub zaprawie po likwidacji płytek ściennych,
podłogowych i pasa parkietu z uwzględnieniem pasa ściany dodatkowo
przeznaczonego pod licowanie płytkami

m2

 
ściana
(2,2+1,0)*1,65 m2 5,280
posadzka
2,2*1,0 m2 2,200

RAZEM 7,480
4.2.

5
KNR 0-29
0635-01

Gruntowanie gruntem systemowym pod szpachlowanie wyrównujace m2

ściana
(2,2+1,0)*1,65 m2 5,280
posadzka
2,2*1,0 m2 2,200

RAZEM 7,480
4.2.

6
KNR 2-02
0825-01
analiza indy-
widualna

Szpachlowanie wyrównujące gr do 6 mm pod wykonanie izolacji przeciw-
wilgociowej na ścianie i podłodze
Krotność = 2

m2

ściana
(2,2+1,0)*1,65 m2 5,280
posadzka
2,2*1,0 m2 2,200

RAZEM 7,480
4.2.

7
KNR 0-29
0635-01

Przygotowanie powierzchni pod uszczelnienia płynna folią wysokoelastycz-
ną - gruntowanie gruntem systemowym

m2

 
ściana
(2,2+1,0)*1,65 m2 5,280
posadzka
2,2*1,0 m2 2,200

RAZEM 7,480
4.2.

8
KNR 0-29
0640-01

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pod płytki ścienne i podłogowe m2

ściana
(2,2+1,0)*1,65 m2 5,280
posadzka
2,2*1,0 m2 2,200

RAZEM 7,480
4.2.

9
KNR-W 2-
02 1125-05
analogia

Połączeniowa listwa aluminiowa przejściowa typu "Z" na styku parkietu z
płytkami podłogowymi

m

2,2+1,0 m 3,200
RAZEM 3,200

4.2.
10

KNR 0-29
0638-01

Izolacja taśmą uszczelniającą na styku płytek podłogowych ze ścianą i po-
sadzką wokół

m

(2,2+1,0)*2 m 6,400
RAZEM 6,400

4.2.
11

KNR 2-02
0822-06
analogia

Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 20x25 cm m2

(2,2+1,0)*1,65 m2 5,280
RAZEM 5,280

4.2.
12

KNR 4-01
0811-03
analogia

Uzupełnienie płytek ceramicznych terakotowych  30*30 cm na podłodze m2

2,2*1,0 m2 2,200
RAZEM 2,200

4.2.
13

KNR 4-01
0108-11

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 5 t
na odległośćdo 1 km - współczynnik spulchniania dla gruzu w pryzmie

m3

gruz po wymianie płytek 
7,48*0,03*1,3 m3 0,292
po robotach instalacyjnych
0,8*0,6*0,3*2 m3 0,288

RAZEM 0,580
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4.2.
14

KNR 4-01
0108-12

Dopłata za każdy następny 1 km wywozu gruzu spryzmowanego samo-
chodami samowyładowczymi do 5 t
Krotność = 11

m3

0,58 m3 0,580
RAZEM 0,580

4.3 45442100-8 45442100-8 Roboty malarskie
4.3.

1
NNRNKB
202 1134-
02

Gruntowanie powierzchni ścian pod gładzie po obwodzie wykonanego far-
tucha z płytek

m2

 
(2,3+1,2+1,65)*0,6 m2 3,090

RAZEM 3,090
4.3.

2
KNR-W 2-
02 0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach - pas po obwo-
dzie fartucha z płytek

m2

 
(2,3+1,2+1,65)*0,6 m2 3,090

RAZEM 3,090
4.3.

3
NNRNKB
202 1134-
02

Gruntowanie powierzchni  pod malowanie m2

(2,3+1,2+1,65)*0,6 m2 3,090
RAZEM 3,090

4.3.
4

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian w/g istniejacej kolorystyki lub uzgodnień z przedstawicielem inwesto-
ra

m2

(2,3+1,2+1,65)*0,6 m2 3,090
RAZEM 3,090

4.3.
5

KNR 4-01
1209-10

Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej płycinowej, progu i
ościeża o pow. ponad 1.0 m2

m2

1,25*2,83*(1,25*2+0,5+0,25)+0,38*(1,31+2,84)*2 m2 14,651
RAZEM 14,651

4.3.
6

KNR-W 4-
01 1216-01

Zabezpieczenie folią podłóg, mebli i regałów. m2

2,5*2,5+1,25*2,0 m2 8,750
4,0*5,0*2 m2 40,000

RAZEM 48,750
5 REMONT SALI 321P

5.1 45432111-5 45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych
5.1.

1 analiza indy-
widualna

Wyniesienie i wniesienie wyposażenia pomieszczenia  - nakład na 2 oso-
bowy zespół roboczy

godz.

4,0 godz. 4,000
RAZEM 4,000

5.1.
2

KNR 4-01
0428-03

Rozebranie posadzek  z paneli podłogowych m2

8,75*4,26 m2 37,275
RAZEM 37,275

5.1.
3

NNRNKB
202 1134-
01

(z.VII) Gruntowanie podłoży chłonnych pod warstwy wyrównujace m2

8,75*4,26 m2 37,275
0,1*((8,75+4,26)*2-0,88) m2 2,514

RAZEM 39,789
5.1.

4
NNRNKB
202 1130-
02 +
NNRNKB
202 1130-
03

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej
gr. 5 - 15 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

8,75*4,26 m2 37,275
RAZEM 37,275

5.1.
5

NNRNKB
202 1134-
01

(z.VII) Gruntowanie podłoży chłonnych pod wykładziny m2

8,75*4,26 m2 37,275
0,1*((8,75+4,26)*2-0,88) m2 2,514

RAZEM 39,789
5.1.

6
KNR 2-02
1112-01

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rolowanych z wywinięciem na
ściany na wys. 10 cm (wykładzina elastyczna kompaktowa homogeniczna
gr. 2,0 mm) kolor zgodny z kolorem w sali 320P

m2

 
8,75*4,26 m2 37,275
0,1*((8,75+4,26)*2-0,88) m2 2,514

RAZEM 39,789
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5.1.
7

KNR 2-02
1113-06

Listwy wyobleniowe pod wykładziny z tworzyw sztucznych m

(8,75+4,26)*2-0,88 m 25,140
RAZEM 25,140

5.1.
8

KNR 2-02
1112-09

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulo-
nowych

m2

 
8,75*4,26 m2 37,275
0,1*((8,75+4,26)*2-0,88) m2 2,514

RAZEM 39,789
5.1.

9 wycena in-
dywidualna

Wypełnienie uszczelniaczem akrylowym styku wykładziny ze ścianą m

(8,75+4,26)*2-0,88 m 25,140
RAZEM 25,140

5.1.
10

KNR-W 2-
02 1125-05
analogia

Progowa listwa aluminiowa m

0,88 m 0,880
RAZEM 0,880

5.1.
11

KNR 4-01
0108-11

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 5 t
na odległośćdo 1 km

m3

 
37,3*0,015*1,3 m3 0,727

RAZEM 0,727
5.1.
12

KNR 4-01
0108-12

Dopłata za każdy następny 1 km wywozu gruzu spryzmowanego samo-
chodami samowyładowczymi do 5 t
Krotność = 11

m3

 
37,3*0,015*1,3 m3 0,727

RAZEM 0,727
6 PLAC POLSKI III PIETRO - MALOWANIE ŚCIANY I KORYTA KABLOWEGO NA CZARNO

6.1 45442100-8 45442100-8 Roboty malarskie
6.1.

1 analiza indy-
widualna

Zdjęcie i zawieszenie po robotach malarskich na ścianie elementów wy-
stroju itp.

godz.

2,0 godz. 2,000
RAZEM 2,000

6.1.
2

NNRNKB
202 1134-
02

Gruntowanie powierzchni  pod malowanie m2

ściany 
(7,6+20,84)*3,15-1,0*2,05-0,14*(7,29+17,58) m2 84,054
Kanał pcw z instalacja elektryczną
(0,07*2+0,14)*(7,29+17,58) m2 6,964

RAZEM 91,018
6.1.

3
KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian   i kanału elektrycznego w kolorze czarnym

m2

 
ściany 
(7,6+20,84)*3,15-1,0*2,05-0,14*(7,29+17,58) m2 84,054
Kanał pcw z instalacja elektryczną
(0,07*2+0,14)*(7,29+17,58) m2 6,964

RAZEM 91,018
6.1.

4
KNR-W 4-
01 1216-01

Zabezpieczenie folią podłóg, drzwi, grzejnika, hydrantu, oznaczeń itp. m2

1,5*30,0+1,0*2,05*5+1,0*1,2+0,6*0,8*2+0,3*3 m2 58,310
RAZEM 58,310

7 REMONT SALI NR 206M
7.1 45410000-4 45410000-4 Tynkowanie
7.1.

1 analiza indy-
widualna

Wyniesienie i wniesienie wyposażenia, itp. godz.

2,0 godz. 2,000
RAZEM 2,000

7.1.
2 wycena in-

dywidualna

Poszerzenie i oczyszczenie pęknięć w tynku pod wypełnienie uszczelnia-
czem akrylowym

m

20,0 m 20,000
RAZEM 20,000

7.1.
3

NNRNKB
202 1134-
02

Gruntowanie powierzchni ścian pod gładzie w miejscach naprawy tynku -
dotyczy peknięć ściany

m2

 
20,0*0,6 m2 12,000
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RAZEM 12,000
7.1.

4 wycena in-
dywidualna

Wypełnienie uszczelniaczem akrylowym szczelin w miejscach pęknięć
ściany

m

20,0 m 20,000
RAZEM 20,000

7.1.
5

KNR-W 2-
02 0616-01
analogia

Pokrycie szczelin w ścianach taśmą fizelinową antyrysową 150mm x 25
układaną na gipsie szpachlowym

m

20,0 m 20,000
RAZEM 20,000

7.1.
6

KNR-W 2-
02 0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach - pas na dłu-
gości pękniecia

m2

 
0,6*20,0 m2 12,000

RAZEM 12,000
7.2 45442100-8 Roboty malarskie
7.2.

1
NNRNKB
202 1134-
02

Gruntowanie powierzchni  pod malowanie m2

sufit 
5,39*9,65+0,8*3,53+0,54*2,5+4,55*0,29*2 m2 58,827
ściany 
((5,39+0,8+0,54)+9,65)*2*3,13-1,78*2,0-1,08*2,0+0,34*0,84*2*6 m2 100,246

RAZEM 159,073
7.2.

2
KNR 4-01
1204-08
analiza indy-
widualna

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków - naprawa drobnych uszkodzeń tynku gipsem szpachlowym w
miejscach uszkodzeń powierzchni  i uzupełnieniem akrylu na styku płasz-
czyzn i w miejscach pęknięć

m2

 
sufit 
5,39*9,65+0,8*3,53+0,54*2,5+4,55*0,29*2 m2 58,827
ściany 
((5,39+0,8+0,54)+9,65)*2*3,13-1,78*2,0-1,08*2,0+0,34*0,84*2*6 m2 100,246

RAZEM 159,073
7.2.

3
KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
sufitów  w/g istniejacej kolorystyki lub uzgodnień z przedstawicielem in-
westora

m2

 
5,39*9,65+0,8*3,53+0,54*2,5+4,55*0,29*2 m2 58,827

RAZEM 58,827
7.2.

4
KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian  w/g istniejacej kolorystyki lub uzgodnień z przedstawicielem inwes-
tora

m2

 
((5,39+0,8+0,54)+9,65)*2*3,13-1,78*2,0-1,08*2,0+0,34*0,84*2*6 m2 100,246

RAZEM 100,246
7.2.

5
KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych, c.o. i gazowych o
śr.do 50 mm

m

 
0,2*2*4 m 1,600

RAZEM 1,600
7.2.

6 analiza indy-
widualna

Demontaż i montaż po malowaniu wyłaczników i gniazd oraz osłona drob-
nych elementów na ścianach

godz.

7 godz. 7,000
RAZEM 7,000

7.2.
7

KNR-W 4-
01 1216-01

Zabezpieczenie folią podłóg, drzwi, okna, grzejników, lamp, ekranu, itp. m2

 
5,39*9,65+0,8*3,53+0,54*2,5+4,55*0,29*2 m2 58,827
1,1*2,1+1,8*2,1 m2 6,090
1,07*(1,95+0,4)*6 m2 15,087
0,8*0,8*4 m2 2,560
4,3*0,4*4 m2 6,880
2,2*0,3 m2 0,660

RAZEM 90,104
8 REMONT SALI 304 M

8.1 45432111-5 45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych
8.1.

1
KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wycięcie pasa wykładziny przy
cokoliku

m2

 
0,3*(6,19+0,1*2) m2 1,917

RAZEM 1,917
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8.1.
2

NNRNKB
202 1134-
01

(z.VII) Gruntowanie podłoży chłonnych pod warstwy wyrównujace m2

0,3*(6,19+0,1*2) m2 1,917
RAZEM 1,917

8.1.
3

KNR 7-11
0106-04
analogia

Szpachlowanie wyrównawcze po zerwaniu wykładziny zaprawą epoksydo-
wo-cementową przy grub.warstwy do 3 mm

m2

0,3*(6,19+0,1*2) m2 1,917
RAZEM 1,917

8.1.
4

KNR 4-01
0817-06
analogia

Demontaż elastycznej listwy wyobleniowej i wykonanie wyoblenia pod wy-
winięcie wykładziny na ścianę z zaprawy  epoksydowo-cementowej

m

6,19+0,2*2 m 6,590
RAZEM 6,590

8.1.
5

NNRNKB
202 1134-
01

(z.VII) Gruntowanie podłoży chłonnych pod wykładziny m2

0,3*(6,19+0,1*2) m2 1,917
RAZEM 1,917

8.1.
6

KNR 4-01
0818-02
analogia

Uzupełnienie pasa wykładziny z tworzyw sztucznych rolowanych z wywi-
nięciem na ściany na wys. 10 cm (wykładzina elastyczna kompaktowa ho-
mogeniczna gr. 2,0 mm) kolor szary - zgodny z istniejacym

m2

 
0,3*(6,19+0,1*2) m2 1,917

RAZEM 1,917
8.1.

7
KNR 2-02
1112-09
analiza indy-
widualna

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulo-
nowych

m

 
6,19+0,1*2 m 6,390

RAZEM 6,390
8.1.

8 wycena in-
dywidualna

Wypełnienie uszczelniaczem akrylowym styku wykładziny ze ścianą m

6,19+0,2*2 m 6,590
RAZEM 6,590

8.1.
9

KNR 4-01
0108-11

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 5 t
na odległośćdo 1 km

m3

 
1,92*0,005*1,3 m3 0,012

RAZEM 0,012
8.1.
10

KNR 4-01
0108-12

Dopłata za każdy następny 1 km wywozu gruzu spryzmowanego samo-
chodami samowyładowczymi do 5 t
Krotność = 11

m3

 
1,92*0,005*1,3 m3 0,012

RAZEM 0,012
8.2 45442100-8 Roboty malarskie
8.2.

1 analiza indy-
widualna

Wyniesienie i wniesienie wyposażenia pomieszczenia  - nakład na 2 oso-
bowy zespół roboczy

godz.

2,0 godz. 2,000
RAZEM 2,000

8.2.
2

NNRNKB
202 1134-
02

Gruntowanie powierzchni sufitu i ściany  pod malowanie m2

sufit 
6,19*5,61 m2 34,726
ściany
(6,19+5,61)*2*2,98-1,08*2,0 m2 68,168

RAZEM 102,894
8.2.

3
KNR 4-01
1204-08
analiza indy-
widualna

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków - naprawa drobnych uszkodzeń tynku gipsem szpachlowym w
miejscach uszkodzeń powierzchni  i uzupełnieniem akrylu na styku płasz-
czyzn i w miejscach pęknięć

m2

 
sufit 
6,19*5,61 m2 34,726
ściany
(6,19+5,61)*2*2,98-1,08*2,0 m2 68,168

RAZEM 102,894
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8.2.
4

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
sufitów  w/g istniejacej kolorystyki lub uzgodnień z przedstawicielem in-
westora

m2

 
6,19*5,61 m2 34,726

RAZEM 34,726
8.2.

5
KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian  w/g istniejacej kolorystyki lub uzgodnień z przedstawicielem inwes-
tora

m2

 
(6,19+5,61)*2*2,98-1,08*2,0 m2 68,168

RAZEM 68,168
8.2.

6
KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych, c.o. i gazowych o
śr.do 50 mm

m

 
0,3*2*2 m 1,200

RAZEM 1,200
8.2.

7 analiza indy-
widualna

Demontaż i montaż po malowaniu wyłaczników i gniazd oraz osłona drob-
nych elementów na ścianach

godz.

2 godz. 2,000
RAZEM 2,000

8.2.
8

KNR-W 4-
01 1216-01

Zabezpieczenie folią podłóg, drzwi, okien i podokienników, rolet, grzejni-
ków, lamp, projektora, skrzynki ekranu, itp.

m2

 
6,19*5,61 m2 34,726
1,1*2,1 m2 2,310
1,1*(1,75+0,5)*2 m2 4,950
0,15*1,8*2*2+1,7*0,6*2 m2 3,120
0,8*0,8*2 m2 1,280
4,5*0,4*2 m2 3,600
1,0*1,2 m2 1,200
2,2*0,4 m2 0,880

RAZEM 52,066
9 REMONT SALI 305 M

9.1 45442100-8 Roboty malarskie
9.1.

1 analiza indy-
widualna

Wyniesienie i wniesienie wyposażenia pomieszczenia  - nakład na 2 oso-
bowy zespół roboczy

godz.

2,0 godz. 2,000
RAZEM 2,000

9.1.
2

NNRNKB
202 1134-
02

Gruntowanie powierzchni sufitu i ściany  pod malowanie m2

sufit 
6,99*6,62+0,45*1,43+0,25*5,21*2 m2 49,522
ściany
(6,99+6,62+0,45+0,55*2)*2*2,99-1,08*2,0*2+0,15*0,83*2*3 m2 87,084

RAZEM 136,606
9.1.

3
KNR 4-01
1204-08
analiza indy-
widualna

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków - naprawa drobnych uszkodzeń tynku gipsem szpachlowym w
miejscach uszkodzeń powierzchni  i uzupełnieniem akrylu na styku płasz-
czyzn i w miejscach pęknięć

m2

 
sufit 
6,99*6,62+0,45*1,43+0,25*5,21*2 m2 49,522
ściany
(6,99+6,62+0,45+0,55*2)*2*2,99-1,08*2,0*2+0,15*0,83*2*3 m2 87,084

RAZEM 136,606
9.1.

4
KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
sufitów  w/g istniejacej kolorystyki lub uzgodnień z przedstawicielem in-
westora

m2

 
6,99*6,62+0,45*1,43+0,25*5,21*2 m2 49,522

RAZEM 49,522
9.1.

5
KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian  w/g istniejacej kolorystyki lub uzgodnień z przedstawicielem inwes-
tora

m2

 
(6,99+6,62+0,45+0,55*2)*2*2,99-1,08*2,0*2+0,15*0,83*2*3 m2 87,084

RAZEM 87,084
9.1.

6
KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych, c.o. i gazowych o
śr.do 50 mm

m

 
0,27*2*2 m 1,080
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RAZEM 1,080
9.1.

7 analiza indy-
widualna

Demontaż i montaż po malowaniu wyłaczników i gniazd oraz osłona drob-
nych elementów na ścianach

godz.

3 godz. 3,000
RAZEM 3,000

9.1.
8

KNR-W 4-
01 1216-01

Zabezpieczenie folią podłóg, drzwi, okien i podokienników, rolet, grzejni-
ków, lamp, projektora, skrzynki ekranu, itp.

m2

 
6,99*6,62+0,45*1,43 m2 46,917
1,1*2,1*2 m2 4,620
1,1*(1,75+0,5)*3 m2 7,425
0,15*1,8*2*3+1,7*0,6*3 m2 4,680
0,8*0,8*3 m2 1,920
4,5*0,4*2 m2 3,600
1,0*0,8 m2 0,800
2,5*0,4 m2 1,000

RAZEM 70,962
10 REMONT SALI 306 M

10.1 45317000-2 Inne instalacje elektryczne
10.
1.1

E 0508
0800-05

Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych 50*20 mm) z PCW na
stropach poprzez przykręcenie do betonu

m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

10.
1.2

KNR 5-08
0208-02

Przewody kabelkowe  wciągane w kanały zamknięte - kabel HDMI 10 m m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

10.
1.3

KNKRB 5
0802-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego n.n.jednofazo-
wego

pomiar
.

1 pomiar
.

1,000

RAZEM 1,000
10.2 45442100-8 Roboty malarskie
10.
2.1 analiza indy-

widualna

Wyniesienie i wniesienie wyposażenia pomieszczenia  - nakład na 2 oso-
bowy zespół roboczy

godz.

4,0 godz. 4,000
RAZEM 4,000

10.
2.2

NNRNKB
202 1134-
02

Gruntowanie powierzchni sufitu i ściany  pod malowanie m2

sufit 
12,13*5,58+0,76*5,74+0,55*4,21 m2 74,363
ściany
(12,13+5,58+0,76+0,55)*2*2,99-1,78*2,0-1,08*2,0+0,22*0,83*2*7 m2 110,576

RAZEM 184,939
10.
2.3

KNR 4-01
1204-08
analiza indy-
widualna

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków - naprawa drobnych uszkodzeń tynku gipsem szpachlowym w
miejscach uszkodzeń powierzchni  i uzupełnieniem akrylu na styku płasz-
czyzn i w miejscach pęknięć

m2

 
sufit 
12,13*5,58+0,76*5,74+0,55*4,21 m2 74,363
ściany
(12,13+5,58+0,76+0,55)*2*2,99-1,78*2,0-1,08*2,0+0,22*0,83*2*7 m2 110,576

RAZEM 184,939
10.
2.4

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
sufitów  w/g istniejacej kolorystyki lub uzgodnień z przedstawicielem in-
westora

m2

 
12,13*5,58+0,76*5,74+0,55*4,21 m2 74,363

RAZEM 74,363
10.
2.5

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian  w/g istniejacej kolorystyki lub uzgodnień z przedstawicielem inwes-
tora

m2

 
(12,13+5,58+0,76+0,55)*2*2,99-1,78*2,0-1,08*2,0+0,22*0,83*2*7 m2 110,576

RAZEM 110,576
10.
2.6

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych, c.o. i gazowych o
śr.do 50 mm

m

 
0,2*2*5 m 2,000

RAZEM 2,000
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10.
2.7 analiza indy-

widualna

Demontaż i montaż po malowaniu wyłaczników i gniazd oraz osłona drob-
nych elementów na ścianach

godz.

3 godz. 3,000
RAZEM 3,000

10.
2.8

KNR-W 4-
01 1216-01

Zabezpieczenie folią podłóg, drzwi, okien i podokienników, rolet, grzejni-
ków, lamp, projektora, skrzynki ekranu, itp.

m2

 
12,13*5,58+0,76*5,74+0,55*4,21 m2 74,363
1,1*2,1+1,8*2,1 m2 6,090
1,1*(1,75+0,5)*7 m2 17,325
0,15*1,8*2*7+1,7*0,6*7 m2 10,920
0,8*0,8*5 m2 3,200
4,5*0,4*4 m2 7,200
1,2*0,8 m2 0,960
3,0*0,4 m2 1,200

RAZEM 121,258
11 REMONT POMIESZCZENIA 307M

11.1 45111100-9 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia - rozbórki ścianek
11.
1.1 analiza indy-

widualna

Wyniesienie i wniesienie wyposażenia sali - nakład na 2 osobowy zespół
roboczy

godz.

4,0 godz. 4,000
RAZEM 4,000

11.
1.2

KNR-W 4-
02 0141-01

Demontaż baterii umywalkowej lu zmywakowej szt.

2+1 szt. 3,000
RAZEM 3,000

11.
1.3

KNR-W 4-
02 0234-04

Demontaż zlewozmywaków kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

11.
1.4

KNR-W 2-
02 1030-01
analiza indy-
widualna

Demontaż szafki kuchennej zlewozmywakowej wsp. do R 0,5 m2

1,24*0,8*2 m2 1,984
RAZEM 1,984

11.
1.5

KNR-W 4-
02 0234-06

Demontaż umywalki kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

11.
1.6

KNR-W 4-
01 0820-08

Rozebranie okładziny ściennej z płytek ceramicznych m2

(0,13+2,51+0,22)*(1,51+0,11)+(0,6+1,56)*1,51 m2 7,895
RAZEM 7,895

11.
1.7

KNR 4-01
0211-01

Skucie pozostałości po kleju lub zaprawie po likwidacji płytek ściennych m2

(0,13+2,51+0,22)*(1,51+0,11)+(0,6+1,56)*1,51 m2 7,895
RAZEM 7,895

11.
1.8

KNR-W 2-
02 2003-07
analiza indy-
widualna

Rozbiórka obudowy instalacji sanitarnych  z płyt gipsowo-kartonowych  na
rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo - wsp. do R 0,5

m2

(0,11+2,51+0,22)*(1,51+0,11) m2 4,601
RAZEM 4,601

11.
1.9

KNR-W 2-
02 2003-10
analiza indy-
widualna

Rozbiórka obudowy instalacji sanitarnych  z płyt gipsowo-kartonowych  na
rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwo - wsp. do R 0,5

m2

na szachcie i na ściance przy drzwiach
(0,56+1,56)*1,51 m2 3,201

RAZEM 3,201
11.

1.10
KNR-W 4-
02 0232-06

Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm szt.

2+1 szt. 3,000
RAZEM 3,000

11.
1.11

KNR 4-02
0230-07

Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku m

2,5+0,9 m 3,400
RAZEM 3,400

11.
1.12

KNR-W 4-
02 0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 15-20 mm m

3,1*2+0,9*2 m 8,000
RAZEM 8,000

- 16 -

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 19219 Użytkownik: Bartłomiej Kunecki



2021.1  Remont  pl. Polski, Modrzewskiego OBMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

11.
1.13

KNR 4-01
0108-11

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 5 t
na odległośćdo 1 km - wsp. spulchnienia gruzu na pryzmie 1,3

m3

(0,84*1,24*0,2*2+(0,81+1,24)*2*0,05+0,6*0,5*0,25+7,89*0,02+4,6*0,05+
3,2*0,025+3,4*0,05*0,05)*1,3

m3 1,525

RAZEM 1,525
11.

1.14
KNR 4-01
0108-12

Dopłata za każdy następny 1 km wywozu gruzu spryzmowanego samo-
chodami samowyładowczymi do 5 t
Krotność = 11

m3

(0,84*1,24*0,2*2+(0,81+1,24)*2*0,05+0,6*0,5*0,25+7,89*0,02+4,6*0,05+
3,2*0,025+3,4*0,05*0,05)*1,3

m3 1,525

RAZEM 1,525
11.2 45410000-4 45410000-4 Tynkowanie
11.
2.1

KNR 4-01
0705-07

Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 10 cm pokryw.bruzdy z prze-
wodami elektrycznymi lub wykonanie napraw okładzin gipsowych po wyko-
naniu bruzd lub otworów kontrolnych do prowadzenia przeodów za płytami
gk-wykonanie z gotowych zapraw workowanych typu MP

m

 
1,8*2+2,5+1,7+1,4+5,1 m 14,300
1,2+0,7+3,6 m 5,500
1,5*4+3,2*2+2,4*2+1,5*4+(2,8*2+1,8)*3+3,1+2,8+1,8 m 53,100

RAZEM 72,900
11.
2.2

KNR 4-01
0711-03

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na
podł.z cegły i pustaków po rozbiórce obudowy przewodów sanitarnych

m2

 
(2,55+0,34)*1,51 m2 4,364

RAZEM 4,364
11.
2.3

NNRNKB
202 1134-
02

Gruntowanie powierzchni uzupełnianych tynków pod wykonanie gładzi m2

69,3*0,4 m2 27,720
(2,7+0,34)*1,6 m2 4,864

RAZEM 32,584
11.
2.4

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na naprawianych powierzch-
niach

m2

72,9*0,4 m2 29,160
(2,7+0,34)*1,6 m2 4,864

RAZEM 34,024
11.
2.5

KNR-W 2-
02 2004-04
analiza indy-
widualna

Uzupełnienie obudowy płytami GKBI na z ewentualnym uzupełnieniem ist-
niejacych rusztow metalowych pojedynczych dwuwarstwo  na szachcie i
ściance przy drzwiach po wykonaniu nowych instalacji sanitarnych

m2

 
(0,56+1,56)*1,51 m2 3,201

RAZEM 3,201
11.
2.6

KNR AT-02
2057-01

Przyklejenie narożników ochronnych aluminiowych na narożach szachtu m

1,6 m 1,600
RAZEM 1,600

11.
2.7

KNR 4-01
0322-02
analogia

Obsadzenie w obudowie szachtu drzwiczek kontrolnych 20*20 cm metalo-
wych lakierowanych na biało

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

11.3 45332400-7 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
11.
3.1

KNR AT-17
0101-01
analiza indy-
widualna

Wiercenie otworów o głębokości do 10 cm śr. do 40 mm techniką diamen-
tową w ścianie szachtu
Krotność = 10

szt

 
pod przewody wodne
2 szt 2,000

RAZEM 2,000
11.
3.2

KNR 4-02
0111-01 z.
sz.3.3.2.
9903-02 

Wstawienie trojnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o śr. 15-20 mm -
pomieszczenia służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego

szt.

2+2 szt. 4,000
RAZEM 4,000

11.
3.3

KNR-W 2-
15 0114-03
z.sz.3.4.
9903-2 

Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych,
na ścianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty służby zdrowia lub
uczelni pod degestoria i zlewozmywak

m

1,7*2+0,6*2 m 4,600
RAZEM 4,600
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11.
3.4

KNR-W 2-
15 0117-01
z.sz.3.4.
9903-2 

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do zaworów
czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o
śr. nominalnej 15 mm - obiekty służby zdrowia lub uczelni

szt.

2+2 szt. 4,000
RAZEM 4,000

11.
3.5

KNR-W 2-
15 0133-01

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur miedzianych o
śr. nominalnej 15 mm

szt.

2+2 szt. 4,000
RAZEM 4,000

11.
3.6

KNR-W 2-
15 0137-01

Bateria  typu kuchennego z ruchomą wylewką  dł. 25 cm z wysuwana koń-
cówką prysznicową

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

11.
3.7

KNR-W 2-
15 0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m

1,7*2+0,6*2 m 4,600
RAZEM 4,600

11.
3.8

KNR-W 2-
15 0126-04

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i
miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)

m

Obmiar dodatkowy
1 prób. 1,000
 
 
1,7*2+0,6*2 m 4,600

RAZEM 4,600
11.
3.9

KNR-W 2-
15 0203-01
z.sz.3.3.
9905 

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wew-
nątrz budynków o połączeniach wciskowych - obiekty służby zdrowia lub
uczelni

m

0,7+0,5 m 1,200
RAZEM 1,200

11.
3.10

KNR-W 2-
15 0211-01
z.sz.3.3.
9905 

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połą-
czeniach wciskowych pod zlewozmywak- obiekty uczelni

podej.

podejścia pod zlewozmywak i odpływ z dygestorium
2 podej. 2,000

RAZEM 2,000
11.

3.11
KNR 2-15
0220-04

Montaż zlewozmywaka balszanego na zlewozmywak gastronomiczny  ze
stali nierdzewnej jednokomorowy 500*500*850mm, komora gł. 300 mm  z
blachy gr.1,5 mm.

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

11.4 45317000-2 Inne instalacje elektryczne
11.
4.1

KNR 4-03
1001-04

Ręczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w tynku i okładzinach
gipsowych lub wykonanie  na długości układania przewodów otworów
kontrolnych do przeciagnięcia przewodów za płytami g-k

m

 
1,8*2+2,5+1,7+1,4+5,1 m 14,300
1,2+0,7+3,6 m 5,500
1,5*4+3,2*2+2,4*2+1,5*4+(2,8*2+1,8)*3+3,1+2,8+1,8 m 53,100

RAZEM 72,900
11.
4.2 analiza indy-

widualna

Demontaż instalacji elektrycznej przewidzianej do likwidacji godz.

3,0 godz. 3,000
RAZEM 3,000

11.
4.3

KNR 5-08
0209-01

Przewod wtynkowy YDYt 3*1,5 mm2 (podłoże beton.) układany w tynku
lub pod płytami g-k - zasilanie dodatkowych opraw oświetleniowych

m

 
1,8*2+2,5+1,7+1,4+5,1 m 14,300
1,2+0,7+3,6+1,2+0,7+2,0+1,2+0,7+0,6 m 11,900
1,5*4+3,2*2+2,4*2+1,5*4+(2,8*2+1,8)*3+3,1+2,8+1,8 m 53,100

RAZEM 79,300
11.
4.4

KNR 5-08
0802-07

Wycięcie lub wykucie otworu na gniazda pod puszki szt.

pod wyłacznik światła, przycisk dzwonka i światła informacyjnego przed
wejściem do pracowni
3 szt. 3,000
pod puszki wyłączników potrójnych lamp specjalnych, oświetlenia kabin i
puszki do podłączeń lamp specjalnych
3+1+(3+1+1)*4 szt. 24,000

RAZEM 27,000
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Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

11.
4.5

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm szt.

27 szt. 27,000
RAZEM 27,000

11.
4.6

KNR 5-08
0307-06

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych pojedynczych na
przygotowanym podłożu z podłączeniem - do oświetlenia kabin i oprawy in-
formacyjnej

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

11.
4.7

KNR 5-08
0307-06

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podwójnych na
przygotowanym podłożu z podłączeniem - wyłacznik przy drzwiach wejś-
ciowych

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

11.
4.8

KNR 5-08
0307-06

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych potrójnych  na przy-
gotowanym podłożu z podłączeniem - wyłacznik lamp specjalnych

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

11.
4.9

KNR 5-08
0307-05

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych -
przycisk dzwonkowy

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

11.
4.10

KNR 5-08
0502-06

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane  mocowane
na kołkach kotwiących (il.mocowań 4) pod

kpl.

5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000

11.
4.11

KNR 5-08
0511-09

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu oprawy oświetleniowej infor-
macyjnej o pracy ciemni typu LED - nad wejściem do pracowni

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

11.
4.12

KNR 5-08
0511-09

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu oprawy oświetleniowej ciemni
typu LED - nad wejściem ciemni

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

11.
4.13

KNR 5-08
0401-03

Przygotowanie podłoża do montażu dzwonka wewnętrz pomieszczenia
nad drzwiami - kucie ręczne pod śruby kotwowe w podł. z cegły - aparat o
1-2 otworach mocujących

aparat

1 aparat 1,000
RAZEM 1,000

11.
4.14

KNR 5-08
0403-01

Mocowanie na gotowym podłożu dzwonka tonowego szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

11.
4.15

KNKRB 5
0802-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego n.n.jednofazo-
wego

pomiar
.

6 pomiar
.

6,000

RAZEM 6,000
11.5 45432111-5 45431000-7 Kładzenie płytek
11.
5.1

KNR 0-29
0635-01

Przygotowanie powierzchni pod uszczelnienia płynna folią wysokoelastycz-
ną - gruntowanie gruntem systemowym

m2

(0,34+0,56+1,0)*1,5 m2 2,850
RAZEM 2,850

11.
5.2

KNR 0-29
0640-01

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pod płytki ścienne m2

(0,34+0,56+1,0)*1,5 m2 2,850
RAZEM 2,850

11.
5.3

KNR 2-02
0822-06
analogia

Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 20x25 cm m2

(0,34+0,56+1,0)*1,5 m2 2,850
RAZEM 2,850

11.6 45432111-5 45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych
11.
6.1

NNRNKB
202 1134-
01

(z.VII) Gruntowanie podłoży chłonnych pod warstwy wyrównujace m2

(3,15+0,033+1,56)*0,3 m2 1,423
RAZEM 1,423

11.
6.2

KNR 7-11
0106-04
analogia

Szpachlowanie wyrównawcze po zerwaniu wykładziny zaprawą epoksydo-
wo-cementową przy grub.warstwy do 3 mm

m2

(3,15+0,033+1,56)*0,3 m2 1,423
RAZEM 1,423
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11.
6.3

NNRNKB
202 1134-
01

(z.VII) Gruntowanie podłoży chłonnych pod wykładziny m2

(3,15+0,033+1,56)*0,3 m2 1,423
RAZEM 1,423

11.
6.4

KNR 2-02
1113-06

Listwy wyobleniowe pod wykładziny z tworzyw sztucznych m

3,15+0,33+0,56 m 4,040
RAZEM 4,040

11.
6.5

KNR 4-01
0818-02
analogia

Uzupełnienie pasa wykładziny z tworzyw sztucznych rolowanych z wywi-
nięciem na ściany na wys. 10 cm (wykładzina elastyczna kompaktowa ho-
mogeniczna gr. 2,0 mm) kolor szary - zgodny z istniejacym

m2

(3,15+0,033+1,56)*0,3 m2 1,423
RAZEM 1,423

11.
6.6

KNR 2-02
1112-09
analiza indy-
widualna

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulo-
nowych

m

3,15+0,33+1,56+0,3*2 m 5,640
RAZEM 5,640

11.
6.7 wycena in-

dywidualna

Wypełnienie uszczelniaczem akrylowym styku wykładziny ze ścianą m

3,15+0,33+1,56+0,1*2 m 5,240
RAZEM 5,240

11.7 45442100-8 45442100-8 Roboty malarskie 
11.
7.1

KNR 4-01
1204-08
analiza indy-
widualna

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków - naprawa drobnych uszkodzeń tynku gipsem szpachlowym w
miejscach uszkodzeń powierzchni  i uzupełnieniem akrylu na styku płasz-
czyzn i w miejscach pęknięć

m2

sufit
3,03*6,78+1,5*1,97+1,5*2,03+1,5*2,05+2,0*2,1 m2 33,818
ściany
(3,03+6,78)*2*3,0-1,08*2,0-0,98*2,0*4-(0,34+0,56+1,0)*1,5-2,5*1,5 m2 42,260
(1,5+1,97)*2*0,76+1,06*1,57 m2 6,939
(1,5+2,03)*2*0,78+1,1*1,57 m2 7,234
(1,5+2,05)*2*0,81+1,12*1,57 m2 7,509
(2,0+2,1)*2*2,47-0,98*2,0*2 m2 16,334
 

RAZEM 114,094
11.
7.2

NNRNKB
202 1134-
02

Gruntowanie powierzchni sufitów i ścian pod malowanie m2

sufit
3,03*6,78+1,5*1,97+1,5*2,03+1,5*2,05+2,0*2,1 m2 33,818
ściany
(3,03+6,78)*2*3,0-1,08*2,0-0,98*2,0*4-(0,34+0,56+1,0)*1,5 m2 46,010
(1,5+1,97)*2*0,76+1,06*1,57 m2 6,939
(1,5+2,03)*2*0,78+1,1*1,57 m2 7,234
(1,5+2,05)*2*0,81+1,12*1,57 m2 7,509
(2,0+2,1)*2*2,47-0,98*2,0*2 m2 16,334

RAZEM 117,844
11.
7.3

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
sufitów w kolorze białym

m2

3,03*6,78+1,5*1,97+1,5*2,03+1,5*2,05+2,0*2,1 m2 33,818
RAZEM 33,818

11.
7.4

KNR 4-01
1204-02
analiza indy-
widualna

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian w/g istniejacej kolorystyki lub uzgodnień z przedstawicielem inwesto-
ra

m2

(3,03+6,78)*2*3,0-1,08*2,0-0,98*2,0*4-(0,34+0,56+1,0)*1,5 m2 46,010
(1,5+1,97)*2*0,76+1,06*1,57 m2 6,939
(1,5+2,03)*2*0,78+1,1*1,57 m2 7,234
(1,5+2,05)*2*0,81+1,12*1,57 m2 7,509
(2,0+2,1)*2*2,47-0,98*2,0*2 m2 16,334

RAZEM 84,026
11.
7.5 analiza indy-

widualna

Demontaż i montaż po malowaniu wyłaczników i gniazd oraz osłona drob-
nych elementów na ścianach

godz.

2 godz. 2,000
RAZEM 2,000

11.
7.6

KNR-W 4-
01 1216-01

Zabezpieczenie folią podłóg,  okien,  drzwi, glazury, grzejników, opraw
oświetleniowych,itp.

m2

3,03*6,78+1,5*1,97+1,5*2,03+1,5*2,05+2,0*2,1 m2 33,818
1,1*(1,75+0,5)*2 m2 4,950
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1,1*2,1+1,0*2,1*10 m2 23,310
4,25*1,7*3+(0,34+0,56+1,0)*1,5 m2 24,525
0,8*0,8*2 m2 1,280
1,8*0,4*2 m2 1,440

RAZEM 89,323
12 REMONT SALI 404M

12.1 45442100-8 45442100-8 Roboty malarskie
12.
1.1

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie łuszczących i puchnących farb i zmycie  w pomieszczeniach
o pow.podłogi ponad 5 m2

m2

 
 
fragment ściany przy oknie po zalaniu 
0,5*5,0 m2 2,500

RAZEM 2,500
12.
1.2

KNR 4-01
1202-07
analiza indy-
widualna

Skasowanie wykwitów (zacieków) m2

fragment ściany przy oknie po zalaniu 
0,5*5,0 m2 2,500

RAZEM 2,500
12.
1.3

KNR 4-01
1204-08
analiza indy-
widualna

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków - naprawa uszkodzeń tynku gipsem szpachlowym w miejscach
uszkodzeń powierzchni  i uzupełnieniem akrylu na styku płaszczyzn i w
miejscach pęknięć

m2

 
0,8*5,0 m2 4,000

RAZEM 4,000
12.
1.4

NNRNKB
202 1134-
02

Gruntowanie powierzchni  pod malowanie m2

1,0*5,0 m2 5,000
RAZEM 5,000

12.
1.5

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian w/g istniejacej kolorystyki lub uzgodnień z przedstawicielem inwesto-
ra

m2

 
1,0*5,0 m2 5,000

RAZEM 5,000
12.
1.6

KNR-W 4-
01 1216-01

Zabezpieczenie folią podłóg m2

3,0*3,0 m2 9,000
RAZEM 9,000

13 REMONT KORYTARZA NA III PIĘTRZE OD SALI 304M DO 306M BUDYNKU PRZY UL. MODRZEWS-
KIEGO

13.1 45442100-8 Roboty malarskie
13.
1.1 analiza indy-

widualna

Wyniesienie i wniesienie wyposażenia, ekspozycji itp. godz.

1,0 godz. 1,000
RAZEM 1,000

13.
1.2

NNRNKB
202 1134-
02

Gruntowanie powierzchni sufitu i ściany  pod malowanie m2

sufit od sali 3304M do załamania przy kl. schodowej
2,07*1,19+4,51*1,68+3,62*3,24+7,1*3,1+0,98*4,28 m2 47,973
minus pow. sufitu modułowego
-1,8*0,5*15 m2 -13,500
 
ściany (część w kolorze jasnym) od sali 304M 306m i do wnęki  
1,19*2*2,61-1,08*2,0+(4,51*2+1,68)*2,98-0,98*2,0+(0,53+4,79+3,11+
0,57+1,0+0,5+2,82+0,98*2)*2,41-0,98*2,0-1,78*2,0

m2 65,283

RAZEM 99,756
13.
1.3

KNR 4-01
1204-08
analiza indy-
widualna

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków - naprawa drobnych uszkodzeń tynku gipsem szpachlowym w
miejscach uszkodzeń powierzchni  i uzupełnieniem akrylu na styku płasz-
czyzn i w miejscach pęknięć

m2

 
sufit od sali 3304M do załamania przy kl. schodowej
2,07*1,19+4,51*1,68+3,62*3,24+7,1*3,1+0,98*4,28 m2 47,973
minus pow. sufitu modułowego
-1,8*0,5*15 m2 -13,500
 
ściany (część w kolorze jasnym) od sali 304M 306m i do wnęki  
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1,19*2*2,61-1,08*2,0+(4,51*2+1,68)*2,98-0,98*2,0+(0,53+4,79+3,11+
0,57+1,0+0,5+2,82+0,98*2)*2,41-0,98*2,0-1,78*2,0

m2 65,283

RAZEM 99,756
13.
1.4

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
sufitów  w/g istniejacej kolorystyki lub uzgodnień z przedstawicielem in-
westora

m2

 
sufit od sali 3304M do załamania przy kl. schodowej
2,07*1,19+4,51*1,68+3,62*3,24+7,1*3,1+0,98*4,28 m2 47,973
minus pow. sufitu modułowego
-1,8*0,5*15 m2 -13,500

RAZEM 34,473
13.
1.5

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian  w/g istniejacej kolorystyki lub uzgodnień z przedstawicielem inwes-
tora

m2

 
ściany (część w kolorze jasnym) od sali 304M 306m i do wnęki  
1,19*2*2,61-1,08*2,0+(4,51*2+1,68)*2,98-0,98*2,0+(0,53+4,79+3,11+
0,57+1,0+0,5+2,82+0,98*2)*2,41-0,98*2,0-1,78*2,0

m2 65,283

RAZEM 65,283
13.
1.6 analiza indy-

widualna

Demontaż i montaż po malowaniu wyłaczników i gniazd oraz osłona drob-
nych elementów na ścianach

godz.

2,0 godz. 2,000
RAZEM 2,000

13.
1.7

KNR-W 4-
01 1216-01

Zabezpieczenie folią podłóg, drzwi, ścian, m2

 
2,07*1,19+4,51*1,68+3,62*3,24+7,1*3,1+0,98*4,28 m2 47,973
1,1*2,1+1,0*2,1*2+1,8*2,1+4,28*2,5 m2 20,990
(5,47+0,55*2)*2,5 m2 16,425

RAZEM 85,388
14 REMONT DACHU I CZĘŚCI ELEWACJI W OBRĘBIE GZYMSU BUDYNKU PRZY UL. MODRZEWSKIE-

GO
14.1 45261900-3 Naprawa i konserwacje dachów 
14.
1.1

KNR 19-01
0584-04
analiza indy-
widualna

Mocowanie z podnośnika koszowego poluźnionych obróbek blacharskich
o szer. 25-50 cm z blachy miedzianej na gzymsie okapowym w miejscach
występowania zacieków  - blacha z odzysku

m2

elewacja od strony Modrzewskiego
0,5*(4,0+2,0*6) m2 8,000

RAZEM 8,000
14.
1.2 wycena in-

dywidualna

Sprawdzenie, oczyszczenie i naprawa nieszczelności wpustów rynnowych
z blachy miedzianej  z podnośnika koszowego

szt.

elewacja od strony Modrzewskiego
8,0 szt. 8,000

RAZEM 8,000
14.
1.3

KNR-W 4-
02 0237-04
analogia

Przeczyszczenie rewizji rur spustowych o śr. do 100 mm szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

14.
1.4

KNR 2-02
1113-06
analiza indy-
widualna

Listwy trójkątne wyobleniowe z wełny mineralnej 5*5 cm pod pokrycia pa-
powe na styku połaci z oknem połaciowym na połaciach kolebkowych

m

 
2,1*3+1,1+3,3*4+2,1*2+3,3*4+3,3+2,1 m 43,400

RAZEM 43,400
14.
1.5

KNR 0-22
0529-03

Obróbki dachowe uszczelniajace przy oknach połaciowych z papy termoz-
grzewalnej modyfikowanej  5,2 mm wierzchniego krycia na włókninie po-
liestrowej, kolor szary  - szerokość pasa papy 30 cm

m

 
na połaciach kolebkowych
2,1*3+1,1+3,3*4+2,1*2+3,3*4+3,3+2,1 m 43,400

RAZEM 43,400
14.
1.6 wycena in-

dywidualna

Uszczelnienie styku obróbki z papy na styku z połacią uszczelniaczem bi-
tumicznym

m

na połaciach kolebkowych
2,1*3+1,1+3,3*4+2,1*2+3,3*4+3,3+2,1 m 43,400

RAZEM 43,400
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14.
1.7

KNR-W 4-
01 0518-06
+ KNR-W
4-01 0518-
07 z.sz.2.3.
9909-01/3
z.sz.2.3.
9909-01/3 

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - dwie warstwy - po-
wierzchnia wykonywanych robót do 10 m2

m2

dach nad klatka schodową
0,5*1,6+0,6*0,8 m2 1,280

RAZEM 1,280
14.
1.8

KNR 19-01
0584-04

Wykonanie i montaż obróbki osłonowej przeciwśniegowej z wywinięciem
na komin  z blachy miedzianej - dach nad klatka schodową

m2

 
0,75*0,75+1,6*0,4 m2 1,203

RAZEM 1,203
14.
1.9

KNR 4-01
0336-01

Wycięcie tarczą diamentową bruzd poziomych gł. 20 mm  w ścianie komi-
na pod montaż obróbek blacharskich

m

 
 
dach nad klatka schodową
0,4 m 0,400

RAZEM 0,400
14.

1.10 wycena in-
dywidualna

Uszczelnienie styku obróbki z blachy z kominem uszczelniaczem bitu-
micznym

m

dach nad klatka schodową
0,4 m 0,400

RAZEM 0,400
14.

1.11
KNR 0-22
0529-04 +
KNR 0-22
0529-05
analiza indy-
widualna

Obróbki dachowe pas nad wykonaną obróbką miedzianą ,  z papy termoz-
grzewalnej modyfikowanej  podkładowej na włókninie poliestrowej, - szero-
kość pasa papy 50cm

mb

dach nad klatka schodową
0,5*1,6+0,6*0,8 mb 1,280

RAZEM 1,280
14.

1.12
KNR 0-22
0529-04 +
KNR 0-22
0529-05
analiza indy-
widualna

Obróbki dachowe pas nad wykonaną obróbką miedzianą, z papy termoz-
grzewalnej modyfikowanej  5,2 mm wierzchniego krycia na włókninie po-
liestrowej, kolor szary   - szerokość pasa papy 50cm

mb

dach nad klatka schodową
0,5*1,6+0,6*0,8 mb 1,280

RAZEM 1,280
14.

1.13
KNR 4-01
0108-11

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 5 t
na odległośćdo 1 km ( wsp. spulchnienia 1,3)

m3

1,28*0,01*1,3 m3 0,017
RAZEM 0,017

14.
1.14

KNR 4-01
0108-12

Dopłata za każdy następny 1 km wywozu gruzu spryzmowanego samo-
chodami samowyładowczymi do 5 t
Krotność = 11

m3

1,28*0,01*1,3 m3 0,017
RAZEM 0,017

14.
1.15 analiza indy-

widualna

Utylizacja papy m3

1,28*0,01 m3 0,013
RAZEM 0,013

14.2 45317000-2 Inne instalacje elektryczne
14.
2.1

KNR 4-03
0702-04

Demontaż do wykonania robót dekarskich i montaż z odzysku wsporników
instalacji odgromowej na dachu płaskim krytym papą na betonie

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

14.
2.2

KNR 4-03
0704-03

Demontaz i montaż z odzysku przewodów instalacji odgromowej z pręta o
przekroju do 120 mm2 w ciągu poziomym

m

2,0 m 2,000
RAZEM 2,000

14.3 45410000-4 45410000-4 Tynkowanie
14.
3.1

TZKNBK IX
5434-09
uwaga p.
tablicą 

Oczyszczenie kroksztynów o rysunku średnio złożonym i wym. 40x25x25
cm z brudu przy użyciu szczotek - ilość do 1 szt. - usunięcie uszkodzone-
go elementu

szt.

- 23 -

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 19219 Użytkownik: Bartłomiej Kunecki



2021.1  Remont  pl. Polski, Modrzewskiego OBMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

14.
3.2

TZKNBK IX
3305c uwa-
ga p.tablicą 

Kroksztyny o rysunku średnio złożonym o wym. 40x25x25 cm - wykonanie
odlewów cementowych - ilość 1 szt.

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

14.
3.3

TZKNBK IX
3308c uwa-
ga p.tablicą 

Kroksztyny o rysunku średnio złożonym o wym. 40x25x25 cm - montaż od-
lewów cementowych - ilość 1 szt.

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

14.
3.4

KNR 4-01
0706-07

Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach uszkodzeń i
ubytków tynków o pow. 1 miejsca do 0.25 m2 na gzymsie z użyciem pod-
nośnika koszowego

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

14.
3.5

KNR 4-01
0706-03

Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowa-
nych przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na  gzymsie z użyciem
podnośnika koszowego

szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

14.4 45442100-8 Roboty malarskie
14.
4.1

KNR AT-26
0303-01
analiza indy-
widualna

Malowanie tynków elewacji  dwukrotnie z gruntowaniem farba elewacyjna
silikatową w/g istniejacej kolorystyki z podnośnika koszowego - wsp do R
1,3 i do M 1,2 za malowanie kroksztynów

m2

 
gzyms i pas ściany pod gzymsem
47,7*1,2 m2 57,240

RAZEM 57,240
14.
4.2

KNR-W 4-
01 1216-01

Zabezpieczenie grubą folią chodnika m2

2,0*50,0 m2 100,000
RAZEM 100,000

15 REMONT KORYTARZA - PODEST PRZY "de facto" W BUDYNKU PRZY UL. MODRZEWSKIEGO
15.1 45442100-8 Roboty malarskie
15.
1.1

KNR 4-01
1202-08

Zeskrobanie i zmycie starej farby na powierzchniach zniszczonych zacie-
kami

m2

1,0+0,9*2,9+0,52*2,4+0,42*2,9 m2 6,076
RAZEM 6,076

15.
1.2

KNR 4-01
1202-07
analiza indy-
widualna

Skasowanie wykwitów (zacieków) m2

1,0+0,9*2,9+0,52*2,4+0,42*2,9 m2 6,076
RAZEM 6,076

15.
1.3

NNRNKB
202 1134-
02

Gruntowanie powierzchni ścian pod gładzie po usunięciu zniszczonych
powłok farby i gładzi

m2

1,0+0,9*2,9+0,52*2,4+0,42*2,9 m2 6,076
RAZEM 6,076

15.
1.4

KNR-W 2-
02 0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe m2

1,0+0,9*2,9+0,52*2,4+0,42*2,9 m2 6,076
RAZEM 6,076

15.
1.5

KNR 4-01
1204-08
analiza indy-
widualna

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków - naprawa drobnych uszkodzeń tynku gipsem szpachlowym w
miejscach uszkodzeń powierzchni  i uzupełnieniem akrylu na styku płasz-
czyzn i w miejscach pęknięć

m2

 
sufit 
1,86*7,6+0,37*2,95+1,6*0,78+1,86*0,44+0,52*5,95 m2 20,388
ściany 
(0,77+1,6+2,37+0,92+0,36+0,78+0,49+0,47+2,9+0,11)*2,86 m2 30,802
minus powierzchnia nowo wykonanej gładzi
-(1,0+0,9*2,9+0,52*2,4+0,42*2,9) m2 -6,076

RAZEM 45,114
15.
1.6

NNRNKB
202 1134-
02

Gruntowanie powierzchni sufitu i ściany  pod malowanie m2

sufit 
1,86*7,6+0,37*2,95+1,6*0,78+1,86*0,44+0,52*5,95 m2 20,388
ściany 
(0,77+1,6+2,37+0,92+0,36+0,78+0,49+0,47+2,9+0,11)*2,86 m2 30,802
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RAZEM 51,190
15.
1.7

KNR 4-01
1204-01
analogia

Trzykrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
sufitów  w/g istniejacej kolorystyki lub uzgodnień z przedstawicielem in-
westora
Krotność = 1,5

m2

 
1,86*7,6+0,37*2,95+1,6*0,78+1,86*0,44+0,52*5,95 m2 20,388

RAZEM 20,388
15.
1.8

KNR 4-01
1204-02
analiza indy-
widualna

Trzykrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian  w/g istniejacej kolorystyki lub uzgodnień z przedstawicielem inwes-
tora
Krotność = 1,5

m2

 
(0,77+1,6+2,37+0,92+0,36+0,78+0,49+0,47+2,9+0,11)*2,86 m2 30,802

RAZEM 30,802
15.
1.9 analiza indy-

widualna

Demontaż i montaż po malowaniu wyłaczników i gniazd oraz osłona drob-
nych elementów na ścianach

godz.

1,0 godz. 1,000
RAZEM 1,000

15.
1.10

KNR-W 4-
01 1216-01

Zabezpieczenie folią podłóg, drzwi, okien, barier, lamp. m2

1,86*7,6+0,37*2,95+1,6*0,78 m2 16,476
1,1*2,1*2 m2 4,620
7,6*2,53 m2 19,228
(1,0+1,5)*1,2 m2 3,000
5,0*0,4 m2 2,000

RAZEM 45,324
16 REMONT DACHU BUDYNKU PRZY UL. GARNCARSKIEJ

16.1 45261900-3 Naprawa i konserwacje dachów 
16.
1.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów
ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do
użytku

m2

 
Listwy dociskowe wokół kominów i szybu windy
(0,64+1,32*2+0,64+1,65*2+0,48*2+1,6+2,2+0,44+1,5+0,93+2,8)*0,1 m2 1,765
nakrycie ogniomury przy szybie windy
2,9*0,48 m2 1,392

RAZEM 3,157
16.
1.2

KNR 0-22
0529-03
analiza indy-
widualna

Obróbki dachowe uszczelniajace przy kominie z papy termozgrzewalnej
modyfikowanej  5,2 mm wierzchniego krycia na włókninie poliestrowej, ko-
lor szary na budynku  - szerokość pasa papy 50 cm

m

wokół kominów i szybu windy
1,24+1,62*2+1,24+1,95*2+0,78*2+2,2+2,5+0,74+1,8+1,53+3,1 m 23,050

RAZEM 23,050
16.
1.3

KNR 2-02
1113-06
analiza indy-
widualna

Listwy trójkątne wyobleniowe z wełny mineralnej 5*5 cm pod pokrycia pa-
powe na styku połaci z kominem

m

 
Wokół kominów i szybu windy
0,64+1,32*2+0,64+1,65*2+0,48*2+1,6+2,2+0,44+1,5+0,93+2,8 m 17,650

RAZEM 17,650
16.
1.4

KNR 4-01
0336-01

Wycięcie tarczą diamentową bruzd poziomych gł. 20 mm  cegłach i spoi-
nach komina pod montaż obróbek blacharskich - listew dociskowych ob-
róbki z papy

m

 
pod listwy dociskowe wokół kominów i szybu windy
0,64+1,32*2+0,64+1,65*2+0,48*2+1,6+2,2+0,44+1,5+0,93+2,8 m 17,650
pod nakrycie ogniomury przy szybie windy
2,9 m 2,900
pod obróbkę rynienkową pomiędzy kominem a ścianą budynku hotelu
0,8*2 m 1,600

RAZEM 22,150
16.
1.5

KNR 4-01
0531-01

Uzupeł.obróbek blachar.kołnierzy kominów i ścian,świetlików itd. z blachy
na dachu pokr.papą - listwy dociskowe obróbki z blachy cynkowo-tytano-
wej

m2

 
Listwy dociskowe wokół kominów i szybu windy
(0,64+1,32*2+0,64+1,65*2+0,48*2+1,6+2,2+0,44+1,5+0,93+2,8)*0,1 m2 1,765
nakrycie ogniomury przy szybie windy plus listwa dociskowa
2,9*(0,43+0,15+0,05)+0,1*2,9 m2 2,117
obróbka rynienkowa pomiędzy kominem a ścianą budynku hotelu
0,8*(0,015*2+0,1*2+0,11) m2 0,272
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RAZEM 4,154
16.
1.6 wycena in-

dywidualna

Uszczelnienie styku obróbki z blachy z kominem i ścianami uszczelnia-
czem bitumicznym

m

listwy dociskowe wokół kominów i szybu windy
0,64+1,32*2+0,64+1,65*2+0,48*2+1,6+2,2+0,44+1,5+0,93+2,8 m 17,650
listwa dociskowa nakrycia ogniomuru przy szybie windy
2,9 m 2,900
obróbka rynienkowa pomiędzy kominem a ścianą budynku hotelu
0,8*2 m 1,600
obróbka na ogniomurze na styku ze ścianą hotelu
8,0 m 8,000

RAZEM 30,150
17 REMONT SALI NR 3G NA I PIĘTRZE - GARNCARSKA

17.1 45410000-4 45410000-4 Tynkowanie
17.
1.1 wycena in-

dywidualna

Poszerzenie i oczyszczenie pęknięć w tynku pod wypełnienie uszczelnia-
czem akrylowym

m

8,5 m 8,500
RAZEM 8,500

17.
1.2

NNRNKB
202 1134-
02

Gruntowanie powierzchni ścian pod gładzie w miejscach naprawy tynku -
dotyczy peknięć ściany

m2

 
8,5*0,6 m2 5,100

RAZEM 5,100
17.
1.3 wycena in-

dywidualna

Wypełnienie uszczelniaczem akrylowym szczelin w miejscach pęknięć
ściany

m

8,5 m 8,500
RAZEM 8,500

17.
1.4

KNR-W 2-
02 0616-01
analogia

Pokrycie szczelin w ścianach taśmą fizelinową antyrysową 150mm x 25
układaną na gipsie szpachlowym

m

8,5 m 8,500
RAZEM 8,500

17.
1.5

KNR-W 2-
02 0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach - pas na dłu-
gości pękniecia

m2

 
0,6*8,5 m2 5,100

RAZEM 5,100
17.2 45442100-8 45442100-8 Roboty malarskie 
17.
2.1 analiza indy-

widualna

Wyniesienie i wniesienie wyposażenia, demontaż i montaż tablicy i ekranu
telewizora .

godz.

3,0 godz. 3,000
RAZEM 3,000

17.
2.2

KNR 4-01
1204-08
analiza indy-
widualna

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków - naprawa uszkodzeń tynku gipsem szpachlowym w miejscach
uszkodzeń powierzchni  i uzupełnieniem akrylu na styku płaszczyzn i w
miejscach pęknięć

m2

 
sufit
7,57*3,63 m2 27,479
ściana
(7,57+3,63)*2*2,96-1,05*2,0-2,25*2,17+0,14*(2,25+2,17*2) m2 60,244

RAZEM 87,723
17.
2.3

NNRNKB
202 1134-
02

Gruntowanie powierzchni  pod malowanie m2

sufit
7,57*3,63 m2 27,479
ściana
(7,57+3,63)*2*2,96-1,05*2,0-2,25*2,17+0,14*(2,25+2,17*2) m2 60,244

RAZEM 87,723
17.
2.4

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
sufitów w kolorze białym

m2

 
7,57*3,63 m2 27,479

RAZEM 27,479
17.
2.5

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian w/g istniejacej kolorystyki lub uzgodnień z przedstawicielem inwesto-
ra

m2

 
(7,57+3,63)*2*2,96-1,05*2,0-2,25*2,17+0,14*(2,25+2,17*2) m2 60,244
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RAZEM 60,244
17.
2.6 analiza indy-

widualna

Demontaż i montaż po malowaniu wyłaczników i gniazd oraz osłona drob-
nych elementów na ścianach

godz.

1 godz. 1,000
RAZEM 1,000

17.
2.7

KNR-W 4-
01 1216-01

Zabezpieczenie folią podłóg, drzwi, okien i podokienników, grzejników,
opraw oświetleniowych, projektora, kasety ekranu, itp

m2

 
7,57*3,63 m2 27,479
1,1*2,1 m2 2,310
2,25*(2,17+0,3) m2 5,558
1,5*0,8 m2 1,200
1,5*0,5*4 m2 3,000

RAZEM 39,547
18 REMONT SALI NR 4G NA I PIĘTRZE - GARNCARSKA

18.1 45410000-4 45410000-4 Tynkowanie
18.
1.1 wycena in-

dywidualna

Poszerzenie i oczyszczenie pęknięć w tynku pod wypełnienie uszczelnia-
czem akrylowym

m

6,0 m 6,000
RAZEM 6,000

18.
1.2

NNRNKB
202 1134-
02

Gruntowanie powierzchni ścian pod gładzie w miejscach naprawy tynku -
dotyczy peknięć ściany

m2

 
6,0*0,6 m2 3,600

RAZEM 3,600
18.
1.3 wycena in-

dywidualna

Wypełnienie uszczelniaczem akrylowym szczelin w miejscach pęknięć
ściany

m

6,0 m 6,000
RAZEM 6,000

18.
1.4

KNR-W 2-
02 0616-01
analogia

Pokrycie szczelin w ścianach taśmą fizelinową antyrysową 150mm x 25
układaną na gipsie szpachlowym

m

6,0 m 6,000
RAZEM 6,000

18.
1.5

KNR-W 2-
02 0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach - pas na dłu-
gości pękniecia

m2

 
0,6*6,0 m2 3,600

RAZEM 3,600
18.2 45442100-8 45442100-8 Roboty malarskie 
18.
2.1 analiza indy-

widualna

Wyniesienie i wniesienie wyposażenia, demontaż i montaż tablicy i ekranu
telewizora .

godz.

3,0 godz. 3,000
RAZEM 3,000

18.
2.2

KNR 4-01
1204-08
analiza indy-
widualna

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków - naprawa uszkodzeń tynku gipsem szpachlowym w miejscach
uszkodzeń powierzchni  i uzupełnieniem akrylu na styku płaszczyzn i w
miejscach pęknięć

m2

 
sufit
6,24*3,72 m2 23,213
ściana
(6,24+3,72)*2*2,96-1,05*2,0-2,25*2,18+0,14*(2,25+2,2*2) m2 52,889

RAZEM 76,102
18.
2.3

NNRNKB
202 1134-
02

Gruntowanie powierzchni  pod malowanie m2

sufit
6,24*3,72 m2 23,213
ściana
(6,24+3,72)*2*2,96-1,05*2,0-2,25*2,18+0,14*(2,25+2,2*2) m2 52,889

RAZEM 76,102
18.
2.4

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
sufitów w kolorze białym

m2

 
6,24*3,72 m2 23,213

RAZEM 23,213
18.
2.5

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian w/g istniejacej kolorystyki lub uzgodnień z przedstawicielem inwesto-
ra

m2
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(6,24+3,72)*2*2,96-1,05*2,0-2,25*2,18+0,14*(2,25+2,2*2) m2 52,889

RAZEM 52,889
18.
2.6 analiza indy-

widualna

Demontaż i montaż po malowaniu wyłaczników i gniazd oraz osłona drob-
nych elementów na ścianach

godz.

1 godz. 1,000
RAZEM 1,000

18.
2.7

KNR-W 4-
01 1216-01

Zabezpieczenie folią podłóg, drzwi, okien i podokienników, grzejników,
opraw oświetleniowych, projektora, kasety ekranu, itp

m2

 
6,24*3,72 m2 23,213
1,1*2,1 m2 2,310
2,25*(2,18+0,3) m2 5,580
1,5*0,8 m2 1,200
1,5*0,5*3 m2 2,250

RAZEM 34,553
19 REMONT SALI NR 5G NA I PIĘTRZE - GARNCARSKA

19.1 45442100-8 45442100-8 Roboty malarskie 
19.
1.1 analiza indy-

widualna

Wyniesienie i wniesienie wyposażenia, demontaż i montaż tablicy i ekranu
telewizora .

godz.

3,0 godz. 3,000
RAZEM 3,000

19.
1.2

KNR 4-01
1204-08
analiza indy-
widualna

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków - naprawa uszkodzeń tynku gipsem szpachlowym w miejscach
uszkodzeń powierzchni  i uzupełnieniem akrylu na styku płaszczyzn i w
miejscach pęknięć

m2

 
sufit
4,91*4,7 m2 23,077
ściana
(4,91+4,7)*2*2,96-1,05*2,0-2,25*2,2+0,14*(2,25+2,2*2) m2 50,772

RAZEM 73,849
19.
1.3

NNRNKB
202 1134-
02

Gruntowanie powierzchni  pod malowanie m2

sufit
4,91*4,7 m2 23,077
ściana
(4,91+4,7)*2*2,96-1,05*2,0-2,25*2,2+0,14*(2,25+2,2*2) m2 50,772

RAZEM 73,849
19.
1.4

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
sufitów w kolorze białym

m2

 
4,91*4,7 m2 23,077

RAZEM 23,077
19.
1.5

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian w/g istniejacej kolorystyki lub uzgodnień z przedstawicielem inwesto-
ra

m2

 
(4,91+4,7)*2*2,96-1,05*2,0-2,25*2,2+0,14*(2,25+2,2*2) m2 50,772

RAZEM 50,772
19.
1.6 analiza indy-

widualna

Demontaż i montaż po malowaniu wyłaczników i gniazd oraz osłona drob-
nych elementów na ścianach

godz.

1 godz. 1,000
RAZEM 1,000

19.
1.7

KNR-W 4-
01 1216-01

Zabezpieczenie folią podłóg, drzwi, okien i podokienników, grzejników,
opraw oświetleniowych, projektora, kasety ekranu, itp

m2

 
4,91*4,7 m2 23,077
1,1*2,1 m2 2,310
2,25*(2,2+0,3) m2 5,625
1,5*0,8 m2 1,200
1,5*0,5*4 m2 3,000

RAZEM 35,212
20 REMONT KORYTARZA PRZY SALACH 3G-5G NA I PIĘTRZE - GARNCARSKA

20.1 45442100-8 45442100-8 Roboty malarskie 
20.
1.1 analiza indy-

widualna

Wyniesienie i wniesienie wyposażenia, demontaż i montaż tablicy i ekranu
telewizora .

godz.

1,0 godz. 1,000
RAZEM 1,000
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20.
1.2

KNR 4-01
1204-08
analiza indy-
widualna

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków - naprawa uszkodzeń tynku gipsem szpachlowym w miejscach
uszkodzeń powierzchni  i uzupełnieniem akrylu na styku płaszczyzn i w
miejscach pęknięć

m2

 
sufit
1,42*7,14 m2 10,139
ściana
(1,42+7,14)*2*2,96-1,05*2,0*7 m2 35,975

RAZEM 46,114
20.
1.3

NNRNKB
202 1134-
02

Gruntowanie powierzchni  pod malowanie m2

sufit
1,42*7,14 m2 10,139
ściana
(1,42+7,14)*2*2,96-1,05*2,0*7 m2 35,975

RAZEM 46,114
20.
1.4

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
sufitów w kolorze białym

m2

 
1,42*7,14 m2 10,139

RAZEM 10,139
20.
1.5

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian w/g istniejacej kolorystyki lub uzgodnień z przedstawicielem inwesto-
ra

m2

 
(1,42+7,14)*2*2,96-1,05*2,0*7 m2 35,975

RAZEM 35,975
20.
1.6 analiza indy-

widualna

Demontaż i montaż po malowaniu wyłaczników i gniazd oraz osłona drob-
nych elementów na ścianach

godz.

0,5 godz. 0,500
RAZEM 0,500

20.
1.7

KNR-W 4-
01 1216-01

Zabezpieczenie folią podłóg, drzwi, lamp itp m2

 
1,42*7,14 m2 10,139
1,1*2,1*7 m2 16,170
1,5 m2 1,500

RAZEM 27,809
21 REMONT W.C. NA I PIĘTRZE - GARNCARSKA

21.1 45410000-4 45410000-4 Tynkowanie
21.
1.1 wycena in-

dywidualna

Poszerzenie i oczyszczenie pęknięć w tynku pod wypełnienie uszczelnia-
czem akrylowym

m

4,0 m 4,000
RAZEM 4,000

21.
1.2

NNRNKB
202 1134-
02

Gruntowanie powierzchni ścian pod gładzie w miejscach naprawy tynku -
dotyczy peknięć ściany

m2

 
4,0*0,6 m2 2,400

RAZEM 2,400
21.
1.3 wycena in-

dywidualna

Wypełnienie uszczelniaczem akrylowym szczelin w miejscach pęknięć
ściany

m

4,0 m 4,000
RAZEM 4,000

21.
1.4

KNR-W 2-
02 0616-01
analogia

Pokrycie szczelin w ścianach taśmą fizelinową antyrysową 150mm x 25
układaną na gipsie szpachlowym

m

4,0 m 4,000
RAZEM 4,000

21.
1.5

KNR-W 2-
02 0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach - pas na dłu-
gości pękniecia

m2

 
0,6*4,0 m2 2,400

RAZEM 2,400
21.2 45442100-8 45442100-8 Roboty malarskie 
21.
2.1

KNR 4-01
1204-08
analiza indy-
widualna

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków - naprawa uszkodzeń tynku gipsem szpachlowym w miejscach
uszkodzeń powierzchni  i uzupełnieniem akrylu na styku płaszczyzn i w
miejscach pęknięć

m2
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sufit
1,99*1,21+1,17*2,23+1,09*1,82 m2 7,001
ściana
(1,99+1,21+1,17+2,23+1,09+1,82)*2*0,63 m2 11,983

RAZEM 18,984
21.
2.2

NNRNKB
202 1134-
02

Gruntowanie powierzchni  pod malowanie m2

sufit
1,99*1,21+1,17*2,23+1,09*1,82 m2 7,001
ściana
(1,99+1,21+1,17+2,23+1,09+1,82)*2*0,63 m2 11,983

RAZEM 18,984
21.
2.3

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
sufitów w kolorze białym

m2

 
1,99*1,21+1,17*2,23+1,09*1,82 m2 7,001

RAZEM 7,001
21.
2.4

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian w/g istniejacej kolorystyki lub uzgodnień z przedstawicielem inwesto-
ra

m2

 
(1,99+1,21+1,17+2,23+1,09+1,82)*2*0,63 m2 11,983

RAZEM 11,983
21.
2.5

KNR-W 4-
01 1216-01

Zabezpieczenie folią podłóg, okładziny z płytek na ścianach, lamp itp. m2

 
1,99*1,21+1,17*2,23+1,09*1,82 m2 7,001
(1,99+1,21+1,17+2,23+1,09+1,82)*2*2,19 m2 41,654
0,4*0,4*3 m2 0,480

RAZEM 49,135
22 REMONT POM. GOSPODARCZEGO NA I PIĘTRZE - GARNCARSKA

22.1 45410000-4 45410000-4 Tynkowanie
22.
1.1 wycena in-

dywidualna

Poszerzenie i oczyszczenie pęknięć w tynku pod wypełnienie uszczelnia-
czem akrylowym

m

4,0 m 4,000
RAZEM 4,000

22.
1.2

NNRNKB
202 1134-
02

Gruntowanie powierzchni ścian pod gładzie w miejscach naprawy tynku -
dotyczy peknięć ściany

m2

 
4,0*0,6 m2 2,400

RAZEM 2,400
22.
1.3 wycena in-

dywidualna

Wypełnienie uszczelniaczem akrylowym szczelin w miejscach pęknięć
ściany

m

4,0 m 4,000
RAZEM 4,000

22.
1.4

KNR-W 2-
02 0616-01
analogia

Pokrycie szczelin w ścianach taśmą fizelinową antyrysową 150mm x 25
układaną na gipsie szpachlowym

m

4,0 m 4,000
RAZEM 4,000

22.
1.5

KNR-W 2-
02 0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach - pas na dłu-
gości pękniecia

m2

 
0,6*4,0 m2 2,400

RAZEM 2,400
22.2 45442100-8 45442100-8 Roboty malarskie 
22.
2.1 analiza indy-

widualna

Wyniesienie i wniesienie wyposażenia, demontaż i montaż tablicy i ekranu
telewizora .

godz.

2,0 godz. 2,000
RAZEM 2,000

22.
2.2

KNR 4-01
1204-08
analiza indy-
widualna

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków - naprawa uszkodzeń tynku gipsem szpachlowym w miejscach
uszkodzeń powierzchni  i uzupełnieniem akrylu na styku płaszczyzn i w
miejscach pęknięć

m2

 
sufit
2,18*3,64 m2 7,935
ściana
(2,18+3,64)*2*0,63 m2 7,333

RAZEM 15,268
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22.
2.3

NNRNKB
202 1134-
02

Gruntowanie powierzchni  pod malowanie m2

sufit
2,18*3,64 m2 7,935
ściana
(2,18+3,64)*2*0,63 m2 7,333

RAZEM 15,268
22.
2.4

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
sufitów w kolorze białym

m2

 
2,18*3,64 m2 7,935

RAZEM 7,935
22.
2.5

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian w/g istniejacej kolorystyki lub uzgodnień z przedstawicielem inwesto-
ra

m2

 
(2,18+3,64)*2*0,63 m2 7,333

RAZEM 7,333
22.
2.6

KNR-W 4-
01 1216-01

Zabezpieczenie folią podłóg, okładziny z płytek na ścianach, lamp itp. m2

 
2,18*3,64 m2 7,935
(2,18+3,64)*2*2,19 m2 25,492
0,4*0,4*2 m2 0,320

RAZEM 33,747
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