
Biuro Projektowe PROKAM ul. Arkadiusza Gołasia 9, 97-400 Bełchatów

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI   :     Budowa drogi wewnętrznej i drogi pożarowej do nowego budynku wielorodzinnego
ADRES INWESTYCJI   :     Bełchatów, działka 734, 733/10,  733/8
INWESTOR   :     Bełchatowskie TBS Sp. z o.o. 
ADRES INWESTORA   :     97-400 Bełchatów, ul. Fabryczna 1/1HA 

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Piotr Kamiński (drogowa)
DATA OPRACOWANIA   :     27.02.2023

Stawka roboczogodziny   :     
Poziom cen   :     1 kw. 23

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ............................................    % R+S
  Zysk [Z] ..................................................................    % R+S+Kp(R+S)
  Koszty zakupu [Kz] ................................................    % Mbezp
  VAT [V] ..................................................................    % (R+M+Kz(Mbezp)+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Podatek VAT   :                zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł
Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
27.02.2023

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KOSZTORYS - pozostałe działki OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

km

0.050 km 0.050
RAZEM 0.050

2 ROBOTY ZIEMNE
2

d.2
KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 40 cm

m2

550 m2 550.000
RAZEM 550.000

3
d.2

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

550 m2 550.000
RAZEM 550.000

4
d.2

KNR-W 2-01
0227-02

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie
kat. III

m3

(550)*0.6 m3 330.000
RAZEM 330.000

3 KONSTRUKCJA JEZDNI I PARKINGÓW
5

d.3
KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

(114)*0.1 m3 11.400
RAZEM 11.400

6
d.3

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m

114 m 114.000
RAZEM 114.000

7
d.3

KNR 2-31
0109-03
0109-04

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm m2

535 m2 535.000
RAZEM 535.000

8
d.3

KNR 2-31
0114-05
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
20 cm

m2

535 m2 535.000
RAZEM 535.000

9
d.3

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2

535 m2 535.000
RAZEM 535.000

10
d.3

KNR 2-01
0510-01
0510-02 
analogia

Humusowanie  z obsianiem terneów przyległych przy grubości warstwy humu-
su 10 cm

m2

150 m2 150.000
RAZEM 150.000
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KOSZTORYS - pozostałe działki

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym
obmiar  = 0.050 km

km

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LD)

117*0.955=111.735 r-g/km
r-g 5.5868

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr.70mm

0.104 m3/km
m3 0.0052

-- S --
3* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

7.5 m-g/km
m-g 0.3750

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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KOSZTORYS - pozostałe działki

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 ROBOTY ZIEMNE
2

d.2
KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szero-
kości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głę-
bokości 40 cm
obmiar  = 550.000 m2

m2

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LD)

0.0376+4*0.0005=0.0396 r-g/m2
r-g 21.7800

-- S --
2* Spych.gąsienicowa 74kW  (1)

0.0035+4*0.0009=0.0071 m-g/m2
m-g 3.9050

3* Walec wibrac.samojezd.7,5t (1)
0.0086 m-g/m2

m-g 4.7300

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

3
d.2

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie pod-
łoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. I-IV
obmiar  = 550.000 m2

m2

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LD)

0.0028 r-g/m2
r-g 1.5400

-- M --
2* Woda z rurociągów

0.005 m3/m2
m3 2.7500

-- S --
3* Walec wibrac.samojezd.7,5t (1)

0.0043 m-g/m2
m-g 2.3650

4* Spych.gąsienicowa 55kW  (1)
0.0039 m-g/m2

m-g 2.1450

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

4
d.2

KNR-W 2-01
0227-02

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys.
do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III
obmiar  = 330.000 m3

m3

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LD)

0.118 r-g/m3
r-g 38.9400

-- M --
2* Pospółka - uziarnienie 0-31,5 mm

1.23 m3/m3
m3 405.9000

-- S --
3* Spych.gąsienicowa 55kW  (1)

0.0471 m-g/m3
m-g 15.5430

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

ROBOTY ZIEMNE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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KOSZTORYS - pozostałe działki

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 KONSTRUKCJA JEZDNI I PARKINGÓW
5

d.3
KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem
obmiar  = 11.400 m3

m3

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LD)

9.02 r-g/m3
r-g 102.8280

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0.04 m3/m3
m3 0.4560

3* piasek
0.27 m3/m3

m3 3.0780

4* Woda z rurociągów
0.47 m3/m3

m3 5.3580

5* materiały pomocnicze
0.5 %(od M2+M3+M4)

% 0.5000

6* Beton zwykły C16/20 (B-20)
1.04 m3/m3

m3 11.8560

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

6
d.3

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach
15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar  = 114.000 m

m

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LD)

0.429 r-g/m
r-g 48.9060

-- M --
2* krawężniki drogowe betonowe 15x30 cm

1.02 m/m
m 116.2800

3* piasek
0.0127 m3/m

m3 1.4478

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0.0039 t/m

t 0.4446

5* Woda z rurociągów
0.0042 m3/m

m3 0.4788

6* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

7
d.3

KNR 2-31
0109-03
0109-04

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość
warstwy po zagęszczeniu 15 cm
obmiar  = 535.000 m2

m2

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LD)

0.2895 r-g/m2
r-g 154.8825

-- M --
2* krawędziaki iglaste kl.II

0.0005 m3/m2
m3 0.2675

3* Woda z rurociągów
0.01 m3/m2

m3 5.3500

4* materiały pomocnicze
0.5 %(od M2+M3)

% 0.5000

5* Beton zwykły C16/20 (B-20)
0.1218+3*0.01015=0.15225 m3/m2

m3 81.4538

-- S --
6* Walec wibrac.samojezd.7,5t (1)

0.0402+3*0.0034=0.0504 m-g/m2
m-g 26.9640

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

8
d.3

KNR 2-31
0114-05
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa
dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm
obmiar  = 535.000 m2

m2

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LD)

0.0388 r-g/m2
r-g 20.7580

-- M --
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KOSZTORYS - pozostałe działki

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* Kruszywo łamane 0-31,5 mm niesortowane
0.3182+5*0.0212=0.4242 t/m2

t 226.9470

3* Woda z rurociągów
0.015+5*0.001=0.02 m3/m2

m3 10.7000

4* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000

-- S --
5* Równiarka samojezdna 74kW (1)

0.0027+5*0.0002=0.0037 m-g/m2
m-g 1.9795

6* Walec statycz.samoj.10t (1)
0.0387+5*0.0013=0.0452 m-g/m2

m-g 24.1820

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

9
d.3

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o
grubości 8 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej
obmiar  = 535.000 m2

m2

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LD)

1.3032 r-g/m2
r-g 697.2120

-- M --
2* kostka brukowa 8 cm

1.025 m2/m2
m2 548.3750

3* piasek
0.0818 m3/m2

m3 43.7630

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0.0117 t/m2

t 6.2595

5* Woda z rurociągów
0.027 m3/m2

m3 14.4450

6* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000

-- S --
7* wibrator powierzchniowy

0.13 m-g/m2
m-g 69.5500

8* piła do cięcia kostki
0.025 m-g/m2

m-g 13.3750

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

10
d.3

KNR 2-01
0510-01
0510-02 
analogia

Humusowanie  z obsianiem terneów przyleg-
łych przy grubości warstwy humusu 10 cm
obmiar  = 150.000 m2

m2

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LD)

(0.258+1*0.17=0.428)*0.955=0.40874 r-g/m2
r-g 61.3110

-- M --
2* ziemia urodzajna (humus)

0.052+1*0.052=0.104 m3/m2
m3 15.6000

3* nasiona traw (dostawca: CAO)
0.012 kg/m2

kg 1.8000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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KOSZTORYS - pozostałe działki PODSUMOWANIE

KONSTRUKCJA JEZDNI I PARKINGÓW
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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KOSZTORYS - pozostałe działki ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Roboty inżynieryjne (LD) r-g 1153.7443

RAZEM

Słownie:  

- 8 -

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 35595 Użytkownik: Biuro Projektowe PROKAM



KOSZTORYS - pozostałe działki ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Beton zwykły C16/20 (B-20) m3 93.3098
2. cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" t 6.2595
3. cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" t 0.4446
4. deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.4560
5. kostka brukowa 8 cm m2 548.3750
6. krawędziaki iglaste kl.II m3 0.2675
7. krawężniki drogowe betonowe 15x30 cm m 116.2800
8. Kruszywo łamane 0-31,5 mm niesortowane t 226.9470
9. nasiona traw kg 1.8000

10. piasek m3 4.5258
11. piasek m3 43.7630
12. Pospółka - uziarnienie 0-31,5 mm m3 405.9000
13. słupki drewniane iglaste śr.70mm m3 0.0052
14. Woda z rurociągów m3 39.0818
15. ziemia urodzajna (humus) m3 15.6000
16. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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KOSZTORYS - pozostałe działki ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. piła do cięcia kostki m-g 13.3750
2. Równiarka samojezdna 74kW (1) m-g 1.9795
3. Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.3750
4. Spych.gąsienicowa 55kW  (1) m-g 17.6880
5. Spych.gąsienicowa 74kW  (1) m-g 3.9050
6. Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 24.1820
7. Walec wibrac.samojezd.7,5t (1) m-g 34.0590
8. wibrator powierzchniowy m-g 69.5500

RAZEM

Słownie:  
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