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KOSZTORYS 733_9 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

km

0.150 km 0.150
RAZEM 0.150

2
d.1

KNR 2-31
0801-07
0801-08

Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubości
10 cm

m2

520 m2 520.000
RAZEM 520.000

3
d.1

KNR 2-31
0802-07

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15
cm

m2

520 m2 520.000
RAZEM 520.000

4
d.1

KNR 4-04
1103-02

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez
4 samochody samowyładowcze

m3

520*0.25 m3 130.000
RAZEM 130.000

5
d.1

KNR 4-04
1105-01
1105-02 

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i
mechanicznym rozładowaniu na odległość 5 km

m3

520*0.25 m3 130.000
RAZEM 130.000

2 ROBOTY ZIEMNE
6

d.2
KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 40 cm

m2

565+485+630 m2 1680.000
RAZEM 1680.000

7
d.2

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

565+485+630 m2 1680.000
RAZEM 1680.000

8
d.2

KNR-W 2-01
0227-02

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie
kat. III

m3

(1600)*0.6 m3 960.000
RAZEM 960.000

3 KONSTRUKCJA JEZDNI I PARKINGÓW
9

d.3
KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

(670-114)*0.1+90*0.06 m3 61.000
RAZEM 61.000

10
d.3

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m

515+155-114 m 556.000
RAZEM 556.000

11
d.3

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

90 m 90.000
RAZEM 90.000

12
d.3

KNR 2-31
0109-03

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
Krotność = 0.83

m2

140 m2 140.000
RAZEM 140.000

13
d.3

KNR 2-31
0109-03
0109-04

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm m2

1600 m2 1600.000
RAZEM 1600.000

14
d.3

KNR 2-31
0114-05
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
20 cm

m2

1600 m2 1600.000
RAZEM 1600.000

15
d.3

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 10 cm

m2

140 m2 140.000
RAZEM 140.000

16
d.3

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2

1740 m2 1740.000
RAZEM 1740.000

17
d.3

KNR 2-01
0510-01
0510-02 
analogia

Humusowanie  z obsianiem terneów przyległych przy grubości warstwy humu-
su 10 cm

m2
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KOSZTORYS 733_9 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
300 m2 300.000

RAZEM 300.000
18

d.3
KNR-W 2-01
0518-02
analogia

Umocnienie skarp  - oporowa ścianka żelbetowa m

42 m 42.000
RAZEM 42.000

19
d.3

KNR 2-31
0701-03

Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur śr. 60 i 38 mm o
rozstawie słupków z rur 60 mm 1.5 m

m

42 m 42.000
RAZEM 42.000

4 OZNAKOWANIE
20

d.4
KNR 2-31
0702-02

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

21
d.4

KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-
formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

22
d.4

KNR 2-31
0703-02

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-
formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

23
d.4

Wykonanie malowania miesjc postojowych dla niepełnosprawnych - koperta ze
znaczkiem na niebieskim tle

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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KOSZTORYS 733_9

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym
obmiar  = 0.150 km

km

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LD)

117*0.955=111.735 r-g/km
r-g 16.7603

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr.70mm

0.104 m3/km
m3 0.0156

-- S --
3* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

7.5 m-g/km
m-g 1.1250

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2
d.1

KNR 2-31
0801-07
0801-08

Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mi-
neralno-bitumicznych o grubości 10 cm
obmiar  = 520.000 m2

m2

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LD)

0.2691+6*0.0393=0.5049 r-g/m2
r-g 262.5480

-- S --
2* Spręż. pow.spal.4-5m3/min(1)

0.127+6*0.016=0.223 m-g/m2
m-g 115.9600

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

3
d.1

KNR 2-31
0802-07

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszy-
wa kamiennego o grubości 15 cm
obmiar  = 520.000 m2

m2

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LD)

0.2132 r-g/m2
r-g 110.8640

-- S --
2* Spych.gąsienicowa 74kW  (1)

0.0079 m-g/m2
m-g 4.1080

3* zrywarka przyczepna
0.0079 m-g/m2

m-g 4.1080

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

4
d.1

KNR 4-04
1103-02

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy ob-
słudze na zmianę roboczą przez 4 samochody
samowyładowcze
obmiar  = 130.000 m3

m3

-- S --
1* Kop.j-nacz.kołowa 0.60m3 (1)

0.117 m-g/m3
m-g 15.2100

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

5
d.1

KNR 4-04
1105-01
1105-02 

Transport gruzu samochodem samowyładow-
czym przy ręcznym załadowaniu i mechanicz-
nym rozładowaniu na odległość 5 km
obmiar  = 130.000 m3

m3

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LD)

0.7 r-g/m3
r-g 91.0000

-- S --
2* Samochód samowyład.do 5t (1)

0.325+4*0.037=0.473 m-g/m3
m-g 61.4900

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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KOSZTORYS 733_9 PODSUMOWANIE

ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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KOSZTORYS 733_9

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 ROBOTY ZIEMNE
6

d.2
KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szero-
kości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głę-
bokości 40 cm
obmiar  = 1680.000 m2

m2

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LD)

0.0376+4*0.0005=0.0396 r-g/m2
r-g 66.5280

-- S --
2* Spych.gąsienicowa 74kW  (1)

0.0035+4*0.0009=0.0071 m-g/m2
m-g 11.9280

3* Walec wibrac.samojezd.7,5t (1)
0.0086 m-g/m2

m-g 14.4480

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

7
d.2

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie pod-
łoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. I-IV
obmiar  = 1680.000 m2

m2

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LD)

0.0028 r-g/m2
r-g 4.7040

-- M --
2* Woda z rurociągów

0.005 m3/m2
m3 8.4000

-- S --
3* Walec wibrac.samojezd.7,5t (1)

0.0043 m-g/m2
m-g 7.2240

4* Spych.gąsienicowa 55kW  (1)
0.0039 m-g/m2

m-g 6.5520

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

8
d.2

KNR-W 2-01
0227-02

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do
3.0 m spycharkami w gruncie kat. III
obmiar  = 960.000 m3

m3

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LD)

0.118 r-g/m3
r-g 113.2800

-- M --
2* Pospółka - uziarnienie 0-31,5 mm

1.23 m3/m3
m3 1180.8000

-- S --
3* Spych.gąsienicowa 55kW  (1)

0.0471 m-g/m3
m-g 45.2160

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

ROBOTY ZIEMNE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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KOSZTORYS 733_9

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 KONSTRUKCJA JEZDNI I PARKINGÓW
9

d.3
KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem
obmiar  = 61.000 m3

m3

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LD)

9.02 r-g/m3
r-g 550.2200

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0.04 m3/m3
m3 2.4400

3* piasek
0.27 m3/m3

m3 16.4700

4* Woda z rurociągów
0.47 m3/m3

m3 28.6700

5* materiały pomocnicze
0.5 %(od M2+M3+M4)

% 0.5000

6* Beton zwykły C16/20 (B-20)
1.04 m3/m3

m3 63.4400

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

10
d.3

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach
15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar  = 556.000 m

m

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LD)

0.429 r-g/m
r-g 238.5240

-- M --
2* krawężniki drogowe betonowe 15x30 cm

1.02 m/m
m 567.1200

3* piasek
0.0127 m3/m

m3 7.0612

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0.0039 t/m

t 2.1684

5* Woda z rurociągów
0.0042 m3/m

m3 2.3352

6* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

11
d.3

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową
obmiar  = 90.000 m

m

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LD)

0.2771 r-g/m
r-g 24.9390

-- M --
2* obrzeża betonowe 30x8 cm

1.02 m/m
m 91.8000

3* piasek
0.0055 m3/m

m3 0.4950

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0.0016 t/m

t 0.1440

5* Woda z rurociągów
0.0014 m3/m

m3 0.1260

6* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

12
d.3

KNR 2-31
0109-03

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość
warstwy po zagęszczeniu 10 cm
Krotność = 0.83
obmiar  = 140.000 m2

m2

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LD)

0.2385*0.83=0.197955 r-g/m2
r-g 27.7137

-- M --

- 7 -
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KOSZTORYS 733_9

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* krawędziaki iglaste kl.II
0.0005*0.83=0.000415 m3/m2

m3 0.0581

3* Woda z rurociągów
0.01*0.83=0.0083 m3/m2

m3 1.1620

4* materiały pomocnicze
0.5 %(od M2+M3)

% 0.5000

5* Beton zwykły C16/20 (B-20)
0.1218*0.83=0.101094 m3/m2

m3 14.1532

-- S --
6* Walec wibrac.samojezd.7,5t (1)

0.0402*0.83=0.033366 m-g/m2
m-g 4.6712

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

13
d.3

KNR 2-31
0109-03
0109-04

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość
warstwy po zagęszczeniu 15 cm
obmiar  = 1600.000 m2

m2

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LD)

0.2895 r-g/m2
r-g 463.2000

-- M --
2* krawędziaki iglaste kl.II

0.0005 m3/m2
m3 0.8000

3* Woda z rurociągów
0.01 m3/m2

m3 16.0000

4* materiały pomocnicze
0.5 %(od M2+M3)

% 0.5000

5* Beton zwykły C16/20 (B-20)
0.1218+3*0.01015=0.15225 m3/m2

m3 243.6000

-- S --
6* Walec wibrac.samojezd.7,5t (1)

0.0402+3*0.0034=0.0504 m-g/m2
m-g 80.6400

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

14
d.3

KNR 2-31
0114-05
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa
dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm
obmiar  = 1600.000 m2

m2

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LD)

0.0388 r-g/m2
r-g 62.0800

-- M --
2* Kruszywo łamane 0-31,5 mm niesortowane

0.3182+5*0.0212=0.4242 t/m2
t 678.7200

3* Woda z rurociągów
0.015+5*0.001=0.02 m3/m2

m3 32.0000

4* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000

-- S --
5* Równiarka samojezdna 74kW (1)

0.0027+5*0.0002=0.0037 m-g/m2
m-g 5.9200

6* Walec statycz.samoj.10t (1)
0.0387+5*0.0013=0.0452 m-g/m2

m-g 72.3200

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

15
d.3

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa
górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm
obmiar  = 140.000 m2

m2

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LD)

0.0326 r-g/m2
r-g 4.5640

-- M --
2* Kruszywo łamane 0-31,5 mm niesortowane

0.1697+2*0.0212=0.2121 t/m2
t 29.6940

3* Kruszywo łamane 0-31,5 mm niesortowane
0.0143 t/m2

t 2.0020

- 8 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* Woda z rurociągów
0.008+2*0.001=0.01 m3/m2

m3 1.4000

5* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000

-- S --
6* Równiarka samojezdna 74kW (1)

0.0025+2*0.0002=0.0029 m-g/m2
m-g 0.4060

7* Walec statycz.samoj.10t (1)
0.0256+2*0.0013=0.0282 m-g/m2

m-g 3.9480

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

16
d.3

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o
grubości 8 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej
obmiar  = 1740.000 m2

m2

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LD)

1.3032 r-g/m2
r-g 2267.5680

-- M --
2* kostka brukowa 8 cm

1.025 m2/m2
m2 1783.5000

3* piasek
0.0818 m3/m2

m3 142.3320

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0.0117 t/m2

t 20.3580

5* Woda z rurociągów
0.027 m3/m2

m3 46.9800

6* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000

-- S --
7* wibrator powierzchniowy

0.13 m-g/m2
m-g 226.2000

8* piła do cięcia kostki
0.025 m-g/m2

m-g 43.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

17
d.3

KNR 2-01
0510-01
0510-02 
analogia

Humusowanie  z obsianiem terneów przyleg-
łych przy grubości warstwy humusu 10 cm
obmiar  = 300.000 m2

m2

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LD)

(0.258+1*0.17=0.428)*0.955=0.40874 r-g/m2
r-g 122.6220

-- M --
2* ziemia urodzajna (humus)

0.052+1*0.052=0.104 m3/m2
m3 31.2000

3* nasiona traw (dostawca: CAO)
0.012 kg/m2

kg 3.6000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

18
d.3

KNR-W 2-01
0518-02
analogia

Umocnienie skarp  - oporowa ścianka żelbeto-
wa
obmiar  = 42.000 m

m

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LD)

3.51 r-g/m
r-g 147.4200

-- M --
2* prefabrykowana ścianka żelbetowa H=180 m

1.05 m/m
m 44.1000

3* Kruszywo łamane 0-31,5 mm niesortowane
1.98 t/m

t 83.1600

-- S --
4* Żuraw samochodowy do 4t (1)

0.35 m-g/m
m-g 14.7000

Razem koszty bezpośrednie:                    
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KOSZTORYS 733_9

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

19
d.3

KNR 2-31
0701-03

Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i
przeciągiem z rur śr. 60 i 38 mm o rozstawie
słupków z rur 60 mm 1.5 m
obmiar  = 42.000 m

m

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LD)

1.5601 r-g/m
r-g 65.5242

-- M --
2* barierka U-12a (wzór do ustalenia z Inwesto-

rem)
1 m/m

m 42.0000

3* Gruz ceglany
0.0578 m3/m

m3 2.4276

4* piasek
0.0075 m3/m

m3 0.3150

5* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0.0028 t/m

t 0.1176

6* Woda z rurociągów
0.0029 m3/m

m3 0.1218

7* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

KONSTRUKCJA JEZDNI I PARKINGÓW
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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KOSZTORYS 733_9

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 OZNAKOWANIE
20

d.4
KNR 2-31
0702-02

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o
śr. 70 mm
obmiar  = 5.000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LD)

0.7528 r-g/szt.
r-g 3.7640

-- M --
2* słupki z rur stalowych

19.63 kg/szt.
kg 98.1500

3* Gruz ceglany
0.045 m3/szt.

m3 0.2250

4* woda
0.005 m3/szt.

m3 0.0250

5* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

21
d.4

KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie tablic znaków drogowych za-
kazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych
o powierzchni do 0.3 m2
obmiar  = 3.000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LD)

0.8241 r-g/szt.
r-g 2.4723

-- M --
2* tablice znaków drogowych

1 szt/szt.
szt 3.0000

3* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

22
d.4

KNR 2-31
0703-02

Przymocowanie tablic znaków drogowych za-
kazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych
o powierzchni ponad 0.3 m2
obmiar  = 7.000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LD)

1.0981 r-g/szt.
r-g 7.6867

-- M --
2* tablice znaków drogowych

1 szt./szt.
szt. 7.0000

3* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

23
d.4

Wykonanie malowania miesjc postojowych dla
niepełnosprawnych - koperta ze znaczkiem na
niebieskim tle
obmiar  = 4.000 szt.

szt.

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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KOSZTORYS 733_9 PODSUMOWANIE

OZNAKOWANIE
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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KOSZTORYS 733_9 ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Roboty inżynieryjne (LD) r-g 4653.9822

RAZEM

Słownie:  
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KOSZTORYS 733_9 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. barierka U-12a (wzór do ustalenia z Inwestorem) m 42.0000
2. Beton zwykły C16/20 (B-20) m3 321.1932
3. cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" t 20.3580
4. cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" t 2.1684
5. cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" t 0.2616
6. deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 2.4400
7. Gruz ceglany m3 2.6526
8. kostka brukowa 8 cm m2 1783.5000
9. krawędziaki iglaste kl.II m3 0.8581

10. krawężniki drogowe betonowe 15x30 cm m 567.1200
11. Kruszywo łamane 0-31,5 mm niesortowane t 2.0020
12. Kruszywo łamane 0-31,5 mm niesortowane t 83.1600
13. Kruszywo łamane 0-31,5 mm niesortowane t 708.4140
14. nasiona traw kg 3.6000
15. obrzeża betonowe 30x8 cm m 91.8000
16. piasek m3 23.5312
17. piasek m3 0.8100
18. piasek m3 142.3320
19. Pospółka - uziarnienie 0-31,5 mm m3 1180.8000
20. prefabrykowana ścianka żelbetowa H=180 m m 44.1000
21. słupki drewniane iglaste śr.70mm m3 0.0156
22. słupki z rur stalowych kg 98.1500
23. tablice znaków drogowych szt 3.0000
24. tablice znaków drogowych szt. 7.0000
25. woda m3 0.0250
26. Woda z rurociągów m3 137.1950
27. ziemia urodzajna (humus) m3 31.2000
28. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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KOSZTORYS 733_9 ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Kop.j-nacz.kołowa 0.60m3 (1) m-g 15.2100
2. piła do cięcia kostki m-g 43.5000
3. Równiarka samojezdna 74kW (1) m-g 6.3260
4. Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 1.1250
5. Samochód samowyład.do 5t (1) m-g 61.4900
6. Spręż. pow.spal.4-5m3/min(1) m-g 115.9600
7. Spych.gąsienicowa 55kW  (1) m-g 51.7680
8. Spych.gąsienicowa 74kW  (1) m-g 16.0360
9. Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 76.2680

10. Walec wibrac.samojezd.7,5t (1) m-g 106.9832
11. wibrator powierzchniowy m-g 226.2000
12. zrywarka przyczepna m-g 4.1080
13. Żuraw samochodowy do 4t (1) m-g 14.7000

RAZEM

Słownie:  
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