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ZAKRES OPRACOWANIA  
 

NUMER ST NAZWA ST STRONA 

A-Z 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE  3 

A-Z 01.00 NASADZENIA  18 

1. 
2. 
3. 

Nasadzenia 
Zakładanie trawnika 
Pielęgnacja gwarancyjna 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
 
 

WYMAGANIA OGÓLNE 
 

 
A-Z 00.00 

 
 
KODY  CPV 

45112710 - 5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

77310000 - 6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 

77314100 - 5 Usługi w zakresie trawników 

77312100 - 1 Usługi odchwaszczania 

77313000 - 7 Usługi utrzymania parków 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Zlecenie Inwestora. 
• Inwentaryzacja w terenie drzew i krzewów. 
• Ustawa o Ochronie Przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r z późniejszymi zmianami. 
• Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29.08.2019 r w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem  ST są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z gospodarką 
drzewostanem oraz projektem nasadzeń w ramach zadania: "Sprawny i przyjazny środowisku 
dost ęp do infrastruktury portu w Świnouj ściu etap I cz ęść III zadanie 3b „Przebudowa drogi 
powiatowej (ul. Ludzi Morza) miedzy skrzy żowaniem z ul. Barlickiego i nowoprojektowan ą 
drog ą (tzw. obwodnic ą Bazy Las)”. SST stanowi część dokumentów przetargowych 
i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. wyżej robót. 

3. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIE Ń (CPV) 

Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 
zamówienia: 
45112710 - 5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
77310000 - 6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 
77314100 - 5 Usługi w zakresie trawników 
77312100 - 1 Usługi odchwaszczania 
77313000 - 7 Usługi utrzymania parków 

 

4. ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH  ST 

4.1. SADZENIE DRZEW I TRAW OZDOBNYCH 

- wytyczenie nasadzeń w terenie; 
- usunięcie darń z miejsc wyznaczonych pod nasadzenia; 
- wykonanie dołów pod nasadzenia odpowiadające wielkością bryle sadzonej rośliny; 
- sadzenie drzew z pełną zaprawą dołów; 
- uformowanie z ziemi mis zbierających wodę; 
- miko ryzowanie bryły korzeniowej; 
- zabezpieczenie drzew palikami; 
- ściółkowanie powierzchni pod drzewami korą sosnową; 
- wyznaczenie kształtu rabat z traw ozdobnych; 
- przekopanie gleby, nawiezienie ziemi urodzajnej; 
- rozłożenie geotkaniny separacyjnej i nacięcie jej w miejscach sadzenia roślin; 
- rozłożenie maty przeciwkorzeniowej i obrzeża z tworzywa sztucznego między rabatą 

a trawnikiem; 
- posadzenie traw ozdobnych (wydmuchrzycy piaskowej); 
- obfite podlanie roślin po posadzeniu. 

 
4.2. WYKONANIE TRAWNIKÓW 
- wyrównanie terenu; 
- nawiezienie warstwy ziemi urodzajnej; 
- wysiew nasion traw z nawożeniem. 
 
4.3. PIELĘGNACJA GWARANCYJNA 

- pielęgnacja drzew; 
- pielęgnacja rabat; 
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- pielęgnacja trawników. 
 

5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej dokumentacji są zgodne z obowiązującymi normami i szczegółowo 

określone w poszczególnych STT. 

6. OGÓLNE WYMAGANIA ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją 

projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inwestora. 

7. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY 

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie określonym w umowie wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi, administracyjnymi, Księgę Obmiaru Robót, 

Dziennik budowy, 2 egzemplarze dokumentacji projektowej i ST. 

8. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 

podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 

projektową: 

− Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową oraz 

projektową dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy, 

− Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje 

w ramach ceny kontraktowej. 

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inżyniera/Kierownika projektu stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym 

z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”). 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu, który podejmie 

decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na 

podstawie odczytu ze skali rysunku. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową 

i SST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, 

a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
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W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 

SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 

zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 

9. ZMIANY ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH I MATERIAŁOWYCH 

9.1. ZASADY OGÓLNE 

Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji techniczno – projektowej w żadnym wypadku nie 

mogą powodować obniżenia wartości jakościowych, zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej, 

zwiększenia kosztów eksploatacji oraz zmian funkcjonalnych zaprojektowanych rozwiązań 

projektowych. 

 

W trakcie realizacji zadania inwestycyjnego nie dopuszcza się wprowadzenia zmian poza 

następującymi przypadkami: 

• gdy wyrób został wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie; 

• gdy zaprojektowane rozwiązanie posiada istotne wady i stwarza bezpośrednie zagrożenie dla 

zdrowia i życia użytkowników. 

Decyzje o wprowadzonych zmianach winny być dokonane wyłącznie na piśmie i zaakceptowane 

przez Inwestora oraz projektanta przedmiotowej dokumentacji projektowej. 

9.2. ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE 

Dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych. Decyzje o wprowadzonych zmianach winny 

być dokonane wyłącznie na piśmie i zaakceptowane przez Inwestora oraz projektanta 

przedmiotowej dokumentacji projektowej. 

Rozwiązania równoważne dotyczą: 
a) Nasadzeń 

- gatunek 
- odmiana 
 

10. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru Ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 

w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki 

niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie 

oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 

realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony 

z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 
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Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 

określonych przez Inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie 

zatwierdzona przez Inżyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 

Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę kontraktową. 

 

11. OCHRONA PRZYRODY I OCHRONA ŚRODOWISKA W TRAKCIE WYKONANIA ROBÓT  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 

lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, 

wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- możliwością powstania pożaru. 

12. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, 

magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

13. MATERIAŁY SZKODLIWE DLA ŚRODOWISKA 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
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Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 

na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca 

powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 

państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 

użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 

Zamawiający. 

14. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 

urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 

lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 

rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych 

na terenie budowy i powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i władze lokalne o zamiarze 

rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 

współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 

będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 

realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca 

odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, 

spowodowane jego działalnością. 

Inżynier/Kierownik projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych 

pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg 

wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier/Kierownik projektu ani Zamawiający nie będzie ingerował w 

takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach 

umowy. 

15.  OGRANICZENIE OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych 

przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie 
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niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz, co do przewozu nietypowych wagowo 

ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał 

Inżyniera/Kierownika projektu. Inżynier/Kierownik projektu może polecić, aby pojazdy 

niespełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne 

obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu 

budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, 

zgodnie z poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 

16.  BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

17. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT 

Wykonawca b ędzie odpowiadał za ochron ę robót i za wszelkie materiały i urz ądzenia 

używane do robót od daty rozpocz ęcia do daty wydania potwierdzenia zako ńczenia robót 

przez In żyniera/Kierownika projektu. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru Ostatecznego. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie 

przez cały czas, do momentu odbioru Ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 

Inżyniera/Kierownika projektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 

godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

18. STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 

wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień 

podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 

chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z 



10 
 

wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera/Kierownika projektu o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty 

postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 

patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z 

wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

19. MATERIAŁY 

19.1. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do 

zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 

zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały 

z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane 

z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji robót. 

19.2. MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy 

i złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera/Kierownika projektu. Jeśli Inżynier/Kierownik 

projektu zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały 

zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) 

przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 

19.3. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były 

dostępne do kontroli przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 

w miejscach uzgodnionych z Inżynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy 

w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera/Kierownika 

projektu. 

 
19.4. POCHODZENIE MATERIAŁÓW 

Wszystkie materiały dostarczone do wbudowania powinny być nowe, wysokiej jakości i starannie 

wykonane. Powinny być zakupione tylko od zatwierdzonych dostawców, którzy powinni być zdolni 

zademonstrować stosowność danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowań, 

oraz że jest on właściwy do użycia zgodnego intencja przedstawioną w specyfikacji. Materiały 
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i produkty powinny posiadać certyfikaty potwierdzające ich zgodność z odpowiednimi 

specyfikacjami narodowych lub międzynarodowych organizacji normujących. 

Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu pełną informację na temat wszelkich materiałów 

lub produktów. Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, Wykonawca 

powinien złożyć wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny być jednoznaczne 

i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z przedstawicielem Inwestora. 

19.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW 

Jeśli dokumentacja projektowa przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu 

o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, 

jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inżyniera/Kierownika 

projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 

Inżyniera/Kierownika projektu. 

20. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt użyty do robót powinien być zgodny 

z ofertą Wykonawcy i być uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej i SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie do użytkowania, tam gdzie jest ono wymagane przepisami. 

Wybrany sprzęt po akceptacji inspektora nadzoru nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia niegwarantujące zachowania warunków umowy zostaną 

przez inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 

21. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 

umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  
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Środki transportu nieodpowiadające wym. warunkom mogą być dopuszczone przez inspektora 

nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami w obrębie realizacji zadania. 

22. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność dokumentacją projektową, 

wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie wszelkich elementów robót, za ich 

zgodność z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi przez 

inspektora nadzoru. Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie 

trwania robót, jeśli wymagać tego będzie inspektor nadzoru. 

Sprawdzenie wytyczenia robót przez inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i 

SST a także w normach i wytycznych. 

Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

23. KONTROLA JAKO ŚCI 

23.1. ZASADY OGÓLNE 

Wymagania dotyczące poszczególnych kontroli jakości podano w STT dla każdej z robót. 

23.2. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy Inwestorowi do zatwierdzenia 

Program zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie 

z dokumentacją projektową. SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora 

nadzoru. 

Program zapewnienia jakości zawierać będzie: 

a) część ogólną opisującą organizację wykonywania robót, terminy i sposób prowadzenia robót 

oznakowanie robót BHP. Kwalifikacje i przygotowanie praktyczne pracowników. 

Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość. 

System (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywania robót. 

Wyposażenie i sprzęt. 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót wykaz maszyn i urządzeń 

stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażenia w urządzenia 

pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilość środków transportu, sposób zabezpieczenia materiałów 
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podczas transportu, sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 

wymaganiom. 

23.3. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie. 

Wykonawca będzie przeprowadzać badania materiałów i robót sprawdzając czy roboty wykonano 

zgodnie z dokumentacja projektową i SST. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru 

świadectwa, że wszystkie sterowane urządzenia posiadają ważną legalizację. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących pracy sprzętu, personelu. Jeśli będą one poważne i mogą wpłynąć 

ujemnie na jakość robót, inspektor natychmiast wstrzyma użycie danych materiałów sprzętu itp. Do 

czasu aż stwierdzona będzie ich odpowiednia jakość.  

24. CERTYFIKATY I DEKLARACJE 

Inżynier/Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

− Polską Normą lub 

− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 

nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi/Kierownikowi projektu. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

25. DOKUMENTY BUDOWY 

25.1. DZIENNIK BUDOWY 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
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bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 

bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/ Kierownika projektu. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

− datę uzgodnienia przez Inżyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakości 

i harmonogramów robót, 

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

− uwagi i polecenia Inżyniera/Kierownika projektu, 

− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 

− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem, kto je przeprowadzał, 

− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

− inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inżynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania się. 

Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje 

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania 

się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy robót. 

25.2. KSIĄŻKA OBMIARÓW 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
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z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 

przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 

25.3. POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY 

 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące 

dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f)  korespondencję na budowie. 

25.4. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Kierownika projektu 
i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 

26. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca 
po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru 
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie ( opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub gdzie 
indziej w SST nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg instrukcji inspektora nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym  w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę 
i Zamawiającego. 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy robót. 
Obmiary robót zanikających będą przeprowadzane w trakcie ich realizacji. Obmiar robót 
ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi w rejestrze obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do rejestru, którego wzór zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru. 

27. ODBIÓR ROBÓT    

27.1. RODZAJE ODBIORU ROBÓT 
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W zależności od ustaleń SST roboty podlegają następującym etapom odbioru,  
dokonywanych przez Inspektora przy udziale Wykonawcy : 
-  odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu; 
-  odbiór części robót; 
-  odbiór końcowy robót;   
- odbiór pogwarancyjny. 
 

27.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia i powiadomienia inspektora. Jakość i ilość robót 
ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

27.3. ODBIÓR CZĘŚCI ROBÓT 

Odbiór części robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
Odbioru dokonuje inspektor nadzoru. 

27.4. ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona wpisem przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie inspektora nadzoru. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
inspektora i wykonawcy.  

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W trakcie odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie robót uzupełniających i 
poprawkowych. 

27.5. DOKUMENTY ODBIORU 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru końcowego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
-   dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową jeśli została sporządzona w 
trakcie realizacji umowy 
-  uwagi i zalecenia inspektora szczególnie z odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 
oraz dokumentację potwierdzającą wykonanie zaleceń inspektora 
-  Dziennik Budowy i Rejestr obmiaru 
-  inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
inspektora nadzoru jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki 
pozytywne. 
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W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy nowy termin 
odbioru końcowego. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja. 

27.6. ODBIÓR POGWARANCYJNY 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie „Odbiór końcowy robót”. 

 

28. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmować będzie 
w szczególności: 
  - Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami; 
  - Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania; 
  - Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi; 
  - Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy; 
  - Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.                   

29. PRZEPISY POWIĄZANE 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 
 
 
 
 

NASADZENIA 
 

 
 

A-Z 01.00 
 
 
KODY  CPV : 
 

45112710 - 5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

77310000 - 6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 

77314100 - 5 Usługi w zakresie trawników 

77312100 - 1 Usługi odchwaszczania 

77313000 - 7 Usługi utrzymania parków 

  
 
 



19 
 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
• Zlecenie Inwestora. 
• Inwentaryzacja w terenie drzew i krzewów . 
• Ustawa o Ochronie Przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r z późniejszymi zmianami. 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29.08.2019 r w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 
nowej zieleni w ramach inwestycji: "Sprawny i przyjazny środowisku dost ęp do infrastruktury 
portu w Świnouj ściu etap I cz ęść III zadanie 3b „Przebudowa drogi powiatowej (ul. L udzi 
Morza) miedzy skrzy żowaniem z ul. Barlickiego i nowoprojektowan ą drog ą (tzw. obwodnic ą 
Bazy Las)”. SST stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i 
realizacji wym. wyżej robót. 

3. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIE Ń (CPV) 
Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 
zamówienia podano w SST A-Z 00.00. „Wymagania Ogólne”. 

4. ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH ST 

Zakresem robót jest objęte: 

4.1. SADZENIE DRZEW I TRAW OZDOBNYCH 
- wytyczenie nasadzeń w terenie; 
- usunięcie darń z miejsc wyznaczonych pod nasadzenia; 
- wykonanie dołów pod nasadzenia odpowiadające wielkością bryle sadzonej rośliny; 
- sadzenie drzew z pełną zaprawą dołów; 
- uformowanie z ziemi mis zbierających wodę; 
- miko ryzowanie bryły korzeniowej; 
- zabezpieczenie drzew palikami; 
- ściółkowanie powierzchni pod drzewami korą sosnową; 
- wyznaczenie kształtu rabat z traw ozdobnych; 
- przekopanie gleby, nawiezienie ziemi urodzajnej; 
- rozłożenie geotkaniny separacyjnej i nacięcie jej w miejscach sadzenia roślin; 
- rozłożenie maty przeciwkorzeniowej i obrzeża z tworzywa sztucznego między rabatą 
a trawnikiem; 
- posadzenie traw ozdobnych (wydmuchrzycy piaskowej); 
- obfite podlanie roślin po posadzeniu. 

4.2. WYKONANIE TRAWNIKÓW 

- wstępne wyrównanie terenu; 
- nawiezienie warstwy ziemi urodzajnej; 
- wyrównanie terenu wraz z wałowaniem; 
- wysiew nasion traw z nawożeniem; 
- regularne zraszanie terenu. 

4.3. PIELĘGNACJA GWARANCYJNA 
- pielęgnacja drzew i krzewów; 
- pielęgnacja rabat  wydmuchrzycą piaskową; 
- pielęgnacja gwarancyjna trawników. 

4.4. PRACE PORZĄDKOWE 
- oczyszczenie terenu budowy z resztek roślinnych, śmieci; 

5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
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Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Materiał ro ślinny  - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich. 
Ziemia urodzajna (humus)  - ziemia roślinna zawierająca, co najmniej 2% części organicznych. 
Humusowanie - zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do obudowy roślinnej, 
obejmujący dogęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem 
(bronowaniem) i dogęszczeniem. 
Moletowanie  - proces umożliwiający dogęszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, 
przeprowadzany np. za pomocą walca o odpowiednio ukształtowanej powierzchni. 
Bryła korzeniowa  - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami 
rośliny. 
C100 f– pojemnik o poj. 100 litrów wykonany z elastycznego materiału. 
B - rośliny produkowane z bryłą.  
16-18 - drzewo o obwodzie od 16 do 18 cm na wysokości 100 cm. 
Pa 200 – forma pienna drzewa lub krzewu; wysokość pnia 200 cm. 
x 2 – minimalna wymagana ilość przesadzeń rośliny w procesie szkółkowania; szkółkowanie 
dwukrotne; 

6. MATERIAŁY 

6.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Wymagania dotyczące materiałów podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

6.2. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni użycie materiałów zgodnych z dokumentacją. Wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić Zamawiającemu źródło pozyskiwania materiałów w celu zatwierdzenia przez 
Zamawiającego.    

6.3. MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli zezwoli on Wykonawcy na 
użycie tych materiałów do innych robót, niż te, do których zostały zakupione, to koszt tych 
materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora nadzoru. 

6.4. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne 
do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 

6.5. POCHODZENIE MATERIAŁÓW 

Wszystkie materiały dostarczone do wbudowania powinny być nowe, wysokiej jakości i starannie 
wykonane. Powinny być zakupione tylko od zatwierdzonych dostawców, którzy powinni być zdolni 
zademonstrować stosowność danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowań, 
oraz że jest on właściwy do użycia zgodnego intencja przedstawioną w specyfikacji. Materiały 
i produkty powinny posiadać certyfikaty potwierdzające ich zgodność z odpowiednimi 
specyfikacjami narodowych lub międzynarodowych organizacji normujących. 
Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu pełną informację na temat wszelkich 
materiałów lub produktów. Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, 
Wykonawca powinien złożyć wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny być 
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio 
z przedstawicielem Inwestora. 



21 
 

6.6. MATERIAŁ ROŚLINNY 

Drzewa powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego 

dla gatunku i odmiany i wyprowadzone zgodnie z zasadami agrotechniki szkółkarskiej. 

Drzewa powinny by ć dwa lub trzy razy szkółkowane.  Rośliny powinny być pojemnikowane 

lub balotowane i oznakowane etykietą zawierającą dane identyfikacyjne (nazwa łacińska, 

wysokość rośliny, rodzaj pojemnika). Materiał szkółkarski powinien ponadto posiadać cechy 

zgodne z obowiązującymi normami oraz zaleceniami jakościowymi dla ozdobnego materiału 

roślinnego Związku Szkółkarzy Polskich. 

Użyty do nasadzeń materiał: 
 

Drzewa 
• Rośliny powinny być zgodne z obowiązującymi normami oraz zaleceniami jakościowymi 

dla ozdobnego materiału roślinnego Związku Szkółkarzy Polskich.  
• Rośliny powinny być właściwie oznaczone, tzn. etykiety z podaną nazwą łacińską, formą, 

wyborem, wysokością pnia i nr normy; 
• Drzewa powinny być o obwodzie pnia 16-18 cm ; 
• Korony drzew powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju 

charakterystycznego dla gatunku i odmiany; 
• Drzewa liściaste powinny być prowadzone w szkółce, jako solitery, mieć formę pienną  

i koronę ukształtowaną na wysokości około 200 cm; 
• Drzewa powinny być, co najmniej dwukrotnie szkółkowane; 
• Przewodnik drzewa powinien być prosty z wyraźnie uformowanym pąkiem szczytowym; 
• System korzeniowy roślin powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty,  

na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne.  
• Blizny na przewodniku powinny być dobrze zrośnięte; 
• Użyty do nasadzeń materiał roślinny powinien być zdrowy, wolny od szkodników  

i patogenów, oraz pozbawiony ran i śladów po świeżych cięciach. 
Wady niedopuszczalne: 
• Silne uszkodzenia mechaniczne; 
• Odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia; 
• Ślady żerowania szkodników; 
• Oznaki chorobowe; 
• Zwiędnięcia i pomarszczenia kory zarówno na częściach nadziemnych jak i korzeniach; 
• Martwica i pęknięcia kory na przewodniku; 
• Uszkodzenia pączka szczytowego przewodnika w I wyborze formy naturalnej oraz w I i II 

wyborze formy piennej; 
• Dwupędowe korony drzew formy piennej; 
• Uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej; 
• Nieprawidłowo zrośnięte odmiany szczepione z podkładką. 

 
Trawy ozdobne 
 

• minimalna wymagana wielkość pojemnika dla bylin P9; 
• należy zastosować rośliny o systemie korzeniowym całkowicie przerastającym doniczkę, 
• korzenie przerastające dno doniczki nie mogą być dłuższe niż 5cm, 
• roślina musi zakrywać minimum 50% powierzchni doniczki, 
• roślina musi być wolna od szkodników i patogenów, bez oznak chorobowych, 
• należy zastosować rośliny o pokroju zgodnym z wymaganiami gatunkowymi/ 

odmianowymi. 
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Wady niedopuszczalne dla bylin: 
• parametry niezgodne z zapisami ujętymi w projekcie, 
• uszkodzenia mechaniczne roślin, 
• ślady żerowania szkodników, 
• porażenie przez choroby, 
• uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej. 

6.7. NASIONA TRAW 

Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków. 
Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer 
normy, według której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. Mieszanka powinna mieć 
aktualna datę ważności do użycia. 

Skład procentowy gatunków traw użytych do mieszanki: 
- życica trwała Lolium perenne – 15% 
- kostrzewa czerwona rozłogowa   Festuca rubra ssp. rubra – 30% 
- kostrzewa czerwona kępowa Festuca rubra ssp. commutata – 25% 
- kostrzewa różnolistna Festuca heterophylla – 10% 
- wiechlina łąkowa Poa pratensis – 10% 
- kostrzewa owcza Festuca ovina – 10% 

 

6.8. PODŁOŻE 

Ziemia urodzajna musi być pozbawiona zanieczyszczeń oraz chwastów, może pochodzić jedynie z 
górnych warstw profilu glebowego, czyli z warstwy ornej czynnej mikrobiologicznie (około 25cm 
wierzchniej warstwy). Powinna  zapewniać roślinom odpowiednie warunki wzrostu: 
- mieć optymalne pH 5,7-6,5; 
- mieć strukturę gruzełkowatą 
- nie może być zagruzowana, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie,  
- musi być pozbawiona kamieni,  
- wymagane proporcje poszczególnych frakcji ziemi urodzajnej:  
• frakcja ilasta – wielkość poniżej 0.002mm – zawartość 12 - 18%  
• frakcja pylasta – wielkość 0.002 - 0.05mm –zawartość 20 - 30%  
• frakcja piaszczysta – wielkość 0,05 - 2,0mm –zawartość 45 - 70%  
• frakcja żwirowa i kamienista – zawartość poniżej 5%,  
• nie dopuszcza się stosowania podłoża na bazie torfu,  
• wymagane fizyczne parametry charakteryzujące ziemię urodzajną: ciężar objętościowy 1,3 - 

1,6T/m3,  
• wymagane parametry chemiczne ziemi urodzajnej:  
• zawartość materii organicznej: 5 - 7% w stosunku C:N poniżej 30:1; zawartość minerałów: N 25 

- 50mg, P205 10 - 29mg, K20-49mg, Mg10 - 15mg na 100g gleby, odczyn pH 5,7 - 6,5 z 
zawartością Ca nie przekraczającą 500mg/ 100g s.m. gleby.  

 
Nie dopuszcza si ę do wbudowania ziemi urodzajnej z zawarto ściami Ca i materii organicznej 
oraz o warto ści pH przekraczaj ącej wymienione warto ści. 
 
Wymagania dotyczące rozłożenia humusu:  

• ziemię urodzajną pod nasadzenia z krzewów i bylin rozkładamy warstwą grubości 30 cm w 
miejscu rozbieranej nawierzchni chodnikowej oraz 20 cm w miejscu rekultywowanego terenu 
zieleni,  
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• doły pod drzewa o wymiarach 150x150x70 (długość x szerokość x głębokość) należy zaprawić 
w pełni ziemią urodzajną w terminie wrześniowym,  

• do humusowania używamy ziemi urodzajnej o parametrach określonych w punkcie 2.1,  
• teren musi być wolny od zanieczyszczeń pobudowanych, w szczególności gruzu, wapna 

cementu,  
• po rozłożeniu ziemi urodzajnej teren należy wyrównać, wygrabić i usunąć zanieczyszczenia,  
• natychmiast po rozłożeniu ziemi urodzajnej należy przystąpić do sadzenia krzewów i bylin,  
• wszystkie przypadki stagnowania wody należy zgłosić do Zamawiającego. 

6.9. NAWOZY MINERALNE 

Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość 
azotu, fosforu, potasu - NPK). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w 
czasie transportu i przechowywania. 
 

6.10. MIKORYZOWANIE 

Zabieg mikoryzowania korzeni ma na celu polepszenie warunków bytowych drzew i krzewów 
planowanych do posadzenia jak i istniejących w słabej kondycji zdrowotnej. 
Rośliny: otrzymują dużo lepszy dostęp do wody i rozpuszczonych w niej soli mineralnych, jak 
również do produkujących przez grzyby substancji regulujących ich wzrost i rozwój – dzięki 
strzępkom grzybni powierzchnia chłonna rośliny zwiększa się kilka tysięcy razy. 
Grzyby: korzystają z glukozy, powstałej z produktu fotosyntezy roślin, a one następnie poddają je 
procesowi fermentacji. Resumując: grzyby otrzymują pokarm od rośliny, ułatwiając jej przy tym 
pobór związków mineralnych oraz pobieranie wody.  
Wpływ mikoryzowania: 
- zwiększa tolerancję roślin na niesprzyjające warunki takie jak: nieodpowiednie ph gleby, susza 

czy zmiany temperatur, 
- zwiększa odporność roślin na np. fuzariozę i fytoftorozę – czołowe choroby doglebowe, jak i inne 

podobne, a co za tym idzie – ogranicza stosowania chemicznych środków ochrony roślin, 
- lepszy wzrost i rozwój roślin – rośliny rosną bujniej, są ewidentnie silniejsze, przy nawożeniu 

lepiej pobierają składniki w nich zawarte, stąd możemy zmniejszyć częstotliwość nawożenia. 
 
Występują 3 rodzaje mikoryzy: 
1. Endomikoryza (mikoryza arbuskularna) 
Endomikoryza jest najbardziej rozpowszechnionym typem mikoryzy. Korzysta z niej aż 80% roślin. 

W endomikoryzie strzępki grzybni przenikają przez ściany komórkowe korzeni roślin, 
kontaktując się bezpośrednio z błoną komórkową. Grzyby ektomikoryzowe nie mogą rozwijać 
się bez bez kontaktu z roślinami, dlatego zazwyczaj nie ma ich w nowych miejscach 
przygotowywanych pod rośliny. Podczas sadzenia roślin w ogrodzie, należy podać właściwą 
szczepionkę endomikoryzową. 

2. Ektomikoryza 
W ektomikoryzie strzępki grzybni oplatają korzenie roślin, tworząc tzw. opilśń i przejmują funkcje 

włośników korzeniowych. Zdolnych do tworzenia relacji tego typu jest około 10% roślin, głównie 
są to drzewa. 

3. Ektendomikoryza (mikoryza erikoidalna) 
Trzeci typ mikoryzy dotyczy tylko roślin wrzosowatych.  
Strzępki grzybni w tym rodzaju mikoryzy jednocześnie wnikają do komórek roślinnych i tworzą na 

zewnątrz opilśń. Ektendomikoryza łączy zatem w sobie cechy endomikoryzy i ektomikoryzy. 
 
Szczepionka po dodaniu wody ma postać żelu lub jest tzw. szczepionką suchą. 
DAWKOWANIE: 
- drzewa nowoposadzone 50 ml, 
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6.11. GEOTKANINA SEPARACYJNA 

Geotkanina separacyjna – zastosowanie pokrycia podłoża warstwą geotkaniny zabezpieczającej 
przed przerastaniem chwastów na rabatach i pod drzewami. Geotkaninę należy rozwijać i układać 
na podłożu ręcznie. Do cięcia należy stosować ostre noże, nożyce  
lub inne podobne narzędzia. Pasma geotkaniny powinny być bez dziur i rozdarć. Warstwę 
geotkaniny należy rozkładać na wyprofilowanej powierzchni podłoża, pozbawionej ostrych 
elementów, które mogą spowodować jej uszkodzenia (np.: kamienie, korzenie drzew  
i krzewów). Pasma geotkaniny mogą być łączone na zakład z zastosowaniem specjalnych szpilek 
z tworzywa sztucznego spinających dwa pasma. W przypadku wyrównanego podłoża zakładka 
powinna wynosić przynajmniej 30 cm. Możliwość zakupu geotkaniny w kilku rozmiarach rolki: 0,8 
mx100 m; 1,6 mx100 m; 1,6 mx200 m; 3,2x100 m; 
Geotkanin ę stosujemy na 435 m 2. 

6.12. OBRZEŻE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO TYPU EKOBORD 

Są to wykonane z tworzywa sztucznego uniwersalne listwy obrzeżowe L-kształtne, pozwalające na 
kształtowanie granicy między obszarami o różnej nawierzchni oraz obsadzanych różnymi 
roślinami, np. między rabatą a trawnikiem. Zapobiegają one swobodnemu przerastaniu roślin 
i utrzymaniu wyraźnej linii ukształtowanych nawierzchni. 

Odcinki metrowe łączymy poprzez system nakładania bocznych zaczepów. Ważne jest aby 
płaszczyzna pionowa obrzeża nie wystawała ponad właściwy poziom - kostki brukowej lub gruntu. 
Listwy mocujemy poprzez przytwierdzenie podstawy do gruntu (lub fundamentu podsypkowego) za 
pomocą gwoździ. W przypadku bardziej zwięzłego podłoża (typu gliniastego) lub podsypkowego 
(piaskowo-cementowego) zaleca się stosowanie gwoździ metalowych. Gwoździe ocynkowane 
gwarantują trwałość nawet w podłożu narażonym na wilgoć. Zaleca się ilość 3-4szt. szpil (gwoździ) 
na mb. Należy zastosować listwy obrzeżowe o wys. min. 45mm i długości 1 m. 

6.13. MATY PRZECIWKORZENIOWE 

Bariera przeciw korzeniom to nieaktywna chemicznie mata o  grubości ścianki od 1 do 2 mm. 
Przyjazna dla środowiska naturalnego zapobiega inwazyjnemu rozwojowi agresywnych korzeni. 
Ekrany i moduły przeciwkorzenne to niezbędne elementy w procesie nasadzeń roślin w miastach 
(głównie drzew), zwłaszcza jeśli nasadzenia te odbywają się w nawierzchniach utwardzanych. 
Służą do ochrony instalacji podziemnych i nawierzchni. Wspomagają jednocześnie rozwój korzeni 
w głąb gruntu. Głęboko sięgające systemy korzenne gwarantują wyższą tolerancję na 
przesuszanie i poprawiają stabilność drzewa. Są również mniej narażone na działanie soli 
drogowej. W przypadku przedmiotowej inwestycji zastosowanie mat przeciwkorzeniowych ma 
ograniczyć przerastanie korzeni ekspansywnej wydmuchrzycy piaskowej w przestrzeń trawnika. 
Maty przeciwkorzeniowe należy zastosować na całej długości styku rabaty z trawnikiem równolegle 
z obrzeżem typu Eko-bord. Zaleca się zastosowanie maty gładniej o wysokości 60 cm i grubości 2 
mm. Poszczególne elementy (ekrany) łączy się za pomocą taśmy.  

6.14. ŚCIÓŁKA 

Do ściółkowania zaleca się zastosowanie kory sosnowej. Kora do ściółkowania musi być 
przekompostowana i pozbawiona patogenów grzybów. Zaleca się zastosowanie 8 cm warstwy 
mulczu. Ściółkę należy układać tak by mulcz był odsunięty od pnia drzewa o około 15 cm. Ściółka 
nie może zawierać części nierozdrobnionych, zanieczyszczeń innymi materiałami pochodzenia 
organicznego (np. pokosu, chwastów, liści itp.). 

6.15. PALIKOWANIE 

• Palik drewniany (3 szt./drzewo liściaste) – min. dł. ok. 3,0 m, min. śr. 8 cm w przekroju, długość 
nie mniejsza niż 220 cm, toczony w kolorze naturalnym, impregnowany ciśnieniowo, z drewna 
twardego, np. z robinii akacjowej. Paliki odsunięte od drzewa o 30 cm. 

• Listewki drewniane (rygle) dł. 0,7 m, 3 szt. na jedno drzewo; 
• Wiązanie ogrodnicze (1 szt./drzewo liściaste) – taśma elastyczna z włókniny polipropylenowo-
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poliestrowo-poliamidowej o szer. 40-50 mm o miękkich brzegach niepowodująca uszkodzeń 
korowiny na pniu. Taśma długości 3 m dla 1 szt. drzewa. Długość rolki 100 m. Kolor czarny lub 
brązowy. Mocowanie zszywaniem; 

7. SKŁADOWANIE 

Składowanie materiału roślinnego należy ograniczyć do minimum. Miejsce pod rośliny powinno być 
zacienione i mieć łatwy dostęp do wody. 
Bryły korzeniowe drzew w balotach należy zasypać ziemią. 
Drzewa i krzewy należy regularnie podlewać, tak by nie dopuścić do przesychania brył 
korzeniowych. 
 
Nawierzchnie mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według 
rodzajów i gatunków, w taki sposób, aby nie uległy zabrudzeniu ani zawilgoceniu, chyba, że 
Producent wymaga inaczej. 

8. SPRZĘT 

8.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

8.2. SPRZĘT DO NASADZEŃ 

Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
- glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 
- sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsiennicowej, koparki). 

8.3. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT DODATKOWYCH 

Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
- koparka lub ciągnik ze specjalnym osprzętem; 
- łopaty i inny drobny sprzęt pomocniczy. 

9. TRANSPORT 

9.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wymagania dotyczące transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

9.2. TRANSPORT ZIEMI URODZAJNEJ, ŚCIÓŁKI, ROŚLIN 

Ziemię urodzajną, korę, rośliny należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek 
albo przewozić transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, 
warunków lokalnych i przeznaczenia. 
Rośliny należy transportować w taki sposób by nie uszkodzić żadnego elementu jak bryła 
korzeniowa, pień, korona. 
Transport materiałów do zieleni może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie 

pogorszy jakości transportowanych materiałów.  
• Szczególną uwagę należy zwrócić już w szkółce i podczas transportu na zabezpieczenie 

systemu korzeniowego i pędów przed uszkodzeniami. Wszelkie uszkodzenia i złamania 
powinny być oczyszczone a rany zabezpieczone odpowiednim środkiem.  

• Rośliny kopane z bryłą korzeniową - drzewa rosnące w szkółce powinny być wykopane z 
odpowiednią bryłą korzeniową. System korzeniowy należy przenosić z substratem, w którym 
rosła roślina i starannie opakować odpowiednim materiałem. Bryła korzeniowa powinna być 
nienaruszona, wolna od chwastów i starannie zabezpieczona do momentu zakończenia 
sadzenia.  

• Druciane i jutowe siatki należy poprzecinać po posadowieniu drzew na dnie wykopu.  
• Rośliny z uprawy kontenerowej - rośliny powinny rosnąć przynajmniej jeden, pełny sezon 

wegetacyjny w kontenerach, z których będą sadzone, mieć dobrze wykształcony, ale nie 
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przerośnięty system korzeniowy i prawidłowo rozwiniętą część naziemną. Przerośnięty, zbyt 
zagęszczony system korzeniowy należy przed posadzeniem odpowiednio rozluźnić. Należy 
zwrócić szczególną uwagę na ewentualne skręcające się korzenie przy nasadzie szyjki 
korzeniowej. Przed sadzeniem rośliny w kontenerach należy dobrze nawodnić.  

• Czas pomiędzy wykopaniem materiału roślinnego a jego posadzeniem powinien być skrócony 
do minimum. Należy dopilnować, aby materiał zapakowany w szkółce nie przesechł podczas 
transportu, oraz składowania na placu budowy.  

• Jeżeli rośliny nie mogą być posadzone w dniu ich dostarczenia materiał powinien być 
odpakowany i przechowywany w następujący sposób:  

• rośliny w kontenerach powinny być przechowywane w miejscu zacienionym z możliwością 
podlewania,  

• wszystkie inne powinny być zadołowane, lub ich korzenie powinny zostać obsypane substratem 
i być przechowywane w ocienionym miejscu. Czas pomiędzy wykopaniem materiału roślinnego 
a jego posadzeniem powinien być skrócony do minimum. Należy dopilnować, aby materiał 
zapakowany w szkółce nie przesechł podczas transportu, oraz składowania na placu budowy. 
Jeżeli rośliny nie mogą być posadzone w dniu ich dostarczenia materiał powinien być 
odpakowany i przechowywany w następujący sposób:  

• rośliny w kontenerach powinny być przechowywane w miejscu zacienionym z możliwością 
podlewania, wszystkie inne powinny być zadołowane, lub ich korzenie powinny zostać 
obsypane substratem i być przechowywane w ocienionym miejscu. W czasie transportu drzewa 
muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korzeniowej, korzeni i pędów. Rośliny z 
bryłą korzeniową muszą mieć opakowane bryły korzeniowe lub być w pojemnikach. 

10. WYKONANIE ROBÓT 

10.1. ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Wymagania dotyczące wykonania robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

10.2. NASADZENIA ROŚLIN 

PRACE PRZYGOTOWAWCZE 
• Usunąć starą darń oraz śmieci; 
• Przygotować podłoże glebowe do wykonania nasadzeń roślinnych;  
 
NASADZENIA DRZEW  
• Przygotowanie balotowanych drzew do nasadzeń poprzez zdjęcie nadmiaru ziemi z odziomka 

(dolnej części pnia) i odsłonięcie nabiegów korzeniowych (miejsc, gdzie korzenie łączą się z 
pniem); 

• Wytyczenie miejsc nasadzeń w terenie i oznaczenie ich; 
• Wykopanie dołów w wyznaczonych miejscach; dół powinien mieć głębokość o około 10 cm 

większą od wysokości bryły korzeniowej i średnicę o około 20-30 cm większą niż bryła 
korzeniowa. Spód dołu powinien mieć ścięte ściany w kształt kwadratu, aby zminimalizować 
ryzyko okrężnego rozwoju korzeni. 

• Wysypanie dna dołu mieszanką piasku i żwiru, w celu poprawienia warunków powietrznych 
strefy korzeniowej; 

• Zdjęcie juty oplatającej odziomek oraz rozcięcie drutu zabezpieczającego, co zapobiegnie 
w przyszłości powstawaniu chorób grzybowych odziomka; 

• Umieszczenie drzewa w wykopie; 
• Rozstawienie wokół bryły korzeniowej 4 grubych rur z tworzywa sztucznego i wypełnienie ich 

mieszanką z kruszywa, co pozwoli na przenikanie tlenu w głębsze warstwy gleby (tzw. studnie 
napowietrzające); 

• W przypadku dużych brył korzeniowych zaleca się zastosowanie podziemnego systemu 
stabilizującego w gruncie z użyciem pasów o kotw. Na wierzchu bryły korzeniowej wokół 
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odziomka umieszcza się dodatkowo matę kokosową docinając ją w taki sposób, aby nie 
zachodziła na odziomek i nie powodowała jego nadmiernego uwilgotnienia; 

• Zasypanie dołów ziemią; stosujemy mieszankę gleby z małą ilością części organicznej tj. ok. 
2%. Im wyżej profilu glebowego, tym części organicznych może być więcej. Zbyt duża ilość 
materii organicznej w głębszych partiach gleby uniemożliwia poprawny obieg powietrza. 

• Odziomek drzewa powinien się znaleźć na poziomie gruntu lub nieco wyżej, nie wolno dopuścić 
do jego zasypania. 

• Po ustabilizowaniu bryły korzeniowej i wykonaniu systemu napowietrzającego usuwa się 
plastikowe rury.  

• W przypadku drzew, dla których nie stosowano podziemnego systemu stabilizującego należy 
zastosować zabezpieczenie drzew solidnym trójnogiem; 

• Ziemię wokół posadzonych drzew należy prawidłowo ubić i ukształtować w misy o średnicy 
około 20 cm większej od średnicy dołu, zbierające wodę. Ziemię profilujemy tak, aby powstało 
ok. 10-centymetrowe zagłębienie przy krawędzi dołu oraz wyprofilowany spadek od balotu w 
kierunku krawędzi misy.  

• Glebę pod roślinami należy mulczować 8 cm warstwą zrębków. Nie należy stosować ściółki 
bezpośrednio przy nasadzie pnia - należy pozostawić dystans 10-15 cm wolnej, nie pokrytej 
przestrzeni wokół pnia drzewa. 

• Rośliny po posadzeniu należy obficie podlać stosując około 20-30 litrów na 1 drzewo. 
• Zabezpieczenie pnia drzewa przed oparzeliną, pękaniem korowiny oraz utratą wody przez 

naniesienie na jego powierzchnię specjalistycznej farby ochronnej, działającej prze kilka lat (np. 
Arbo-Flex), bądź też owinięcie pnia taśmą jutową. 

• Zastosowanie na pień drzewa osłony opaskowej zapobiegającej uszkodzeniom spowodowanym 
przez gryzonie lub większe zwierzęta (wys. 1 m). 

• Zastosowanie automatycznego podlewania drzew - kilkudziesięciolitrowych zbiorników wody 
(worków), zapewniających jej podaż do systemu korzeniowego drzewa przez około 5-9 dni.  
. 

SADZENIE TRAW OZDOBNYCH 

• Kłącza traw powinny być długie i grube; 
• Sadzonki w pojemnikach należy podlać przed sadzeniem, aby podłoże się nasączyło,  

co ułatwia wyjęcie rośliny z doniczki obróconej do góry dnem i uderzanej łopatką; 
• Przed sadzeniem należy wyznaczyć kontury rabaty, rozłożyć geowłókninę, naciąć ją w 

miejscach sadzenia roślin, a następnie rozmieścić rośliny według odpowiednich rozstaw;  
• W miejscach, gdzie rabata styka się z trawnikiem rozłożyć obrzeże typu EKO-BORD. 
• W przygotowane podłoże sadzić rośliny zgodnie z podaną rozstawą umieszczając roślinę równo 

z powierzchnią ziemi jak rosła w pojemniku; pilnować, aby korzenie się nie podwijały, należy 
rozłożyć je w dołku równo i promieniście; 

• Jeśli korzenie są mocno splątane i zbite można je lekko rozluźnić; 
• Glebę pod roślinami należy mulczować; do ściółkowania należy zastosować zrębki pochodzące 

z przekompostowanych i rozdrobnionych gałęzi, uzyskanych usuwanych drzew i krzewów 
liściastych o fakcji w najdłuższym wymiarze do 6 cm; ściółka nie może zawierać części 
nierozdrobnionych, zanieczyszczeń innymi materiałami pochodzenia organicznego (np. pokosu, 
chwastów itp.), warstwa 8 cm; 

• Rośliny po posadzeniu należy obficie podlać. 

UWAGA: Teren pod nasadzenia powinien zostać oczyszczony z pozostałości pobudowanych, oraz 
odpowiednio pogłębiony. Wszystkie warstwy podbudowy chodników czy parkingów oraz 
zanieczyszczenia terenu winny zostać usunięte.  
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10.3. ZABEZPIECZENIE ROŚLIN 

Posadzone drzewa należy zabezpieczyć drewnianym solidnym, zaimpregnowanym trójnogiem. 
Palikowanie za pomocą trójnogów zbudowanych z trzech zaimpregnowanych palików o przekroju 
nie mniejszym niż 3 cm, usytuowanych naprzeciwlegle i związanych taśmą elastyczną. Wysokość 
palika powinna odpowiadać długości pnia i umożliwiać swobodne ruchy korony drzewa na wietrze. 
Elastyczne wiązanie z taśmy lub plastikowej opaski ma za zadanie oddzielać pień od pala 
i zapobiegać ocieraniu się. 

11. PIELĘGNACJA GWARANCYJNA 

11.1. PIELĘGNACJA NASADZEŃ 

Pielęgnacja obejmuje okres trzech lat po odbiorze prac: 
• Podlewanie roślin w godzinach rannych lub późnowieczornych (w miarę potrzeb). Ilość 

wody potrzebna do jednorazowego podlewania to 5l / m2. Niedopuszczalne jest 
wymywanie ziemi spod roślin oraz rozlewanie na pobliskie nawierzchnie utwardzone. 

• Regularne odchwaszczanie (co najmniej 4-krotnie w sezonie). 
• Zwalczanie chorób i szkodników. 
• Uzupełnianie mis korą mieloną. 
• Regulacja wiązadeł drzew. 
• Wymiana uszkodzonych palików. 
• Nawożenie w miarę potrzeby. 
• Przycinanie koron drzew. 
• Usuwanie odrostów przykorzeniowych. 
• Wymiana materiału roślinnego na nowy w przypadku obumarcia drzewa lub stanu 

nierokującego przeżycia. 

Zachowanie dobrego stanu zdrowotnego drzew po 3-let nim okresie piel ęgnacji, tj.: 
• Zachowanie należytej kondycji drzewa; 
• Zachowanie pokroju charakterystycznego dla gatunku lub odmian; 
• Brak objawów chorobowych; 
• Dobrzy stan fizjologiczny drzew; 
• Brak posuszu i ubytków na pniu. 

 
11.2. PIELĘGNACJA TRAWNIKA 

Pielęgnacja obejmuje okres trzech lat roku po odbiorze prac: 
• Mechaniczne koszenie trawników; 
• Zagrabienie i wywiezienie skoszonej trawy; 
• Wysianie nawozów mineralnych; 
• Dosianie nasion; 
• Wałowanie po koszeniu trawnika; 
• Chemiczne odchwaszczanie trawników dywanowych; 
• Podlewanie wodą. 
Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie: 
• Pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około  

10 cm; 
• Następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy 

przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm; 
• Ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym 

wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski 
można przyjąć pierwszą połowę października); 
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• Koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często  
i w regularnych odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy 
uzależniać od gatunku wysianej trawy; 

• Chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze  
o selektywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie  
6 miesięcy od założenia trawnika. 

Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. Mieszanki 
nawozów należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane  
w poszczególnych porach roku: 
• Wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 
• Od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, 
• Ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas. 

12. KONTROLA JAKO ŚCI 

12.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI 

Wymagania dotyczące kontroli jakości podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

12.2. KONTROLA SADZENIA ROŚLIN 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 
- zgodności z projektem wyznaczenia miejsc posadzenia drzew. 
- Wielkości dołków pod drzewa; 
- Zaprawienia dołów ziemią urodzajną; 
- Zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, 
gatunków i odmian; 
- Materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, 
zgodności z normami 
- Prawidłowego wykonania podpór ( 3 paliki) i wiązań 
- Wykonania prawidłowych mis wokół drzew, podlania oraz rozłożenia ściółki. 
- Opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego. 

12.3. KONTROLA WYKONANIA PIELĘGNACJI GWARANCYJNEJ 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 
- Ilości i rodzaju prac pielęgnacyjnych do wykonania; 
- Kompletności nasadzeń; 
- Jakości materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, 
wieku, zgodności z normami użytego do uzupełnienia nasadzeń; 
- Zgodności wykonanych prac z dokumentacją projektową; 
- Jakości, rodzaju materiałów, kompletności materiałów; 
- Jakości wykonania prac pielęgnacyjnych; 
- Kompletności wykonania robót. 

13.  OBMIAR ROBÓT 

Wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’.  

Jednostką obmiarową jest: 
- [szt.] wykonanych nasadzeń drzew i krzewów, 
- [m2] wykonanych nasadzeń krzewów, 
- [szt.] pielęgnowanych drzew i krzewów. 
    
14. ODBIÓR ROBÓT    

Wymagania dotyczące odbioru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

15. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
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Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmować będzie w 
szczególności: 

  - Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
  - Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania 
  - Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 
  - Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy 
  - Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.                                                           

16. PRZEPISY POWIĄZANE 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 
 
 
 


