SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SPRAWNY | PRZYJAZNY SRODOWISKU DOSTEP DO INFRASTRUKTURY
PORTU W SWINOUJSCIU ETAP | CZESG IIl ZADANIE 3B
,PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ (UL. LuDZI MORZA) MIEDZY
SKRZYZOWANIEM Z UL. BARLICKIEGO | NOWOPROJEKTOWANA DROGA
(TZW. OBWODNICA BAZY LAS)

NASADZENIA

BRANZA: ZIELEN

INWESTOR:

PREZYDENT MIASTA SWINOUJSCIE
UL. WOJSKA POLSKIEGO 1/5
72-600 SWINOUJSCIE

ADRES INWESTYCJL:

MIASTO SWINOUJSCIE, OBREB: 14 WARSZOW

DZ. 172 (172/2) 223 (223/1 ORAZ 223/3), 174/1, 222, 235, 180/14 (180/18), 180/2 (180/16), 184
(184/2), 234, 245/6, 245/4 (w nawiasie podano projektowany numer dziatki po podziale
przeznaczonej do przejecia przez Skarb Panstwa)

Dzialki, z ktérych korzystanie bedzie ograniczone:
214/2, 176, 226/14, 242/4, 242/2

CZERWIEC 2021



ZAKRES OPRACOWANIA

NUMER ST

NAZWA ST

STRONA
A-Z 00.00 WYMAGANIA OGOLNE 3
A-Z 01.00 NASADZENIA 18
Nasadzenia

wh e

Zakfadanie trawnika
Pielegnacja gwarancyjna




SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

KODY CPV
45112710 -5

77310000 - 6
77314100 -5
77312100-1

77313000 - 7

WYMAGANIA OGOLNE

A-Z 00.00

Roboty w zakresie ksztattowania teren6w zielonych
Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych
Ustugi w zakresie trawnikow

Ustugi odchwaszczania

Ustugi utrzymania parkow



1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora.

e Inwentaryzacja w terenie drzew i krzewow.

e Ustawa o Ochronie Przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r z pdzniejszymi zmianami.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29.08.2019 r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z gospodarka
drzewostanem oraz projektem nasadzen w ramach zadania: "Sprawny i przyjazny $rodowisku
dost ep do infrastruktury portu w  Swinouj $ciu etap | cz e$¢ Ill zadanie 3b ,Przebudowa drogi
powiatowej (ul. Ludzi Morza) miedzy skrzy zowaniem z ul. Barlickiego i nowoprojektowan g
droga (tzw. obwodnic 3 Bazy Las)’. SST stanowi czes¢ dokumentéw przetargowych
i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. wyzej robét.

3. WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIE N (CPV)

Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV) dotyczgcych przedmiotu
zamowienia:

45112710 -5 Roboty w zakresie ksztattowania teren6éw zielonych
77310000 - 6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych
77314100 -5 Ustugi w zakresie trawnikow

77312100- 1 Ustugi odchwaszczania

77313000 - 7 Ustugi utrzymania parkéw

4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

4.1. SADZENIE DRZEW | TRAW OZDOBNYCH

- wytyczenie nasadzen w terenie;

- usuniecie darn z miejsc wyznaczonych pod nasadzenia;

- wykonanie dotow pod nasadzenia odpowiadajgce wielkoscig bryle sadzonej rosliny;

- sadzenie drzew z petng zaprawg dotéw;

- uformowanie z ziemi mis zbierajgcych wode;

- miko ryzowanie bryty korzeniowej;

- zabezpieczenie drzew palikami;

- $cidtkowanie powierzchni pod drzewami korg sosnowg;

- wyznaczenie ksztattu rabat z traw ozdobnych;

- przekopanie gleby, nawiezienie ziemi urodzajnej;

- rozlozenie geotkaniny separacyjnej i naciecie jej w miejscach sadzenia roslin;

- roziozenie maty przeciwkorzeniowej i obrzeza z tworzywa sztucznego miedzy rabatg
a trawnikiem;

- posadzenie traw ozdobnych (wydmuchrzycy piaskowej);

- obfite podlanie roslin po posadzeniu.

4.2. WYKONANIE TRAWNIKOW

- wyrGéwnanie terenu;

- nawiezienie warstwy ziemi urodzajnej;
- wysiew nasion traw z nawozeniem.

4.3. PIELEGNACJA GWARANCYJNA

- pielegnacja drzew;
- pielegnacja rabat;



- pielegnacja trawnikow.

5. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej dokumentacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami i szczeg6towo

okreslone w poszczegodlnych STT.

6. OGOLNE WYMAGANIA ROBOT
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, zgodnosé¢ z dokumentacjg

projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inwestora.
7. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie okreslonym w umowie wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi, administracyjnymi, Ksiege Obmiaru Robét,

Dziennik budowy, 2 egzemplarze dokumentacji projektowej i ST.
8. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa;:

— Zamawiajgcego; wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowg dokumentacje projektowag oraz
projektowg dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,

— Wykonawcy; wykaz zawierajgcy spis dokumentacji projektowej, ktdrg Wykonawca opracuje
w ramach ceny kontraktowej.

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym

Z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich

waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogélnych” (,Ogdélnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
aoich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie
decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiardéw okreslonych na

podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg projektowa
i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatlow i elementéw budowli muszg wykazywa¢ zgodnos$é z okreslonymi wymaganiami,

a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.



W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w pelni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
SST i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang

zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

9. ZMIANY ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH | MATERIALOWYCH

9.1. ZASADY OGOLNE

Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji techniczno — projektowej w zadnym wypadku nie
mogg powodowaé obnizenia wartosci jakosciowych, zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej,
zwiekszenia kosztéw eksploatacji oraz zmian funkcjonalnych zaprojektowanych rozwigzan
projektowych.

W trakcie realizacji zadania inwestycyjnego nie dopuszcza sie wprowadzenia zmian poza

nastepujgcymi przypadkami:

» gdy wyréb zostat wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie;

« gdy zaprojektowane rozwigzanie posiada istotne wady i stwarza bezposrednie zagrozenie dla
zdrowia i zycia uzytkownikow.

Decyzje o wprowadzonych zmianach winny byé dokonane wytgcznie na piSmie i zaakceptowane

przez Inwestora oraz projektanta przedmiotowej dokumentacji projektowe;.

9.2. ROZWIAZANIA ROWNOWAZNE
Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan rownowaznych. Decyzje o wprowadzonych zmianach winny
by¢ dokonane wylgcznie na piSmie i zaakceptowane przez Inwestora oraz projektanta

przedmiotowej dokumentacji projektowej.

Rozwigzania réwnowazne dotycza:
a) Nasadzen
- gatunek
- odmiana

10. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji

kontraktu az do zakonczenia i odbioru Ostatecznego robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki

niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie

oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy
realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony

Z Inzynierem/Kierownikiem projektu.



Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez

Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robo6t.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest

wlgczony w cene kontraktowa.

11. OCHRONA PRZYRODY | OCHRONA SRODOWISKA W TRAKCIE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdét wszelkie przepisy

dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robdt Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytlami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.
12. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,

magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny 2z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako

rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

13. MATERIALY SZKODLIWE DLA SRODOWISKA

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materialtdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu

wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.



Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot bedg mialy aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddzialywania tych materiatow

na srodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu roboét ich
szkodliwo$é zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca
powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatbw od wihasciwych organéw administracii

panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzytl materialtéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

14. OCHRONA WEASNO SCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedgcych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wladciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych
na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i wladze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie
realizowac¢ roboty w spos6b powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy,

spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawca a wtascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z wkasnosci i drog
wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w
takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach
umowy.

15. OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych

przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelkie
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niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze poleci¢, aby pojazdy
niespetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych,

zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

16. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich

wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla

zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

17. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca b edzie odpowiadat za ochron e robét i za wszelkie materialy i urz adzenia
uzywane do robot od daty rozpocz ecia do daty wydania potwierdzenia zako Aczenia robot

przez In zyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru Ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru Ostatecznego.

Jesli  Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera/Kierownika projektu powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdézniej niz w 24

godziny po otrzymaniu tego polecenia.

18. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien

podczas prowadzenia robat.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peilni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych

chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z



wykonywaniem robo6t i w sposoéb ciaglty bedzie informowa¢ Inzyniera/Kierownika projektu o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolenh i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z

wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

19. MATERIALY

19.1. ZRODEA UZYSKANIA MATERIALOW

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia, szczeg6towe informacje dotyczgce proponowanego zrédia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatdw jak rowniez odpowiednie $wiadectwa badan

laboratoryjnych oraz probki materiatéw.

Zatwierdzenie partii materialtdw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty

z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania SST w czasie realizacji robot.

19.2. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy
i ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli Inzynier/Kierownik
projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany)

przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca

wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

19.3. PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIALOW
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy bedg one uzyte do
robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwosci i byly

dostepne do kontroli przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego skladowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika

projektu.

19.4, POCHODZENIE MATERIALOW

Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, wysokiej jakosci i starannie
wykonane. Powinny by¢ zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcow, ktérzy powinni by¢ zdolni
zademonstrowaé stosownos¢ danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowan,

oraz ze jest on wlasciwy do uzycia zgodnego intencja przedstawiong w specyfikacji. Materiaty
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i produkty powinny posiada¢ certyfikaty potwierdzajgce ich zgodno$¢ =z odpowiednimi

specyfikacjami narodowych lub miedzynarodowych organizacji normujgcych.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu peing informacje na temat wszelkich materiatow
lub produktéw. Przed ztozeniem jakiegokolwiek zaméwienia na materiaty lub produkty, Wykonawca
powinien ztozy¢ wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny byé jednoznaczne

i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z przedstawicielem Inwestora.

19.5.  WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja projektowa przewidujag mozliwos¢é wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu
0 swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym,
jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody

Inzyniera/Kierownika projektu.
20. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzyty do robét powinien byé zgodny
z ofertg Wykonawcy i by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie do uzytkowania, tam gdzie jest ono wymagane przepisami.
Wybrany sprzet po akceptacji inspektora nadzoru nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang

przez inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

21. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu

drogowego odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
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Srodki transportu nieodpowiadajgce wym. warunkom mogg byé dopuszczone przez inspektora

nadzoru pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami w obrebie realizacji zadania.
22. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ dokumentacjg projektowa,

wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie wszelkich elementéw robét, za ich
zgodnos¢ z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi przez
inspektora nadzoru. Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i btedy w czasie

trwania robot, jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robOt przez inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy od

odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i

SST a takze w normach i wytycznych.

Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce pod grozbg zatrzymania robot. Skutki

finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
23. KONTROLA JAKO SClI

23.1.  ZASADY OGOLNE

Wymagania dotyczgce poszczegdlnych kontroli jakosci podano w STT dla kazdej z robét.

23.2. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ robdt i dostarczy Inwestorowi do zatwierdzenia
Program zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony spos6b wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie
z dokumentacjg projektowg. SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora

nadzoru.

Program zapewnienia jakosci zawiera¢ bedzie:
a) czesc ogodlng opisujacg organizacje wykonywania robot, terminy i sposdb prowadzenia roboét
oznakowanie robot BHP. Kwalifikacje i przygotowanie praktyczne pracownikéw.

Wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé.

System (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywania robot.
Wyposazenie i sprzet.

b) czes¢ szczegblowg opisujgcg dla kazdego asortymentu rob6t wykaz maszyn i urzadzen
stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazenia w urzgdzenia

pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu, sposdb zabezpieczenia materiatéw
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podczas transportu, sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi

wymaganiom.

23.3. ZASADY KONTROLI JAKOSCI
Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢

zalozong jakosé robat.

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni

odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ badania materiatow i robét sprawdzajgc czy roboty wykonano
zgodnie z dokumentacja projektowg i SST. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru

Swiadectwa, ze wszystkie sterowane urzgdzenia posiadajg wazng legalizacje.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych pracy sprzetu, personelu. Jedli bedg one powazne i mogg wptyngé
ujemnie na jakosc¢ robdt, inspektor natychmiast wstrzyma uzycie danych materiatow sprzetu itp. Do

czasu az stwierdzona bedzie ich odpowiednia jakos¢.

24. CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Normg lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w sposéb jednoznaczny jej

cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg

dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
25. DOKUMENTY BUDOWY

25.1. DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczyé przebiegu robét, stanu

13



bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedag
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem

zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/ Kierownika projektu.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegoélnosci:

—date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

—date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej,

—date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jako$ci
i harmonogramow robot,

—terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementow robot,

—przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
—uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

—daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

—zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

—wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

—stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

—zgodnosé rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
—dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robat,

—dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

—dane dotyczgce jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

—wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

—inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje

Z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen

Wykonawcy robét.

25.2. KSIAZKA OBMIAROW
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
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z elementow robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach

przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiaréw.

25.3. POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY
Do dokumentéw budowy zalicza sie, opr6cz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujgce

dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokotly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

25.4. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu
i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

26. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca
po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru
€0 najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru ocbmiaréw.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie ( opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane
zostang poprawione wg instrukcji inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagana do celu ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce
i Zamawiajgcego.

Obmiary bedag przeprowadzane przed czesciowym Ilub koncowym odbiorem robot, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy robot.

Obmiary rob6t zanikajgcych bedg przeprowadzane w trakcie ich realizacji. Obmiar robot
ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w rejestrze obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do rejestru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru.

27. ODBIOR ROBOT

27.1. RODZAJE ODBIORU ROBOT
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W zaleznosci od ustalen SST roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanych przez Inspektora przy udziale Wykonawcy :

- odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

- odbiér czesci robot;

- odbior koncowy robot;

- odbior pogwarancyjny.

27.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robot dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pbzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia i powiadomienia inspektora. Jakos¢ i ilos¢ robot
ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie i w oparciu o przeprowadzone
pomiary w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

27.3.  ODBIOR CZESCI ROBOT

Odbiér czesci robdt polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego rob6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym roboét.
Odbioru dokonuje inspektor nadzoru.

27.4. ODBIOR KONCOWY ROBOT

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona wpisem przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie inspektora nadzoru.

Odbioru koncowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
inspektora i wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowg i SST.

W trakcie odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie robét uzupetniajgcych i
poprawkowych.

27.5. DOKUMENTY ODBIORU

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokét odbioru koncowego
rob6t sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg jesli zostata sporzagdzona w
trakcie realizacji umowy

- uwagi i zalecenia inspektora szczego6lnie z odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
oraz dokumentacje potwierdzajacg wykonanie zalecen inspektora

- Dziennik Budowy i Rejestr obmiaru

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
inspektora nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki

pozytywne.
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W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy nowy termin
odbioru koncowego. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
27.6. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze kohAcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,,O0dbiér koncowy robét”.

28. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawg platnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmowaé bedzie
w szczegOlnosci:

- Robocizne bezpos$rednig wraz z towarzyszgcymi kosztami;

- Wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu i magazynowania;

- Wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi;

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy;

- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

29. PRZEPISY POWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
odpowiedzialno$ci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod.
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KODY CPV:

45112710-5
77310000 - 6
77314100 -5
77312100- 1

77313000 - 7

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

NASADZENIA

A-Z 01.00

Roboty w zakresie ksztattowania terenoéw zielonych
Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych
Ustugi w zakresie trawnikéw

Ustugi odchwaszczania

Ustugi utrzymania parkow
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
e Zlecenie Inwestora.
e Inwentaryzacja w terenie drzew i krzewow .
e Ustawa o Ochronie Przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r z pdzniejszymi zmianami.
* Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29.08.2019 r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem
nowej zieleni w ramach inwestycji: "Sprawny i przyjazny $rodowisku dost ep do infrastruktury
portu w Swinouj $ciu etap | cz e$¢é Ill zadanie 3b ,Przebudowa drogi powiatowej (ul. L udzi
Morza) miedzy skrzy zowaniem z ul. Barlickiego i nowoprojektowan 3 drog g (tzw. obwodnic g
Bazy Las)”. SST stanowi cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i
realizacji wym. wyzej robot.

3. WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIE N (CPV)

Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV) dotyczgcych przedmiotu
zamoéwienia podano w SST A-Z 00.00. ,Wymagania Ogolne”.

4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Zakresem robot jest objete:

4.1. SADZENIE DRZEW | TRAW OZDOBNYCH

- wytyczenie nasadzen w terenie;

- usuniecie darn z miejsc wyznaczonych pod nasadzenia;

- wykonanie dotow pod nasadzenia odpowiadajgce wielkoscig bryle sadzonej rosliny;
- sadzenie drzew z petng zaprawg dotéw;

- uformowanie z ziemi mis zbierajgcych wode;

- miko ryzowanie bryty korzeniowej;

- zabezpieczenie drzew palikami;

- $cidtkowanie powierzchni pod drzewami korg sosnowg;

- wyznaczenie ksztattu rabat z traw ozdobnych;

- przekopanie gleby, nawiezienie ziemi urodzajnej;

- rozlozenie geotkaniny separacyjnej i naciecie jej w miejscach sadzenia roslin;

- roziozenie maty przeciwkorzeniowej i obrzeza z tworzywa sztucznego miedzy rabatg
a trawnikiem;

- posadzenie traw ozdobnych (wydmuchrzycy piaskowej);

- obfite podlanie roslin po posadzeniu.

4.2. WYKONANIE TRAWNIKOW

- wstepne wyréwnanie terenu;

- hawiezienie warstwy ziemi urodzajnej;

- wyréwnanie terenu wraz z watlowaniem;
- wysiew nasion traw z nawozeniem;

- regularne zraszanie terenu.

4.3. PIELEGNACJA GWARANCYJNA

- pielegnacja drzew i krzewow;

- pielegnacja rabat wydmuchrzyca piaskows;
- pielegnacja gwarancyjna trawnikéw.

4.4. PRACE PORZADKOWE
- oczyszczenie terenu budowy z resztek roslinnych, smieci;

5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

19



Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegbétowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Materiat ro $linny - sadzonki drzew, krzewdw, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich.

Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajgca, co najmniej 2% czesci organicznych.
Humusowanie - zespét czynnosci przygotowujgcych powierzchnie gruntu do obudowy roslinnej,
obejmujacy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem
(bronowaniem) i dogeszczeniem.

Moletowanie - proces umozliwiajgcy dogeszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd,
przeprowadzany np. za pomocg walca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.

Bryla korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami
rosliny.

C100 f— pojemnik o poj. 100 litréw wykonany z elastycznego materiatu.

B - rosliny produkowane z bryta.

16-18 - drzewo o obwodzie od 16 do 18 cm na wysokosci 100 cm.

Pa 200 — forma pienna drzewa lub krzewu; wysokos$¢ pnia 200 cm.

X 2 — minimalna wymagana ilos¢ przesadzen rosliny w procesie szkétkowania; szkétkowanie
dwukrotne;

6. MATERIALY

6.1. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wymagania dotyczgce materialéw podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’.
6.2. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Wykonawca zapewni uzycie materiatdw zgodnych z dokumentacjg. Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu zrédio pozyskiwania materiatbw w celu zatwierdzenia przez
Zamawiajgcedo.

6.3. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli zezwoli on Wykonawcy na
uzycie tych materialtdbw do innych robot, niz te, do ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materialow zostanie przewartosciowany przez inspektora nadzoru.

6.4. PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy bedg one potrzebne
do robot byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do
robot i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

6.5. POCHODZENIE MATERIALOW

Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, wysokiej jakosci i starannie
wykonane. Powinny by¢ zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcow, ktérzy powinni by¢ zdolni
zademonstrowa¢ stosownos$¢ danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowan,
oraz ze jest on whasciwy do uzycia zgodnego intencja przedstawiong w specyfikacji. Materiaty
i produkty powinny posiada¢ certyfikaty potwierdzajgce ich zgodnos¢ z odpowiednimi
specyfikacjami narodowych lub miedzynarodowych organizacji normujgcych.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu peing informacje na temat wszelkich
materiatow lub produktéw. Przed ztozeniem jakiegokolwiek zaméwienia na materiaty lub produkty,
Wykonawca powinien ztozy¢ wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny by¢
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio
Z przedstawicielem Inwestora.
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6.6.

MATERIAL ROSLINNY

Drzewa powinny byé prawidiowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego
dla gatunku i odmiany i wyprowadzone zgodnie z zasadami agrotechniki szkotkarskiej.
Drzewa powinny by € dwa lub trzy razy szkétkowane. Rosliny powinny by¢ pojemnikowane
lub balotowane ioznakowane etykietg zawierajacg dane identyfikacyjne (nazwa tacinska,
wysokos¢ rosliny, rodzaj pojemnika). Materiat szkétkarski powinien ponadto posiadaé cechy
zgodne z obowigzujgcymi normami oraz zaleceniami jakosciowymi dla ozdobnego materiatu
roslinnego Zwigzku Szkotkarzy Polskich.

Uzyty do nasadzen materiat:

Drzewa

* Rosliny powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi normami oraz zaleceniami jakosciowymi
dla ozdobnego materiatu roslinnego Zwigzku Szkétkarzy Polskich.

* Rosliny powinny by¢ wiadciwie oznaczone, tzn. etykiety z podang nazwa facinska, formg,
wyborem, wysokoscig pnia i nr normy;

e Drzewa powinny by¢ o obwodzie pnia 16-18 cm ;

e Korony drzew powinny by¢ prawidlowo uformowane =z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany;

+ Drzewa lisciaste powinny by¢ prowadzone w szkoéice, jako solitery, mie¢ forme pienng
i korone uksztattowang na wysokosci okoto 200 cm;

« Drzewa powinny by¢, co najmniej dwukrotnie szkétkowane;

* Przewodnik drzewa powinien by¢ prosty z wyraznie uformowanym pakiem szczytowym;

e System korzeniowy ro$lin powinien by¢ skupiony i prawidlowo rozwiniety,
na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne.

* Blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zros$niete;

* Uzyty do nasadzen materiat roslinny powinien by¢ zdrowy, wolny od szkodnikéw
i patogendw, oraz pozbawiony ran i $ladéw po swiezych cieciach.

Wady niedopuszczalne:

¢ Silne uszkodzenia mechaniczne;

* Odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

« Slady zerowania szkodnikéw;

¢ Oznaki chorobowe;

e Zwiedniecia i pomarszczenia kory zaréwno na czesciach nadziemnych jak i korzeniach;

¢ Martwica i pekniecia kory na przewodniku;

¢ Uszkodzenia pgczka szczytowego przewodnika w | wyborze formy naturalnej oraz w 1i Il
wyborze formy piennej;

« Dwupedowe korony drzew formy piennej;

¢ Uszkodzenie lub przesuszenie brylty korzeniowej;

¢ Nieprawidtowo zrosniete odmiany szczepione z podkiadka.

Trawy ozdobne

« minimalna wymagana wielko$¢ pojemnika dla bylin P9;

« nalezy zastosowac rosliny o systemie korzeniowym catkowicie przerastajgcym doniczke,

» korzenie przerastajgce dno doniczki nie mogg by¢ diuzsze niz 5cm,

* roslina musi zakrywa¢ minimum 50% powierzchni doniczki,

 roslina musi by¢ wolna od szkodnikéw i patogendw, bez oznak chorobowych,

* nalezy zastosowaé¢ rosliny o pokroju zgodnym z wymaganiami gatunkowymi/
odmianowymi.
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Wady niedopuszczalne dla bylin:
e parametry niezgodne z zapisami ujetymi w projekcie,
» uszkodzenia mechaniczne roslin,
+ Slady zerowania szkodnikow,
e porazenie przez choroby,
« uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowe;j.

6.7. NASIONA TRAW

Nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skiad gatunkowy, klase, numer
normy, wedlug ktorej zostata wyprodukowana, zdolnosé kietkowania. Mieszanka powinna mie¢
aktualna date waznosci do uzycia.

Skiad procentowy gatunkéw traw uzytych do mieszanki:

zycica trwata Lolium perenne - 15%
kostrzewa czerwona roztogowa Festuca rubra ssp. rubra - 30%
kostrzewa czerwona kepowa Festuca rubra ssp. commutata - 25%
kostrzewa réznolistna Festuca heterophylla —-10%
wiechlina tgkowa Poa pratensis - 10%
kostrzewa owcza Festuca ovina —10%
6.8. PODLOZE

Ziemia urodzajna musi by¢ pozbawiona zanieczyszczen oraz chwastow, moze pochodzi¢ jedynie z

gornych warstw profilu glebowego, czyli z warstwy ornej czynnej mikrobiologicznie (okoto 25cm

wierzchniej warstwy). Powinna zapewnia¢ roslinom odpowiednie warunki wzrostu:

- mie¢ optymalne pH 5,7-6,5;

- mie¢ strukture gruzetkowatg

- nie moze byé zagruzowana, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie,

- musi by¢ pozbawiona kamieni,

- wymagane proporcje poszczegoblnych frakcji ziemi urodzajne;j:

» frakcja ilasta — wielko$¢ ponizej 0.002mm — zawarto$¢ 12 - 18%

» frakcja pylasta — wielko$¢ 0.002 - 0.05mm —zawartos¢ 20 - 30%

» frakcja piaszczysta — wielko$¢ 0,05 - 2,0mm —zawartos$c 45 - 70%

» frakcja zwirowa i kamienista — zawarto$¢ ponizej 5%,

« nie dopuszcza sie stosowania podtoza na bazie torfu,

« wymagane fizyczne parametry charakteryzujgce ziemie urodzajna: ciezar objetosciowy 1,3 -
1,6T/m3,

e wymagane parametry chemiczne ziemi urodzajnej:

e zawartos¢ materii organicznej: 5 - 7% w stosunku C:N ponizej 30:1; zawarto$¢ mineratow: N 25
- 50mg, P205 10 - 29mg, K20-49mg, Mg10 - 15mg na 100g gleby, odczyn pH 5,7 - 6,5 z
zawartoscig Ca nie przekraczajgcg 500mg/ 100g s.m. gleby.

Nie dopuszcza si e do wbudowania ziemi urodzajnej z zawarto  $ciami Ca i materii organicznej
oraz o warto $ci pH przekraczaj gcej wymienione warto $ci.

Wymagania dotyczgce roztozenia humusu:
ziemig urodzajng pod nasadzenia z krzewow i bylin rozkladamy warstwg grubosci 30 cm w
miejscu rozbieranej nawierzchni chodnikowej oraz 20 cm w miejscu rekultywowanego terenu
zieleni,
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doty pod drzewa o wymiarach 150x150x70 (dtugosé x szerokosé x glebokosé) nalezy zaprawic
w petni ziemig urodzajng w terminie wrzesniowym,

do humusowania uzywamy ziemi urodzajnej o parametrach okreslonych w punkcie 2.1,

teren musi by¢ wolny od zanieczyszczen pobudowanych, w szczegolnosci gruzu, wapna
cementu,

po roziozeniu ziemi urodzajnej teren nalezy wyréwnaé, wygrabi¢ i usunag¢ zanieczyszczenia,
natychmiast po roztozeniu ziemi urodzajnej nalezy przystapi¢ do sadzenia krzewéw i bylin,
wszystkie przypadki stagnowania wody nalezy zgtosi¢ do Zamawiajgcego.

6.9. NAWOZY MINERALNE

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym skiadem chemicznym (zawarto$¢
azotu, fosforu, potasu - NPK). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w
czasie transportu i przechowywania.

6.10. MIKORYZOWANIE

Zabieg mikoryzowania korzeni ma na celu polepszenie warunkéw bytowych drzew i krzewéw

planowanych do posadzenia jak i istniejgcych w stabej kondycji zdrowotnej.

Rosliny: otrzymujg duzo lepszy dostep do wody i rozpuszczonych w niej soli mineralnych, jak

réwniez do produkujgcych przez grzyby substancji regulujgcych ich wzrost i rozwéj — dzieki

strzepkom grzybni powierzchnia chtonna rosliny zwieksza sie kilka tysiecy razy.

Grzyby: korzystajg z glukozy, powstatej z produktu fotosyntezy roslin, a one nastepnie poddajg je

procesowi fermentacji. Resumujgc: grzyby otrzymujg pokarm od rosliny, ufatwiajgc jej przy tym

pobor zwigzkéw mineralnych oraz pobieranie wody.

Wptyw mikoryzowania:

- zwieksza tolerancje roslin na niesprzyjajgce warunki takie jak: nieodpowiednie ph gleby, susza
czy zmiany temperatur,

- zwieksza odpornos¢ roslin na np. fuzarioze i fytoftoroze — czotowe choroby doglebowe, jak i inne
podobne, a co za tym idzie — ogranicza stosowania chemicznych srodkéw ochrony roslin,

- lepszy wzrost i rozwdj roslin — rosliny rosng bujniej, sg ewidentnie silniejsze, przy nawozeniu
lepiej pobierajg sktadniki w nich zawarte, stad mozemy zmniejszy¢ czestotliwos¢ nawozenia.

Wystepujg 3 rodzaje mikoryzy:

1. Endomikoryza (mikoryza arbuskularna)

Endomikoryza jest najbardziej rozpowszechnionym typem mikoryzy. Korzysta z niej az 80% roslin.
W endomikoryzie strzepki grzybni przenikajg przez $ciany komorkowe korzeni roslin,
kontaktujac sie bezposrednio z btong komérkowa. Grzyby ektomikoryzowe nie mogg rozwijac¢
sie bez bez kontaktu z roslinami, dlatego zazwyczaj nie ma ich w nowych miejscach
przygotowywanych pod rosliny. Podczas sadzenia roslin w ogrodzie, nalezy podaé¢ wtasciwg
szczepionke endomikoryzowa.

2. Ektomikoryza

W ektomikoryzie strzepki grzybni oplatajg korzenie roslin, tworzac tzw. opil$n i przejmujg funkcje
wiosnikow korzeniowych. Zdolnych do tworzenia relacji tego typu jest okoto 10% roslin, gtéwnie
sg to drzewa.

3. Ektendomikoryza (mikoryza erikoidalna)

Trzeci typ mikoryzy dotyczy tylko roslin wrzosowatych.

Strzepki grzybni w tym rodzaju mikoryzy jednoczesnie wnikajg do komérek roslinnych i tworza na
zewnatrz opilsn. Ektendomikoryza tgczy zatem w sobie cechy endomikoryzy i ektomikoryzy.

Szczepionka po dodaniu wody ma postac zelu lub jest tzw. szczepionkg sucha.

DAWKOWANIE:
- drzewa nowoposadzone 50 ml,
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6.11. GEOTKANINA SEPARACYJNA

Geotkanina separacyjna — zastosowanie pokrycia podtoza warstwg geotkaniny zabezpieczajgcej
przed przerastaniem chwastéw na rabatach i pod drzewami. Geotkanine nalezy rozwija¢ i uktadac
na podtozu recznie. Do ciecia nalezy stosowaé ostre noze, nozyce
lub inne podobne narzedzia. Pasma geotkaniny powinny by¢ bez dziur i rozdar¢. Warstwe
geotkaniny nalezy rozktada¢ na wyprofilowanej powierzchni podtoza, pozbawionej ostrych
elementéw, ktére mogg spowodowaé jej uszkodzenia (np.: kamienie, korzenie drzew
i krzewow). Pasma geotkaniny moga by¢ tgczone na zaklad z zastosowaniem specjalnych szpilek
z tworzywa sztucznego spinajgcych dwa pasma. W przypadku wyréwnanego podioza zakiladka
powinna wynosi¢ przynajmniej 30 cm. Mozliwos¢ zakupu geotkaniny w kilku rozmiarach rolki: 0,8
mx100 m; 1,6 mx100 m; 1,6 mx200 m; 3,2x100 m;

Geotkanin e stosujemy na 435 m 2,

6.12. OBRZEZE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO TYPU EKOBORD

Sa to wykonane z tworzywa sztucznego uniwersalne listwy obrzezowe L-ksztaltne, pozwalajgce na
ksztattowanie granicy miedzy obszarami o roznej nawierzchni oraz obsadzanych réznymi
roslinami, np. miedzy rabatg a trawnikiem. Zapobiegajg one swobodnemu przerastaniu roslin
i utrzymaniu wyraznej linii uksztattowanych nawierzchni.

Odcinki metrowe tgczymy poprzez system naktadania bocznych zaczepdéw. Wazne jest aby
ptaszczyzna pionowa obrzeza nie wystawata ponad wtasciwy poziom - kostki brukowej lub gruntu.
Listwy mocujemy poprzez przytwierdzenie podstawy do gruntu (lub fundamentu podsypkowego) za
pomocg gwozdzi. W przypadku bardziej zwieztego podioza (typu gliniastego) lub podsypkowego
(piaskowo-cementowego) zaleca sie stosowanie gwozdzi metalowych. Gwozdzie ocynkowane
gwarantujg trwato$¢ nawet w podtozu narazonym na wilgo¢. Zaleca sie ilos¢ 3-4szt. szpil (gwozdzi)
na mb. Nalezy zastosowac listwy obrzezowe o wys. min. 45mm i diugosci 1 m.

6.13. MATY PRZECIWKORZENIOWE

Bariera przeciw korzeniom to nieaktywna chemicznie mata o grubosci $cianki od 1 do 2 mm.
Przyjazna dla srodowiska naturalnego zapobiega inwazyjnemu rozwojowi agresywnych korzeni.
Ekrany i moduty przeciwkorzenne to niezbedne elementy w procesie nasadzen roslin w miastach
(gtébwnie drzew), zwlaszcza jesli nasadzenia te odbywajg sie w nawierzchniach utwardzanych.
Stuzg do ochrony instalacji podziemnych i nawierzchni. Wspomagajg jednoczesnie rozwoj korzeni
w glab gruntu. Gieboko siegajgce systemy korzenne gwarantujg wyzszg tolerancje na
przesuszanie i poprawiajg stabilno$¢ drzewa. Sa rowniez mniej narazone na dziatanie soli
drogowej. W przypadku przedmiotowej inwestycji zastosowanie mat przeciwkorzeniowych ma
ograniczyé przerastanie korzeni ekspansywnej wydmuchrzycy piaskowej w przestrzen trawnika.
Maty przeciwkorzeniowe nalezy zastosowac na catej diugosci styku rabaty z trawnikiem réwnolegle
z obrzezem typu Eko-bord. Zaleca sie zastosowanie maty gtadniej o wysokosci 60 cm i grubo$ci 2
mm. Poszczegdlne elementy (ekrany) tgczy sie za pomoca tasmy.

6.14. SCIOLKA

Do sciotkowania zaleca sie zastosowanie kory sosnowej. Kora do $ciétkowania musi by¢
przekompostowana i pozbawiona patogenéw grzybéw. Zaleca sie zastosowanie 8 cm warstwy
mulczu. Sciétke nalezy uktadaé tak by mulcz byt odsuniety od pnia drzewa o okoto 15 cm. Sciétka
nie moze zawiera¢ czesci nierozdrobnionych, zanieczyszczen innymi materiatami pochodzenia
organicznego (np. pokosu, chwastéw, lisci itp.).

6.15. PALIKOWANIE

» Palik drewniany (3 szt./drzewo liéciaste) — min. dt. ok. 3,0 m, min. $r. 8 cm w przekroju, dlugosé
nie mniejsza niz 220 cm, toczony w kolorze naturalnym, impregnowany cisnieniowo, z drewna
twardego, np. z robinii akacjowej. Paliki odsuniete od drzewa o 30 cm.

« Listewki drewniane (rygle) dt. 0,7 m, 3 szt. na jedno drzewo;

» Wigzanie ogrodnicze (1 szt./drzewo lisciaste) — tasma elastyczna z wtdkniny polipropylenowo-
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poliestrowo-poliamidowej o szer. 40-50 mm o miekkich brzegach niepowodujgca uszkodzen
korowiny na pniu. Tasma dtugosci 3 m dla 1 szt. drzewa. Diugos¢ rolki 100 m. Kolor czarny lub
brgzowy. Mocowanie zszywaniem;

7. SKLADOWANIE

Sktadowanie materiatu roslinnego nalezy ograniczy¢ do minimum. Miejsce pod rosliny powinno by¢
zacienione i mie¢ tatwy dostep do wody.

Bryly korzeniowe drzew w balotach nalezy zasypaé¢ ziemig.

Drzewa i krzewy nalezy regularnie podlewac, tak by nie dopusci¢ do przesychania bryt
korzeniowych.

Nawierzchnie moga by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane wediug
rodzajow i gatunkéw, w taki sposodb, aby nie ulegly zabrudzeniu ani zawilgoceniu, chyba, ze
Producent wymaga inaczej.

8. SPRZET

8.1. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’.
8.2. SPRZET DO NASADZEN

Wykonawca przystepujgcy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

- glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasiennicowej, koparki).

8.3. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT DODATKOWYCH

Wykonawca przystepujgcy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

- koparka lub ciggnik ze specjalnym osprzetem;

- fopaty i inny drobny sprzet pomocniczy.

9. TRANSPORT

9.1. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wymagania dotyczgce transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogoélne’.
9.2. TRANSPORT ZIEMI URODZAJNEJ, SCIOLKI, ROSLIN

Ziemie urodzajna, kore, rosliny nalezy przemieszczac z zastosowaniem réwniarek lub spycharek
albo przewozi¢ transportem samochodowym. Wybor $rodka transportu zalezy od odlegtosci,
warunkow lokalnych i przeznaczenia.

Rosliny nalezy transportowa¢ w taki sposéb by nie uszkodzi¢ zadnego elementu jak bryla

korzeniowa, pien, korona.

Transport materiatdw do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie
pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

e Szczegl6lng uwage nalezy zwréci¢ juz w szkéice i podczas transportu na zabezpieczenie
systemu korzeniowego i peddéw przed uszkodzeniami. Wszelkie uszkodzenia i zlamania
powinny by¢ oczyszczone a rany zabezpieczone odpowiednim $rodkiem.

« Rosliny kopane z brylg korzeniowg - drzewa rosngce w szkoétce powinny by¢ wykopane z
odpowiednig brylg korzeniowg. System korzeniowy nalezy przenosi¢ z substratem, w ktGrym
rosta roslina i starannie opakowac¢ odpowiednim materiatem. Bryta korzeniowa powinna byé
nienaruszona, wolna od chwastéw i starannie zabezpieczona do momentu zakonczenia
sadzenia.

< Druciane i jutowe siatki nalezy poprzecina¢ po posadowieniu drzew na dnie wykopu.

e Rosliny z uprawy kontenerowej - rosliny powinny rosngé przynajmniej jeden, peiny sezon
wegetacyjny w kontenerach, z ktérych beda sadzone, mie¢ dobrze wyksztatcony, ale nie
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przerosniety system korzeniowy i prawidlowo rozwinietg czes¢ naziemng. Przerosniety, zbyt
zageszczony system korzeniowy nalezy przed posadzeniem odpowiednio rozluzni¢. Nalezy
zwréci¢ szczegblng uwage na ewentualne skrecajgce sie korzenie przy nasadzie szyjki
korzeniowej. Przed sadzeniem rosliny w kontenerach nalezy dobrze nawodnié.

e Czas pomiedzy wykopaniem materiatu roslinnego a jego posadzeniem powinien by¢ skrécony
do minimum. Nalezy dopilnowaé¢, aby materiat zapakowany w szkétce nie przesecht podczas
transportu, oraz sktadowania na placu budowy.

e Jezeli rosliny nie mogg by¢ posadzone w dniu ich dostarczenia materiat powinien byc¢
odpakowany i przechowywany w nastepujgcy sposob:

e rosliny w kontenerach powinny byé przechowywane w miejscu zacienionym z mozliwoscig
podlewania,

« wszystkie inne powinny byé zadotowane, lub ich korzenie powinny zosta¢ obsypane substratem
i by¢é przechowywane w ocienionym miejscu. Czas pomiedzy wykopaniem materiatu roslinnego
a jego posadzeniem powinien by¢é skrocony do minimum. Nalezy dopilnowaé, aby materiat
zapakowany w szkofce nie przesecht podczas transportu, oraz sktadowania na placu budowy.
Jezeli rosliny nie mogg by¢ posadzone w dniu ich dostarczenia materiat powinien byc¢
odpakowany i przechowywany w nastepujgcy sposob:

» rodliny w kontenerach powinny byé przechowywane w miejscu zacienionym z mozliwoscig
podlewania, wszystkie inne powinny by¢ zadotowane, lub ich korzenie powinny zostaé
obsypane substratem i by¢ przechowywane w ocienionym miejscu. W czasie transportu drzewa
muszg byé zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzeniowej, korzeni i pedéw. Rosliny z
brytg korzeniowa muszg mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub by¢ w pojemnikach.

10. WYKONANIE ROBOT
10.1. ZASADY WYKONANIA ROBOT
Wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’.

10.2. NASADZENIA ROSLIN

PRACE PRZYGOTOWAWCZE
* Usungé starg darrh oraz $mieci;
¢ Przygotowac podtoze glebowe do wykonania nasadzen roslinnych;

NASADZENIA DRZEW

* Przygotowanie balotowanych drzew do nasadzeh poprzez zdjecie nadmiaru ziemi z odziomka
(dolnej czesci pnia) i odstoniecie nabiegdéw korzeniowych (miejsc, gdzie korzenie tgczg sie z
pniem);

* Wytyczenie miejsc nasadzen w terenie i oznaczenie ich;

* Wykopanie dotébw w wyznaczonych miejscach; dét powinien mie¢ glebokos¢ o okoto 10 cm
wiekszg od wysokosci bryty korzeniowej i srednice o okoto 20-30 cm wiekszg niz bryta
korzeniowa. Spéd dotu powinien miec Sciete sciany w ksztatt kwadratu, aby zminimalizowaé
ryzyko okreznego rozwoju korzeni.

+ Wysypanie dna dotu mieszanka piasku i zwiru, w celu poprawienia warunkéw powietrznych
strefy korzeniowej;

« Zdjecie juty oplatajgcej odziomek oraz rozciecie drutu zabezpieczajgcego, co zapobiegnie
w przysztosci powstawaniu choréb grzybowych odziomka;

« Umieszczenie drzewa w wykopie;

« Rozstawienie wokoét bryty korzeniowej 4 grubych rur z tworzywa sztucznego i wypetnienie ich
mieszanka z kruszywa, co pozwoli na przenikanie tlenu w glebsze warstwy gleby (tzw. studnie
napowietrzajgce);

e W przypadku duzych bryt korzeniowych zaleca sie zastosowanie podziemnego systemu
stabilizujgcego w gruncie z uzyciem paséw o kotw. Na wierzchu bryty korzeniowej wokét
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odziomka umieszcza sie dodatkowo mate kokosowg docinajgc jg w taki sposob, aby nie
zachodzita na odziomek i nie powodowata jego nadmiernego uwilgotnienia;

Zasypanie dotow ziemia; stosujemy mieszanke gleby z malg iloscig czesci organicznej tj. ok.
2%. Im wyzej profilu glebowego, tym czesci organicznych moze by¢ wiecej. Zbyt duza ilos¢
materii organicznej w gtebszych partiach gleby uniemozliwia poprawny obieg powietrza.
Odziomek drzewa powinien sie znalez¢ na poziomie gruntu lub nieco wyzej, nie wolno dopusci¢
do jego zasypania.

Po ustabilizowaniu bryty korzeniowej i wykonaniu systemu napowietrzajgcego usuwa sie
plastikowe rury.

W przypadku drzew, dla ktérych nie stosowano podziemnego systemu stabilizujgcego nalezy
zastosowac zabezpieczenie drzew solidnym tréjnogiem;

Ziemie wokot posadzonych drzew nalezy prawidlowo ubi¢ i uksztattowa¢ w misy o $rednicy
okoto 20 cm wiekszej od srednicy dotu, zbierajgce wode. Ziemie profilujemy tak, aby powstato
ok. 10-centymetrowe zagiebienie przy krawedzi dotu oraz wyprofilowany spadek od balotu w
kierunku krawedzi misy.

Glebe pod roslinami nalezy mulczowa¢ 8 cm warstwg zrebkéw. Nie nalezy stosowac scibiki
bezposrednio przy nasadzie pnia - nalezy pozostawi¢ dystans 10-15 cm wolnej, nie pokrytej
przestrzeni wokot pnia drzewa.

Rosliny po posadzeniu nalezy obficie podla¢ stosujgc okoto 20-30 litréw na 1 drzewo.
Zabezpieczenie pnia drzewa przed oparzeling, pekaniem korowiny oraz utratg wody przez
naniesienie na jego powierzchnie specjalistycznej farby ochronnej, dziatajgcej prze kilka lat (np.
Arbo-Flex), bgdz tez owiniecie pnia tasmg jutows.

Zastosowanie na pien drzewa ostony opaskowej zapobiegajacej uszkodzeniom spowodowanym
przez gryzonie lub wieksze zwierzeta (wys. 1 m).

Zastosowanie automatycznego podlewania drzew - kilkudziesieciolitrowych zbiornikéw wody
(workéw), zapewniajgcych jej podaz do systemu korzeniowego drzewa przez okoto 5-9 dni.

SADZENIE TRAW OZDOBNYCH

Ktgcza traw powinny by¢ dtugie i grube;

Sadzonki w pojemnikach nalezy podla¢ przed sadzeniem, aby podioze sie nasgczylo,
co ulatwia wyjecie rosliny z doniczki obréconej do géry dnem i uderzanej topatka;

Przed sadzeniem nalezy wyznaczy¢ kontury rabaty, roztozy¢é geowidknine, nacigé jg w
miejscach sadzenia roslin, a nastepnie rozmiescic rosliny wedtug odpowiednich rozstaw;

W miejscach, gdzie rabata styka sie z trawnikiem rozlozy¢ obrzeze typu EKO-BORD.

W przygotowane podtoze sadzi¢ rosliny zgodnie z podang rozstawg umieszczajgc rosline réwno
z powierzchnig ziemi jak rosta w pojemniku; pilnowa¢, aby korzenie sie nie podwijaty, nalezy
roztozy¢ je w dotku réwno i promieniscie;

Jesli korzenie sg mocno splatane i zbite mozna je lekko rozluzni¢;

Glebe pod roslinami nalezy mulczowac; do sciétkowania nalezy zastosowaé zrebki pochodzace
z przekompostowanych i rozdrobnionych gatezi, uzyskanych usuwanych drzew i krzewow
lisciastych o fakcji w najdiuzszym wymiarze do 6 cm; S$cidtka nie moze zawiera¢ czesci
nierozdrobnionych, zanieczyszczeh innymi materiatami pochodzenia organicznego (np. pokosu,
chwastéw itp.), warstwa 8 cm;

Rosliny po posadzeniu nalezy obficie podlac.

UWAGA: Teren pod nasadzenia powinien zosta¢ oczyszczony z pozostatosci pobudowanych, oraz

odpowiednio pogtebiony. Wszystkie warstwy podbudowy chodnikéw czy parkingow oraz
zanieczyszczenia terenu winny zostac usuniete.
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10.3. ZABEZPIECZENIE ROSLIN

Posadzone drzewa nalezy zabezpieczy¢ drewnianym solidnym, zaimpregnowanym tréjnogiem.
Palikowanie za pomocg tréjnogdéw zbudowanych z trzech zaimpregnowanych palikow o przekroju
nie mniejszym niz 3 cm, usytuowanych naprzeciwlegle i zwigzanych tasmg elastyczng. Wysokosc¢
palika powinna odpowiada¢ dtugosci pnia i umozliwiaé swobodne ruchy korony drzewa na wietrze.
Elastyczne wigzanie z tasmy lub plastikowej opaski ma za zadanie oddzielaé pien od pala
i zapobiegac ocieraniu sie.

11. PIELEGNACJA GWARANCYJNA

11.1. PIELEGNACJA NASADZEN

Piel egnacja obejmuje okres trzech lat po odbiorze prac:

. Podlewanie roslin w godzinach rannych lub p6znowieczornych (w miarg potrzeb). llosé
wody potrzebna do jednorazowego podlewania to 51 / m? Niedopuszczalne jest
wymywanie ziemi spod roslin oraz rozlewanie na pobliskie nawierzchnie utwardzone.

. Regularne odchwaszczanie (co najmniej 4-krotnie w sezonie).

. Zwalczanie choréb i szkodnikow.

. Uzupetnianie mis korg mielong.

. Regulacja wigzadet drzew.

. Wymiana uszkodzonych palikow.

. Nawozenie w miare potrzeby.

. Przycinanie koron drzew.

. Usuwanie odrostow przykorzeniowych.

. Wymiana materiatu roslinnego na nowy w przypadku obumarcia drzewa lub stanu

nierokujgcego przezycia.

Zachowanie dobrego stanu zdrowotnego drzew po 3-let  nim okresie piel egnaciji, tj.:

. Zachowanie nalezytej kondyciji drzewa;

. Zachowanie pokroju charakterystycznego dla gatunku lub odmian;
. Brak objawéw chorobowych;

. Dobrzy stan fizjologiczny drzew;

. Brak posuszu i ubytkéw na pniu.

11.2.  PIELEGNACJA TRAWNIKA

Pielegnacja obejmuje okres trzech lat roku po odbiorze prac:

¢ Mechaniczne koszenie trawnikow;

¢ Zagrabienie i wywiezienie skoszonej trawy;

¢ Wysianie nawozéw mineralnych;

¢ Dosianie nasion;

« Walowanie po koszeniu trawnika;

¢ Chemiczne odchwaszczanie trawnikéw dywanowych;

¢ Podlewanie woda.

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikéw jest koszenie:

* Pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto
10 cm;

* Nastepne koszenia powinny sie odbywac¢ w takich odstepach czasu, aby wysokos$¢ trawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm;

« Ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikbw powinno byé wykonane z 1-miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw klimatycznych Polski
mozna przyjgc pierwszg potowe pazdziernika);
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+ Koszenia trawnikbw w calym okresie pielegnacji powinny sie odbywac¢ czesto
i w regularnych odstepach czasu, przy czym czesto$¢ koszenia i wysokosé ciecia, nalezy
uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy;

+ Chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwaé recznie; srodki chwastobodjcze
o selektywnym dziataniu nalezy stosowa¢ z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie
6 miesiecy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki

nawozéw nalezy przygotowywa¢ tak, aby trawom zapewni¢ skiadniki wymagane

w poszczegolnych porach roku:

« Wiosnag, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

« Od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,

» Ostatnie nawozenie nie powinno zawieraé azotu, lecz tylko fosfor i potas.

12. KONTROLA JAKO SCI

12.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI
Wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’.

12.2. KONTROLA SADZENIA ROSLIN

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci z projektem wyznaczenia miejsc posadzenia drzew.

- Wielkosci dotkéw pod drzewa;

- Zaprawienia dotéw ziemig urodzajna;

- Zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc sadzenia,
gatunkéw i odmian;

- Materialu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodnosci z normami

- Prawidtowego wykonania podpér ( 3 paliki) i wigzan

- Wykonania prawidtowych mis wokot drzew, podlania oraz roztozenia $ciotki.

- Opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego.

12.3. KONTROLA WYKONANIA PIELEGNACJI GWARANCYJNEJ

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:

- llosci i rodzaju prac pielegnacyjnych do wykonania;

- Kompletnosci nasadzen;

- Jakosci materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju,
wieku, zgodnosci z normami uzytego do uzupehienia nasadzen;

- Zgodnosci wykonanych prac z dokumentacjg projektowa;

- Jakosci, rodzaju materiatdw, kompletnosci materiatow;

- Jakosci wykonania prac pielegnacyjnych;

- Kompletnosci wykonania robot.

13. OBMIAR ROBOT

Wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’.

Jednostkg obmiarowg jest:

- [szt.] wykonanych nasadzen drzew i krzewdw,
- [mz] wykonanych nasadzen krzewow,

- [szt.] pielegnowanych drzew i krzewow.

14. ODBIOR ROBOT
Wymagania dotyczgce odbioru robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’.

15. PODSTAWA PLATNO SClI
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Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmowaé bedzie w
szczegOlnosci:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

- Wartosé zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu i magazynowania

- Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy

- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

16. PRZEPISY POWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod.
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