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I. EKSPERTYZA TECHNICZNA 

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczna dotycząca inwestycji  budowa windy osobowej 
wraz z dostosowaniem budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowy Targ 1 do 
obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. 

 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Celem opracowania jest określenie stanu bezpieczeństwa i przydatności do użytkowania budynku 
przy uwzględnieniu oddziaływania wywołanego zmianami koniecznymi do wykonania w celu budowy 
windy oraz dostosowaniem budynku do obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa 
pożarowego. 

3. PODSTAWA OPRACOWANIA 

a) Podkłady architektoniczne opracowane przez mgr. inż. arch. Michał Krupa 
b)  Obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego oraz Polskie i europejskie Normy Budowlane oraz 
literatura techniczna z zakresu objętego niniejszym opracowaniem.  
c) wizja lokalna 

4. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU 

Budynek Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. Goszczyńskiego w Nowym Targu wzniesiony na 
początku XX wieku. Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej murowanej (cegła pełna), ze 
stropami odcinkowymi, łukowymi na fragmentach żelbetowymi, a nad ostatnią kondygnacją 
drewnianymi. Budynek jest budynkiem oświatowym, podpiwniczonym, z trzema kondygnacjami 
nadziemnymi i poddaszem użytkowym. Budynek zwieńczony dachem wielospadowym krytym blachą.  
 
Układ konstrukcyjny: 

Układ ścian nośnych w układzie podłużnym – trójtraktowym. Konstrukcję nośną klatek schodowych 
stanowią ściany podłużne oraz ściany poprzeczne. Jedna z żelbetowych klatek schodowych 
umiejscowiona jest w centralnej części budynku, a druga w prawym skrzydle budynku i stanowią one 
równocześnie usztywnienie budynku.  

5. PROJEKTOWANA INWESTYCJA 

Projektowana roboty w celu dostosowania budynku polegają na: 
-dobudowie windy na własnym fundamencie,  
- wykonanie oddymiania klatki schodowej 
- wykonaniu nadproży w miejscu wykuwanych otworów, wykuci otworów, 
- wykonanie korekty konstrukcji dachu z uwagi na planowaną inwestycję  

6. ZAKRES PROWADZONYCH DZIAŁAŃ 

  W toku prac nad tematem przeprowadzono następujące badania i analizy: 
- dokonano przeglądu przedstawionej dokumentacji architektonicznej (projekt wraz ze zmianami, 
inwentaryzacja), 
- przeprowadzono wizje lokalna i wykonano dokumentację fotograficzną fragmentów konstrukcji 

7. OCENA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU 

Stwierdza się, że konstrukcja istniejącego budynku jest w dobrym stanie, z wyjątkiem znajdujących się 
pod parkingiem od strony południowej pomieszczeń części piwnicznej, które są w złym stanie 
technicznym (odsłonięte zbrojenie stropów, zawilgocenia, wysolenia na spodzie stropu) i 
przeznaczone są do rozbiórki/zasypania. 
Nie zaobserwowano  pęknięć czy zarysowań istniejącej konstrukcji nośnej. 
Stropy między kondygnacjami są w dobrym stanie, nadają się do dalszej eksploatacji. Nie wykazują 
one nadmiernych ugięć czy zarysowań.   



Ściany budynku nie wykazują pęknięć czy zarysowań co wskazuje na prawidłowe posadowienie 
istniejącego budynku. 
Stwierdza się, że stan konstrukcji przedmiotowego obiektu jest na tyle zadawalający, iż może być on 
nadal eksploatowany. 

8. ANALIZA OBCIĄŻEŃ I WPŁYWU ROBÓT BUDOWLANYCH NA ISTNIEJĄCY BUDYNEK 

Projektowane zmiany nie powodują zwiększenia obciążeń na fundamenty i główne elementy 
konstrukcyjne obiektu. Nowoprojektowane otwory i powiększenie otworów zostaną wzmocnione 
odpowiednio dobranymi kształtownikami stalowymi.  
 

9. WNIOSKI I ZALECENIA  

 
Projektowane zmiany polegające na budowie windy osobowej wraz z dostosowaniem budynku 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowy Targ 1 do obowiązujących przepisów w zakresie 
bezpieczeństwa pożarowego nie spowodują zagrożenia dla konstrukcji obiektu ani nie będą  zagrażać 
bezpieczeństwu użytkowników tego obiektu. 
Planowane prace nie wpłyną niekorzystnie na stan podłoża gruntowego. 
 

Opracował:  
mgr inż. Anna Karp 

  MAP/0212/POOK/07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. OPIS TECHNICZNY  

 

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny dla inwestycji polegającej na budowie windy 
osobowej wraz z dostosowaniem budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowym Targu 
do obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego 

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Celem opracowania jest projekt techniczny  konstrukcji poszczególnych elementów: 
- windy z posadowieniem  
- nadproży w miejscu wykuwanych otworów 

3. PODSTAWA OPRACOWANIA 

a) Podkłady architektoniczne  
b)  Obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego oraz Polskie i europejskie Normy Budowlane oraz 
literatura techniczna z zakresu objętego niniejszym opracowaniem.  

4. ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO PROJEKTOWANIA 

4.1.1 NORMY I STANDARDY BUDOWLANE 

Projekt Budowlany został opracowany zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym oraz ustawy z 
dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 
Następujące normy oraz założenia konstrukcyjne stanowią postawę projektowania: 
PN-EN 1990:2004: Podstawy projektowania konstrukcji 
PN-EN 1991-1-1:2004: Oddziaływania na konstrukcje - Oddziaływania ogólne Ciężar objętościowy, 
ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach 
PN-EN 1991-1-3:2005: Oddziaływania na konstrukcje - Oddziaływania ogólne -Obciążenie śniegiem 
PN-EN 1991-1-4:2008: Oddziaływania na konstrukcje - Oddziaływania ogólne - Oddziaływania wiatru 
PN-EN 1991-1-5:2005: Oddziaływania na konstrukcje - Oddziaływania ogólne - Oddziaływania 
termiczne 
PN-EN 1991-1-6:2007: Oddziaływania na konstrukcje - Oddziaływania ogólne - Oddziaływania w 
czasie wykonywania konstrukcji 
PN-EN 1991-1-7:2008: Oddziaływania na konstrukcje - Oddziaływania ogólne - Oddziaływania 
wyjątkowe 
PN-EN 1992-1-1:2008: Projektowanie konstrukcji z betonu - Reguły ogólne i reguły dla budynków 
PN-EN 1992-1-2:2008/Ap1:2010: Projektowanie konstrukcji z betonu - Reguły ogólne - Projektowanie 
z uwagi na warunki pożarowe 
PN-EN 1993-1-1:2005: Projektowanie konstrukcji stalowych - Reguły ogólne i reguły dla budynków 
PN-EN 1993-8-1:2005: Projektowanie konstrukcji stalowych – Projektowanie węzłów 
PN-EN 1995-1-1:2010: Projektowanie konstrukcji drewnianych - Postanowienia ogólne - Reguły 
ogólne i reguły dotyczące budynków 
PN-EN 1997-1:2008: Projektowanie geotechniczne – Zasady ogólne 
Wszystkie normy  wraz ze obowiązującymi zmianami i załącznikami krajowymi 

4.1.2  KLASA KONSEKWENCJI  

Dla projektowanego obiektu przyjęto  na podstawie PN-EN 1990 oraz PN-EN 1991-1-7 klasę 
konsekwencji CC2.  

4.2. OBCIĄŻENIA 

Obciążenia stałe przyjęto na podstawie danych architektonicznych zgodnie z Normami PN-EN.  
Obciążenia  zmienne klimatyczne  
 Wiatr  przyjęto zgodnie z PN-EN 1991-1-4 dla strefy III 550m n.p.m. 
 Śnieg  przyjęto zgodnie z PN-EN 1991-1-3 lipiec 2003 dla strefy III. 
Obciążenia użytkowe 4kN/m2 

4.3.MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE 

 



Beton C25/30 W5 (stopy fundamentowe schodów) 
Chudy beton –B10 
Stal Zbrojeniowa – BSt500 
Stal konstrukcyjna S235 ocynkowana  
Kotwy 18G2A 
Drewno C24 
Dylatacyjne taśmy uszczelniające 

5. WARUNKI POSADOWIENIA   

W miejscu posadowienia budynku / dobudowy windy  znajdują się w wierzchniej warstwie (ok 1,2m ) 
grunty żwirowo gliniaste, a poniżej o miąższości ok.1,5-2m  grunty niespoiste w postaci pasków i 
żwirów  zagęszczone do Id=0,6 przechodzące w otoczaki oraz grunty skaliste twarde, określone jako 
piaskowiec przewarstwiony łupkami. Wszystkie grunty występujące w podłożu są nośne, o bardzo 
dobrych parametrach wytrzymałościowych.  W podłożu nie stwierdzono warstw słabszych.  
W podłożu nawiercono wody gruntowe na poziomie 3,6m poniżej poziomu terenu, które stabilizuje 
się na poziomie -3,1m poniżej poziomu terenu.  
Teren inwestycji położony jest poza granicami terenów górniczych oraz obszarów górniczych. 
Wnioski: 
1.W podłożu zalegają grunty nośne niespoiste, o bardzo dobrych parametrach wytrzymałościowych .  
2.Grunty nie wykazują zmian w czasie, ani nie są wrażliwe na warunki  atmosferyczne.  
3. Z uwagi na występujący poziom wód gruntowych, należy zabezpieczyć fundamenty odpowiednio 
dobraną hydroizolacją. Wykopy zaleca się  prowadzić w okresie suchym, przy jak najniższym poziomie 
wód gruntowych.   
4.Roboty ziemne i fundamentowe należy prowadzić zgodnie z wymaganiami normy PN-B-06050. 
5. Parametry wytrzymałościowe przyjmować wg tabel poniżej: 

 

Szyb windowy zostanie posadowiony w obrębie III warstwy geotechnicznej, nad stropem warstwy IV 
w postaci piaskowca. Pyta denna szybu posadowiona będzie na poziomie -4,61 wzgl. poziomu +0,00 
w obrębie poziomu wód gruntowych, dlatego zaleca się wykonywanie robót fundamentowych w 
okresie suchym, przy najniższym poziome wód. Wykopy zabezpieczyć przed napływem wody 
opadowej 
 
 



6. KATEGORIA GEOTECHNICZNA 

Projektowaną inwestycję zaliczono do II kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.  

7. OPIS OGÓLNY   

Budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowy Targu jest budynkiem wybudowanym w 
sposób tradycyjny, murowany ze stropami odcinkowym, łukowymi. 
Budynek jest zasadniczo w stanie dobrym, na bieżąco remontowany, z wyjątkiem znajdujących się 
pod parkingiem od strony południowej pomieszczeń części piwnicznej, które są w złym stanie i 
przeznaczone są do rozbiórki.  W trakcie wizji lokalnej w dniu 12.09.2022 nie zaobserwowano 
uszkodzeń pozostałych elementów konstrukcji ani zarysowań  

7.1. OPIS KONSTRUKCJI POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW 

7.2.1 SZYB WINDOWY I ROBOTY TOWARZYSZĄCE 

Szyb windowy zaprojektowano w konstrukcji monolitycznej, o grubości ścian 25cm. Szyb  
posadowiony będzie na płycie fundamentowej gr. 30cm. Ściany zbrojone siatką #10 co 15 
obustronnie, pyta fundamentowa zbrojona górą i dołem #10co 15cm. Na styku płyty fundamentowej i 
ścian szybu zastosować dylatacyjne taśmy uszczelniające do przerw roboczych.  
Szyb będzie stabilizowany do istniejącego budynku Zespołu Szkół za pomocą kotew z prętów 
stalowych #16, które z jednej strony zostaną wstawione na żywicy do istniejącej ściany murowanej na 
wylot i zakończane blachą i nakrętką, a z drugiej do ściany szybu. 
 
Z uwagi na wysokość szybu  dylatację pomiędzy wejściem do kabiny widny,  a istniejącą ścianą 
zapewnić kompensacje 20mm . 
 
W budynku Zespołu Szkół w miejscu gdzie będą przystanki należy wykonać rozbiórkę podokiennych 
części ścian. Nie projektuje się nowych nadproży, z uwagi na występujące w miejscach przystanków 
okna.  
Rozbiórkę  w/w elementów wykonywać od najwyższej kondygnacji, zawracając uwagę na stan 
nadproży. W przypadku zauważenia uszkodzeń lub wątpliwości co do ich nośności skontaktować się z 
projektantem.  
Na najwyższej kondygnacji wykonać nadproże w formie płyty żelbetowej gr. 15cm zbrojonej #10co 15 
górą i dołem lub nadproże ceramiczne nadmurowane cegłą.  
Krawędzie swobodne oczepu przy murze wesprzeć sukami drewnianymi 16x16cm   
 

7.2.2 WYKONANIE OTWORU ODDYMIAJĄCEGO NAD KLATKA SCHODOWĄ 

Nad klatka schodową KL.2 zaprojektowano wykonanie otworu w skośnym  stropie odcinkowym. Przed 
rozpoczęciem prac zabezpieczyć miejsce pod stropem przed spadającymi cegłami. Cegieł nie wolno 
zrzucać na stropy. 
Zaprojektowano usunięcie cegieł na dwóch polach stropowych  na dł. 1,4m i szerokości 2 pól. Cegły 
usuwać równomiernie na obu polach.  
Belka stalowa pozostanie jako element nośny pozostałej części stropu, należy ją zabezpieczyć 
antykorozyjnie i wg wytycznych p.poż.  
W dachu nad stropem wykonać otwór poprzez wstawianie wymianów 14x14cm i dodatkowych krokwi 
7x14cm. wzdłuż otworu.  

7.2.3 NADPROŻA  

W miejscach planowanych otworów w ścianach murowanych należy wykonać nadproża stalowe Ns-1  
z 2x I140  
W miejscu poszerzanych otworów należy najpierw odkuć warstwę tynku przy nadprożu, w celu 
sprawdzenia długości istniejącego nadproża. Jeżeli opacie jest min.12cm większe od projektowanego 
otworu można zostawić stare nadproże i powiększyć otwór. W przypadku gdy nadproże jest mniejsze, 
należy osadzić nowe stalowe nadproże Ns-1 
 

8. WYTYCZNE WYKONAWCZE  

Wykopy prowadzić w porze suchej nie dopuszczając do zalewania wodą z opadów atmosferycznych.  



Po wykonaniu wykopów fundamentowych należy natychmiast dno wykopu zabezpieczyć warstwą 
chudego betonu.  
Wodę z rur spustowych odprowadzić w sposób uniemożliwiający je przedostawanie się pod 
fundamenty.  

9. UWAGI OGÓLNE. 

 Przed przystąpieniem do robót kierownictwo budowy, oraz inspektor nadzoru powinni 
dokładnie zaznajomić się z całością dokumentacji technicznej, zwracając uwagę na jej powiązanie z 
opracowaniami branżowymi. Ewentualne uwagi przedstawić projektantowi przed rozpoczęciem 
robót min. 2 tygodnie. 
 Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej (w tym również na etapie rysunków 
roboczych) mogą być dokonane tylko po uzyskaniu zgody inspektora nadzoru, a przypadku zmian o 
charakterze wytrzymałościowym przede wszystkim po uzyskaniu zgody autora projektu konstrukcji. 
 Szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowe i staranne prowadzenie Dziennika Budowy, 
który powinien spełniać również rolę Książki kontroli jakości robót. W Dzienniku tym należy dokonywać 
zgłoszeń poszczególnych robót do odbioru, oraz potwierdzeń wykonawstwa tych odbiorów. 
 Wszelkie stosowane rozwiązania, materiały i technologie wszystkich branż opisane w 
niniejszej dokumentacji muszą spełniać wymogi wynikające z przepisów prawa budowlanego, w 
szczególności Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690) 
oraz wymogi Dzienników Ustaw i ustaleń Polskich Norm dotyczących: 
- bezpieczeństwa konstrukcji; 

- bezpieczeństwa pożarowego; 

- bezpieczeństwa użytkowania. 

Zabezpieczenia odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych; 

- oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej; 
 Przy realizacji obiektu powinny być zastosowane materiały dopuszczone do obrotu i 
stosowania w budownictwie, za które uznaje się zgodnie z przepisami prawa budowlanego, wyroby 
posiadające: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa; 

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą; 

- aprobatę techniczną w przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono Polskiej Normy. 

10. ODBIORY TECHNICZNE. 

 Odbiory wstępne (odbiorowi wstępnemu podlegają materiały wyjściowe). 

 Odbiory warsztatowe prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych. 

 Odbioru należy dokonać w wytwórni konstrukcji po jej próbnym montażu, a w przypadku 
wykonania próbnego montażu etapami, po każdym jego etapie : 

- uzyskać od wytwórcy świadectwo jakości wykonanej konstrukcji 

- sprawdzić zgodność wykonanej konstrukcji z dokumentacją 

- sprawdzić prawidłowość oznakowania elementów wysyłkowych 

 Odbiorowi i kontroli podlegają wszystkie kolejne etapy prowadzenia robót, ze szczególnym 
uwzględnieniem robót zanikających. Zwrócić uwagę na usunięcie usterek, aby nie dopuścić do 
sumowania się błędów i niedokładności. 
 Odbiór podłoża. 
 Odbioru podłoża dokonuje się bezpośrednio przed: 
- ułożeniem podsypki (poduszki z mieszanki wielofrakcyjnej), chudego betonu oraz innych warstw 
izolacyjnych lub wyrównawczych 
- wykonaniem fundamentów, aby w okresie między odbiorem podłoża a wykonaniem fundamentów nie 
mógł się zmienić stan gruntów w podłożu, np. w skutek zawilgocenia wodami opadowymi. 
 Odbiór podłoża polega na : 
- sprawdzeniu zgodności warunków gruntowo - wodnych w podłożu z danymi zawartymi w 
dokumentacji geologiczno - inżynierskiej. 
- porównaniu wyników badań przydatności gruntów z danymi zawartymi w dokumentacji j.w. i z 
danymi dokumentacji technicznej 



 Odbioru podłoża należy dokonywać komisyjnie. Protokół odbioru podłoża powinien zawierać 
dokładne wyniki badań podłoża gruntowego. 
 Odbiór fundamentów. 
 Odbiór fundamentów polega na sprawdzeniu: 
- prawidłowości ich usytuowania w planie 
- poziomu posadowienia zgodnie z dokumentacją techniczną 
-prawidłowości wykonania robót: ciesielskich, zbrojarskich, betoniarskich, żelbetowych  
i izolacyjnych 
 Odbiór tych robót powinien być wykonywany sukcesywnie 
 Odbiór innych robót. 
- odbiór robót towarzyszących, np. instalacyjnych, przeprowadza się zgodnie z warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru tych robót, przy czym należy dodatkowo sprawdzić, czy nie wywarły 
ujemnego wpływu na inne roboty. 
- odbiór zasypki wykopu obok fundamentów dokonuje się na podstawie wyników doraźnych badań jej 
zagęszczenia przeprowadzonych podczas wykonywania tych robót oraz sporządzonych protokołów z 
odbioru robót zanikających. 
- stan odwodnienia podłoża należy sprawdzać w ciągu całego czasu trwania robót fundamentowych. 

11. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OBIEKTU. 

Właściciel lub zarządca obiektu jest zobowiązany przechowywać przez okres istnienia obiektu 
dokumentacji obiektu budowlanego, która obejmuje: 
- dokumentację budowy (pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik 
budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, 
operaty geodezyjne, książkę obmiarów i dziennik montażu), 
- dokumentację powykonawczą (dokumentację wykonawczą z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku robót oraz geodezyjne pomiary powykonawcze, opracowania projektowe i dokumenty techniczne 
robót wykonywanych w obiekcie w toku użytkowania), 
- inne dokumenty i decyzje dotyczące obiektu, 
- instrukcje obsługi i eksploatacji obiektu oraz instalacji i urządzeń związanych z obiektem. 
Właściciel lub zarządca jest obowiązany prowadzić dla budynku książkę obiektu, stanowiącą 
dokument przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzonych badań i kontroli stanu 
technicznego, remontów i przebudowy, w okresie  użytkowania obiektu budowlanego. 
Do książki obiektu budowlanego należy dołączyć wszystkie protokoły z kontroli obiektu, oceny i 
ekspertyzy dotyczące jego stanu technicznego. 
Dlatego właściciel obiektu budowlanego jest obowiązany utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z 
zasadami, określonymi w ustawie Prawo budowlane. Obiekt powinien być w czasie ich użytkowania 
poddawany przeglądom. 
Przez przegląd obiektu budowlanego należy rozumieć bieżące sprawdzenie stanu technicznego 
obiektów budowlanych i stałych urządzeń technicznych, połączony z usuwaniem drobnych usterek i 
uszkodzeń.  
Przeglądy powinny być przeprowadzone w cyklach rocznych i pięcioletnich.  
Raz na rok należy przeprowadzić kontrolę elementów budynku narażonych na szkodliwe wpływy 
atmosferyczne. 
Raz na 5 lat należy przeprowadzić kontrolę stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu 
budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia. 
Kontrole powinny być dokonywane przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej 
specjalności, która sporządza protokół z kontroli, w którym umieszcza informacje dotyczące stanu 
technicznego poszczególnych elementów konstrukcyjnych oraz wykończeniowych obiektu oraz 
zalecenia pokontrolne. 
 
 

.  
KONIEC OPISU TECHNICZNEGO 

 
 



III. WYCIĄG Z OBLICZEŃ 

 

ściana zewnętrzna szybu 
OBC. CHAR. 

kN/m2  wsp. obl. 
OBC. OBLI. 

kN/m2 
cegła klinkerowa 1,5 1,35 2,03
termoizolacja 8cm 0,04 1,35 0,05
Ściana z betonu 25cm 6,25 1,35 8,44
Razem stałe 7,79 1,35 10,52

ściana szybu od strony budynku 
OBC. CHAR. 

kN/m2  wsp. obl. 
OBC. OBLI. 

kN/m2 
termoizolacja 8cm 0,04 1,35 0,05
Ściana  z betonu 25cm 6,25 1,35 8,44
Razem stałe 6,29 1,35 8,49

 

 



Obciążenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Ściany pionowe budynków na rzucie prostokąta 
(p.7.2.2) 
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Elewacja nawietrzna - pole D: 
- Budynek o wymiarach: d = 20,0 m, b = 20,0 m, h = 17,0 m  
- Wymiar e = min(b,2·h) = 20,0 m 
- Wartość podstawowa bazowej prędkości wiatru (wg Załącznika krajowego NA): 
 - strefa obciążenia wiatrem 3; A = 500 m n.p.m.  vb,0 = 22·[1+0,0006·(A-300)] = 24,64 m/s 
- Współczynnik kierunkowy:  cdir = 1,0 
- Współczynnik sezonowy:  cseason = 1,00 
- Bazowa prędkość wiatru:  vb = cdir·cseason·vb,0 = 24,64 m/s 
- Wysokość odniesienia:  ze = h = 17,00 m 
- Kategoria terenu III   współczynnik chropowatości:  cr(ze) = 0,8·(17,0/10)0,19 = 0,88 (wg Załącznika 
krajowego NA.6) 
- Współczynnik rzeźby terenu (orografii):  co(ze) = 1,00 
- Średnia prędkość wiatru:  vm(ze) = cr(ze)·co(ze)·vb = 21,80 m/s 
- Intensywność turbulencji:  Iv(ze) = 0,248 
- Gęstość powietrza:   = 1,25·[(20000-A)/(20000+A)] = 1,19 kg/m3 
- Wartość szczytowa ciśnienia prędkości: 
 qp(ze) = [1+7·Iv(ze)]·(1/2)··vm

2(ze) = 772,6 Pa = 0,773 kPa 
- Współczynnik konstrukcyjny:  cscd = 1,000 
- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego cpe = cpe,10 = +0,780 
Siła oddziaływania wiatru na powierzchnię zewnętrzną: 
 Fw,e = cscd·qp(ze)·cpe = 1,000·0,773·0,780 = 0,603 kN/m2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Obciążenie śniegiem wg PN-EN 1991-1-3 / Dachy bliskie i przylegające do wyższych budowli 
(p.5.3.6) 
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Obciążenie równomierne dachu niższego - przypadek (i): 
- Dachy bliskie i przylegające do wyższych budowli 
- Obciążenie charakterystyczne śniegiem gruntu  (wg Załącznika krajowego NA): 
 - strefa obciążenia śniegiem 3; A = 500 m n.p.m.  sk = 0,006·A - 0,6 = 2,400 kN/m2 
- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjątkowych opadów i brak wyjątkowych 
zamieci) 
- Sytuacja obliczeniowa: trwała lub przejściowa 
- Współczynnik ekspozycji: 
 - teren normalny  Ce = 1,0 
- Współczynnik termiczny  Ct = 1,0 
- Współczynnik kształtu dachu niższego: 
 1 = 0,8 
Obciążenie charakterystyczne: 
 s = 1·Ce·Ct·sk = 0,8·1,0·1,0·2,400 = 1,920 kN/m2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Obwiednia górna momentów Mx Obwiednia dolna momentów My  

 



 
 

Obwiednia górna momentów My   

 



 
 

Obwiednia sił osiowych pion Obwiednia sił osowych poziom 

 

 

 

 

 

 

 



IV PROJEKT ROZBIÓRKI   

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401). 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów 
(Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1923). 

- Aktualnie obowiązujące przepisy prawa budowlanego, polskie normy z zakresu budownictwa 
oraz literatura fachowa. 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA I LOKALIZACJA OBIEKTU  

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiórki pomieszczeń piwnicznych budynku Zespołu Szkół 
nr 1 w Nowym Targu oznaczonych na rysunku K-1 do rozbiórki. 

3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU I OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Dane techniczne części wyburzanej: 
- powierzchnia ok 85m2 

Część piwniczna przeznaczona do rozbiórki jest jednokondygnacyjna, znajduje się pod 
parkingiem na samochody osobowe. Pomieszczenia wykonane są w technologii tradycyjnej – 
ściany murowane, trop żelbetowy płytowo-belkowy 

Stan techniczny tej części, można określić jako zły, odpadająca otulina, wysolenia na stropie,  

4. ZAKRES PRAC ROZBIÓRKOWYCH 

4.1 . Czynności wstępne poprzedzające rozbiórkę oraz wytyczne ogólne. 

 Ogrodzić teren rozbiórki i oznakować tablicami ostrzegawczymi, 
 Teren powinien być dozorowany i pilnowany. 
 Przed rozpoczęciem rozbiórki należy zlokalizować i oznaczyć infrastrukturę nadziemną i 

podziemna a następnie odłączyć wszelkie instalacje i media.  Miejsca odłączenia, wyłączniki, 
zawory, winny znajdować się poza obrębem robót rozbiórkowych. Odłączenia te mogą być 
dokonane tylko przez wykwalifikowanych i uprawnionych pracowników, a fakt odłączenia 
każdej instalacji musi być potwierdzony wpisem do Dziennika rozbiórki oraz odrębnym 
protokołem. 

 Przed rozbiórką usunąć wszystkie elementy szklane jak klosze lamp, świetlówki itp., które 
mogą ulegać rozpryskowi i ranić pracowników, 

 Poniżej rejonu rozbiórki w czasie trwania prac nie mogą przebywać inni pracownicy 
 Zabronione jest gromadzenie na pomostach i rusztowaniach gruzu i elementów z rozbiórki 
 Materiały z rozbiórki powinny być segregowane i składowane oddzielnie 
 Materiały nadające się do dalszego przerobu np. metale, szkło powinny być wywożone do 

punktu skupu odpadów. 
 Gruz wywozić sukcesywnie na wysypisko śmieci lub inne ustalone miejsce samochodami 

zabezpieczonymi odpowiednio wysokimi burtami przed spadaniem z samochodu i plandekami 
przed kurzeniem. 

 Należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach rozbiórkowych, 
a w szczególności:  

 Stosować odpowiednie narzędzia i sprzęt, 
 Stosować urządzenia zabezpieczające pracowników, 
 Zapewnić bezpieczeństwo publiczne 
 Wszyscy pracownicy prowadzący rozbiórkę powinni być przeszkoleni stanowiskowo. 
 Prace należy realizować pod nadzorem osób uprawnionych. 

4.2 . Strefy bezpieczeństwa. 



Przy wejściach na plac rozbiórki, na granicy strefy zagrożenia (min 6,0 m) ustawić - w sposób 
gwarantujący ich dobrą widoczność - tablice ostrzegawcze zabraniające wstępu osobom           
postronnym. W razie potrzeby granicę strefy wygrodzić. 

4.3 . Ogólne zasady prowadzenia rozbiórki. 

Projektuje się rozbiórkę ręczną z użyciem narzędzi pneumatycznych, oraz mechaniczną, z 
zastosowaniem specjalistycznych maszyn wyposażonych w osprzęt burzący. Prace należy realizować 
pod nadzorem osób uprawnionych. 
 

W pierwszej kolejności należy zdemontować i usunąć poza budynek wszelkie elementy 
wyposażenia oraz drzwi i okna. Następnie należy rozebrać i usunąć wszelkie instalacje. Kolejną 
czynnością będzie rozbiórka ścianek działowych. Po tych czynnościach możliwe jest przystąpienie do 
rozbiórki zasadniczej konstrukcji budynku, dokonać demontażu  pokrycia i konstrukcji dachu i ścian 
konstrukcyjnych a następnie wylewek i fundamentów  

Po przeprowadzonej rozbiórce należy uporządkować teren. 

 

4.4. Opis sposobu rozbiórki elementów konstrukcyjnych. 

4.4.1 Rozbiórka urządzeń i instalacji 

Warunkiem rozpoczęcia prac rozbiórkowych jest odłączenie wszystkich instalacji 
pomieszczeń od sieci miejskich i potwierdzenie tego faktu wpisem do Dziennika rozbiórki. Po 
usunięciu z budynku całego wyposażenia można przystąpić do rozbiórki instalacji. 

Wyposażenie można wymontować w sposób niszczący, instalacje należy ciąć palnikami. 
Odcięte instalacje zaślepić materiałem niepalnym. 

4.4.2 Rozbiórka stropu 

Rozbiórkę stropu należy rozpocząć od demontażu warstw parkingowych. W dalszej 
kolejności  rozcinać strop fragmentami symetryczne z obu stron belki  usuwać, Belki i słupy 
usunąć po rozbiórce stropu 

4.4.3 Rozbiórka ścian 

Po wykonaniu demontażu stropu a następnie belek i słupów, wykonać wyburzenie ścian 
murowanych. Rozbiórkę można wykonać ręcznie lub mechanicznie.  

Rozbiórka ręczna ścian murowanych 

Ściany rozkuwać ręcznie przy użyciu młotów pneumatycznych, warstwami od góry po 
obwodzie aż do poziomu posadzek, na bieżąco usuwając powstały gruz.  

Rozbiórka mechaniczna ścian murowanych 

Dopuszcza się powalenie ścian metodą mechaniczną – zastosowanie taranu uwiązanego 
do wysięgnika koparki lub  poprzez obalenie ścian przy użyciu lin pociąganych przez 
ciągnik (ściany należy odciąć od ścian poprzecznych  i rozciąć na tzw. słupy – przecinając 
pasma podokienne ). Liny muszą mieć dł. co najmniej 3x dłuższą niż wysokość ściany. 

Zabrania się rozbiórki ścian poprzez podcinanie lub podkopywanie! 

4.4.4 Posadzki 

 Skuć warstwy posadzkowe. 

4.4.5 Fundamenty  

Ściany fundamentowe  zrywać koparką, urobek usunąć z miejsca rozbiórki, pozostałe po 
fundamentach  przegłębienia uzupełnić tłuczniem, zagęszczonym do Is=0,98.  

 



4.4.6 Uporządkowanie terenu 

Po zakończeniu robót powstały wykop zasypać mieszaniną kruszyw naturalnych 
zagęszczoną do Is=0,98 , Gruz należy wywieźć na składowisko a następnie usunąć 
elementy wyposażenia placu robót budowlanych. Powierzchnię terenu wyrównać. 

5 BEZPIECZEŃSTWO ROBÓT 

Ze względu na liczne występujące zagrożenia, prace rozbiórkowe należy prowadzić zgodnie  
z wymaganiami dla prac szczególnie niebezpiecznych. Sposoby wykonywania robót rozbiórkowych 
reguluje Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. 

Prace realizować z uwzględnieniem poniższych zasad: 

- Wszelkie prace należy wykonywać z wyjątkową ostrożnością, pod kierownictwem osoby 
posiadającej stosowne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami BHP; 

- Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy rozbiórce powinni być zaznajomieni z zakresem prac, 
poinstruowani na temat bezpiecznego prowadzenia robót a także o sposobie postępowania  
w sytuacji awarii lub wypadku; 

- Pracownicy zatrudnieni przy rozbiórce muszą być wyposażeni w odpowiednią odzież ochronną; 
- Program rozbiórki powinien być wywieszony w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników 

przez cały czas trwania robót rozbiórkowych; 
- Urządzenia pomocnicze przeznaczone do rozbiórki i usuwania materiałów (zawiesia, liny 

sterujące, rusztowania, drabiny itp.) powinny posiadać atesty; 
- Stan techniczny narzędzi i urządzeń pomocniczych powinien być badany przez konserwatora  

i zapisywany w ewidencji narzędzi; 
- Miejsca prac prowadzonych na wysokości należy wygradzać balustradami lub stosować siatki 

bezpieczeństwa; 
- W przypadku rozbijania kilofami części konstrukcji skrajnych, pracownicy muszą bezwzględnie 

być zabezpieczeni szelkami bezpieczeństwa z amortyzatorem bezpieczeństwa i linkami 
bezpieczeństwa, umocowanymi do stabilnej części konstrukcji lub punktów kotwiących; 

- Wyznaczyć i wyraźnie oznakować granice pola pracy żurawia (taśma, chorągiewki); 
- Rozbiórkę poszczególnych elementów powinni prowadzić robotnicy odpowiedniej specjalności; 
- Pracujący na wysokości powinni mieć ważne badania lekarskie; 
- Usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub 

zawalenia się innego; 
- Przy rozbiórce należy uwzględniać warunki atmosferyczne panujące w danym dniu. Podczas 

deszczu, śniegu i wiatru o prędkości ponad 10 m/s nie wolno prowadzić robót na ścianach i 
innych wysokich konstrukcjach; 

- Transport pionowy materiałów pochodzących z rozbiórki winien odbywać się za pomocą 
wyciągów przyściennych budowlanych lub żurawia na podwoziu kołowym. 

- Przy usuwaniu gruzu należy stosować obudowane zsypy lub rury teleskopowe; 
- Zabronione jest: 

 składowanie gruzu na rusztowaniach i pomostach; 
 zrzucanie oraz przewracanie mas rozbieranych elementów na rozbieraną konstrukcję; 
 pozostawienie zawieszonego ładunku na haku dźwigu 
 podnoszenie dźwigiem zakleszczonych przedmiotów a także podnoszenie elementów o 

nieznanym ciężarze; 
 przebywanie ludzi na parterze w trakcie prowadzenia robót rozbiórkowych na dachu; 
 wywracanie ścian i innych elementów konstrukcyjnych przez podkopywanie  

i podcinanie; 
 prowadzenie rozbiórki elementów konstrukcyjnych na kilku poziomach jednocześnie; 

- Przy pracy na rusztowaniach przestrzegać następujących zasad: 
 Rusztowania powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją producenta albo projektem 

indywidualnym, 



 Rusztowania powinny posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób 
wykonujących roboty oraz do składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów, 

- Przy pracy na rusztowaniach przestrzegać następujących zasad: 
 Rodzaj drabiny przenośnej należy dostosować do specyfiki miejsca pracy – tylko dla 

komunikacji, 
 Drabina przystawna powinna wystawać ponad powierzchnię, na jaką prowadzi, co najmniej 

0,75 m, a kąt jej nachylenia powinien wynosić od 65º do 75º.  

W trakcie prowadzenia rozbiórki mogą wystąpić sytuacje nieprzewidziane w projekcie. W przypadku 
jakichkolwiek wątpliwości, utrudnień lub zagrożeń wezwać natychmiast autora niniejszego 
opracowania. 

6 OCENA WPŁYWU NA ŚRODOWISKO 

Projektowana rozbiórka nie naruszy środowiska. 

7 GOSPODARKA ODPADAMI 

W związku z wykonywaniem prac rozbiórkowych niezbędne jest odpowiednie przygotowanie 
zaplecza do właściwej segregacji odpadów odpowiednio dla określonych grup i rodzajów na 
podstawie Dziennika Ustaw 2014 nr 0 poz. 1923.  

Materiał rozbiórkowy ładować bezpośrednio do kontenerów na gruz ustawionych na terenie placu 
rozbiórki.  

W czasie rozbiórki materiały należy segregować i oddzielać te, które mogą być wykorzystane do 
powtórnego przerobu jak metal, szkło. Osobno należy składować materiały szkodliwe, wymagające 
specjalnej utylizacji, np. smary, świetlówki itp. 

Elementy stalowe należy pociąć na mniejsze elementy i wywieźć do zakładu zajmującego się 
skupem złomu. 

8 WYWÓZ ODPADÓW 

Gruz wywozić sukcesywnie na wysypisko śmieci samochodami zabezpieczonymi odpowiednio 
wysokimi burtami przed spadaniem z samochodu i plandekami przed kurzeniem. 

Wykonawca robót jest zobowiązany do uzyskania pisemnego potwierdzenia przyjęcia odpadów 
przez składowisko złomu. 

9 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 
2003 nr 120 poz. 1126). 
W czasie rozbiórki obiektu będą występować następujące roboty, stwarzające zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
a) Eksploatacja urządzeń i instalacji elektroenergetycznych; 
b) Praca z użyciem elektronarzędzi, roboty spawalnicze, cięcie gazowe, elektryczne i 

wytwarzanie iskier – zagrożenie porażeniem prądem; 
c) Prace na wysokości ponad 1,0 m od powierzchni terenu; 

 
d) Prace przy robotach rozbiórkowych, ziemnych i budowlanych w bezpośrednim sąsiedztwie 

obiektów i terenów przyległych (istniejących); 
Dla w/w robót Kierownik robót jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed 
rozpoczęciem robót planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniającego specyfikę obiektu 
budowlanego, warunki prowadzenia robót budowlanych oraz przepisy BHP, zawierające 
następujące informacje: 
a) Plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnętrznych ciągów 

komunikacyjnych, 
granic stref ochronnych, urządzeń przeciwpożarowych i sprzętu ratunkowego; 



b) Zakres robót i kolejność realizacji poszczególnych etapów robót; 
c) Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających rozbiórce lub adaptacji; 
d) Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji; 
e) Informacje dotyczące wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robót stwarzających 

zagrożenie; 
f) Informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, zawierające: 
- określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 
- określenie środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, 
- określenie zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz z 

wyznaczeniem osób odpowiedzialnych za nadzór, 
- określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów na terenie budowy, 
- wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych, 
- wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji rozbiórki oraz dokumentów niezbędnych do 

prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych. 
-  

- Opracował:  
- mgr inż. Anna Karp 

-   MAP/0212/POOK/07 
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