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Nazwy i kody CPV dotyczace projektowanych robét

Kod CPV Nazwa

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45112330-7 Rekultywacja terenu

45112730-1 Roboty w zakresie ksztattowania drég i autostrad
45113000-2 Roboty na placu budowy

45122000-8 Prébne wykopy

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowe] i wodnej

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzenia
Sciekow

45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drég

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztéw
71243000-3 Projekty planéw (systemy i integracja)

71244000-0 Kalkulacja kosztéw, monitoring kosztow

71245000-7 Plany zatwierdzajace, rysunki robocze i specyfikacje
71247000-1 Nadzér nad robotami budowlanymi

71248000-8 Nadzdr nad projektem i dokumentacja

77211400-6 Ustugi wycinania drzew
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I CZESC OPISOWA

1. Opis ogdlny przedmiotu zamdwienia

Opracowanie programu funkcjonalno-uzytkowego na przebudowe ulic w miescie Chodziez stanowié
bedzie dokument wigzacy do wykonania dokumentacji projektowej oraz wykonania przebudowy
nastepujacych ulic w mieécie Chodziez:

- ulica Zeromskiego (droga powiatowa nr 1533P) odcinek od Szpitala Powiatowego do skrzyzowania
z ulicg Piekary,

- ulica Piekary (droga powiatowa nr 1533P) od skrzyzowania z ulicg Zeromskiego do skrzyzowania

z ulicg Zamkowag,

- ulica Zamkowa (droga powiatowa nr 1533P) od skrzyzowania z ulicg Piekary do obszaru
skrzyzowania z drogg wojewddzkg nr 193 z wytgczeniem obszaru skrzyzowania drogi wojewddzkie;j.

Program funkcjonalno-uzytkowy jest dokumentem wyjsciowym dla Wykonawcy wytonionego w
przetargu celem opracowania dokumentacji projektowej, a nastepnie wykonania przebudowy drogi
powiatowej na terenie miasta Chodziez w systemie ,,zaprojektuj-wybuduj”.

W zakres systemu ,zaprojektuj-wybuduj”, wchodzi¢ bedzie w czesci projektowej:

- wykonanie wszelkich badan i pomiaréw niezbednych do opracowania projektéw budowlanych

i technicznych,

- opracowanie/sporzadzenie kompletnej dokumentacji sktadajgcej sie z projektéw budowlanych,
branzowych, nastepnie wykonawczych wraz z kompletem wymaganych uzgodnien, opinii,

- uzyskanie zgody organu architektoniczno-budowlanego na prowadzenie rob6t budowlanych na
podstawie braku sprzeciwu dla zgtaszanych robét budowlanych lub prawomocnej i ostatecznej
decyzji pozwolenia na budowe,

- sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét dla wszystkich branz,

- sporzadzenie projektu statej organizacji ruchu i organizacji na czas wykonywania robét z kompletem
wymaganych uzgodnien, opinii.

Program funkcjonalno-uzytkowy w swoim zakresie obejmuje wstepne sprawdzenie podtoza na
podstawie ,Sprawozdania z rozpoznania konstrukcji nawierzchni i podtoza gruntowego ulic:
Zeromskiego, Piekary, Zamkowa w m. Chodziez”.

Wykonawca wytoniony w przetargu zobowigzany bedzie do uzgadniania i opiniowania
proponowanych rozwigzan projektowych z Zamawiajgcym.

W zakres przebudowy drogi powiatowej wchodza:

- roboty przygotowawcze, roboty ziemne i rozbidrkowe istniejgcych nawierzchni jezdni, miejsc
postojowych, chodnikéw,

- budowa i przebudowa odwodnienia projektowanych nawierzchni,

- budowa kanatu technologicznego,

- przebudowa konstrukcji nawierzchni jezdni o warstwie Scieralnej z betonu asfaltowego na
podbudowie z betonu asfaltowego i kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

- przebudowa i remont chodnikéw z betonowej kostki brukowej,

- budowa $ciezki pieszo-rowerowej z bezfazowej betonowej kostki brukowej,

- przebudowa zjazdéw indywidualnych i publicznych z betonowej kostki brukowej,



- instalacja urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego,
- oznakowanie pionowe i poziome,
- zabezpieczenie i przebudowa urzadzen obcych w przypadku wystgpienia kolizji z tymi urzadzeniami.

Inwestycja bedzie realizowana na dziatkach geodezyjnych o numerach: 2319/2, 2319/1, 2295,
1752/2, 1752/1, 2443, 2420, 2419/2.

Dziatki geodezyjne o numerach: 2319/2, 2319/1, 1752/2, 2443, 2419/2 stanowig wtasno$¢ Inwestora,
to jest Powiatu Chodzieskiego

Dziatki geodezyjne o numerach: 2295, 1752/1, 2420 stanowig wtasno$¢ Gminy Miejskiej Chodziez.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu lub zakres rob6t budowlanych
Przebudowywane odcinki ulic Zeromskiego, Piekary, Zamkowa (droga powiatowa) pofozone s3

w potudniowe] czesci miasta Chodziez i stanowig cigg ulic jednokierunkowych z przebiegiem od
wiaduktu drogowego nad drogg krajowg nr 11 do drogi wojewddzkiej nr 193. Istniejgcy ukfad
komunikacyjny nie bedzie podlegat zmianom, ulice zostajg w przebiegu jednokierunkowe. Zakres
prac ogranicza sie do dziatek drogowych bez ingerencji w dziatki pozostate, sgsiednie.
Odprowadzanie wdéd opadowych i roztopowych poprzez istniejgcqg w terenie kanalizacje deszczowg z
regulacjg lokalizacji wpustéw ulicznych i przykanalikéw. Wyjatkiem jest odcinek ulicy Zeromskiego,
na ktérym przewidziano wybudowanie odcinka kanalizacji deszczowe] o dtugosci odcinka ok. 120 m
wraz z wpustami ulicznymi w ilosci 6 sztuk oraz przykanalikami z wtgczeniem do kanatu poprzez
studnie w skrzyzowaniu ulicy Zeromskiego/Jagielloriska/Garncarska.

W pasie drogowym, przekroju poprzecznym w/w ulic wyrdzni¢ mozna: jezdnie utwardzong, chodniki,
miejsca postojowe, pasy nieutwardzone porosniete trawa.

Ze wzgledu na liczng infrastrukture podziemna: sieci gazowa, wodociggowa, sanitarna, teletechniczna
nalezy przewidziec regulacje wystepujgcych w terenie studni i zawordéw.

Ze wzgledu na wystepujace w ulicy Zeromskiego obramowania jezdni wykonane kraweznikiem
kamiennym nalezy przewidzie¢ wykorzystanie w/w kraweznikow w celu ponownego wbhudowania.
Ze wzgledu na zty stan techniczny (liczne koleiny, wykruszenia, ubytki), a takze nie dostosowanie
istniejgcego uktadu komunikacyjnego do panujgcych wymagan komunikacyjnych (brak
geometrycznego uregulowania stanu miejsc postojowych w pasie drogowym ulic), przedmiotem
przedsiewziecia jest zaprojektowanie i przebudowanie istniejgcych ulic - drogi powiatowej nr 1533P:
- ulica Zeromskiego (klasa L),

- ulica Piekary, Zamkowa (klasa D).

Ulica Zeromskiego — zakres prac projektowych oraz robét zwigzanych z przebudowgq dotyczy catej
konstrukcji drogi, wtgcznie z konstrukcja jezdni:

- rozbidrka istniejgcej nawierzchni jezdni i miejsc postojowych wraz z podbudowg grubos¢ konstrukcji
Srednio 30 cm wraz z odwozem i utylizacjg (zgodnie ze Sprawozdaniem z rozpoznania konstrukcji
nawierzchni i podtoza gruntowego ulic: Zeromskiego, Piekary, Zamkowa w m. Chodziez),

- rozbidérka chodnikéw wraz z podbudowg i odwozem, utylizacja,

- budowa odcinka kanalizacji deszczowej wraz ze studniami rewizyjnymi i wpustami ulicznymi,
odcinek dtugosci okoto 120 m,



- przebudowa wpustéw ulicznych na istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej w zakresie zmiany
lokalizacji wpustow (wymiana na nowe) a wynikajgce ze zmian profilu podtuznego i porzecznego
jezdni na etapie projektowania inwestycji,

- budowa nowych konstrukcji jezdni,

- budowa miejsc postojowych z betonowej kostki brukowej koloru grafitowego o grubosci 8 cm,
- chodniki z betonowej kostki brukowej koloru szarego o grubosci 8 cm,

- Sciezka pieszo-rowerowa z bezfazowej betonowej kostki brukowej koloru czerwonego o grubosci
8,0cm:

- zjazdy z betonowej kostki brukowej koloru grafitowego/szarego o grubosci 8,0 cm,

- powierzchnie wyfaczone z ruchu, zielone do obsiana trawg,

- wykonanie nowej elewacji na murze oporowym zlokalizowanym w ciggu ulicy Zeromskiego.

Ulica Piekary wraz z obszarem skrzyzowania z ulicg Zamkowg/Boczng — zakres robét zwigzanych z
przebudowg dotyczy catej konstrukcji drogi, wtgcznie z konstrukcjg jezdni:

- rozbidérka istniejgcej nawierzchni jezdni i miejsc postojowych wraz z podbudowg grubosé konstrukgcji
Srednio 30 cm wraz z odwozem i utylizacjg (zgodnie ze Sprawozdaniem z rozpoznania konstrukcji,
nawierzchni i podtoza gruntowego ulic: Zeromskiego, Piekary, Zamkowa w m. Chodziez),

- rozbiérka chodnikéw wraz z podbudowg i odwozem, utylizacja,

- przebudowa wpustéw ulicznych na istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej w zakresie zmiany
lokalizacji wpustow (wymiana na nowe) a wynikajgce ze zmian profilu podtuznego i porzecznego
jezdni na etapie projektowania inwestycji,

- budowa nowych konstrukcji jezdni,

- budowa miejsc postojowych z betonowej kostki brukowej koloru grafitowego o grubosci 8 cm,

- zatoki autobusowej z kostki kamiennej 17/17 cm,

- chodniki z betonowej kostki brukowej koloru szarego o grubosci 8 cm,

- zjazdy z betonowej kostki brukowej koloru grafitowego/szarego o grubosci 8,0 cm,

- powierzchnie wyfaczone z ruchu, zielone do obsiana trawg,

Zamawiajacy dla przebudowy ulicy Zeromskiego i Piekary przewidziat potrzebe wybudowania kanatu
technologicznego. Na etapie koncepcji nie wskazano lokalizacji kanatu technologicznego.

Ulica Zamkowa bez obszaru skrzyzowania z ulica Zamkowa/Boczng — zakres robdt zwigzanych z
remontem dotyczy konstrukcji jezdni (bez rozbidrek kraweznikow):

- rozbidrka istniejgcej nawierzchni jezdni w zakresie warstwy Scieralnej (frezowanie), grubosc
konstrukcji srednio 4 cm wraz z odwozem i utylizacja,

- rozbidrka istniejgcej nawierzchni jezdni w zakresie warstwy wigzacej (frezowanie), grubosc
konstrukcji srednio 3 cm wraz z odwozem i utylizacja (frezowanie korekcyjne przyjete w ilosci 30%
powierzchni jezdni w celu wyréwnania profilu jezdni),

- przebudowa wpustéw ulicznych na istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej w zakresie regulacji
wysokosciowej wpustow,

- budowa nowych konstrukcji jezdni w zakresie warstwy scieralnej grubosci 4 cm.

- budowa nowych konstrukcji jezdni w zakresie warstwy wyréwnawczej w iloéci 75 kg/m? grubosci
$rednio 3 cm.



1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Teren objety inwestycjg posiada aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Chodziez — Uchwata nr VIII/60/2019 r.
z dnia 25.04.2019 r. dla ulicy Zeromskiego wraz ze wskazaniem granic historycznego zatozenia

urbanistycznego miasta i regulacji prawnych wynikajacych z czesciowej lokalizacji inwestycji w jego
granicach.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Chodziez — Uchwata nr XVI1/124/2015 r.
z dnia 21.12.2015 r. dla ulicy Piekary i Zamkowej.

Projektowane w ramach inwestycji roboty budowlane nalezy wykona¢ w oparciu o prawomocne

pozwolenie na budowe lub brak sprzeciwu do zgtoszonych robét budowlanych.

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zaméwienia zobowigzany jest do zaprojektowania
i wykonania inwestycji w oparciu o obowigzujgce prawo, w szczegélnosci:

- ustawa i przepisy wykonawcze do ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2021.0.2351
tj.),

- ustawa i przepisy wykonawcze do Prawa zamowien publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
(Dz.U.2021.0.1129 t.j.),

- ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2022.0.699 t.j.),

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.2021.0.1973 t.j.),

- ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r., poz. 1376),

- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. poz. 1643 z 29 sierpnia 2019 r.),

- ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020r poz. 110 ze zm.),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkdéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U.
2017 poz. 784),

- warunki techniczne wykonania i odbioru robdt, obowigzujgce przepisy i normy, wytyczne oraz
warunki wykonania zamdwienia,

- warunki techniczne uzyskane od gestoréw/wtascicieli dla budowanych i przebudowywanych sieci.

1.3. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Ulice Zeromskiego, Piekary i Zamkowa sg drogami powiatowymi i stanowigcymi sie¢ drogowa na
terenie miasta Chodziez. Komunikacyjnie stanowig sie¢ drég do obstugi mieszkaricéw miasta.



1.4. Szczegétowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Ulica Zeromskiego, Piekary, Zamkowa — orientacyjne powierzchnie do przebudowy

Rozbiérki m?
Jezdnia asfaltowa i miejsca postojowe z podbudowg wraz z

kraweznikami (Zeromskiego i Piekary) 5114
Jezdnia asfaltowa - frezowanie w-wy Scieralnej (Zamkowa) 1612
Jezdnia asfaltowa - frezowanie korekcyjne 30% nawierzchni (Zamkowa) 500
Zjazdy, parkingi (kostka) wraz z podbudowsg i wraz z kraweznikami 574
Chodniki z podbudowg wraz z obrzezami 3445
Budowa nowe konstrukcje m?
Jezdnia asfaltowa wraz z podbudowg (Zeromskiego, Piekary) 3092
Jezdnia asfaltowa (Zamkowa) 1572
Miejsca postojowe, jezdnia manewrowa z kostki betonowej wraz z 1839
podbudowg

Chodniki z kostki betonowej wraz z podbudowg 2371
Sciezka pieszo-rowerowa z kostki betonowej wraz z podbudowa 792
Zjazdy z kostki betonowej wraz z podbudowg 255
Zatoka autobusowa z kostki kamiennej 17x17 80
Powierzchnie utwardzone kostkg kamienng 211
Tereny zielone 1719
Obramowania m
Krawezniki wystajgce i najazdowe (w tym krawezniki kamienne z 2173
rozbiorki)

Obrzeza betonowe 921
Oporniki betonowe 45
Obiekty liniowe m
Kanat technologiczny (Zeromskiego, Piekary) 650
Kanalizacja deszczowa (Zeromskiego) 120
Konstrukcje oporowe m
Murek oporowy — elewacja 30

2. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.

Przedmiot zamodwienia dotyczy zaprojektowania i nastepnie wybudowania ulic wskazanych w
programie funkcjonalno-uzytkowym. W zwigzku z powyzszym wymagania Zamawiajgcego dotyczy¢
beda formy projektu budowlanego wraz z pozostatymi elementami wynikajgcymi z potrzeby
opracowania dokumentdw niezbednych przepisami prawa dla rozpoczecia budowy oraz nastepnie
procesu przebudowy drogi powiatowe;j.

2.1. Wymagania w stosunku do zakresu i formy projektu

2.1.1. Mapa do celéw projektowych — nalezy przez to rozumie¢ mape do celéw projektowych w
rozumieniu art. 2 pkt 7a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z
2020 r. poz. 276, 284, 782 i 1086), mapa do celdw projektowych jest niezbedna dla opracowania
projektowego zwigzanego z budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ulicy Zeromskiego, mape
nalezy opracowac¢ w minimum 5 egz. z czego 2 egzemplarze nalezy przekazaé do Zamawiajgcego,



2.1.2. Projekt budowlany nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcym warunkami technicznymi
okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie oraz
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. z 18 wrze$nia 2020, poz. 1609) dla formy projektu. Projekt nalezy
opracowac dla wszystkich branz wynikajgcych z zamoéwienia i niezbednych do jego realizacji. Projekt
musi by¢ kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Projekt nalezy wykonaé¢ w 4
egzemplarzach. Dodatkowo nalezy sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu projekt oddzielnie dla
kazdej branzy w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf oraz formatach edytowalnych
(rysunki w dwg, pliki tekstowe w doc, xIs).

2.1.3. Projekt wykonawczy nalezy opracowacd oddzielnie dla kazdej branzy. Inwestycja ogranicza sie
do robdt budowlanych zwigzanych z branzg drogg, kanalizacjg deszczowg oraz innymi branzami w
zakresie usuniecia kolizji, w przypadku okreslenia przez gestordow sieci warunkéw przebudowy
infrastruktury. Projekty wykonawcze nalezy opracowac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. 2021, poz. 2454). Projekty wykonawcze nalezy wykonac¢ w 4
egzemplarzach dla kazdej branzy. Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu projekty
wykonawcze oddzielnie dla kazdej branzy w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf oraz
formatach edytowalnych (rysunki w dwg, pliki tekstowe w doc, xls).

2.1.4. Przedmiar robdét nalezy opracowac oddzielnie dla kazdej z branz budowlanych. Przedmiar
robot nalezy przygotowacd zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz.U. 2021, poz. 2454). Przedmiar nalezy opracowac w 2 egzemplarzach i przekaza¢ Zamawiajgcemu
oddzielnie dla kazdej branzy w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf oraz ath.

Przy wywozie ziemi, elementdw z rozbidrki nalezy przyjac koszty sktadowania/utylizowania
materiatéw.

2.1.5. Kosztorysy robot nalezy opracowaé oddzielnie dla kazdej z branz w oparciu o katalogi
naktadéw rzeczowych. Kosztorys wykonawczy nalezy wykona¢ w 2 egzemplarzach dla kazdej branzy.
Nalezy dodatkowo przekazaé¢ Zamawiajgcemu kosztorysy robot oddzielnie dla kazdej branzy w wers;ji
elektronicznej na ptycie CD w wersji pdf i ath.

2.1.6. Szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt nalezy opracowac zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. 2021, poz. 2454). Specyfikacje
techniczne i roboty budowlane nalezy wykonac¢ zgodnie z rekomendowanymi przez Ministra
Infrastruktury Wytycznymi Technicznymi WT-1, WT-2, WT-4 i WT-5 i kazdymi innymi aktualnymi w
dacie obowigzywania umowy. Specyfikacje nalezy wykonaé w 2 egzemplarzach dla kazdej branzy.
Nalezy dodatkowo sporzadzié i przekaza¢ Zamawiajgcemu specyfikacje oddzielnie dla kazdej branzy
w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf i doc.

2.1.7. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - nalezy opracowac zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
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bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120,
poz. 1126 z pdzn. zm.).

2.1.8. Organizacja ruchu na czas budowy - nalezy opracowac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu
drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz.U.2019.1417) oraz Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkdow zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzagdzeniem (Dz.U. 2017 poz. 784).
Program funkcjonalno-uzytkowy nie narzuca zakresu czasowej organizacji ruchu, Wykonawca
dostosuje czasowg organizacje do zakresu prowadzonych robdt oraz ich technologii. Wykonawca jest
zobowigzany do uzgodnienia kazdorazowo zmiany organizacji ruchu z Zarzadcg drogi.

2.1.9. Stata organizacja ruchu — projekt nalezy opracowac na podstawie w/w przepiséw prawa.
Wykonawca nie bedzie wprowadzat zmian w statej organizacji ruchu w zakresie istniejgcego ruchu na
ulicach. Przedmiotowe ulice funkcjonujg jako jednokierunkowe. Projekt nalezy wykonac w 2
egzemplarzach wraz z uzyskanym zatwierdzeniem zmiany statej organizacji ruchu.

2.2. Wymagania w stosunku do zakresu robét budowlanych

2.2.1. Przygotowanie terenu budowy

Roboty budowlane bedg prowadzone w terenie zurbanizowanym, miejskim o gestej zabudowie.
Przystepujac do robdt nalezy spetni¢ wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych (Dz.U. 2003 r., nr 47, poz. 401). Zakres robdt wigze sie z prowadzeniem robot
rozbidrkowych nawierzchni jezdni, chodnikdéw oraz robdt ziemnych wraz z zatadunkiem i odwozem
pozyskanego materiatu, urobku z rozbiérki. Obstuga geodezyjna inwestycji w zakresie wytyczenia i
wyniesienia punktow i obstugi geodezyjnej inwestycji jest po stronie Wykonawcy.

W zakresie rozbidrki nawierzchni nalezy przewidziec:

- frezowanie nawierzchni bitumicznych wraz z odwozem do siedziby Zamawiajacego w Milczu (Milcz
4, 64-800 Chodziez),

- rozbiérke nawierzchni z kostki betonowej, kamiennej i klinkieru wraz z oczyszczeniem,
spaletowaniem i odwozem do siedziby Zamawiajgcego w Milczu,

- rozbidérke kraweznikdw kamiennych wraz z oczyszczeniem, zabezpieczeniem na czas trwania robét i
ponownym wbudowaniem,

- rozbiorke pozostatych elementéw (ptytki betonowe, trylinka, kraweznik i obrzeza betonowe) z
wywozem i kosztami utylizacji po stronie Wykonawcy,

— rozbidrke oznakowania pionowego, urzadzen BRD i po konsultacji z przedstawicielem
Zamawiajgcego utylizacja elementéw lub czesciowy odwdz do siedziby Zamawiajacego.

W zakresie zadrzewienia i krzewow rosngcych w obszarze inwestycji nalezy przewidzie¢ formowanie
koron drzew i wycinka krzewoéw kolidujgcych z inwestycja. Zakres robot nalezy uzgodnié z
Zamawiajgcym.

Zaplecze budowy, miejsce sktadowania materiatéw budowlanych, sprzetu nalezy uzgodnic z
Zamawiajgcym.

2.2.2. Architektura

Inwestycja odnosi sie do przebudowy ulic miejskich w ciggu drogi powiatowej i nie obejmuje w
swoim zakresie elementéw architektonicznych kubaturowych lub matej architektury.
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Przewidziano kolorystyczne rozrdznienie ciggéw komunikacyjnych:

- ciggi piesze (chodniki) kolor szary,

- ciggi pieszo-rowerowe (Sciezka pieszo-rowerowa) kolor czerwony,

— zjazdy indywidulane, publiczne kolor szary/grafitowy,

— miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych kolor grafitowy,

— jezdnia kolor szary (beton asfaltowy),

— zatoka autobusowa kolor szary z kotki kamiennej.

2.2.3. Konstrukcja

Konstrukcja w swoim zakresie ogranicza sie do wykonania warstw konstrukcyjnych poszczegélnych
nawierzchni.

Zakres wykonania robdt oraz ich technologia muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych majg spetniaé
wymagania polskich przepiséw, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty
one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg
wymagane parametry.

Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ dokumentacje geologiczno — inzynierskg w zakresie
niezbednym do zaprojektowania kanalizacji deszczowej, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 463).

W ramach realizacji zadania nalezy uwzgledni¢ mozliwe wzmocnienie podtoza po sprawdzeniu
parametréw wytrzymatosciowych gruntu, w tym jego nosnosci dla uzyskania prawidtowych
warunkéw posadowienia drég.

Droga

Parametry projektowe ul. Zeromskiego, Piekary, Zamkowa
kategoria: droga powiatowa

klasa drogi: L

predkos¢ projektowa: 40 km/h

kategoria ruchu: KR3

obcigzenie: 100 kN/o$

miejsca postojowe KR2

Parametry przekroju poprzecznego ul. Zeromskiego Piekary, Zamkowa
ilos¢ paséw ruchu: 1 pas ruchu 1 pas ruchu
szerokosc jezdni: 4,5m 4,0m, 5,0m
szerokos¢ zatoki autobusowej: - 3,00 m
pochylenie poprzeczne jezdni 2% 2%
szerokos¢ chodnika: 2,0m 1,5m—2,0m

szerokos¢ Sciezki pieszo-rowerowej:  3,0m -
miejsca postojowe:

- réwnolegte: 2,5m x 6,0m 2,5m x 6,0m
- ukosne 45° 2,5m x 4,5m 2,5m x 4,5m
- ukosne dla niepetnosprawnych 3,6xx4,5m

Jako obramowania jezdni przebudowywanych ulic Zeromskiego i Piekary przewidziano:
- kraweznik drogowy betonowy 15x30 cm — w przebiegu ulic,
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- kraweznik betonowy przystankowy/peronowy 33x43,5 cm — na wysokosci peronu autobusowego,

- opornik betonowy 10x25 cm — obramowania zjazdow,

- obrzeza betonowe 8x30 cm — obramowania chodnikdéw, sciezki rowerowej,

Krawezniki betonowe i kamienne, oporniki betonowe nalezy przyja¢ jako posadowione na ftawie
betonowej z oporem z betonu cementowego klasy C 12/15.

Obrzeza betonowe nalezy przyjgé jako posadowione na tawie betonowe] z betonu cementowego
klasy C 12/15.

Istniejgce w ulicy Zeromskiego krawezniki kamienne nalezy przewidzie¢ do ponownego wbudowania
po wykonaniu korekty uktadu geometrycznego ulicy.

W zwigzku z przebudowa ulic Zeromskiego, Piekary, Zamkowa przewidziano nastepujace konstrukcje:
Jezdnia drogi powiatowej ulica Zeromskiego, Piekary

- warstwa $cieralna — beton asfaltowy 0/8mm (SMA8), grubosci 4 cm,

- warstwa wigzaca - beton asfaltowy 0/11mm (AC11W), grubosci 5 cm,

- podbudowa zasadnicza (warstwa gérna) - beton asfaltowy 0/16 mm (AC16P), grubos$¢ 7 cm,
- podbudowa zasadnicza (warstwa dolna)- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
0/31,5mm grubosci 24 cm.

Jezdnia drogi powiatowej ulica Zamkowa

- warstwa $cieralna — beton asfaltowy 0/8mm (SMA8), grubosci 4 cm,
- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego 0/11mm (AC11W) w ilosci 75 kg/m?, grubosci 3 cm.

Miejsca postojowe/droga manewrowa

- warstwa $cieralna — betonowa kostka brukowa wibroprasowana 20x18,5x8 typ Domino, kolor
grafitowy/szary, grubosci 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa (1:4), grubosci 5 cm

- podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm grubosci 25 cm.

Zatoka autobusowa

- warstwa $cieralna z kamiennej kostki granitowej klasy 2, o wymiarach 20x20 cm, grubosci 18-20 cm,
- podsypka cementowo — piaskowa (1:4) grubos¢ 5-7 cm,
- warstwa podbudowy z betonu C16/20 dylatowana grubosci 25 cm.

Konstrukcja musi spetnia¢ warunek mrozoodpornosci.

Podtoze gruntowe nalezy doprowadzi¢ do G1 przez wprowadzenie warstw kruszywa
wzmachianego cementem C3/4 grubosci 15 cm (lub innej grubosci uwzgledniajgcej uzyskane
wiasciwosci i wyniki podfoza gruntowego).

Chodniki

- warstwa $cieralna — betonowa kostka brukowa wibroprasowana 20x10x8 typ Cegietka, kolor szary,
grubosci 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa (1:4), grubosci 5 cm,

- podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm grubosci 15 cm.
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Sciezki pieszo-rowerowe

- warstwa scieralna — betonowa kostka brukowa wibroprasowana bezfazowa 20x10x8 typ Cegietka,
kolor czerwony, grubosci 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa (1:4), grubosci 5 cm,

- podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm grubosci 15 cm.

2.2.4. Instalacje budowlane
Za projektowane instalacje budowlane przyjeto budowe:
- odcinka kanalizacji deszczowej w pasie drogowym ulicy Zeromskiego w Chodziezy.

Nalezy przyjaé¢ budowe kanatu deszczowego - kolektora deszczowego @300 ($rednice kolektora
przyjeto orientacyjnie, Srednica zaprojekowana musi wynikac z obliczen hydraulicznych wykonanych
na etapie projektowania przez Wykonawce oraz zidentyfikowania srednicy istniejgcych kanatow) z
wpieciem do istniejgcej kanalizacji deszczowej poprzez studnie rewizyjng. Dtugos¢ kanatu
deszczowego przyjeto szacunkowo ok. 120 m. Przyjeta ilo$¢ projektowanych studni rewizyjnych 3
szt., wpustow deszczowych 6 sztuk.

Studzienki kanalizacyjne potgczeniowo-rewizyjne nalezy stosowaé na przewodach
kanalizacyjnych przy kazdej zmianie kierunku, spadku i przekroju oraz w odlegtosciach nie
przekraczajgcych 60m. Dla rurociggéw do @ 500 — studnie o $rednicy min. 1000mm. Lokalizacja
studzienek powinna umozliwia¢ dojazd do nich w celach wykonywania niezbednych prac
eksploatacyjnych oraz zapobiegaé zalewaniu studzienki wodami opadowymi.

Studzienki potgczeniowo-rewizyjne nalezy wykonac jako betonowe, beton klasy min. C35/45,
wodoszczelnos¢ min. W10. Zlokalizowane w drogach ptyty pokrywowe z pierscieniem
odcigzajgcym wykonac z wtazem zatrzaskowym kl. D400 z zeliwa sferoidalnego, typu ciezkiego.
Na dnie studzienek betonowych nalezy wykona¢ kinete betonowa. Wysokos¢ kinety w
studzienkach kanalizacyjnych min 2/3 s$rednicy przewodu. Studzienki betonowe powinny
posiadac stopnie ztazowe. Rozmieszczone w pionie co 25 -30 cm w odlegtosci 15 cm od Sciany
studzienki pokryte tworzywem o strukturze antyposlizgowe;j.

Wopusty uliczne jako studzienki betonowe DN 500 mm z kotnierzem betonowym /Rm=1,5-2,5
MPa/ wykonywanym na mokro oraz osadnikiem wysokosci min. 50 cm z betonu C35/45.
Whpusty uliczne z rusztem zeliwnym % kotnierza o wymiarach 621x420x115 mm montowane z
kratg uchylng 590x390x70 mm. Ruszty zeliwne typu ciezkiego D400 na 40 T.

Do budowy kanalizacji grawitacyjnej nalezy uzyc rury:
— dla srednicy do Dn300 witacznie rury dwuscienne PP-B SN12,

— dla srednic powyzej Dn300, rury kielichowe zelbetowe w klasie obcigzenia B wg normy PN-
EN 1916:2005 z betonu C35/45; W 10.

Dla rur w przedziatach srednic: do Dn300 wiacznie oraz powyzej Dn300 nalezy zastosowad
ujednolicenie materiatu.

Wopiecia projektowanej sieci kanalizacji deszczowej do istniejgcych sieci nalezy wykonywac¢ pod
nadzorem Eksploatatora, tj. Miejskich Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z o.o0.

W tym celu Wykonawca bedzie wystepowat na piSmie do odpowiedniej jednostki w MWiK sp. z
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0.0 w Chodziezy i zgtaszat do Inzyniera. Pisma te powinny by¢ przedtozone wtasciwej jednostce
co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym terminem Roboét.

Rozwigzanie techniczne i usytuowanie kanatéw badZ przejs¢ pod obiektami takimi jak drogi
publiczne, oraz kolizje z istniejgcg infrastrukturg wymagajg uzgodnienia z odpowiednimi
instytucjami. Uzgodnienia nalezy uzyska¢ przed przedtozeniem Inzynierowi Dokumentacji
projektowej do zatwierdzenia. Gteboko$¢ utozenia odcinkéw przewoddéw kanalizacyjnych pod
drogami powinna wynosi¢ co najmniej 1,0 m od nawierzchni drogowej do gérnej tworzacej rury
ochronnej zgodnie z warunkami okreslonymi przez Zarzadce Drogi . Kat skrzyzowania
przewoddw kanalizacyjnych z drogami powinien wynosic¢ 902.

W przypadku koniecznosci usuniecia kolizji nowoprojektowanych sieci z istniejacg infrastrukturg
Wykonawca jest zobowigzany do przetozenia lub wykonania nowych odcinkéw zgodnie z
warunkami wydanymi przez wtasciciela lub zarzadce sieci kolidujgce;j.

Wykonawca na etapie projektowania przebudowy ulic dokona weryfikacji lokalizacji istniejgcych
wpustow deszczowych i uwzgledni w kosztach inwestycji wymiane uszkodzonych wpustéw oraz

korekte lokalizacji wpustdéw przy zmianie profilu podtuznego jezdni drég powiatowych,

- odcinkéw kanatu technologicznego w pasie drogowym ulicy Zeromskiego i Piekary w Chodziezy.

Przyjeto budowe kanatu technologicznego:
KTu (kanat technologiczny uliczny)

. 1x rura ostonowa ($r. zew. 110 mm)

o 3x rura $wiattowodowa ($r. zew. 40 mm)

o 1x wigzka mikrorur (standardowo sr. zew. 40 mm)
KTp (kanat technologiczny przepustowy)

o 1x rura ostonowa (sr. zew. 110-140 mm)

. 1x rura ostonowa (sr. zew. 140 mm) a w niej

o 3x rura swiattowodowa ($r. zew. 40 mm)

o 1x wigzka mikrorur (standardowo $r. zew. 40 mm)

wraz ze zlokalizowaniem studni typu SKR lub SK. Lokalizacje kanatu oraz jego parametry zostang
uszczegdtowione przez Wykonawce na etapie opracowania projektu budowlanego.

2.2.5. Wykonczenie

Roboty wykonczeniowe w zakresie robét porzagdkowych polega¢ beda na oczyszczeniu terenu po
robotach z powstatych zanieczyszczen w trakcie prowadzenia prac budowlanych. Nie dopuszcza sie
utylizacji zanieczyszczen poprzez zakopywanie ich w terenie robdt. Odpady muszg zosta¢ poddane
utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o odpadach.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego

Wykonawca powinien przewidzie¢ lokalizacje barier ochronnych U-12a w celu zabezpieczenia ruchu
pieszych w obszarze lokalizacji szkoty na ulicy Zeromskiego.
Oznakowanie pionowe i poziome

Do wykonania tarcz projektowanych znakéw nalezy stosowa¢ blachy stalowe, obustronnie
ocynkowane ogniowo. Tarcze znakéw muszg posiadaé podwadjnie zagiete krawedzie na catym
obwodzie . Tylna powierzchnia tarczy musi by¢ zabezpieczona przed procesami korozji ochronnymi
powtokami chemicznym oraz powtoka lakierniczg barwy szarej.

Wszelkie materiaty przeznaczone do taczenia i mocowania znakéw do konstrukcji wsporczych musza

by¢ zabezpieczone przed korozjg metodg ocynkowania ogniowego. Elementy tgczeniowe w postaci
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$rub, nakretek i podktadek sprezystych bedg pokryte powtokami antykorozyjnymi o klasie
odpowiadajgcej stali kwasoodpornej. Nie dopuszcza sie stosowania elementéw gumowych jako
elementow facznikowych.

Znaki drogowe odblaskowe nalezy wykonac przez oklejenie tarczy znaku materiatem odblaskowym.
Witasciwosci folii odblaskowej (odbijajgcej powrotnie) powinny spetnia¢ wymagania okreslone w
aprobacie technicznej. Folie odblaskowe uzyte do wykonania lica znaku powinny wykazywac petne
zwigzanie z tarczg znaku przez caty okres wymaganej trwatosci znaku. Niedopuszczalne sg lokalne
niedoklejenia, odklejania, ztuszczenia lub odstawanie folii na krawedziach tarczy znaku oraz na jego
powierzchni.

Oznakowanie nalezy umiesci¢ nie blizej niz 0,5 m od utwardzonej krawedzi drogi (jezdnia,
utwardzone pobocze, opaska) tak, aby zachowana byta skrajnia drogowa. Wysokos¢ umieszczenia
znakow: - min. 2,00 m od przylegtego poziomu drogi — w miejscach niewystepowania ruchu pieszego;
- min. 2,20 m od przylegtego poziomu drogi, lub w przypadku wystepowania chodnika od poziomu
jego nawierzchni —w miejscach wystepowania ruchu pieszego. W przypadku znakéw nakazu C-9, C-
10 zlokalizowanych na azylach nalezy je umieszczaé bezposrednio nad urzadzeniami bezpieczeristwa
ruchu np. U-5a. Przy wymiarowaniu ustawiania oznakowania nalezy odpowiednio przyjmowac
zewnetrzng krawedz tarczy oraz/lub spdd tarczy znaku, przy umieszczaniu wiecej niz jednego znaku
na jednym stupku minimalng wysoko$¢ mocowania tarczy znaku ustala sie dla znaku montowanego
najnizej. Minimalna odlegtos¢ pomiedzy kolejnymi znakami nie moze by¢é mniejsza niz 10 m. Tablice
znakéw umiesci¢ na stupkach okragtych z rur ocynkowanych $rednicy 60-70 mm, zakotwionych
sztywno w celu uniemozliwienia obrdcenia, wyjecia znaku. Tarcze znakdw nalezy mocowac tak, aby
byty one odchylone od linii prostopadtej do osi jezdni o okoto 52 w kierunku jezdni na odcinkach
prostych, na tukach poziomych, odchylenie tarczy znaku nalezy skorygowac zaleznie od wielkosci
promienia oraz od jego kierunku.

Do oznakowania poziomego nalezy stosowac:

- materiaty do znakowania cienkowarstwowego - farby rozpuszczalnikowe, wodorozcienczalne i
chemoutwardzalne naktadane warstwa grubosci od 0,4 mm do 0,8 mm, mierzong na mokro. W celu
uzyskania widzialnos$ci oznakowania w nocy oznakowanie nalez stosowac kulki szklane — materiat w
postaci przezroczystych, kulistych czgstek szklanych do posypywania lub narzucania pod cisnieniem
na oznakowanie wykonane materiatami w stanie ciektym.

Na przejsciach dla pieszych oznakowanie poziome nalezy wykonac¢ jako grubowarstwowe chemo —
lub termoutwardzalne, pozostate oznakowanie poziome jako cienkowarstwowe.

2.2.6. Zagospodarowanie terenu

Po wykonaniu wszystkich robdt budowlanych nalezy wykonaé roboty wykonczeniowe zwigzane z
humusowaniem i obsianiem trawa terenéw zielonych/gruntowych. Zatozono wykonanie
humusowania warstwa grubosci 10 cm.

3. Uzgodnienia

Na etapie opracowania koncepcji przebudowy ulic Zeromskiego, Piekary i Zamkowa wystgpiono do
gestordw sieci i pozostatych organdw o zaopiniowanie/uzgodnienie koncepcji. Zakres opracowan
projektowych i nastepnie prowadzonych robét dla przebudowy ulic musi uwzglednia¢ uwagi zawarte
w opiniach oraz wydane warunki w uzgodnieniach.
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3.1. Uzgodnienia branzowe

3.1.1. Enea Operator Rejon Dystrybucji w Chodziezy: dla przedstawionych rozwigzan projektowych
narzucita potrzebe usuniecia kolizji, co wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ na etapie
opracowania projektow i przyjaé potrzebe usuniecia kolizji lub przyjac takie rozwigzania projektowe,
ktére wyeliminujg kolizje.

3.1.2. Miejska Energetyka Cieplna Sp. z 0.0. w Chodziezy: roboty zwigzane z siecig cieptowniczg bedg
prowadzone przez MEC w Chodziezy i nie stanowig zakresu przebudowy ulic w Chodziezy,
przewidziane roboty nie bedg kolidowaty z przebudowa ulic.

3.1.3. Orange Polska S.A.: uzgodniono na warunkach ogdlnych, zgodnie z pismem.

3.1.4. Asta-Net S.A.: dla przedstawionych rozwigzan projektowych narzucita potrzebe spetnienia
warunkéw zabezpieczenia infrastruktury i wymiany pokryw studni, zgodnie z pismem.

3.1.5. Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. .: uzgodniono na warunkach ogdlnych, zgodnie z pismem.
3.1.6. MWIK Sp. z 0.0. w Chodziezy roboty zwigzane z siecig wodociggowgq bedg prowadzone przez
MWiK w Chodziezy i nie stanowig zakresu przebudowy ulic w Chodziezy, przewidziane roboty nie
beda kolidowaty z przebudowsa ulic.

3.1.7. Netia S.A.: gestor nie wypowiedziat sie dla zakresu przebudowy drogi powiatowej.

3.2. Uzgodnienia pozostate

3.2.1. Zarzad Powiatu Chodzieskiego — uzgodniono koncepcje bez uwag

3.2.2. Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw Delegatura w Pile — zgodnie z pismem.

W zwiazku ze zlokalizowaniem przebudowy ulicy Zeromskiego w granicach historycznego zatozenia
urbanistycznego miasta nalezy przewidzie¢ koszty zwigzane z prowadzeniem badan archeologicznych
na etapie przebudowy ulicy,

3.2.3. Gmina Miejska w Chodziezy - uzgodniono koncepcje bez uwag.

4. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

4.1. Ogdlne warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych

4.1.1. Wstep

Przedmiotem ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robét drogowych zwigzanych z przebudowa drogi powiatowej nr 1533P ulice Zeromskiego,
Piekary i Zamkowa w Chodziezy.

4.1.2. Zakres robdt objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt objetych
specyfikacjami technicznymi, dla zakresu robét wynikajgcych z opracowanych dokumentacji
projektowych.

4.1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych roboét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlana.

4.1.4. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi dokumentami.
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4.1.5. Zgodnosé robdt z dokumentacja projektowq i ST

Podstawg wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekty budowlane i wykonawcze
branzowe, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, projekty organizacji ruchu na czas
robot, projekt statej organizacji ruchu).

W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w
dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowq i
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt oraz obowigzujgcymi przepisami.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli muszg wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a

rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Przy wykonywaniu robdt nalezy uwzglednié instrukcje producenta materiatdéw oraz przepisy
obowigzujgce i zwigzane, w tym réwniez te, ktdre ulegty zmianie lub aktualizacji.

W przypadku istnienia norm, atestéw, certyfikatéw, aprobat technicznych, swiadectw dopuszczenia
niewyszczegdlnionych w dokumentacji, a obowigzujgcych, Wykonawca ma réwniez obowigzek
stosowania sie do ich tresci i postanowien.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg

lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jako$é elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

4.1.6. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywad tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie

inne $rodki niezbedne do ochrony robét, bezpieczerstwa pracownikéw i oséb postronnych.
Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony w projekcie
organizacji ruchu na czas wykonywania roboét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wtaczony w cene kontraktowa.

4.1.7. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska
na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
ddébr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
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4.1.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

4.1.9. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw
na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych

wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na
uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie sSrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

4.1.10. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera/
Przedstawiciela Zamawiajacego i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia roboét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera/
Przedstawiciela Zamawiajgcego i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Jezeli teren budowy przylega do terendw z
zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowad roboty w sposéb powodujacy minimalne
niedogodnosci dla mieszkaricdw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

4.1.11. Bezpieczenistwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
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wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

4.1.12. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez

Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno

by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.

4.1.13. Materiaty

Wszystkie materiaty stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych muszg spetniac
wymagania polskich przepiséow, a Wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace, ze
zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych
i posiadajg wymagane parametry.

Materiaty budowlane do przebudowy ulic zapewnia Wykonawca.

4.1.14. Zrédta uzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie atesty,

aprobaty, dopuszczenia oraz Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatow.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposdb ciggly spetniajg wymagania ST w czasie realizacji

robdt. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne,
jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatow do robét.

4.1.15. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu

budowy. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét, niz

te, dla ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio przewartosciowany
przez Inwestora.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

4.1.16. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonaweca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one uzyte

do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakosé i wtasciwosci i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
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Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

4.1.17. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robdt. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny
gwarantowacd przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j,
ST i w harmonogramie robét.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonaweca dostarczy Inspektorowi Nadzoru/Inwestorowi projektu kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac lub wymieniac sprzet niesprawny.

4.1.18. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktére nie

wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na

drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisédw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na os$ i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.1.19. Wykonanie robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakosc¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdét, za ich zgodnosé z dokumentacja
projektowg, wymaganiami ST, projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonawce

oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w
planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementédw robdt zgodnie z wymiarami i

rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora
Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw

robot beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe;j
i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni
wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych

oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny byé wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym
przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.
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4.1.20. Kontrola jakosci robot

Zamawiajgcy przewiduje biezagca kontrole wykonywanych robét budowlanych. Wykonawca

ponosi odpowiedzialnos¢ za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli przeprowadzajgc pomiary i badania materiatéw i robét w zakresie i z
czestotliwoscig zapewniajgca, ze roboty wykonano zgodnie z dokumentacjg projektowg i wymogami
ST. Minimalne wymagania, co do zakresu i czestotliwosci badan okreslone sg w ST, normach, i
wytycznych.

Kontroli Zamawiajgcego poddane beda w szczegdlnosci:

- rozwigzania projektowe w projekcie budowlanym przed ztozeniem zgtoszenia robét budowlanych,
oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét przed ich
skierowaniem do wykonawcdéw robét budowlanych w aspekcie ich zgodnosci z programem
funkcjonalno-uzytkowym i warunkami umowy,

- stosowane materiaty i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

- wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okolicznos$¢ zgodnosci ich
parametréw z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

- sposobu wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami
wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowsa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

4.1.21. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inwestora, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,

ktdre budzg watpliwosci co do jakosci.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

4.1.22. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

4.1.23. Dokumenty budowy

Dokumentacje robdt stanowig ponizsze elementy:

- decyzje administracyjne zezwalajgce na prowadzenie robét oraz projekty wykonawcze branzy
drogowej, sanitarnej w zakresie kanalizacji deszczowej, budowy kanatu technologicznego oraz
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projekty usuniecia kolizji, badania geologiczne, projekt inwentaryzacji i wycinki drzew, plan BIOZ,
dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego, pomiary
geodezyjne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie, badania geotechniczne z opracowang
dokumentacjg w tym zakresie, protokoty przekazania terenu budowy, protokoty z narad i ustalen,
poczynione w trakcie procesu budowlanego, wszelka korespondencja dotyczgca spraw technicznych,
organizacyjnych i finansowych budowy, dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i pochodzenie
materiatdw, protokoty préb i badan, dokumenty potwierdzajgce jakosé i pochodzenie materiatéw,
mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjne;j i
Kartograficznej i potwierdzone za zgodno$¢ z projektem budowlanym,

dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakoriczonej inwestycji,

protokoty odbioréw robét i ich etapdw.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt,

stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy

zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra

dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod

drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda

zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglagdu na zyczenie Zamawiajacego.

4.1.24. Odbidr robot

Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw:

odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

odbidr czesciowy,

odbidr koncowy,

odbidr ostateczny po okresie gwarancji.

Sprawdzeniu w ramach odbioréw beda podlegaty:

- uzyte materiaty i wyroby, uzyskane parametry robot drogowych, kanalizacyjnych w odniesieniu do
dokumentacji projektowej i ST, jakos¢ wykonania i doktadnosé robot.

4.1.25. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza
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Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od

daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakosc¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone

pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowsg, ST i uprzednimi ustaleniami.

4.1.26. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robét. Po zakonczeniu
etapu robdt, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika Budowy i potwierdzeniu
gotowosci do odbioru czesciowego przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca zawiadomi
Inwestora o odbiorze.

Do zawiadomienia Wykonawca zatgczy nastepujgce dokumenty:

protokoty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty,

dokumentacje powykonawczg etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi

w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

dziennik budowy,

protokoty badan i sprawdzen,

rozliczanie z materiatéw powierzonych przez Inwestora w przypadku jezeli takie materiaty zostaty
przekazane, rozliczenia czesciowe (etapu).

budowy z podaniem wykonanych elementdw, ich ilosci i wartosci brutto oraz netto (bez
podatku VAT).

Inwestor wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego robét stanowigcych
przedmiot umowy w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikéw odbioru.
Zakonczenie czynnosci odbioru czesciowego powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac
od daty rozpoczecia odbioru.

Protokot odbioru czesciowego sporzadzi Inwestor na formularzu okreslonym przez Inwestora
i doreczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru czesciowego.

Odbiér czesciowy robdt polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét.

4.1.27. Odbidr koricowy robot

Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do

ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakoniczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona

przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiér koricowy robét nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakoriczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa

ponizej w punkcie pn. "Dokumenty do odbioru koricowego roboét”.

Odbioru koricowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej

na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej

oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST.
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W toku odbioru koricowego robdét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
warstwie scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru koricowego.

Dokumenty do odbioru koncowego

Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
dokumentacje projektowg podstawowag z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli

zostata sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczy,

protokoty odbiordw robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, a takze odbioréw czesciowych,
recepty i ustalenia technologiczne,

dziennik budowy,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robdt wihascicielom urzadzen,

oswiadczenie kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym,
obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami,

rozliczenie z materiatdéw powierzonych przez Inwestora (w przypadku jesli takie materiaty byty),
rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementéw, ich ilosci i wartosci

ogbétem netto,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu.

Operat odbioru koricowego nalezy opracowac¢ w dwdéch egzemplarzach, w jednym z nich

nalezy umiesci¢ oryginaty dokumentéw. Operat powinien zawiera¢ dokumenty oznaczone
kolejng numeracjq i wpiete w segregator. Do operatu odbioru koricowego Wykonawca sporzadzi
oddzielny zatacznik o sktadzie:

wypetniony wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie (jezeli jest wymagane

przez pozwolenie na budowe),

wypetnione zawiadomienie o zakoriczeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem
wymaganych zatgcznikdw w zaleznosci od wymagan pozwolenia na budowe.

Zamawiajgcy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru koricowego w ciggu 14 dni od

daty zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestnikéw odbioru.

Zakonczenie odbioru powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty rozpoczecia
odbioru.

Protokot odbioru koicowego sporzadzi Zamawiajacy na formularzu okreslonym przez Zamawiajacego
i doreczy Wykonawcy w dniu zakoriczenia odbioru.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru koficowego robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
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Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego lub korncowego zostang stwierdzone wady, to
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

jezeli wady nadajg sie do usuniecia , moze odméwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to: jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie , jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.
Inwestor moze odstgpi¢ od umowy lub zgdac¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

4.1.28. Odbidr ostateczny
Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem

zasad opisanych w punkcie ,,0dbidr korncowy robot”.

4.1.29. Podstawa ptatnosci
Podstawa ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce i zawierajgca wszystkie koszty
zwigzane z realizacjg zadania w zakresie wynikajgcym wprost ze ztozonej oferty jak rowniez

tam nie ujete a niezbedne do wykonania zadania, a w szczegdlnosci koszty wszystkich innych

robot, bez ktérych realizacja przedmiotu umowy bytaby niemozliwa. Sg to miedzy innymi
koszty:

organizacji ruchu na czas robdt,

zabezpieczenia miejsca robdt ,szczegdlnie gtebokich wykopdw,

optaty dzierzawy terenu, zajecia pasa drogowego,

przygotowania terenu i zaplecza,

tymczasowej przebudowy urzgdzen obcych,

usuniecia pozostatosci materiatéw i oznakowania,

doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Wynagrodzenie zawiera réwniez wszelkie podatki w tym podatek od towardéw i ustug VAT.

Realizacja ptatnosci odbywac sie bedzie wg harmonogramu finansowo-rzeczowego zatwierdzonego

przez Zamawiajgcego i stanowigcego zatgcznik umowy.
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Il. CZESC INFORMACYINA

1. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do opracowania dokumentacji budowlanej
- kopia mapy zasadniczej — Zamawiajacy jest w posiadaniu mapy do celéw projektowych dla odcinka
ulic: Zeromskiego, Piekary, na etapie PFU nie sporzagdzono MDCP dla ulicy Zamkowej

- zalecenia konserwatorskie Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw Delegatura w Pile z dnia
12.04.2022 .,

- warunki techniczne udzielone przez Miasto Chodziez z dnia 11.04.2022 r.

- uzgodnienie koncepcji wydane przez Enea Operator Rejon Dystrybucji Chodziez z dnia 4.04.2022 r.,
- uzgodnienie koncepcji wydane przez Orange Polska S.A. z dnia 28.03.2022 r.,

- uzgodnienie koncepcji wydane przez Polskg Spétke Gazownictwa sp. z 0.0. z dnia 7.04.2022 .

- uzgodnienie koncepcji wydane przez Miejska Energetyke Cieplng Sp. z 0.0. z dni 23.03.2022 r.

- uzgodnienie koncepcji wydane przez MWIK Sp. z 0.0. z dnia 1.04.2022 r.

- uzgodnienie koncepcji wydane przez ASTA -NET z dnia 11.04.2022 r.

i) dodatkowe opracowania zwigzane z budowsg i jej przeprowadzeniem:

- ,Sprawozdanie z rozpoznania konstrukcji nawierzchni i podtoza gruntowego ulic: Zeromskiego,
Piekary, Zamkowa w m. Chodziez” opracowane przez Geo Kom Bud mgr inz. Janusz Kopaniewski

- wyniki badan gruntowo-wodnych - na etapie PFU wstepnie wskazano wyniki w ,,Sprawozdaniu z
rozpoznania konstrukcji nawierzchni i podtoza gruntowego ulic: Zeromskiego, Piekary, Zamkowa w
m. Chodziez”,

- inwentaryzacje zieleni — na etapie PFU nie sporzadzono inwentaryzacji zieleni,

- dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery niezbedne do analizy ochrony powietrza oraz posiadane
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska — nie dotyczy,

- pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci — nie dotyczy,

- inwentaryzacje lub dokumentacje obiektéw budowlanych, jezeli podlegajg one przebudowie,
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w zakresie architektury,
konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze wskazania zamawiajacego dotyczace
urzadzen naziemnych i podziemnych przewidzianych do zachowania oraz obiektéw przewidzianych
do rozbidrki i ewentualne uwarunkowania rozbiérek — nie dotyczy,

2. Zataczniki graficzne

- Plan orientacyjny w skali 1:10 000, rysunek 1D.

- Plan sytuacyjny (koncepcja) w skali 1:500, rysunek 2.1D, 2.2D

- Przekroje normalne w skali 1:50, rysunek 3.1D, 3.2D

- Szczegoty konstrukcyjne w skali 1:10, rysunek 4D

- Plan rozbidrek w skali 1:500, rysunek 5.1D, 5.2D

3. Ustawy i rozporzadzenia

Prawo budowlane i zwigzane z nim rozporzadzenia wydane przez odpowiednich ministrow
oraz normy powotane przez Projektanta w projekcie budowlanym, projekcie wykonawczym,
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru roboét.

Gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamdwienia powotfane sg konkretne przepisy, normy, wytyczne i
katalogi bedg obowigzywac postanowienia ich aktualnego wydania.

Pozostate przepisy nie przytoczone w programie funkcjonalno-uzytkowym

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
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1995 r. w sprawie rodzajow i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz

czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U. 1995 r., nr 25, poz. 133).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i gospodarki Morskiej warunkéw dnia 30 maja 2000

r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. 2019 r., poz. 1642 z pdzn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120, poz. 1126 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 r., nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie

wzordw: wniosku o pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadany prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane, decyzje o pozwoleniu na budowe, oraz

zgtoszenia budowy i przebudowy budynki mieszkalnego jednorodzinnego (Dz.U. 2015 .,

nr 0, poz. 1146).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. 2012 r., nr 0 poz. 463).

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkdw,

jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu sciekdw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie

substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. 2014 r., nr O poz.

1800).

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegétowych
wymagan dotyczacych projektdow robét geologicznych, w tym robdét, ktérych wykonywanie wymaga
uzyskania koncesji (Dz.U. 2011 r., nr 288 poz. 1696 z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego

ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania

na Srodowisko (Dz.U. 2008 r., nr 199, poz. 1227 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy

Dz.U. 2015 ., nr 0, poz. 469 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy
Dz.U. 2016 ., nr 0, poz. 191).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Obwieszczenie Marszatka

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego

tekstu ustawy Dz.U. 2014 r., nr 0, poz. 883 z pdzn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw,

jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzeniu sciekdw do waéd lub do ziemi oraz w sprawie

substancji szczegodlnie szkodliwych dla sSrodowiska wodnego (Dz.U. 2014 r., nr 0, poz.

1800).

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.
2014 r., nr 0, poz. 1923).

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okre$lenia rodzajow
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przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2010r., nr 213,

poz. 1397 z pdzn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2004 r., nr 198, poz. 2041 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 wrzesnia 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego

tekstu ustawy Dz.U. 2015 r., nr 0, poz. 1651 z pdzn. zm.).

4. Zarzadzenia i wytyczne

Komentarz do warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie. Czes¢ |. GDDKiA Warszawa 2003 Transprojekt Warszawa.

Komentarz do warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie. Czesc¢ Il. GDDKiA Warszawa 2003 Transprojekt Warszawa.

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze

Drég i Mostéw w Warszawie.

Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego — zatacznik nr 1, 2, 3 i 4 do Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 r., nr 220,
poz. 2181 z pdin. zm.).

Wymagani Techniczne WT-1 2014, Kruszywa do mieszanek mineralno — asfaltowych i
powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych.

Wymagani Techniczne WT-2 2014, Nawierzchnie asfaltowe. Nawierzchnie asfaltowe na
drogach publicznych.

Wymagani Techniczne WT-4 2010, Mieszanki niezwigzane do drég krajowych.

Wymagani Techniczne WT-5 2010, Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do drdg
krajowych,

oraz wszelkie inne nie wymienione wyzej obowigzujace przepisy.

5. Normy

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagani ogdlne.

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badani prébek gruntu.

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-S-02201:1987 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziaty nazwy i okreslenia.
PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 1338:2005/AC:2007 Betonowa kostka brukowa — Wymagania i metody badan.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

BN-68/8931-04 Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg.

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania Polowe.
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PN-EN 13808:2013-10 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych

emulsji asfaltowych.
PN-EN 13108-1:2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania. Cze$¢ 1: Beton

asfaltowy.
PN-EN 13108-5:2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania. Cze$¢ 5: Mieszanka

SMA.

PN-EN 1997-1:2008 (U) Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady ogdlne.
PN-EN 1997-2:2007 (U) Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Badania podtoza
gruntowego.

PN-EN 1SO 22475-1:2006 (U) Rozpoznania i badania geotechniczne. Pobieranie prébek
metoda wiercenia i odkrywek oraz pomiary wod gruntowych. Czesé 1: Techniczne zasady

wykonania.
PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu.

N SEP-E-004 wyd. 2014 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

oraz wszystkie normy powotfane w WT-1, WT-2, WT-4, WT-5 oraz ST.

Uwaga:
Wykonawca na biezgco winien uwzglednia¢ zmiany w/w rozporzadzen, ustaw, przepisow,

itp. oraz uwzglednic¢ je w opracowaniu dokumentac;ji projektowej oraz podczas prowadzenia

robot.

Opracowat:

mgr inz. Dariusz Kosmaczewski
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Uzgodnienia, dokumenty, warunki dotyczgce opracowanej koncepcji

LA

10.
11.

Zarzad Powiatu Chodzieskiego, pismo z dnia 09.03.2022 r.

Wojewddzki Urzagd Ochrony Zabytkéw Delegatura w Pile, pismo z dnia 12.04.2022 r.
Gmina Miejska w Chodziezy, pismo z dnia 11.04.2022 r.

Warunki techniczne udzielone przez Miasto Chodziez, pismo z dnia 11.04.2022 r.
Uzgodnienie koncepcji wydane przez Enea Operator Rejon Dystrybucji Chodziez, pismo z dnia
4.04.2022r.,

Uzgodnienie koncepcji wydane przez Orange Polska S.A., pismo z dnia 28.03.2022r.,
Uzgodnienie koncepcji wydane przez Polskg Spdtke Gazownictwa sp. z 0.0., pismo z dnia
7.04.2022 .

Uzgodnienie koncepcji wydane przez Miejska Energetyke Cieplng Sp. z 0.0., pismo z dni
23.03.2022'r.

Uzgodnienie koncepcji wydane przez MWiK Sp. z 0.0., pismo z dnia 1.04.2022 r.
Uzgodnienie koncepcji wydane przez ASTA —NET S.A., pismo z dnia 11.04.2022 r.

,Sprawozdanie z rozpoznania konstrukcji nawierzchni i podtoza gruntowego ulic:
Zeromskiego, Piekary, Zamkowa w m. Chodziez” opracowane przez Geo Kom Bud mgr inz.
Janusz Kopaniewski
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{IODZIEZ Chodziez, 09.03.2022r.
DR.7011.1.2022.WG

Acht Sp. z 0. o.
ul. Prosta 8
62-010 Pobiedziska

Odpowiadajac na pismo z dnia 04 marca 2022r. (wptyngto: 04.03.2022r.)
dziatajac na podstawie UCHWALY NR 35/2019 ZARZADU POWIATU CHODZIESKIEGO
w sprawie upowaznienia Kierownika Wydzialu Drog Powiatowych do zatatwiania spraw
i wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Zarzgdu Powiatu Chodzieskiego, uzgadnia
bez uwag koncepcje pt. ,,Opracowanie programu funkcjonalno- uzytkowego na przebudowe
ulic w miescie Chodziez: ulica Zeromskiego (droga powiatowa nr 1533P) odcinek od Szpitala
Powiatowego do skrzyzowania z ulica Piekary; ulica Piekary (droga powiatowa 1533P) od
skrzyzowania z ulicag Zeromskiego do skrzyzowania z ulica Zamkowa; ulica Zamkowa (droga
powiatowa nr 1533P) od skrzyzowania z ulica Piekary do skrzyzowania z droga wojewo6dzka

nr 193 z wylaczeniem obszaru skrzyzowania drogi wojewddzkiej™.

Otrzymuja:
1. Adresat
2. ala

Sprawe prowadzi:
Wieslawa Gryczka
Tel. 67281 27 91: e-mail: wieslawagryczka@powiat-chodzieski.pl
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Pita, dnia 12.04.2022 r.
Pi— WN/WA.5152.544.2.2022

ACHT Sp. z o.0.
Michat Walkowiak
ul. Prosta 8

62 - 010 Pobiedziska

Dotyczy: przebudowa drogi powiatowej nr 1533P ulice: Zeromskiego, Piekary, Zamkowa
w Chodziezy, powiat chodzieski

Kierownik Delegatury w Pile Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu
w odpowiedzi na pismo z dnia 07.03.2022 r. (data wptywu: 09.03.2022 r.), informuje, ze
inwestycja polegajgca na przebudowie drogi powiatowej nr 1533P ulice: Zeromskiego,
Piekary, Zamkowa w Chodziezy, powiat chodzieski zlokalizowana jest na obszarze
historycznego uktadu urbanistycznego miasta Chodziez wpisanego do rejestru zabytkéw pod
numerem rejestru A-98 decyzja z dnia 17.03.1956 r.
Wykonanie przedmiotowej inwestycji jest mozliwe do zaakceptowania ze stanowiska
konserwatorskiego pod nastepujacymi warunkami:
e koniecznosé zachowania obecnego drzewostanu;
e podczas robét budowlanych prowadzonych w bezposrednim sasiedztwie
istniejgcych zadrzewien nalezy:
— zachowaé szczeg6lng ostrozno$¢ i powinny by¢ one
wykonywane w sposéb najmniej szkodzacy drzewom;
- stosowaé zabezpieczenia w obrebie strefy korzeniowej drzew
narazonych na wszelkie uszkodzenia, w celu zapewnienia im
skutecznej ochrony;
— budowa miejsc postojowych, zjazdow, S$ciezki pieszo -
rowerowej, chodnikéw w taki sposéb, aby byly nieco oddalone
od istniejgcych drzew;

e w rejonie Placu Kopernika, ul. Piekary i ul. Zeromskiego zastosowanie
nawierzchni dostosowanej do istniejgcej, tj. z kostki brukowej granitowej

Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 710) prowadzenie prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robét budowlanych przy zabytku wpisanym do
rejestru, w tym przypadku uktadu urbanistycznego, wymaga pozwolenia wojewddzkiego
konserwatora zabytkow.
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W zwigzku z powyiszym nalezy wystgpi¢ do tutejszego urzedu z wnioskiem
o wydanie pozwolenia na prowadzenie w/w robét. Do wniosku o wydanie pozwolenia

(w zataczeniu) nalezy dotgczyé:

e Projekt budowlany w zakresie niezbednym do oceny wptywu planowanych
robot budowlanych na zabytek wraz ze zdjeciami materiatéw uzytych do

projektowanej nawierzchni — co najmniej w 2 egzemplarzach;

e Dokument potwierdzajacy posiadanie przez wnioskodawce tytutu prawnego
do korzystania z zabytku, uprawniajgcego do wystepowania z tym wnioskiem;

e Dokument petnomocnictwa udzielonego przez wnioskodawce, jezeli zostat
ustanowiony petnomocnik wraz z dowodem uiszczenia optaty skarbowej
w wysokosdci 17,00 zt od ztozenia dokumentu stwierdzajgcego udzielenie
petnomocnictwa. Dane do przelewu: Urzad Miasta Pita, Plac Staszica 10,

64 — 920 Pita, nr konta 09 1020 4027 0000 1202 1119 3291

Ponadto zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku na
prowadzenie badan archeologicznych, nalezy uzyskaé pozwolenie wojewédzkiego
konserwatora zabytkéw w trybie decyzji administracyjnej. Powyiszy warunek wynika
z faktu, iz planowana inwestycja przebiega w strefie ochrony konserwatorskiej
Sredniowiecznych i nowozytnych nawarstwiein kulturowych miasta, na obszarze

historycznego ukfadu urbanistycznego miasta Chodziez wpisanego do rejestru zabytkéw

pod numerem rejestru A-98 decyzja z dnia 17.03.1956 r.

Po ztozeniu w/w wnioskéw wraz z zatacznikami zostanie wydana
w przedmiotowej sprawie.

Weiomédzki Uraad 0 ' v - Zidithiow
w Poznaniu

Kierownik Delegacury w Pile
i i
" 4@1/% !
mgr inz\wbona Zerebilo

Zataczniki:
1. Whniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie robét budowlanych

2. Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie badan archeologicznych

Otrzymuig:
1. ACHT Sp. z 0.0., Michat Walkowiak, ul. Prosta 8, 62 — 010 Pobiedziska

Do wiadomosci:
1. a/aAP.

Sprawe prowadzi:
Aleksandra Pasieta, inspektor ochrony zabytkéw ds. zabytkéw nieruchomych

tel. 67 352 07 15, 67 352 07 16 wew. 19, e-mail: apasieta@poznan.wuoz.gov.pl; pila.nieruchome@poznan.wuoz.gov.pl

Romualda Bartkowiak, starszy specjalista ochrony zabytkéw ds. zabytkéw archeologicznych

tel. 67 352 07-15 lub 16 wew. 13, e-mail: pila.archeologia@poznan.wuoz.gov.pl

decyzja
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GMINA MIEJISKA W CHODZIEZY
64-800 Chodziez, ul.Paderewskiego 2

www.chodziez.pl,urzadmiejski@chodziez.pl, Bank Zachodni WBK SA o/Chodziez, nr konta 97109013170000000031011932
telefony: centr. 67 282 71 71, sekr. 67 282 72 12, fax 67 282 72 32, NIP 607-00-59-823, REGON 570790992

GK.7013.5.2022 Chodziez, dnia 11 kwietnia 2022 roku

Acht Sp. z o0.0.
ul. Prosta 8
62-010 Pobiedziska

W odpowiedzi na Panistwa wniosek z dnia 4 marca 2022 r. uprzejmie informuje, ze uzgadniam
pozytywnie plan sytuacyjny / koncepcje dla przebudowy ulic;
+  Stefana Zeromskiego, tj. droga powiatowa nr 1533P, na odcinku od Szpitala Powiatowego do
skrzyzowania z ul. Piekary
+  Piekary, tj. droga powiatowa nr 1533P, na odcinku od skrzyzowania z ul. Stefana Zeromskiego
do skrzyzowania z ul. Zamkowa;
+  Zamkowa, tj. droga powiatowa nr 1533P, na odcinku od skrzyzowania z ul. Piekary do

skizyzowania z drogg wojewodzka nr 193 z wylgczeniem skrzyzowania drogi wojewddzkiej;

Z powazaniem

Sz7 (3432)
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BURMISTRZ MIASTA CHODZIEZY
64-800 Chodziez, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2

www.chodziez.pl, burmistrzi@chodziez.pl telefony: 67 282 71 71 (centrala), 67 282 72 12 (sekretariat), fax 67 282 72 32

Chodziez, dnia 11 kwietnia 2022r.
Nr GK .7021.2.2.2022

ACHT Sp. zo.0.
ul.Prosta 8
62 — 010 Pobiedziska

WARUNKI TECHNICZNE

dot: budowy kanalizacji deszczowej w ul. Stefana Zeromskiego w Chodziezy.

Urzad Miejski w Chodziezy wydaje nastepujgce warunki techniczne dotyczgce budowy

kanalizacji deszczowej w ul. Stefana Zeromskiego w Chodziezy:

1. Projektowany kanat deszczowy nalezy wykonac z rur dwusciennych PP-B $300

kl.SN-12, taczonych kielichowo na wcisk z zastosowaniem uszczelek.

2. Kanaty boczne nalezy wykona¢ z rur PP-B ¢ 200 i ¢ 160 kl. SN 12, tgczonych

kielichowo na wcisk z zastosowaniem uszczelek wargowych S.

3. Studnie rewizyjne prefabrykowane z betonu min. C-35 o $rednicy wewnetrznej
@1000 mm zwienczone ryglowanym witazem zeliwnym typu ciezkiego (40t) z
wypetnieniem betonowym oraz studzienki ¢ 630 z rury trzonowej dwusciennej PP-

B, wienczone wtazem zeliwnym D 400 o $rednicy 600 mm.

4. Wpusty uliczne kanalizacji deszczowej ¢ 630 z rury trzonowej dwusciennej PP-B,
zwienczone kratkg Sciekowg forma ptaska wykonana z zeliwa sferoidalnego w

klasie D 400.

5. Przytaczenie projektowanego kanatu nalezy wykona¢ do studni rewizyjnej o
rzednych 70,13/68,53 usytuowanej na skrzyzowaniu ul.Stefana Zeromskiego z

ul.Jagiellonska i ul.Garncarska.

Z.B.
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Rejon Dystrybucji Chodziez tel. +48 / 67 282 88 88
nea ENEA Operator Sp. z 0.0. faks +48 / 67 282 88 89
Oddziat Dystrybucji Poznan
Operator Rejon Dystrybucji Chodziez

61-800 Chodziez, ul. Mostowa 4

Chodziez, 04 kwietnia 2022

OD5/RD3/MU/WR/2022 ACHT Sp. Z 0. o.
Michat Walkowiak
ul. Prosta 8
62-010 Pobiedziska

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 07.03.2022 r. uprzejmie informujemy,
ze nie wnosimy uwag do koncepcji opracowania w zakresie projektowanej
jezdni, miejsc postojowych, chodnikéw, éciezek rowerowych ulic Zeromskiego,
Piekary i Zamkowej w Chodziezy.

Przesytamy warunki likwidacji kolizji nr 14/2022 dotyczgce przebudowy ulic
Zeromskiego, Piekary i Zamkowej w Chodziezy, kolizje nalezy przebudowac
wiasnym kosztem i staraniem. Na etapie projektowania zakres niezbednych
prac oraz szczegdty przyjetych w projekcie rozwigzan technicznych nalezy
uzgodni¢ w Oddziale Dystrybucji Poznan - Rejonie Dystrybucji Chodziez,
Mostowa 4. Umowa na przebudowe sieci elektroenergetycznej bedzie zawarta
na etapie uzgadniania projektu. W zatgczeniu uzgodniony plan sytuacyjny.
Infrastrukture oswietleniowg nalezy przebudowaé zgodnie z warunkami
usuniecia kolizji istniejgcego oswietlenia drogowego wydanymi przez Rejon
Oswietleniowy Pita, Al. Poznanska 34, 64-920 Pita.

Przesytamy wzér umowy na przebudowe sieci elektroenergetycznej oraz wzér
zatgcznika do tej umowy.

Wynikajgcy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze by¢ z nig
niezgodny albo moze nie obejmowaé wszystkich instalacji podziemnych.
W 2zwigzku z tym wszelkie roboty ziemne muszg zosta¢ poprzedzone
przekopami kontrolnymi za$ urzgdzenia podziemne nalezy zinwentaryzowac
oraz zawiadomi¢ ich uzytkownikéw. Niezinwentaryzowane urzgdzenia
podziemne, ktdre kolidujg z zamierzeniem Inwestora, nalezy zgtosi¢ do
gestora sieci i przebudowaé¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi
przez wiasciciela sieci.

Wszystkie prace prowadzic w konsultacji z kierownikiem Pogotowia
Energetycznego Chodziez Panem Karolem Talarem nr tel.: 665 610 022.

Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0. tel. +48 /61 850 41 10 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea.pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszyriska 58 faks +48 / 61 850 44 47 REGON 300455398 www.operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznar - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIl Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zaktadowy: 4 678 050 000 PLN
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"Enea

Operator

Rejon Dystrybucji Chodziez tel. +48 / 67 282 88 88
ENEA Operator Sp. z 0.0. faks +48 / 67 282 88 89
Oddziat Dystrybucji Poznari

Rejon Dystrybucji Chodziez

61-800 Chodziez, u!. Mostowa 4

,Dziatajgc w imieniu spotki Enea Operator Sp. z 0.0. z siedzibg w Poznaniu,
ul. Strzeszynska 58, 60-479 Poznan (dalej jako ,Spoétka”), na podstawie art. 13
oraz art. 14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako: ,RODQO”) w zatgczeniu
przesytamy obowigzek informacyjny w celu dopetnienia zobowigzan prawnych
cigzacych na Spoice, jako Administratorze danych osobowych.”

/bucji Poznan
bucji Chodziez

Robert Kubiak

Zatgczniki:

1. Warunki likwidacji kolizji nr 14/2022;
2. Wzér Umowy na przebudowe sieci elektroenergetycznej.
3. Plan sytuacyjny - Uzgodniona koncepcja

K/o ZM/RD/3

Centrala

ENEA Operator Sp. z 0.0. tel. +48 /61 850 41 10 NIP 782 237 71 60
60-479 Poznan, ul. Strzeszyrska 58 faks +48 / 61 850 44 47 REGON 300455398

Sad Rejonowy Poznari - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zakladowy: 4 678 050 000 PLN

kontakt@operator.enea.pl

www.operator.enea.pl

38



Orange Polska ACHT Sp. z 0.0.
Hurt ul. Prosta 8
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT 62-010 Pobiedziska
Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury

i Obstugi Klienta w kodzi

ul. Batuckiego 10/12, 93-273 £6dz

tel.: 503 037 881

kodz 28 marzec 2022r

Numer pisma: TTISILU/JM.215-13246/22.
Temat: Uzgodnienie projektu dotyczacego przebudowy drogi powiatowej nr 1533P ulice Zeromskiego,
Piekary, Zamkowa w Chodziezy (dz. nr 2319/2, 2319/1, 2295, 1752/2, 1752/1, 2443, 2442, 2419/2).

Szanowni Panstwo,

Informujemy, ze uzgadniamy projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1533P ulice
Zeromskiego, Piekary, Zamkowa w Chodziezy (dz. nr 2319/2, 2319/1, 2295, 1752/2,
1752/1, 2443, 2442, 2419/2).

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepujacych warunkow,
ktére sa integralng czescia uzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci
telekomunikacyjnej min. na 14 dni przed przystgpieniem do robot, powotujac sie na
numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady zgtoszenia prac oraz wystgpienia o
nadzér witascicielski dostepne sa na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor.
Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia i nadzoru
wiascicielskiego jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie
zgtaszane organom $cigania. Zgtoszenie/Wniosek o nadzér wtascicielski mozna
przesta¢ ze strony www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowa¢ na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Zachod

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

Gtogowska 19, 60-702 Poznan

e-mail: DiISU.RWWUUIilPoznan@orange.com
Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon
kontaktowy.

2. Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé
zgodnie z normami i przepisami obowigzujacymi w budownictwie tacznosci recznie i
pod nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie
i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta w Poznaniu;

3. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzié
za pomoca przekopéw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robdt
ziemnych urzadzen nienaniesionych na planie nalezy je zabezpieczyé na koszt

Orange Polska Spéika Akcyjna z siedziba | adresem w Warszawie (02-326) pry ul. Al Jerozoimskie 160 wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st, Warszawy
Xl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem: 0000010681; REGON 012100784 NIP 626-02-50-995 z pokiytym w calosci kapitalem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych



inwestora i powiadomié przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i
Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta w Poznaniu; oraz inspektora nadzoru.

4. W strefie projektowanych wykopow infrastrukture teletechniczng zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem zgodnie z przedstawionym rozwigzaniem technicznym (rury
dwudzielne typu AROT). Zabezpieczenia wykona¢ w miejscach projektowanych
zjazdoéw i po 0,5m poza ich obrys. Wykona¢ regulacje wysokosciowa wtazéw studni
kablowych do poziomu projektowanych nawierzchni. Zachowa¢ normatywne
odlegtosci w miejscach zblizen. Dodatkowe szczegdty zabezpieczenia ustali¢é na
roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan
istniejacy. W przypadku braku mozliwosci wykonania zabezpieczenia sieci wystgpi¢
do Orange Polska S.A. o Warunki Techniczne w celu usunigcia kolizji.

5. Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed
ich zasypaniem podlegaja obowigzkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujacemu w
imieniu Orange Polska nadzér nad realizowanymi pracami.

6. Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-
dniowym wyprzedzeniem na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma -
wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie miejsc kolizyjnych z sieciami
teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu odbioru lub
notatki stuzbowej.

7. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegéinosci
w wyniku niedotrzymania wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie,
ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami, a takze
innymi karami administracyjnymi.

8. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana opfata wg aktualnego cennika.
Naleznos$é nalezy uregulowac¢ w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktora zostanie
przestana odrebng korespondencja.

Z powazaniem

‘f. . .
acek Mad%@kl

HI Qy;{,v’]
téwny Specjalista ds. Zasobdw Infrastruktury

Zatacznik: 1 egz. planu sytuacyjnego.

Orange Polska Spdika Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy ul. Al Jerozolimskie 160 wpisana do Rejestru Przedsigbior
Xl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego ped numerem: 0000010681; REGON 012100784 NIP 626-02-50-995 z pokrytym w

vadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
pitalem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 zlotych




' POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu
Za Grobla 8, 61-860 Poznan

tel. (61) 8545-100

ACHT Sp. z 0.0.
Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnieri Michat Walkowiak
uzgodnienia.poznan@psgaz.pl Prosta 8

62-010 Pobiedziska

W/ znak: z dnia 23-03-2022
N/ znak: PSGPO.ZMSM.763.5000.111791.22 zdnia 7-04-2022

Lokalizacja przedsigwzigcia:
Wojewddztwo: wielkopolskie Gmina: Chodziez Miejscowos¢: Chodziez ul. Piekary,

Zamkowa, Zeromskiego

dotyczy: Przebudowy ulic.

W odpowiedzi na pismo z dnia 23-03-2022 w sprawie jw. przesylamy komplet map

z zaznaczong istniejgcg siecig gazowa. Uzgadniamy projektowang przebudowe ulic przy
zachowaniu ponizszych warunkow:

1. W strefie kontrolowanej nie nalezy wznosi¢ obiektéw budowlanych, urzadza¢ statych sktadow

i magazynow oraz podejmowac dziatan mogacych spowodowac uszkodzenia gazociggu
podczas jego uzytkowania. Nie nalezy podejmowac dziatan mogacych spowodowac
uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w strefie kontrolowanej wykonywaé recznie.
Regulacja wysokosci armatury sieci gazowej i usuwanie kolizji odbywa sie za zgodg i wiedzg
Operatora sieci gazowej, na koszt Inwestora/Wykonawcy.

Prace budowlane muszg by¢ wykonywane tak, aby nie wptywaty na obnizenie stanu
technicznego gazociagu, nie naruszaly istniejacej sieci gazowej i nie wplywaly na
bezpieczenstwo dostaw gazu dla odbiorcéw w tym nie naruszaty izolacji gazociggu, tasmy
ostrzegawczej i sygnalizacyjnej. Szczegdlng ostrozno$¢ nalezy zachowa¢ podczas
prowadzenia robét ziemnych, wykonywania wykopéw oraz podczas zageszczania gruntu lub
podczas jakichkolwiek prac prowadzonych w strefie kontrolowanej. Zabrania sie wbijania
znacznikéw (stalowych pretdéw lub tyczek) w obrebie istniejacej sieci gazowej. Zasypanie
wykopéw w strefie kontrolowanej, w obrebie sieci gazowej nalezy wykona¢ recznie
warstwami ubijanymi, co 20 cm.

2. Nie wyrazamy zgody na obnizenie rzednej terenu w miejscu zlokalizowanej sieci gazowej.

Informujemy, ze zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz. U. poz. 640 z 2013r.) odlegtos¢ pionowa mierzona od gérnej zewnetrznej Scianki
gazociagu lub gérnej zewnetrznej $cianki rury ostonowej powinna wynosi¢ nie mnigj niz 1,0m
do powierzchni jezdni / miejsc parkingowych, przy czym nie mniej niz 0,5m od spodu
konstrukcji nawierzchni. Minimalna odlegto$¢ pionowa od gazociggu do dna projektowanego
rowu nie moze by¢ mniejsza niz 0,5m.

W przypadku uszkodzenia sieci gazowej, podmioty realizujgce zadanie beda
obciazane kosztami usunigcia awarii oraz poniesionych strat paliwa gazowego.

2a. Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac nalezy doktadnie okresli¢ rzeczywisty przebieg

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w Poznaniu Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Za Groblg 8 XIl Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tarnow 61-860 Poznar NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001
Kapitat zaktadowy: 10 488 817 050 zI www.psgaz.pl
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gazociagu/przytaczy przez dokonanie recznie przekopéw poprzecznych nad osig
gazociggu/przylaczy ustalajgcych rzeczywistg trase gazociggu/przytaczy oraz jego gtebokose
utozenia lub wyznaczenie tego lokalizatorem przez uprawnionego geodetg. W przypadku
niezachowania minimalnego przykrycia nalezy wystapi¢ o wydanie warunkéw na przebudowe
sieci gazowej.

2b. W miejscach zblizen i skrzyzowan z gazociggami nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci
projektowanych obiektéw zgodnie z Dz. U. poz. 640 z 2013r..

3. Nalezy zwrdci¢ uwage na armature gazowa, ktora nie moze by¢ zaasfaltowana lub przykryta
plytkami, kostka itp. Krawezniki nalezy zlokalizowa¢ w odlegtosci min. 1,0m od sieci gazowe;j.
Wkreslone geodezyjnie przylacza mogg nie przedstawia¢ wszystkich czynnych przytgczy
gazu. W przypadku poszerzenia pasa drogowego w miejscu lokalizacji przytaczy gazu
z szafkami w granicy dziatki, nalezy wystapi¢ o warunki przebudowy przytgcza gazowego.

4. W przypadku jakichkolwiek zmian dokumentaciji projektowej przy skrzyzowaniu z istniejacg
siecig gazowg, kompletng dokumentacje projektowg nalezy przedstawi¢ do ponownego
uzgodnienia.

5. W terminie 14 dni przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ sig do
odpowiedniej terytorialnie jednostki eksploatujgcej w PSG OZG w Poznaniu tj. Gazowni
w Chodziezy, ul. Kosciuszki 35, 64-800 Chodziez tel. 67 2117560, 67 2117552, 67
2117561, 67 2117555, gazownia.chodziez@psgaz.pl w celu powiadomienia o przystapieniu
do prac oraz weryfikacji aktualnego przebiegu sieci gazowe;j.

6. Jednoczesnie informujemy, ze projektowana kanalizacja deszczowa nie podlega uzgodnieniu.
Nalezy uzgodnié¢ odrebnym wnioskiem na Naradzie Koordynacyjnej w Starostwie
Powiatowym.

7. Waznos$¢ uzgodnienia wynosi 2 lata.
Z powazaniem

Zatgczniki: _ KIER™'NIK
Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnie i
- komplet map i
2 e [,

) ) Mateusz Haremskj
Do wiadomosci:

- Gazownia w Chodziezy

Sprawe prowadzi:
Joanna Kasperuk, tel: (61) 8 545 303

Sta rszy i
iz . cl:ecjahsta
Arzadzania iqtkiem Sleclowym

Joanna Kasperyk
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Chodziez, dnia 23.03.2022 r.

MG

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o0.0.
64-800 Chodziez, ul. Paderewskiego 2

tel: 067/28-22-592, fax: 067/28-27837
e-mail: biuro@mecchodziez.pl

NIP 607-00-17-919, REGON 300076198
Kapitat zaktadowy: 4.840.900,00

Kapitat wplacony: 227.000,00

KRS: 0000247950

ACHT Sp z o.0.
Michal Walkowiak
ul. Prosta 8

62-010 Pobiedziska

L.dz. 53/03/2022 1.

dot: Uzgodnienia koncepcji pt. “Opracowanie programu funkcjonalno-uzytkowego na
przebudowe ulic w miescie Chodziez”

. Na zalgczonej mapie brakuje zinwentaryzowane;j sieci cieplnej dn 60,3/125, przebiegajacej
przez dziatki o nr 2295 (ul. Jagielloriska), 2319/2 (ul. St. Wyszynskiego).

Przekazujemy plik dwg uwzgl¢dniajacy w/w sieé cieplng.

. MEC sp. z 0.0. w Chodziezy zlozyla wniosek do Powiatowego Zarzadu Drég o wydanie
decyzji lokalizacyjnej dla zadania polegajacego na budowie przylacza cieplnego do
budynku przy ul. St. Zeromskiego 1.

Planowane przylacze cieplne, moze zosta¢ wykonane jedynie metodg wykopu otwartego.

. W ciagu ulicy Zamkowej znajduje si¢ stara sie¢ cieplna dn 65 wykonana w technologii
tradycyjnej. MEC sp. z 0.0. w Chodziezy ztozyla wniosek do Powiatowego Zarzadu Drog
o wydanie decyzji lokalizacyjnej dla zadania polegajagcego na otwarciu kanatu
cieptowniczego i wymianie sieci tradycyjnej na preizolowang.

. Wszystkie urzadzenia MEC Sp. z 0.0. w Chodziezy usytuowane sg na glgbokosci ponizej
0,6 m, ktora podana jest we wniosku jako graniczna.

Z powazaniem

Py

Zalgczniki: Fiolr &

. Potwierdzony plan sytuacyjny — 2 sztuki
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MIEJSKIE WODOCIAGI | KANALIZACJA SP. Z 0.0.

64-800 CHODZIEZ, UL. KOCHANOWSKIEGO 29, TEL. +48 67 28 11 610, FAX. +48 67 28 11 620
www.mwik.pl e-mail: chodzlez@mwik.pl NIP 764-21-91-608

Chodziez, dnia 01.04.2022r.

L. dz. DIR/85/04/2022/387/PD
ACHT Sp. z o.0.
ul. Prosta 8
62-010 Pobiedziska

dot.: uzgodnienie planu sytuacyjnego - koncepcji w zakresie przebudowy ulic: Zeromskiego,
Piekary, Zamkowa.

Odpowiadajac na pismo z dnia 04.03.2022r. Miejskie Wodociagi i Kanalizacja sp. z 0. 0. w
Chodziezy uzgadnia plan sytuacyjny w obrebie ulic:
a) Zeromskiego —odcinek od Szpitala Powiatowego do skrzyzowania z ulica Piekary
b) Piekary —od skrzyzowania z ul. Zeromskiego do skrzyzowania z ul. Zamkowa
¢) Zamkowa — od skrzyzowania z ul. Piekary do skrzyzowania z droga wojewodzka nr 193 z

wylaczeniem obszaru skrzyzowania drogi wojewédzkie;.

Jednoczesnie przesytamy plan zagospodarowania dot. ul. Zeromskiego i Piekary z naniesiong
nowa projektowana trasa obejmujacg nowe sieci wodociagowe, ktére beda lokalizowane na tych
ulicach. Z uwagi na wielko$é map, zostang one wystane na adres email.

Ponadto informujemy, ze przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy zglosi¢ si¢ do dzialu
eksploatacyjno-technicznego Spétki, w celu zaznaczenia w terenie infrastruktury wodociagowo-

kanalizacyjnej w zakresie (skrzynek zasuwowych, hydrantowych, studzienek kanalizacyjnych itp.)

KIEROWNIK
Dziatu cjizizozwoju
5
Opracowat: PD Jolanta Labiszak
; ; BDO 000100936
Sad Rejonowy w Poznaniu, IX Wydziat Gospodarczy KRS 0000046107 Kapitat zaktadowy i wniesione udzialy 43 442 000,00 !

KONTO: PKO B.P.S.A. o/Wagrowiec 89 1020 3903 0000 1102 0010 3176
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[estanct

GRUPA ASTA Pita, dnia 11.04.2022 r.

ACHT Sp. zo.0.
ul. Prosta 8
62-010 Pobiedziska

79/DZT/AS/2022

Dotyczy: uzgodnienia koncepcii pt. “Opracowanie programu funkcjonalno-uzytkowego na przebudowe

ulic w miescie Chodziez:

o ulica Zeromskiego (droga powiatowa nr 1533P) odcinek od Szpitala Powiatowego
do skrzyzowania z ulicg Piekary.

o ulica Piekary (droga powiatowa nr 1533P) od skrzyzowania z ulica Zeromskiego do skrzyzowania
z ulicg Zamkowa.

e ulica Zamkowa (droga powiatowa nr 1533P) od skrzyzowania z ulicg Piekary do skrzyZowania

z drogg wojewddzka nr 193 z wytaczeniem obszaru skrzyzowania drogi wojewodzkiej”.

W odpowiedzi na pismo z dnia 07-03-2022 r. uprzejmie informuje, ze w obszarze
planowanych prac zwigzanych z przebudowg w/w ulic w m. Chodziez przebiega czynna infrastruktura
teletechniczna ASTA-NET S.A. sktadajgca sie z rur typu PP 75mm, HDPE 40mm, HDPE 25mm,
studni kablowych typu SK-1 oraz SKR-1, kabli $wiattowodowych oraz kabli koncentrycznych.
Dodatkowo informuje, ze w rejonie planowanych prac nasze kable $wiattowodowe oraz koncentryczne
przebiegajg w kanalizacji telekomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. W przypadku koniecznosci
przebudowy kanalizacji kablowej ORANGE POLSKA S.A. zwracam sie z pro$bg o wskazanie jej
zakresu. Na tej podstawie ustalimy prace, ktére nalezy wykona¢ na infrastrukturze ASTA-NET S.A.

W celu usuniecia kolizji planowanej przebudowy w/w ulic z infrastrukturg teletechniczng
ASTA-NET S.A. nalezy:

e K1, ul. Zeromskiego 34: nalezy wymieni¢ pokrywe studni kablowej SKR-1 zlokalizowanej
w planowanej $ciezce pieszo-rowerowej na typ ciezki.

e K2, ul. Zeromskiego 26: studnie kablowg SKR-1 wyregulowac¢ tak aby w catoéci zlokalizowac
w tzw. nawierzchni zielonej.

Dodatkowo nalezy spetni¢ nastepujace warunki:

¢ Kanalizacje kablowa, kable telekomunikacyjne wyregulowac¢ tak aby w catosci zlokalizowa¢
poza obszarem nawierzchni bitumicznej lub zabezpieczy¢ pod planowang nawierzchnig
utwardzong rurg ochronna, gruboscienng, dwudzielng typu AROT. Zabezpieczenie
infrastruktury teletechnicznej rurg dwudzielng typu AROT dopuszczalne jest wytgcznie
na krotkich odcinkach sieci.

e Studnie kablowe, szafy kablowe, stupki kablowe wyregulowac tak aby w catoéci zlokalizowac
poza obszarem nawierzchni bitumiczne;j.

Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejest
01-839  REGON

Sad Rejonowy Poznan - Nowe
KRS: 0000534131  NIP: 764

nr rachunku bankowego ING 64 1050 1559 1000 0090 30

4; kapitat zakladowy 23 000 000 2t w calosci pokryty
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e W miejscach skrzyzowan z jezdnig, pod wjazdami oraz przy zblizeniach z planowanymi
krawgznikami, infrastrukture teletechniczng ASTA-NET S.A. nalezy zabezpieczy¢ rurg
ochronng, grubo$cienng, dwudzielng typu AROT przez calg szeroko$¢ jezdni lub wjazdu.

e W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowa¢ poziom infrastruktury
teletechnicznej ASTA-NET S.A. do projektowanej niwelety. Bezwzglednie zachowa¢
normatywne przykrycie.

o Wykonac przekopy prébne, celem doktadnej lokalizacji w terenie urzgdzen podziemnych
ASTA-NET S.A. w obecnoéci naszego przedstawiciela.

o Przy natrafieniu w trakcie rob6t ziemnych na urzgdzenia ASTA-NET S.A. nie naniesione
na podktad mapowy nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ ASTA-NET S.A. (tel. 508018839;
506586009) w celu ustalenia trybu dalszego postepowania z w/iw urzgdzeniami.

e Prace ziemne w zasiegu urzadzenn ASTA-NET S.A. muszg by¢ prowadzone sposobem
recznym bez uzycia sprzetu mechanicznego z nalezytg ostroznoscig.

e Zobowigzuje sig inwestora i wykonawce robét do prowadzenia prac w sposéb wykluczajacy
mozliwo$¢ powstania awarii sieci i urzgdzen ASTA-NET S.A.

e W przypadku uszkodzenia w trakcie robét ziemnych infrastruktury ASTA-NET S.A. nalezy
ja zabezpieczy¢ i bezzwtocznie powiadomi¢ ASTA-NET S.A. (tel. 795 418 793).

* Inwestor bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ prawng i materialng wynikajaca z obowigzujacego
prawa za spowodowanie uszkodzen infrastruktury ASTA-NET S.A. w czasie wykonywania
rob6t oraz za szkody, ktére mogtyby powstac w przysziosci na skutek przeprowadzonych
robot.

e Prace budowlano-montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowa¢
po uzyskaniu zgody ASTA-NET S.A. na prace planowe oraz zleci¢ wytgcznie firmie
specjalizujacej sie w pracach teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane
dos$wiadczenia w budownictwie telekomunikacyjnym. W/w prace nalezy realizowaé pod
nadzorem pracownika ASTA-NET S.A.

Jednoczes$nie do wykonania prac projektowych oraz budowlanych rekomendujemy
ASTA-BUD Sp. z 0.0., ul. Podgérna 12, 64-920 Pita.

e Zakonczenie prac zwigzanych z przebudows infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy zgtosié¢
do odbioru: ASTA-NET S.A., ul. Podgdrna 10, 64-920 Pita.

e Firma realizujgca prace zwigzane z przebudowa infrastruktury teletechnicznej ASTA-NET S.A.
po zakonczeniu w/w prac przekaze:

°  szkic inwentaryzacji geodezyjnej przebudowanej infrastruktury potwierdzony przez
geodete i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacjg
geodezyjng wprowadzong do zasobdw geodezyjnych starostwa powiatowego,

= podpisany protokét odbioru technicznego.

e Powyzsze warunki wazne sg przez okres jednego roku od daty ich wydania. Po tym terminie
nalezy przesta¢ je do aktualizacji.

e Zamiar realizacji w/w prac nalezy zgtosi¢ na 30 dni przed ich rozpoczeciem na adres:
ASTA-NET S.A., ul. Podgérna 10, 64-920 Pita. i~

Z powaz
i

Zatacznik:

1. Plan zagospodarowania terenu — 1 egz.

ASTA-NET S.A JYaoma 10 @
\ Re N 570010801
Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydzial Gopodarczy Krajowego Rejestru Sadowegc
764-00-01-839  REGON: 57001080

| NID: 764-850-01-8

Siedziba i adres




Uwaga

Zataczniki graficzne do uzgodnien stanowig odrebny zatgcznik oraz plik na nosniku CD.
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