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Nazwy i kody CPV dotyczące projektowanych robót 

Kod CPV Nazwa  

45000000-7 Roboty budowlane  

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  

45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby  

45112330-7 Rekultywacja terenu  

45112730-1 Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad  

45113000-2 Roboty na placu budowy  

45122000-8 Próbne wykopy  

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzenia 

ścieków  

45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg 

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni  

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych  

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne  

71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne  

71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów  

71243000-3 Projekty planów (systemy i integracja)  

71244000-0 Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów  

71245000-7 Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje  

71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi  

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją  

77211400-6 Usługi wycinania drzew 
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4.1.15. Materiały nieodpowiadające wymaganiom  

4.1.16. Przechowywanie i składowanie materiałów  

4.1.17. Sprzęt  
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4.1.20. Kontrola jakości robót  
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I.  CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na przebudowę ulic w mieście Chodzież stanowić 

będzie dokument wiążący do wykonania dokumentacji projektowej oraz wykonania przebudowy  

następujących ulic w mieście Chodzież: 

- ulica Żeromskiego (droga powiatowa nr 1533P) odcinek od Szpitala Powiatowego do skrzyżowania                

z ulicą Piekary, 

- ulica Piekary (droga powiatowa nr 1533P) od skrzyżowania z ulicą Żeromskiego do skrzyżowania                 

z ulicą Zamkową, 

- ulica Zamkowa (droga powiatowa nr 1533P) od skrzyżowania z ulicą Piekary do obszaru 

skrzyżowania  z drogą wojewódzką nr 193 z wyłączeniem obszaru skrzyżowania drogi wojewódzkiej. 

 

Program funkcjonalno-użytkowy jest dokumentem wyjściowym dla Wykonawcy wyłonionego w 

przetargu celem opracowania dokumentacji projektowej, a następnie wykonania przebudowy drogi 

powiatowej na terenie miasta Chodzież w systemie „zaprojektuj-wybuduj”.  

W zakres systemu „zaprojektuj-wybuduj”, wchodzić będzie w części projektowej: 

- wykonanie wszelkich badań i pomiarów niezbędnych do opracowania projektów budowlanych                      

i technicznych, 

- opracowanie/sporządzenie kompletnej dokumentacji składającej się z projektów budowlanych, 

branżowych, następnie wykonawczych wraz z kompletem wymaganych uzgodnień, opinii, 

 - uzyskanie zgody organu architektoniczno-budowlanego na prowadzenie robót budowlanych na 

podstawie braku sprzeciwu dla zgłaszanych robót budowlanych lub prawomocnej i ostatecznej 

decyzji pozwolenia na budowę, 

- sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż,  

- sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu i organizacji na czas wykonywania robót z kompletem 

wymaganych uzgodnień, opinii. 

 

Program funkcjonalno-użytkowy w swoim zakresie obejmuje wstępne sprawdzenie podłoża na 

podstawie  „Sprawozdania z rozpoznania konstrukcji nawierzchni i podłoża gruntowego ulic: 

Żeromskiego, Piekary, Zamkowa w m. Chodzież”. 

 

Wykonawca wyłoniony w przetargu zobowiązany będzie do uzgadniania i opiniowania 

proponowanych rozwiązań projektowych z Zamawiającym. 

 

W zakres przebudowy drogi powiatowej wchodzą:  

- roboty przygotowawcze, roboty ziemne i rozbiórkowe istniejących nawierzchni jezdni, miejsc 

postojowych, chodników,  

- budowa i przebudowa odwodnienia projektowanych nawierzchni,  

- budowa kanału technologicznego, 

- przebudowa konstrukcji nawierzchni jezdni o warstwie ścieralnej z betonu asfaltowego na  

podbudowie z betonu asfaltowego i kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,  

- przebudowa i remont chodników z betonowej kostki brukowej,  

- budowa ścieżki pieszo-rowerowej z bezfazowej betonowej kostki brukowej,  

- przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych z betonowej kostki brukowej,  
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- instalacja urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,  

- oznakowanie pionowe i poziome,  

- zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych w przypadku wystąpienia kolizji z tymi urządzeniami.  

 

Inwestycja będzie realizowana na działkach geodezyjnych o numerach: 2319/2, 2319/1, 2295, 

1752/2, 1752/1, 2443, 2420, 2419/2.  

Działki geodezyjne o numerach: 2319/2, 2319/1, 1752/2, 2443, 2419/2 stanowią własność Inwestora, 

to jest Powiatu Chodzieskiego 

Działki geodezyjne o numerach: 2295, 1752/1, 2420 stanowią własność Gminy Miejskiej Chodzież. 

 

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych 

Przebudowywane odcinki ulic Żeromskiego, Piekary, Zamkowa (droga powiatowa) położone są                       

w południowej części miasta Chodzież i stanowią ciąg ulic jednokierunkowych z przebiegiem od  

wiaduktu drogowego nad drogą krajową nr 11  do drogi wojewódzkiej nr 193. Istniejący układ 

komunikacyjny nie będzie podlegał zmianom, ulice zostają w przebiegu jednokierunkowe. Zakres 

prac ogranicza się do działek drogowych bez ingerencji w działki pozostałe, sąsiednie.  

Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych poprzez istniejącą w terenie kanalizację deszczową z 

regulacją lokalizacji wpustów ulicznych i przykanalików. Wyjątkiem jest odcinek ulicy Żeromskiego, 

na którym przewidziano wybudowanie odcinka kanalizacji deszczowej o długości odcinka ok. 120 m 

wraz z wpustami ulicznymi w ilości 6 sztuk oraz przykanalikami z włączeniem do kanału poprzez 

studnie w skrzyżowaniu ulicy Żeromskiego/Jagiellońska/Garncarska. 

W pasie drogowym, przekroju poprzecznym w/w ulic wyróżnić można: jezdnię utwardzoną, chodniki, 

miejsca postojowe, pasy nieutwardzone porośnięte trawą.  

Ze względu na liczną infrastrukturę podziemną: sieci gazowa, wodociągowa, sanitarna, teletechniczna 

należy przewidzieć regulację występujących w terenie studni i zaworów. 

Ze względu na występujące w ulicy Żeromskiego obramowania jezdni wykonane krawężnikiem 

kamiennym należy przewidzieć wykorzystanie w/w krawężników w celu ponownego wbudowania.  

Ze względu na zły stan techniczny (liczne koleiny, wykruszenia, ubytki), a także nie dostosowanie 

istniejącego układu komunikacyjnego do panujących wymagań komunikacyjnych (brak 

geometrycznego uregulowania stanu miejsc postojowych w pasie drogowym ulic), przedmiotem 

przedsięwzięcia jest zaprojektowanie i przebudowanie istniejących ulic - drogi powiatowej nr 1533P:     

- ulica Żeromskiego (klasa L), 

- ulica Piekary, Zamkowa (klasa D). 

 

Ulica Żeromskiego – zakres prac projektowych oraz robót związanych z przebudową dotyczy całej 

konstrukcji drogi, włącznie z konstrukcją jezdni: 

- rozbiórka istniejącej nawierzchni jezdni i miejsc postojowych wraz z podbudową grubość konstrukcji 

średnio 30 cm wraz z odwozem i utylizacją (zgodnie ze Sprawozdaniem z rozpoznania konstrukcji 

nawierzchni i podłoża gruntowego ulic: Żeromskiego, Piekary, Zamkowa w m. Chodzież), 

- rozbiórka chodników wraz z podbudową i odwozem, utylizacją, 

- budowa odcinka kanalizacji deszczowej wraz ze studniami rewizyjnymi i wpustami ulicznymi, 

odcinek długości około 120 m, 
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- przebudowa wpustów ulicznych na istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w zakresie zmiany 

lokalizacji wpustów (wymiana na nowe) a wynikające ze zmian profilu podłużnego i porzecznego 

jezdni na etapie projektowania inwestycji, 

- budowa nowych konstrukcji jezdni,  

- budowa miejsc postojowych z betonowej kostki brukowej koloru grafitowego o grubości 8 cm,  

- chodniki z betonowej kostki brukowej koloru szarego o grubości 8 cm, 

- ścieżka pieszo-rowerowa z bezfazowej betonowej kostki brukowej koloru czerwonego o grubości 

8,0 cm:  

- zjazdy z betonowej kostki brukowej koloru grafitowego/szarego o grubości 8,0 cm, 

- powierzchnie wyłączone z ruchu, zielone do obsiana trawą, 

- wykonanie nowej elewacji na murze oporowym zlokalizowanym w ciągu ulicy Żeromskiego. 

 

Ulica Piekary wraz z obszarem skrzyżowania z ulicą Zamkową/Boczną – zakres robót związanych z 

przebudową dotyczy całej konstrukcji drogi, włącznie z konstrukcją jezdni: 

- rozbiórka istniejącej nawierzchni jezdni i miejsc postojowych wraz z podbudową grubość konstrukcji 

średnio 30 cm wraz z odwozem i utylizacją (zgodnie ze Sprawozdaniem z rozpoznania konstrukcji, 

nawierzchni i podłoża gruntowego ulic: Żeromskiego, Piekary, Zamkowa w m. Chodzież), 

- rozbiórka chodników wraz z podbudową i odwozem, utylizacją, 

- przebudowa wpustów ulicznych na istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w zakresie zmiany 

lokalizacji wpustów (wymiana na nowe) a wynikające ze zmian profilu podłużnego i porzecznego 

jezdni na etapie projektowania inwestycji, 

- budowa nowych konstrukcji jezdni,  

- budowa miejsc postojowych z betonowej kostki brukowej koloru grafitowego o grubości 8 cm, 

- zatoki autobusowej z kostki kamiennej 17/17 cm, 

- chodniki z betonowej kostki brukowej koloru szarego o grubości 8 cm, 

- zjazdy z betonowej kostki brukowej koloru grafitowego/szarego o grubości 8,0 cm, 

- powierzchnie wyłączone z ruchu, zielone do obsiana trawą, 

 

Zamawiający dla przebudowy ulicy Żeromskiego i Piekary przewidział potrzebę wybudowania kanału 

technologicznego. Na etapie koncepcji nie wskazano lokalizacji kanału technologicznego.  

 

Ulica Zamkowa bez obszaru skrzyżowania z ulicą Zamkową/Boczną – zakres robót związanych z 

remontem dotyczy konstrukcji jezdni (bez rozbiórek krawężników): 

- rozbiórka istniejącej nawierzchni jezdni w zakresie warstwy ścieralnej (frezowanie), grubość 

konstrukcji średnio 4 cm wraz z odwozem i utylizacją, 

- rozbiórka istniejącej nawierzchni jezdni w zakresie warstwy wiążącej (frezowanie), grubość 

konstrukcji średnio 3 cm wraz z odwozem i utylizacją (frezowanie korekcyjne przyjęte w ilości 30% 

powierzchni jezdni w celu wyrównania profilu jezdni), 

- przebudowa wpustów ulicznych na istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w zakresie regulacji 

wysokościowej wpustów,  

- budowa nowych konstrukcji jezdni w zakresie warstwy ścieralnej grubości 4 cm. 

- budowa nowych konstrukcji jezdni w zakresie warstwy wyrównawczej w ilości 75 kg/m2 grubości 

średnio 3 cm. 
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1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Teren objęty inwestycją posiada aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzież – Uchwała nr VIII/60/2019 r.                    

z dnia 25.04.2019 r. dla ulicy Żeromskiego wraz ze wskazaniem granic historycznego założenia 

urbanistycznego miasta i regulacji prawnych wynikających z częściowej lokalizacji inwestycji w jego 

granicach. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzież – Uchwała nr XVII/124/2015 r.                    

z dnia 21.12.2015 r. dla ulicy Piekary i Zamkowej. 

Projektowane w ramach inwestycji roboty budowlane należy wykonać w oparciu o prawomocne 

pozwolenie na budowę lub brak sprzeciwu do zgłoszonych robót budowlanych.  

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do zaprojektowania 

i wykonania inwestycji w oparciu o obowiązujące prawo, w szczególności:  

- ustawa i przepisy wykonawcze do ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2021.0.2351 

t.j.),  

- ustawa i przepisy wykonawcze do Prawa zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. 

(Dz.U.2021.0.1129 t.j.),  

- ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  (Dz.U.2022.0.699 t.j.), 

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2021.0.1973 t.j.), 

- ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r., poz. 1376), 

- rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

(rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. 

U. poz. 1643 z 29 sierpnia 2019 r.), 

- ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020r poz. 110 ze zm.), 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków     

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i     

warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311), 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych  

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U. 

2017 poz. 784), 

- warunki techniczne wykonania i odbioru robót, obowiązujące przepisy i normy, wytyczne oraz 

warunki wykonania zamówienia, 

- warunki techniczne uzyskane od gestorów/właścicieli dla budowanych i przebudowywanych sieci. 

 

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Ulice Żeromskiego, Piekary i Zamkowa są drogami powiatowymi i stanowiącymi sieć drogową na 

terenie miasta Chodzież. Komunikacyjnie stanowią sieć dróg do obsługi mieszkańców miasta.  
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1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Ulica Żeromskiego, Piekary, Zamkowa – orientacyjne powierzchnie do przebudowy 

Rozbiórki m2 

Jezdnia asfaltowa  i miejsca postojowe z podbudową wraz z 

krawężnikami (Żeromskiego i Piekary) 

 

5114 

Jezdnia asfaltowa  - frezowanie w-wy ścieralnej (Zamkowa) 1612 

Jezdnia asfaltowa  - frezowanie korekcyjne 30% nawierzchni (Zamkowa) 500 

Zjazdy, parkingi (kostka) wraz z podbudową i wraz z krawężnikami  574 

Chodniki z podbudową wraz z obrzeżami 3445 

Budowa nowe konstrukcje  m2 

Jezdnia asfaltowa wraz z podbudową (Żeromskiego, Piekary) 3092 

Jezdnia asfaltowa (Zamkowa) 1572 

Miejsca postojowe, jezdnia manewrowa z kostki betonowej wraz z 

podbudową 

1839 

Chodniki z kostki betonowej wraz z podbudową 2371 

Ścieżka pieszo-rowerowa z kostki betonowej wraz z podbudową 792 

Zjazdy z kostki betonowej wraz z podbudową 255 

Zatoka autobusowa z kostki kamiennej 17x17 80 

Powierzchnie utwardzone kostką kamienną  211 

Tereny zielone 1719 

Obramowania  m 

Krawężniki wystające i najazdowe (w tym krawężniki kamienne z 

rozbiórki)  

2173 

Obrzeża betonowe  921 

Oporniki betonowe  45 

Obiekty liniowe  m 

Kanał technologiczny (Żeromskiego, Piekary) 650 

Kanalizacja deszczowa (Żeromskiego) 120 

Konstrukcje oporowe m 

Murek oporowy – elewacja 30 

 

2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

Przedmiot zamówienia dotyczy zaprojektowania i następnie wybudowania ulic wskazanych w 

programie funkcjonalno-użytkowym. W związku z powyższym wymagania Zamawiającego dotyczyć 

będą formy projektu budowlanego wraz z pozostałymi elementami wynikającymi z potrzeby 

opracowania dokumentów niezbędnych przepisami prawa dla rozpoczęcia budowy oraz następnie 

procesu przebudowy drogi powiatowej. 

 

2.1. Wymagania w stosunku do zakresu i formy projektu 

2.1.1. Mapa do celów projektowych – należy przez to rozumieć mapę do celów projektowych w 

rozumieniu art. 2 pkt 7a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 

2020 r. poz. 276, 284, 782 i 1086), mapa do celów projektowych jest niezbędna dla opracowania 

projektowego związanego z budową odcinka kanalizacji deszczowej w ulicy Żeromskiego, mapę 

należy opracować w minimum 5 egz. z czego 2 egzemplarze należy przekazać do Zamawiającego, 
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2.1.2. Projekt budowlany należy wykonać zgodnie z obowiązującym warunkami technicznymi 

określonymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie oraz 

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz.U. z 18 września 2020, poz. 1609) dla formy projektu. Projekt należy 

opracować dla wszystkich branż wynikających z zamówienia i niezbędnych do jego realizacji. Projekt 

musi być kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Projekt należy wykonać w 4 

egzemplarzach. Dodatkowo należy sporządzić i przekazać Zamawiającemu projekt oddzielnie dla 

każdej branży w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie pdf oraz formatach edytowalnych 

(rysunki w dwg, pliki tekstowe w doc, xls). 

2.1.3. Projekt wykonawczy należy opracować oddzielnie dla każdej branży. Inwestycja ogranicza się 

do robót budowlanych związanych z branżą drogą, kanalizacją deszczową oraz innymi branżami w 

zakresie usunięcia kolizji, w przypadku określenia przez gestorów sieci warunków przebudowy 

infrastruktury. Projekty wykonawcze należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju 

i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. 2021, poz. 2454). Projekty wykonawcze należy wykonać w 4 

egzemplarzach dla każdej branży. Należy dodatkowo sporządzić i przekazać Zamawiającemu projekty 

wykonawcze oddzielnie dla każdej branży w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie pdf oraz 

formatach edytowalnych (rysunki w dwg, pliki tekstowe w doc, xls). 

2.1.4. Przedmiar robót należy opracować oddzielnie dla każdej z branż budowlanych. Przedmiar 

robót należy przygotować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 

grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 

(Dz.U. 2021, poz. 2454). Przedmiar należy opracować w 2 egzemplarzach i przekazać Zamawiającemu 

oddzielnie dla każdej branży w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie pdf oraz ath. 

Przy wywozie ziemi, elementów z rozbiórki należy przyjąć koszty składowania/utylizowania 

materiałów.  

2.1.5. Kosztorysy robót należy opracować oddzielnie dla każdej z branż w oparciu o katalogi 

nakładów rzeczowych. Kosztorys wykonawczy należy wykonać w 2 egzemplarzach dla każdej branży. 

Należy dodatkowo przekazać Zamawiającemu kosztorysy robót oddzielnie dla każdej branży w wersji 

elektronicznej na płycie CD w wersji pdf i ath. 

2.1.6. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót należy opracować zgodnie z  

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. 2021, poz. 2454). Specyfikacje 

techniczne i roboty budowlane należy wykonać zgodnie z rekomendowanymi przez Ministra 

Infrastruktury Wytycznymi Technicznymi WT-1, WT-2, WT-4 i WT-5 i każdymi innymi aktualnymi w 

dacie obowiązywania umowy. Specyfikację należy wykonać w 2 egzemplarzach dla każdej branży. 

Należy dodatkowo sporządzić i przekazać Zamawiającemu specyfikacje oddzielnie dla każdej branży 

w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie pdf i doc.  

2.1.7. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - należy opracować zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
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bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120, 

poz. 1126 z późn. zm.).  

2.1.8. Organizacja ruchu na czas budowy - należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U.2019.1417) oraz Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych  warunków zarządzania 

ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U. 2017 poz. 784). 

Program funkcjonalno-użytkowy nie narzuca zakresu czasowej organizacji ruchu, Wykonawca 

dostosuje czasową organizację do zakresu prowadzonych robót oraz ich technologii. Wykonawca jest 

zobowiązany do uzgodnienia każdorazowo zmiany organizacji ruchu z Zarządcą drogi.  

2.1.9. Stała organizacja ruchu – projekt należy opracować na podstawie w/w przepisów prawa. 

Wykonawca nie będzie wprowadzał zmian w stałej organizacji ruchu w zakresie istniejącego ruchu na 

ulicach. Przedmiotowe ulice funkcjonują jako jednokierunkowe. Projekt należy wykonać w 2 

egzemplarzach wraz z uzyskanym zatwierdzeniem zmiany stałej organizacji ruchu. 

 

2.2. Wymagania w stosunku do zakresu robót budowlanych 

2.2.1. Przygotowanie terenu budowy 

Roboty budowlane będą prowadzone w terenie zurbanizowanym, miejskim o gęstej zabudowie. 

Przystępując do robót należy spełnić wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 

z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz.U. 2003 r., nr 47, poz. 401).  Zakres robót wiąże się z prowadzeniem robót 

rozbiórkowych nawierzchni jezdni, chodników oraz robót ziemnych wraz z załadunkiem i odwozem 

pozyskanego materiału, urobku z rozbiórki. Obsługa geodezyjna inwestycji w zakresie wytyczenia i 

wyniesienia punktów i obsługi geodezyjnej inwestycji jest po stronie Wykonawcy.  

W zakresie rozbiórki nawierzchni należy przewidzieć:                                                                                                      

- frezowanie nawierzchni bitumicznych wraz z odwozem do siedziby Zamawiającego w Milczu (Milcz 

4, 64-800 Chodzież),                                                                                                                                                                 

- rozbiórkę nawierzchni z kostki betonowej, kamiennej i klinkieru wraz z oczyszczeniem, 

spaletowaniem i odwozem do siedziby Zamawiającego w Milczu,                                                                                 

- rozbiórkę krawężników kamiennych wraz z oczyszczeniem, zabezpieczeniem na czas trwania robót i 

ponownym wbudowaniem,                                                                                                                                                  

- rozbiórkę pozostałych elementów (płytki betonowe, trylinka, krawężnik i obrzeża betonowe) z 

wywozem i kosztami utylizacji po stronie Wykonawcy,                                                                                                   

– rozbiórkę oznakowania pionowego, urządzeń BRD i po konsultacji z przedstawicielem 

Zamawiającego utylizacja elementów lub częściowy odwóz do siedziby Zamawiającego. 

W zakresie zadrzewienia i krzewów rosnących w obszarze inwestycji należy przewidzieć formowanie 

koron drzew i wycinką krzewów kolidujących z inwestycją. Zakres robót należy uzgodnić z 

Zamawiającym.  

Zaplecze budowy, miejsce składowania materiałów budowlanych, sprzętu należy uzgodnić z 

Zamawiającym. 

2.2.2. Architektura 

Inwestycja odnosi się do przebudowy ulic miejskich w ciągu drogi powiatowej i nie obejmuje w 

swoim zakresie elementów architektonicznych kubaturowych lub małej architektury. 
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Przewidziano kolorystyczne rozróżnienie ciągów komunikacyjnych:                                                                            

- ciągi piesze (chodniki) kolor szary,                                                                                                                            

- ciągi pieszo-rowerowe (ścieżka pieszo-rowerowa) kolor czerwony,                                                                             

– zjazdy indywidulane, publiczne kolor szary/grafitowy,                                                                                                      

– miejsca postojowe dla samochodów osobowych kolor grafitowy,                                                                             

– jezdnia kolor szary (beton asfaltowy),                                                                                                                              

– zatoka autobusowa kolor szary z kotki kamiennej. 

2.2.3. Konstrukcja 

Konstrukcja w swoim zakresie ogranicza się do wykonania warstw konstrukcyjnych poszczególnych 

nawierzchni. 

Zakres wykonania robót oraz ich technologia muszą być zgodne z dokumentacją projektową.  

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają spełniać 

wymagania polskich przepisów, a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały 

one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają 

wymagane parametry. 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać dokumentację geologiczno – inżynierską w zakresie 

niezbędnym do zaprojektowania kanalizacji deszczowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 463). 

W ramach realizacji zadania należy uwzględnić możliwe wzmocnienie podłoża po sprawdzeniu 

parametrów wytrzymałościowych gruntu, w tym jego nośności dla uzyskania prawidłowych 

warunków posadowienia dróg.  

Droga  

Parametry projektowe   ul. Żeromskiego, Piekary, Zamkowa   

kategoria:    droga powiatowa  

klasa drogi:    L    

prędkość projektowa:   40 km/h   

kategoria ruchu:   KR3    

obciążenie:    100 kN/oś   

miejsca postojowe  KR2    

Parametry przekroju poprzecznego ul. Żeromskiego  Piekary, Zamkowa  

ilość pasów ruchu:   1 pas ruchu  1 pas ruchu 

szerokość jezdni:   4,5 m   4,0m, 5,0m 

szerokość zatoki autobusowej:  -    3,00 m 

pochylenie poprzeczne jezdni  2%    2% 

szerokość chodnika:   2,0m   1,5m – 2,0m 

szerokość ścieżki pieszo-rowerowej: 3,0m   - 

miejsca postojowe: 

- równoległe:    2,5m x 6,0m  2,5m x 6,0m 

- ukośne 45O                  2,5m x 4,5m  2,5m x 4,5m 

- ukośne dla niepełnosprawnych 3,6x x 4,5m 

 

Jako obramowania jezdni przebudowywanych ulic Żeromskiego i Piekary przewidziano:   

- krawężnik drogowy betonowy 15x30 cm – w przebiegu ulic,  
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- krawężnik betonowy przystankowy/peronowy 33x43,5 cm – na wysokości peronu autobusowego, 

- opornik betonowy 10x25 cm – obramowania zjazdów, 

- obrzeża betonowe 8x30 cm – obramowania chodników, ścieżki rowerowej, 

Krawężniki betonowe i kamienne, oporniki betonowe należy przyjąć jako posadowione na ławie 

betonowej z oporem z betonu cementowego klasy C 12/15.   

Obrzeża betonowe należy przyjąć jako posadowione na ławie betonowej z betonu cementowego 

klasy C 12/15.   

Istniejące w ulicy Żeromskiego krawężniki kamienne należy przewidzieć do ponownego wbudowania 

po wykonaniu korekty układu geometrycznego ulicy.   

 

W związku z przebudową ulic Żeromskiego, Piekary, Zamkowa przewidziano następujące konstrukcje:  

Jezdnia drogi powiatowej ulica Żeromskiego, Piekary 

- warstwa ścieralna – beton asfaltowy 0/8mm (SMA8), grubości 4 cm,  

- warstwa wiążąca - beton asfaltowy 0/11mm (AC11W),  grubości 5 cm, 

- podbudowa zasadnicza (warstwa górna) - beton asfaltowy 0/16 mm (AC16P), grubość 7 cm,  

-  podbudowa zasadnicza (warstwa dolna)- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie  

0/31,5mm grubości 24 cm.  

 

Jezdnia drogi powiatowej ulica Zamkowa 

- warstwa ścieralna – beton asfaltowy 0/8mm (SMA8), grubości 4 cm, 

- warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego 0/11mm (AC11W) w ilości 75 kg/m2, grubości 3 cm. 

 

Miejsca postojowe/droga manewrowa 

- warstwa ścieralna – betonowa kostka brukowa wibroprasowana 20x18,5x8 typ Domino, kolor 

grafitowy/szary, grubości 8 cm,  

- podsypka cementowo-piaskowa (1:4), grubości 5 cm 

- podbudowa zasadnicza - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm grubości 25 cm. 

 

Zatoka autobusowa 

- warstwa ścieralna z kamiennej kostki granitowej klasy 2, o wymiarach 20x20 cm, grubości 18-20 cm,  

- podsypka cementowo – piaskowa (1:4) grubość 5-7 cm,  

- warstwa podbudowy z betonu C16/20 dylatowana grubości 25 cm. 

 

Konstrukcja musi spełniać warunek mrozoodporności.  

Podłoże gruntowe należy doprowadzić do G1 przez wprowadzenie warstw kruszywa  

wzmacnianego cementem C3/4 grubości 15 cm (lub innej grubości uwzględniającej uzyskane  

właściwości i wyniki podłoża gruntowego).  

 

Chodniki 

- warstwa ścieralna – betonowa kostka brukowa wibroprasowana 20x10x8 typ Cegiełka, kolor szary, 

grubości 8 cm,  

- podsypka cementowo-piaskowa (1:4), grubości 5 cm, 

- podbudowa zasadnicza - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm grubości 15 cm. 
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Ścieżki pieszo-rowerowe  

- warstwa ścieralna – betonowa kostka brukowa wibroprasowana bezfazowa 20x10x8 typ Cegiełka, 

kolor czerwony, grubości 8 cm,  

- podsypka cementowo-piaskowa (1:4), grubości 5 cm, 

- podbudowa zasadnicza - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm grubości 15 cm. 

 

2.2.4. Instalacje budowlane 

Za projektowane instalacje budowlane przyjęto budowę: 

- odcinka kanalizacji deszczowej w pasie drogowym ulicy Żeromskiego w Chodzieży. 

Należy przyjąć budowę kanału deszczowego - kolektora deszczowego Ø300 (średnicę kolektora 

przyjęto orientacyjnie, średnica zaprojekowana musi wynikać z obliczeń hydraulicznych wykonanych 

na etapie projektowania przez Wykonawcę oraz zidentyfikowania średnicy istniejących kanałów) z 

wpięciem do istniejącej kanalizacji deszczowej poprzez studnię rewizyjną. Długość kanału 

deszczowego przyjęto szacunkowo ok. 120 m. Przyjęta ilość projektowanych studni rewizyjnych 3 

szt., wpustów deszczowych 6 sztuk. 

Studzienki kanalizacyjne połączeniowo-rewizyjne należy stosować na przewodach 

kanalizacyjnych przy każdej zmianie kierunku, spadku i przekroju oraz w odległościach nie 

przekraczających 60m. Dla rurociągów do Ø 500 – studnie o średnicy min. 1000mm. Lokalizacja 

studzienek powinna umożliwiać dojazd do nich w celach wykonywania niezbędnych prac 

eksploatacyjnych oraz zapobiegać zalewaniu studzienki wodami opadowymi.  

Studzienki połączeniowo-rewizyjne należy wykonać jako betonowe, beton klasy min. C35/45,  

wodoszczelność min. W10. Zlokalizowane w drogach płyty pokrywowe z pierścieniem 

odciążającym wykonać z włazem zatrzaskowym kl. D400 z żeliwa sferoidalnego, typu ciężkiego. 

Na dnie studzienek betonowych należy wykonać kinetę betonową. Wysokość kinety w 

studzienkach kanalizacyjnych min 2/3 średnicy przewodu. Studzienki betonowe powinny 

posiadać stopnie złazowe. Rozmieszczone w pionie co 25 -30 cm w odległości 15 cm od ściany 

studzienki pokryte tworzywem o strukturze antypoślizgowej.  

Wpusty uliczne jako studzienki betonowe DN 500 mm z  kołnierzem betonowym /Rm=1,5-2,5 

MPa/ wykonywanym na mokro oraz osadnikiem wysokości min. 50 cm z betonu C35/45. 

Wpusty uliczne z rusztem żeliwnym ¾ kołnierza o wymiarach 621x420x115 mm montowane z 

kratą uchylną 590x390x70 mm. Ruszty żeliwne typu ciężkiego D400 na 40 T. 

Do budowy kanalizacji grawitacyjnej należy użyć rury: 

 dla średnicy do Dn300 włącznie rury dwuścienne PP-B SN12, 

 dla średnic powyżej Dn300, rury kielichowe żelbetowe w klasie obciążenia B wg normy PN-

EN 1916:2005 z betonu C35/45; W 10. 

Dla rur w przedziałach średnic: do Dn300 włącznie oraz powyżej Dn300 należy zastosować 

ujednolicenie materiału. 

Wpięcia  projektowanej sieci kanalizacji deszczowej  do istniejących sieci należy wykonywać pod 

nadzorem Eksploatatora, tj. Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  

W tym celu Wykonawca będzie występował na piśmie do odpowiedniej jednostki w MWiK sp. z 
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o.o w Chodzieży i zgłaszał do Inżyniera. Pisma te powinny być przedłożone właściwej jednostce 

co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym terminem Robót.  

Rozwiązanie techniczne i usytuowanie kanałów bądź przejść pod obiektami takimi jak drogi 

publiczne, oraz kolizje z istniejącą infrastrukturą wymagają uzgodnienia z odpowiednimi 

instytucjami. Uzgodnienia należy uzyskać przed przedłożeniem Inżynierowi Dokumentacji 

projektowej do zatwierdzenia. Głębokość ułożenia odcinków przewodów kanalizacyjnych pod 

drogami powinna wynosić co najmniej 1,0 m od nawierzchni drogowej do górnej tworzącej rury 

ochronnej zgodnie z warunkami określonymi przez Zarządcę Drogi . Kąt skrzyżowania 

przewodów kanalizacyjnych z drogami powinien wynosić 90º. 

W przypadku konieczności usunięcia kolizji nowoprojektowanych sieci z istniejącą infrastrukturą 

Wykonawca jest zobowiązany do przełożenia lub wykonania nowych odcinków zgodnie z 

warunkami wydanymi przez właściciela lub zarządcę sieci kolidującej. 

Wykonawca na etapie projektowania przebudowy ulic dokona weryfikacji lokalizacji istniejących 

wpustów deszczowych i uwzględni w kosztach inwestycji wymianę uszkodzonych wpustów oraz 

korektę lokalizacji wpustów przy zmianie profilu podłużnego jezdni dróg powiatowych,  

 

- odcinków kanału technologicznego w pasie drogowym ulicy Żeromskiego i Piekary w Chodzieży. 

Przyjęto budowę kanału technologicznego: 

KTu (kanał technologiczny uliczny) 

• 1x rura osłonowa (śr. zew. 110 mm) 

• 3x rura światłowodowa (śr. zew. 40 mm) 

• 1x wiązka mikrorur (standardowo śr. zew. 40 mm) 

KTp (kanał technologiczny przepustowy) 

• 1x rura osłonowa (śr. zew. 110-140 mm) 

• 1x rura osłonowa (śr. zew. 140 mm) a w niej 

o 3x rura światłowodowa (śr. zew. 40 mm) 

o 1x wiązka mikrorur (standardowo śr. zew. 40 mm) 

wraz ze zlokalizowaniem studni typu SKR lub SK. Lokalizację kanału oraz jego parametry zostaną 

uszczegółowione przez Wykonawcę na etapie opracowania projektu budowlanego.  

2.2.5. Wykończenie  

Roboty wykończeniowe w zakresie robót porządkowych polegać będą na oczyszczeniu terenu po 

robotach z powstałych zanieczyszczeń w trakcie prowadzenia prac budowlanych. Nie dopuszcza się 

utylizacji zanieczyszczeń poprzez zakopywanie ich w terenie robót. Odpady muszą zostać poddane 

utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami o odpadach. 

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego 

Wykonawca powinien przewidzieć lokalizację barier ochronnych U-12a w celu zabezpieczenia ruchu 

pieszych w obszarze lokalizacji szkoły na ulicy Żeromskiego.   

Oznakowanie pionowe i poziome  

Do wykonania tarcz projektowanych znaków należy stosować blachy stalowe, obustronnie 

ocynkowane ogniowo. Tarcze znaków muszą posiadać podwójnie zagięte krawędzie na całym 

obwodzie . Tylna powierzchnia tarczy musi być zabezpieczona przed procesami korozji ochronnymi 

powłokami chemicznym oraz powłoką lakierniczą barwy szarej. 

Wszelkie materiały przeznaczone do łączenia i mocowania znaków do konstrukcji wsporczych muszą 

być  zabezpieczone przed korozją metodą ocynkowania ogniowego. Elementy łączeniowe w postaci 
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śrub, nakrętek i podkładek sprężystych będą pokryte powłokami antykorozyjnymi o klasie 

odpowiadającej stali kwasoodpornej. Nie dopuszcza się stosowania elementów gumowych jako 

elementów łącznikowych.  

Znaki drogowe odblaskowe należy wykonać przez oklejenie tarczy znaku materiałem odblaskowym. 

Właściwości folii odblaskowej (odbijającej powrotnie) powinny spełniać wymagania określone w 

aprobacie technicznej. Folie odblaskowe użyte do wykonania lica znaku powinny wykazywać pełne 

związanie z tarczą znaku przez cały okres wymaganej trwałości znaku. Niedopuszczalne są lokalne 

niedoklejenia, odklejania, złuszczenia lub odstawanie folii na krawędziach tarczy znaku oraz na jego 

powierzchni. 

Oznakowanie należy umieścić nie bliżej niż 0,5 m od utwardzonej krawędzi drogi (jezdnia, 

utwardzone pobocze, opaska) tak, aby zachowana była skrajnia drogowa. Wysokość umieszczenia 

znaków: - min. 2,00 m od przyległego poziomu drogi – w miejscach niewystępowania ruchu pieszego; 

- min. 2,20 m od przyległego poziomu drogi, lub w przypadku występowania chodnika od poziomu 

jego nawierzchni – w miejscach występowania ruchu pieszego. W przypadku znaków nakazu C-9, C-

10 zlokalizowanych na azylach należy je umieszczać bezpośrednio nad urządzeniami bezpieczeństwa 

ruchu np. U-5a. Przy wymiarowaniu ustawiania oznakowania należy odpowiednio przyjmować 

zewnętrzną krawędź tarczy oraz/lub spód tarczy znaku, przy umieszczaniu więcej niż jednego znaku 

na jednym słupku minimalną wysokość mocowania tarczy znaku ustala się dla znaku montowanego 

najniżej. Minimalna odległość pomiędzy kolejnymi znakami nie może być mniejsza niż 10 m. Tablice 

znaków umieścić na słupkach okrągłych z rur ocynkowanych średnicy 60-70 mm, zakotwionych 

sztywno w celu uniemożliwienia obrócenia, wyjęcia znaku. Tarcze znaków należy mocować tak, aby 

były one odchylone od linii prostopadłej do osi jezdni o około 5º w kierunku jezdni na odcinkach 

prostych, na łukach poziomych, odchylenie tarczy znaku należy skorygować zależnie od wielkości 

promienia oraz od jego kierunku. 

Do oznakowania poziomego należy stosować: 

- materiały do znakowania cienkowarstwowego - farby rozpuszczalnikowe, wodorozcieńczalne i 

chemoutwardzalne nakładane warstwą grubości od 0,4 mm do 0,8 mm, mierzoną na mokro. W celu 

uzyskania widzialności oznakowania w nocy oznakowanie należ stosować kulki szklane – materiał w 

postaci przezroczystych, kulistych cząstek szklanych do posypywania lub narzucania pod ciśnieniem 

na oznakowanie wykonane materiałami w stanie ciekłym. 

Na przejściach dla pieszych oznakowanie poziome należy wykonać jako grubowarstwowe chemo – 

lub termoutwardzalne, pozostałe oznakowanie poziome jako cienkowarstwowe.   

2.2.6. Zagospodarowanie terenu  

Po wykonaniu wszystkich robót budowlanych należy wykonać roboty wykończeniowe związane z 

humusowaniem i obsianiem trawą terenów zielonych/gruntowych.  Założono wykonanie 

humusowania warstwą grubości 10 cm.  

 

3. Uzgodnienia   

Na etapie opracowania koncepcji przebudowy ulic Żeromskiego, Piekary i Zamkowa wystąpiono do 

gestorów sieci i pozostałych organów o zaopiniowanie/uzgodnienie koncepcji. Zakres opracowań 

projektowych i następnie prowadzonych robót dla przebudowy ulic musi uwzględniać uwagi zawarte 

w opiniach oraz wydane warunki w uzgodnieniach. 
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3.1. Uzgodnienia branżowe 

3.1.1. Enea Operator Rejon Dystrybucji w Chodzieży: dla przedstawionych rozwiązań projektowych 

narzuciła potrzebę usunięcia kolizji, co wykonawca zobowiązany jest uwzględnić na etapie 

opracowania projektów i przyjąć potrzebę usunięcia kolizji lub przyjąć takie rozwiązania projektowe, 

które wyeliminują kolizje.  

3.1.2. Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Chodzieży: roboty związane z siecią ciepłowniczą będą 

prowadzone przez MEC w Chodzieży i nie stanowią zakresu przebudowy ulic w Chodzieży, 

przewidziane roboty nie będą kolidowały z przebudową ulic. 

3.1.3. Orange Polska S.A.: uzgodniono na warunkach ogólnych, zgodnie z pismem. 

3.1.4. Asta-Net S.A.: dla przedstawionych rozwiązań projektowych narzuciła potrzebę spełnienia 

warunków zabezpieczenia infrastruktury i wymiany pokryw studni, zgodnie z pismem. 

3.1.5. Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. .: uzgodniono na warunkach ogólnych, zgodnie z pismem. 

3.1.6. MWiK Sp. z o.o. w Chodzieży  roboty związane z siecią wodociągową będą prowadzone przez 

MWiK w Chodzieży i nie stanowią zakresu przebudowy ulic w Chodzieży, przewidziane roboty nie 

będą kolidowały z przebudową ulic. 

3.1.7. Netia S.A.: gestor nie wypowiedział się dla zakresu przebudowy drogi powiatowej. 

3.2. Uzgodnienia pozostałe 

3.2.1. Zarząd Powiatu Chodzieskiego – uzgodniono koncepcje bez uwag 

3.2.2. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Delegatura w Pile – zgodnie z pismem. 

W związku ze zlokalizowaniem przebudowy ulicy Żeromskiego w granicach historycznego założenia 

urbanistycznego miasta należy przewidzieć koszty związane z prowadzeniem badań archeologicznych 

na etapie przebudowy ulicy, 

3.2.3. Gmina Miejska w Chodzieży - uzgodniono koncepcje bez uwag. 

 

4. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych  

4.1. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych  

4.1.1. Wstęp  

Przedmiotem ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót drogowych związanych z przebudową drogi powiatowej nr 1533P ulice Żeromskiego, 

Piekary i Zamkowa w Chodzieży. 

 

4.1.2. Zakres robót objętych OST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 

specyfikacjami technicznymi, dla zakresu robót wynikających z opracowanych dokumentacji 

projektowych.   

 

4.1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności 

na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST 

i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką budowlaną.  

 

4.1.4. Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi dokumentami.  
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4.1.5. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST  

Podstawą wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekty budowlane i wykonawcze 

branżowe, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, projekty organizacji ruchu na czas 

robót, projekt stałej organizacji ruchu). 

W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w  

dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który  

podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi przepisami.  

Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od  

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 

elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a  

rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

Przy wykonywaniu robót należy uwzględnić instrukcje producenta materiałów oraz przepisy  

obowiązujące i związane, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji.  

W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia 

niewyszczególnionych w dokumentacji, a obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek 

stosowania się do ich treści i postanowień.  

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową  

lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną  

zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 

4.1.6. Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji  

kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 

tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie  

inne środki niezbędne do ochrony robót, bezpieczeństwa pracowników i osób postronnych.  

Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony w projekcie  

organizacji ruchu na czas wykonywania robót.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest  

włączony w cenę kontraktową.  

 

4.1.7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy  

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie  

kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska  

na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub  

dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia  

lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
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4.1.8. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt  

przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, 

magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone  

przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

4.1.9. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 

od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 

na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych  

wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na 

użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 

spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 

4.1.10. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 

jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera/ 

Przedstawiciela Zamawiającego i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera/ 

Przedstawiciela Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował przy 

dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 

działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. Jeżeli teren budowy przylega do terenów z 

zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne 

niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy 

mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością.  

 

4.1.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie  
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wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz  

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz  

dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie  

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.  

 

4.1.12. Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez  

Inspektora Nadzoru.  

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie powinno  

być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie 

przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.  

 

4.1.13. Materiały  

Wszystkie materiały stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych muszą spełniać  

wymagania polskich przepisów, a Wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające, że  

zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych  

i posiadają wymagane parametry.  

Materiały budowlane do przebudowy ulic zapewnia Wykonawca. 

 

4.1.14. Źródła uzyskania materiałów  

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 

zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie atesty,  

aprobaty, dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów.  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z 

dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie realizacji  

robót. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne,  

jakie okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót.  

 

4.1.15. Materiały nieodpowiadające wymaganiom  

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu  

budowy. Jeśli Inwestor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż 

te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany 

przez Inwestora.  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem.  

 

4.1.16. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte  

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były 

dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.  
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Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy  

w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 

przez Wykonawcę.  

 

4.1.17. Sprzęt  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje  

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu powinny  

gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 

ST i w harmonogramie robót.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru/Inwestorowi projektu kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to  

wymagane przepisami.  

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny.  

 

4.1.18. Transport  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie  

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na  

drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 

odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

4.1.19. Wykonanie robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za  

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją  

projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę  

oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w 

planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i  

rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora 

Nadzoru.  

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów  

robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej 

i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni 

wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych  

oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym 

przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie 

Wykonawca.  
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4.1.20. Kontrola jakości robót  

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Wykonawca  

ponosi odpowiedzialność za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni  

odpowiedni system kontroli przeprowadzając pomiary i badania materiałów i robót w zakresie i z 

częstotliwością zapewniającą, że roboty wykonano zgodnie z dokumentacją projektową i wymogami 

ST. Minimalne wymagania, co do zakresu i częstotliwości badań określone są w ST, normach, i 

wytycznych.  

Kontroli Zamawiającego poddane będą w szczególności:  

- rozwiązania projektowe w projekcie budowlanym przed złożeniem zgłoszenia robót budowlanych, 

oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót przed ich 

skierowaniem do wykonawców robót budowlanych w aspekcie ich zgodności z programem 

funkcjonalno-użytkowym i warunkami umowy,  

- stosowane materiały i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających 

ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach 

wykonawczych i specyfikacjach technicznych,  

- wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczność zgodności ich  

parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,  

- sposobu wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z projektami 

wykonawczymi, programem funkcjonalno-użytkowym i umową.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 

4.1.21. Pobieranie próbek  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  

Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 

Inwestora, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów,  

które budzą wątpliwości co do jakości.  

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  

 

4.1.22. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można  

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru  

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.  

 

4.1.23. Dokumenty budowy  

Dokumentację robót stanowią poniższe elementy:  

- decyzje administracyjne zezwalające na prowadzenie robót oraz projekty wykonawcze branży 

drogowej, sanitarnej w zakresie kanalizacji deszczowej, budowy kanału technologicznego oraz 
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projekty usunięcia kolizji, badania geologiczne, projekt inwentaryzacji i wycinki drzew, plan BIOZ, 

dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego, pomiary 

geodezyjne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie, badania geotechniczne z opracowaną 

dokumentacją w tym zakresie, protokoły przekazania terenu budowy,  protokoły z narad i ustaleń, 

poczynione w trakcie procesu budowlanego,  wszelka korespondencja dotycząca spraw technicznych, 

organizacyjnych i finansowych budowy,  dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie 

materiałów, protokoły prób i badań, dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów,  

mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i 

Kartograficznej i potwierdzone za zgodność z projektem budowlanym,  

dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zakończonej inwestycji,  

protokoły odbiorów robót i ich etapów. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i  

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.  

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami  

spoczywa na Wykonawcy.  

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót,  

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy  

zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która  

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą  

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod  

drugim, bez przerw.  

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.  

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą  

zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.  

 

4.1.24. Odbiór robót  

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:  

 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,  

 odbiór częściowy,  

 odbiór końcowy,  

 odbiór ostateczny po okresie gwarancji.  

Sprawdzeniu w ramach odbiorów będą podlegały:  

- użyte materiały i wyroby, uzyskane parametry robót drogowych, kanalizacyjnych w odniesieniu do 

dokumentacji projektowej i ST, jakość wykonania i dokładność robót.  

 

4.1.25. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym  

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza  
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Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. 

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od  

daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone  

pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.  

 

4.1.26. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Po zakończeniu  

etapu robót, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika Budowy i potwierdzeniu 

gotowości do odbioru częściowego przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca zawiadomi  

Inwestora o odbiorze.  

Do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące dokumenty: 

protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały,  

dokumentację powykonawczą etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi  

w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,  

dziennik budowy,  

protokóły badań i sprawdzeń,  

rozliczanie z materiałów powierzonych przez Inwestora w przypadku jeżeli takie materiały zostały 

przekazane, rozliczenia częściowe (etapu). 

budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości brutto oraz netto (bez  

podatku VAT).  

Inwestor wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru częściowego robót stanowiących  

przedmiot umowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru.  

Zakończenie czynności odbioru częściowego powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc  

od daty rozpoczęcia odbioru.  

Protokół odbioru częściowego sporządzi Inwestor na formularzu określonym przez Inwestora  

i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru częściowego.  

Odbiór częściowy robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru  

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.  

 

4.1.27. Odbiór końcowy robót  

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do  

ich ilości, jakości i wartości.  

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona  

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 

fakcie Inspektora Nadzoru.  

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez 

Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa  

poniżej w punkcie pn. ”Dokumenty do odbioru końcowego robót”.  

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności  

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej  

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej  

oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.  
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W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych.  

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 

warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 

termin odbioru końcowego.  

Dokumenty do odbioru końcowego  

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli  

została sporządzona w trakcie realizacji kontraktu,  

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 

 protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, a także odbiorów częściowych,  

 recepty i ustalenia technologiczne,  

 dziennik budowy,  

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST,  

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST,  

 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii  

 telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 

robót właścicielom urządzeń,  

 oświadczenie kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, 

obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami,  

 rozliczenie z materiałów powierzonych przez Inwestora (w przypadku jeśli takie materiały były),  

 rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości  

ogółem netto,  

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu.  

Operat odbioru końcowego należy opracować w dwóch egzemplarzach, w jednym z nich  

należy umieścić oryginały dokumentów. Operat powinien zawierać dokumenty oznaczone  

kolejną numeracją i wpięte w segregator. Do operatu odbioru końcowego Wykonawca sporządzi 

oddzielny załącznik o składzie:  

 wypełniony wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie (jeżeli jest wymagane  

przez pozwolenie na budowę),  

 wypełnione zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem  

wymaganych załączników w zależności od wymagań pozwolenia na budowę.  

Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego w ciągu 14 dni od  

daty zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestników odbioru.  

Zakończenie odbioru powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia  

odbioru.  

Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez Zamawiającego 

i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru.  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie  

będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru końcowego robót.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione  

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
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Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  

Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady, to  

Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:  

 jeżeli wady nadają się do usunięcia , może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 

 jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania  

przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor może obniżyć odpowiednio  

wynagrodzenie , jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.  

Inwestor może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.  

 

4.1.28. Odbiór ostateczny  

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad  

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  

Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem  

zasad opisanych w punkcie „Odbiór końcowy robót”.  

 

4.1.29. Podstawa płatności  

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę i zawierająca wszystkie koszty  

związane z realizacją zadania w zakresie wynikającym wprost ze złożonej oferty jak również  

tam nie ujęte a niezbędne do wykonania zadania, a w szczególności koszty wszystkich innych  

robót, bez których realizacja przedmiotu umowy byłaby niemożliwa. Są to między innymi  

koszty:  

 organizacji ruchu na czas robót,  

 zabezpieczenia miejsca robót ,szczególnie głębokich wykopów,  

 opłaty dzierżawy terenu, zajęcia pasa drogowego,  

 przygotowania terenu i zaplecza,  

 tymczasowej przebudowy urządzeń obcych,  

 usunięcia pozostałości materiałów i oznakowania,  

 doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.  

Wynagrodzenie zawiera również wszelkie podatki w tym podatek od towarów i usług VAT.  

Realizacja płatności odbywać się będzie wg harmonogramu finansowo-rzeczowego zatwierdzonego 

przez Zamawiającego i stanowiącego załącznik umowy.  
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA  

 

1. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do opracowania dokumentacji budowlanej  

- kopia mapy zasadniczej – Zamawiający jest w posiadaniu mapy do celów projektowych dla odcinka 

ulic: Żeromskiego, Piekary, na etapie PFU nie sporządzono MDCP dla ulicy Zamkowej 

- zalecenia konserwatorskie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Delegatura w Pile z dnia 

12.04.2022 r., 

- warunki techniczne udzielone przez Miasto Chodzież z dnia 11.04.2022 r. 

- uzgodnienie koncepcji wydane przez Enea Operator Rejon Dystrybucji Chodzież z dnia 4.04.2022 r.,  

- uzgodnienie koncepcji wydane przez Orange Polska S.A. z dnia 28.03.2022 r.,  

- uzgodnienie koncepcji wydane przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. z dnia 7.04.2022 r. 

- uzgodnienie koncepcji wydane przez Miejską Energetykę Cieplną Sp. z o.o. z dni 23.03.2022 r. 

- uzgodnienie koncepcji wydane przez MWiK Sp. z o.o. z dnia 1.04.2022 r. 

- uzgodnienie koncepcji wydane przez ASTA -NET z dnia 11.04.2022 r. 

i) dodatkowe opracowania związane z budową i jej przeprowadzeniem: 

- „Sprawozdanie z rozpoznania konstrukcji nawierzchni i podłoża gruntowego ulic: Żeromskiego, 

Piekary, Zamkowa w m. Chodzież” opracowane przez Geo Kom Bud mgr inż. Janusz Kopaniewski  

- wyniki badań gruntowo-wodnych - na etapie PFU wstępnie wskazano wyniki w „Sprawozdaniu z 

rozpoznania konstrukcji nawierzchni i podłoża gruntowego ulic: Żeromskiego, Piekary, Zamkowa w 

m. Chodzież”, 

- inwentaryzację zieleni – na etapie PFU nie sporządzono inwentaryzacji zieleni, 

- dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery niezbędne do analizy ochrony powietrza oraz posiadane 

raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska – nie dotyczy, 

- pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości – nie dotyczy, 

- inwentaryzację lub dokumentację obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie, 

odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, 

konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania zamawiającego dotyczące 

urządzeń naziemnych i podziemnych przewidzianych do zachowania oraz obiektów przewidzianych 

do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania rozbiórek – nie dotyczy, 

 

2.  Załączniki graficzne 

- Plan orientacyjny w skali 1:10 000, rysunek 1D.  

- Plan sytuacyjny (koncepcja) w skali 1:500, rysunek 2.1D, 2.2D  

- Przekroje normalne w skali 1:50, rysunek 3.1D, 3.2D 

- Szczegóły konstrukcyjne w skali 1:10, rysunek 4D 

- Plan rozbiórek w skali 1:500, rysunek 5.1D, 5.2D 

3. Ustawy i rozporządzenia  

Prawo budowlane i związane z nim rozporządzenia wydane przez odpowiednich ministrów  

oraz normy powołane przez Projektanta w projekcie budowlanym, projekcie wykonawczym,  

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.  

Gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamówienia powołane są konkretne przepisy, normy, wytyczne i 

katalogi będą obowiązywać postanowienia ich aktualnego wydania. 

Pozostałe przepisy nie przytoczone w programie funkcjonalno-użytkowym 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego  
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1995 r. w sprawie rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz  

czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. 1995 r., nr 25, poz. 133).  

- Rozporządzenie Ministra Transportu i gospodarki Morskiej warunków dnia 30 maja 2000  

r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie (Dz.U. 2019 r., poz. 1642 z późn. zm.).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji  

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony  

zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120, poz. 1126 z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 r., nr 47, poz. 401).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie  

wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadany prawie do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane, decyzje o pozwoleniu na budowę, oraz  

zgłoszenia budowy i przebudowy budynki mieszkalnego jednorodzinnego (Dz.U. 2015 r.,  

nr 0, poz. 1146).  

 - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25  

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych (Dz.U. 2012 r., nr 0 poz. 463).  

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków,  

jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie  

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2014 r., nr 0 poz.  

1800).  

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych  

wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga 

uzyskania koncesji (Dz.U. 2011 r., nr 288 poz. 1696 z późn. zm.).  

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego  

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  

na środowisko (Dz.U. 2008 r., nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).  

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy  

Dz.U. 2015 r., nr 0, poz. 469 z późn. zm.).  

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Obwieszczenie Marszałka Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy 

Dz.U. 2016 r., nr 0, poz. 191).  

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Obwieszczenie Marszałka  

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego  

tekstu ustawy Dz.U. 2014 r., nr 0, poz. 883 z późn. zm.).  

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków,  

jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2014 r., nr 0, poz.  

1800).  

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 

2014 r., nr 0, poz. 1923).  

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów  
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przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2010 r., nr 213,  

poz. 1397 z późn. zm.).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów  

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem  

budowlanym (Dz.U. 2004 r., nr 198, poz. 2041 z późn. zm.).  

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Obwieszczenie Marszałka Sejmu  

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego  

tekstu ustawy Dz.U. 2015 r., nr 0, poz. 1651 z późn. zm.).  

4. Zarządzenia i wytyczne  

 Komentarz do warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich  

usytuowanie. Część I. GDDKiA Warszawa 2003 Transprojekt Warszawa.  

 Komentarz do warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich  

usytuowanie. Część II. GDDKiA Warszawa 2003 Transprojekt Warszawa.  

 Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze  

Dróg i Mostów w Warszawie.  

 Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego – załącznik nr 1, 2, 3 i 4 do Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w 

sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 r., nr 220, 

poz. 2181 z późn. zm.).  

 Wymagani Techniczne WT-1 2014, Kruszywa do mieszanek mineralno – asfaltowych i  

powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych.  

 Wymagani Techniczne WT-2 2014, Nawierzchnie asfaltowe. Nawierzchnie asfaltowe na  

drogach publicznych.   

 Wymagani Techniczne WT-4 2010, Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych.  

 Wymagani Techniczne WT-5 2010, Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do dróg  

krajowych,  

 oraz wszelkie inne nie wymienione wyżej obowiązujące przepisy.  

5. Normy  

 PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagani ogólne.  

 PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badani próbek gruntu.  

 PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.  

 PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej.  

 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

 PN-S-02201:1987 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziały nazwy i określenia.  

 PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg.  

 PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.  

 PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.  

 PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań.  

 PN-EN 1338:2005/AC:2007 Betonowa kostka brukowa – Wymagania i metody badań.  

 BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  

 BN-68/8931-04 Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.  

 PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania Polowe.  



30 

 

 PN-EN 13808:2013-10 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych  

emulsji asfaltowych.  

 PN-EN 13108-1:2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania. Część 1: Beton  

 asfaltowy.  

 PN-EN 13108-5:2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania. Część 5: Mieszanka  

SMA.  

 PN-EN 1997-1:2008 (U) Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne.  

 PN-EN 1997-2:2007 (U) Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 2: Badania podłoża 

gruntowego.  

 PN-EN ISO 22475-1:2006 (U) Rozpoznania i badania geotechniczne. Pobieranie próbek  

metodą wiercenia i odkrywek oraz pomiary wód gruntowych. Część 1: Techniczne zasady  

wykonania.  

 PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu.  

 N SEP-E-004 wyd. 2014 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.  

 oraz wszystkie normy powołane w WT-1, WT-2, WT-4, WT-5 oraz ST.  

Uwaga: 

Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany w/w rozporządzeń, ustaw, przepisów,  

itp. oraz uwzględnić je w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz podczas prowadzenia  

robót.  

 

Opracował:  

……………………………………..  

mgr inż. Dariusz Kosmaczewski  
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Uzgodnienia, dokumenty, warunki dotyczące opracowanej koncepcji  

 

1.  Zarząd Powiatu Chodzieskiego, pismo z dnia 09.03.2022 r. 

2.  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Delegatura w Pile, pismo z dnia 12.04.2022 r. 

3.  Gmina Miejska w Chodzieży, pismo z dnia 11.04.2022 r. 

4.   Warunki techniczne udzielone przez Miasto Chodzież, pismo z dnia 11.04.2022 r. 

5.  Uzgodnienie koncepcji wydane przez Enea Operator Rejon Dystrybucji Chodzież, pismo z dnia 

4.04.2022 r.,  

6.  Uzgodnienie koncepcji wydane przez Orange Polska S.A., pismo z dnia 28.03.2022 r.,  

7.  Uzgodnienie koncepcji wydane przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o., pismo z dnia 

7.04.2022 r. 

8.  Uzgodnienie koncepcji wydane przez Miejską Energetykę Cieplną Sp. z o.o., pismo z dni 

23.03.2022 r. 

9.  Uzgodnienie koncepcji wydane przez MWiK Sp. z o.o., pismo z dnia 1.04.2022 r. 

10.  Uzgodnienie koncepcji wydane przez ASTA –NET S.A., pismo z dnia 11.04.2022 r. 

11.  „Sprawozdanie z rozpoznania konstrukcji nawierzchni i podłoża gruntowego ulic: 

Żeromskiego, Piekary, Zamkowa w m. Chodzież” opracowane przez Geo Kom Bud mgr inż. 

Janusz Kopaniewski  
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Uwaga 

Załączniki graficzne do uzgodnień stanowią odrębny załącznik oraz plik na nośniku CD.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


