

Wykonanie modernizacji ul. E. Orzeszkowej ul. Podgórnej w Redzie poprzez wykonanie nakładki asfaltowej.

Postępowanie nr 8.ZF.TP.BN.RB.2022

Reda, 05.07.2022 r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NR 8.ZF.TP.RB.2022

Część 2: Wykonanie nakładki asfaltowej ul. Podgórnej w Redzie.

Na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający informuje, iż w/w postępowanie dla części 2 zostało unieważnione.

Uzasadnienie prawne:

Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie **art. 255 pkt 3.** ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) jeżeli „cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty;”

Uzasadnienie faktyczne:

W przedmiotowym postępowaniu w wymaganym terminie, tj. do dnia 30.06.2022 r. do godz. 9:00 złożono oferty dla części 2 postępowania od następujących wykonawców:

- 1) Firma Budowlano -Drogowa MTM SA, ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia
Cena: 276 258,00 zł brutto,
Okres udzielonej gwarancji na roboty budowlane : 60 miesięcy
- 2) Kruszywo sp. z o.o., ul. Długa 4b, 84-223 Linia
Cena: 214 749,27 zł brutto,
Okres udzielonej gwarancji na roboty budowlane : 60 miesięcy.

Zamawiający udostępnił przed otwarciem ofert informację, że na sfinansowanie zamówienia dla części 2 zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 100 000,00 zł brutto.

Ceny wszystkich ofert złożonych w postępowaniu dla cz. 2 przekraczają kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia.

W związku z powyższym zasadnym jest unieważnienie postępowania.