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Informacje ogólne. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z 
konserwacją i utrzymaniem nawierzchni odcinka drogi leśnej Kwaszenina - Arłamów 
nr inw. 242/157 km 0+000–2+040 w leśnictwie w Leśnictwie Jureczkowa, 
zlokalizowanej w obrębie Jureczkowa na działkach o nr ewid. 534, 533, 531 oraz w 
obrębie Kwaszenina na działkach o nr ewid. 88, 85, 47 gmina Ustrzyki Dolne, 
będącej w administracji Nadleśnictwa Bircza. 

PARAMETRY TECHNICZNE DROGI 
- droga klasy D  
- odcinek drogi do naprawy o jednym pasie ruchu    - 2040 m  
- szerokość korony                                                 -  4,50 m 
- szerokość jezdni                                                  -  3,00 m 
- szerokość mijanek                                               -  2,50 m 
- długość mijanek                                                   -  17,50+23,00+17,50m 
- pobocza  gruntowe                                               -  2 x 0,75 m 
- spadek poprzeczny jezdni na prostej daszkowy     -  3 % 
- spadek poprzeczny jezdni na łukach jednostronny -  od 3% do 6 % 
- nawierzchnia tłuczniowa 
- system odwodnienia powierzchniowy za pomocą rowów i przepustów 
    Celem zamówienia jest przywrócenie parametrów techniczno - użytkowych drogi 
oraz nie dopuszczenie do jej dalszej degradacji i powiększania się uszkodzeń.  

W ramach prac przewiduje się wykonać odcinkowe ścięcie zawyżonych poboczy, 
oczyszczenie zamulonych odcinków rowów, odmulenie dwu przepustów, 
oczyszczenie dwu odcinków nawierzchni z zanieczyszczeń, wyrównanie odcinków 
nawierzchni z wybojami i koleinami kruszywem łamanym – klińcem wraz z 
profilowaniem i zagęszczeniem, wykonanie miałowania mechanicznego 
naprawianych odcinków wraz z zagęszczeniem mechanicznym.  

Uszkodzenia odcinków nawierzchni są wynikiem wieloletniej eksploatacji drogi i 
specyfiki nawierzchni tłuczniowej, która jest podatna na odkształcenia zarówno 
podczas normalnej eksploatacji jak również czynników atmosferycznych i wymaga 
częstych zabiegów utrzymaniowo-konserwacyjnych. 
 

Lokalizację, wielkość i ilość uszkodzeń zawiera załączony przedmiar robót.  
 

W celu niedopuszczenia do dalszej destrukcji nawierzchni i powiększania się 
uszkodzeń, oraz dla przywrócenie funkcjonalności drogi należy usunąć powstałe 
uszkodzenia. Na odcinkach gdzie jest zawyżone pobocze (odłożyła się drobna 
frakcja z nawierzchni wraz z zanieczyszczeniami organicznymi z wykaszania) 
wykonać jego ścięcie wraz z ukształtowaniem odpowiedniego spadku poprzecznego, 
a urobek odwieźć we wskazane miejsce na terenie robót i rozplantować. Zamulone 
odcinki rowów oraz przepusty oczyścić, a urobek odwieźć we wskazane miejsce na 
terenie robót i rozplantować  
Na odcinkach nawierzchni w kilometrażu opisanym szczegółowo w przedmiarze 
należy uzupełnić powstałe wyboje i koleiny kruszywem łamanym – klińcem o 
uziarnieniu 0-25mm i wykonać profilowanie i zagęszczenie. Na koniec wykonać 
mechaniczne miałowanie naprawianych odcinków wraz z mechanicznym 
zagęszczeniem. Po zakończeniu prac teren uporządkować 



Specyfikacja techniczna. 

     Proces naprawy powstałych w nawierzchni żwirowej lub tłuczniowej uszkodzeń 
różnej wielkości i głębokości należy przeprowadzić w sposób opisany szczegółowo 
poniżej. Naprawiona nawierzchnia powinna mieć cechy nawierzchni tłuczniowej lub 
żwirowej w zakresie równości podłużnej i poprzecznej oraz spadków poprzecznych z 
zachowaniem dopuszczalnych tolerancji. 
      Dla uzyskania powyższych parametrów może zaistnieć konieczność rozszerzenia 
„żwirowania” nawierzchni poza miejsce naprawiane, lub nawet w skrajnych 
przypadkach na całą szerokość jezdni(np. gdy naprawiane będą dwie koleiny 
równoległe). W takim przypadku czynność ta należy wykonać w ramach naprawy 
cząstkowej.  

WYRÓWNANIE ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI KRUSZYWEM ŁAMANYM 
DROBNYM. 

Wyrównaniu kruszywem podlegają uszkodzenia nawierzchni tłuczniowej, 
obejmujące: 
-zapadnięcia i wyboje fragmentów nawierzchni,  
-koleiny, powstające wzdłuż osi jezdni, osiadanie nawierzchni w miejscu przekopów 
(np. po przełożeniu urządzeń podziemnych), wadliwej jakości podłoża lub 
podbudowy, niewłaściwego odwodnienia, nierówności jezdni, spowodowane 
wysysaniem przez opony samochodów piasku, miału kamiennego, żwiru, klińca, itp. 
ze spoin,  
-inne uszkodzenia, deformujące nawierzchnię w sposób odbiegający od jej 
prawidłowego stanu. 
 Najdogodniejszą porą wykonywania napraw są okresy wilgotne na wiosnę i na 
jesieni. Wilgoć ułatwia spajanie nawierzchni oraz zagęszczanie wykonanych warstw. 
Z uwagi na wygodę ruchu zaleca się przeprowadzenie robót wczesną wiosną w celu 
umożliwienia pojazdom korzystania z równej nawierzchni przez cały okres lata i 
jesieni. 
Wyznaczenie odcinków do wyrównania 
 Odcinki przeznaczone do wykonania wyrównania powinny obejmować cały 
obszar uszkodzonej nawierzchni oraz część do niej przylegającą w celu łatwiejszego 
powiązania nawierzchni naprawianej z istniejącą. Większą liczbę uszkodzonych 
fragmentów nawierzchni, znajdujących się blisko siebie, łączy się w jeden duży 
fragment. Zaleca się, aby obrys dużych powierzchni do remontu miał ukośne 
nachylenie w stosunku do osi drogi. Odcinki należy wyznaczyć zgodnie z 
przedmiarem i przedstawić do zaakceptowania przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 
Naprawa nawierzchni 
 Odcinki przeznaczone do wyrównania należy dokładnie oczyścić, rozluźnić 
powierzchnię kruszywa w celu połączenia się warstw i zwilżyć wodą. Następnie 
układa się nowe kruszywo łamane drobne – kliniec pochodzący z tego samego 
surowca skalnego, z którego była wykonana nawierzchnia wypełniając ubytki 
warstwą średniej grubości 5cm po zagęszczeniu. Kruszywo powinno mieć uziarnienie 
0-25mm. 
 Po odpowiednim zwilżeniu kruszywa, zagęszcza się go, postępując od krawędzi 
ku środkowi. Zagęszczanie walcem. 

 



ZABIEG ŻWIROWANIA (MIAŁOWANIA) NAWIERZCHNI 

 Zabieg żwirowania (miałowania) zapobiega niekorzystnemu zjawisku braku 
spoiwa w spoinach. Określenie „żwirowanie nawierzchni” jest umowne, gdyż 
dokonuje się go nie samym czystym żwirem, lecz mieszankami z najdrobniejszymi 

ziarnami. Wskazane jest, żeby materiał przeznaczony do żwirowania zawierał 510% 
części pylasto-ilastych ze względu na ich właściwości cementacyjne, tworzące w 
czasie nawilgocenia spoiwo wiążące ziarna szkieletu nawierzchni. 
 Przed żwirowaniem nawierzchnię należy oczyścić i wyprofilować. Zabieg 
żwirowania najlepiej jest wykonywać po deszczu. W okresie długiej posuchy przed 
żwirowaniem zaleca się polać nawierzchnię wodą. 
 Żwirowanie (miałowanie) nawierzchni polega na jej pokryciu cienką warstwą 
świeżego materiału grubości około 5 mm, przy jednorazowym zużyciu materiału 
około 5 m3/1000 m2. Jako materiał do żwirowania (miałowania) nawierzchni zaleca 
się zastosować: 

 mieszankę kruszywa naturalnego (pospółkę) 06 mm, 08 mm lub 010 mm, 

 Kruszyny kamienne 24 mm, 

 kliniec 412 mm z miałem kamiennym 04 mm. 
 Żwirowanie (miałowanie) najlepiej jest wykonać przy użyciu rozsypywarki 
kruszywa lub piaskarki. Na małych powierzchniach żwirowanie można wykonywać 
ręcznie. 
 Po żwirowaniu nawierzchni mechanicznie lub ręcznie należy wygrabić większe 
ziarna kruszywa i usunąć je poza jezdnię. Następnie wykonać dogęszczanie 
nawierzchni przy użyciu.   

ŚCIĘCIE POBOCZA. 

Na odcinku zawyżonego pobocza należy wykonać jego ścięcie i profilowanie. 
Zawyżone pobocze należy ściąć, załadować na samochód i wywieźć we wskazane 
miejsce na odległość do 1km i rozplantować. Ubytki pobocza uzupełnić 
przesortowanym materiałem ze ścinki pozbawionym roślinności części organicznych.  

Po zakończeniu robót teren uporządkować. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogólna Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych 



 
I. Informacje ogólne. 
I.1. Niniejsza Specyfikacja jest zestawieniem technicznych wymagań, jakie powinien 
spełnić Wykonawca przy realizacji zamówienia. Specyfikacja stanowi integralną 
część łącznie z warunkami kontraktu, rysunkami i innymi dokumentami. Oraz 
obowiązującymi ogólnymi i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i 
odbioru robót stosowanymi w budownictwie. 
     Wszelkie rozwiązania techniczne, organizacyjne i inne związane z prawidłową 
realizacją zamówienia i przekazaniem obiektu Użytkownikowi a niezawarte w 
dokumentacji projektowej powinny być uzgodnione z Zamawiającym oraz wykonane 
zgodnie z obowiązującymi w budownictwie normami, aktualna wiedzą techniczną i 
sztuką budowlaną. Roboty nieujęte w dokumentacji a wynikające z technologii 
wykonawstwa, zastosowania materiałów lub montażu urządzeń powinny być 
uwzględnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i brak ich wyszczególnienia w 
dokumentacji nie może stanowić podstawy do roszczeń finansowych Wykonawcy w 
stosunku do Inwestora. Zmiany w geometrii budowli, przyjętych rozwiązaniach 
konstrukcyjnych, zastosowanych materiałach, rozwiązaniach technicznych, muszą 
zostać zatwierdzone przez Inwestora. Ewentualne zmiany dokonane bez w/w 
uzgodnień mogą stanowić podstawę do wstrzymania robót i ponownego ich 
wykonania w sposób zgodny z Dokumentacja na koszt Wykonawcy. 
     Wykonawca przed złożeniem oferty jest zobowiązany do szczegółowego 
zapoznania się z dokumentacją oraz dokonania wizji w terenie przedmiotu 
zamówienia. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze 
Specyfikacjami Technicznymi i dokumentacją projektową opracowanymi na potrzeby 
realizacji zadania. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania 
ogólne, wspólne dla wszystkich robót, również w przypadkach małych prostych robót 
i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 
podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej, dla których 
odstąpiono od sporządzenia Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST). 

I.2. Określenia podstawowe 
Ilekroć w dokumentach mowa o: 
- robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace 
polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
- dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów 
częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji 
obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów. 
- aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
 - wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 
ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania 
lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu 
jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym 
połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
- dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy 
organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie 
wykonywania robót. 
- kierowniku budowy – należy przez to rozumieć, że jest to osoba wyznaczona przez 
Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego 
imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za 
prowadzoną budowę. 



- Inspektorze nadzoru inwestorskiego – należy przez to rozumieć, że jest to osoba 
wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której 
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie 
robót i administrowanie kontraktem, 
- książce obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora 
nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez 
Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu 
przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
- odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone, z 
przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 
- poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące 
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy 
- przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do 
wykonania robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z 
obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 
- terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są 
roboty budowlane wrazz przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza 
budowy. 
- Zadaniu budowlanym - część przedsięwzięcia budowlanego stanowiąca odrębną 
całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia 
przewidywanych funkcji techniczno – użytkowych.  
- Drodze tymczasowej (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona 
do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, 
przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 
- Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość 
techniczno-użytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element 
konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł).  
- Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, 
przeznaczony do ruchu pieszych.  
- Długość mostu - odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu, a w 
przypadku mostów łukowych z nadsypką - odległość w świetle podstaw sklepienia 
mierzona w osi jezdni drogowej.  
- Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz 
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z 
prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
- Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodą terenową dla zapewnienia 
komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 
- Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
- Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami 
awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie.  
-  Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich 
połączenia.  
-  Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - część obiektu oparta 
na podporach mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu pojazdów 
lub pieszych.  
 - Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i 
skarpami rowów.  
 - Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim 
konstrukcji nawierzchni. 
- Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych 
z oceną jakości materiałów oraz robót 



- Most - obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji 
drogowej i ruchu pieszego.  
- Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 
obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla 
ruchu.  
a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio 
oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych.  

b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a 
podbudową, zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i 
przekazywanie ich na podbudowę.  

c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy 
lub profilu istniejącej nawierzchni.  

d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od 
ruchu na podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i 
podbudowy pomocniczej.  

e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w 
konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw.  

f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji 
nośnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i 
przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, 
odsączającą lub odcinającą.  

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona 
nawierzchni przed skutkami działania mrozu.  

h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania 
cząstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej.  

i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej 
się do nawierzchni.  
- Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.  
- Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust.  
-  Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.  
-  Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi 
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  
- Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do 
umieszczania w nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas 
drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy 
urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez 
ruch na drodze.  
- Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, 
umieszczenia urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, 
służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.  
-  Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do 
głębokości przemarzania.  
- Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod 
nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i 
właściwego wykonania nawierzchni.  
- Polecenie Inżyniera /Inspektora Nadzoru projektu - wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inżyniera /Inspektora Nadzoru projektu, w formie pisemnej, 



dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy.  
- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej.  
- Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia 
drogowego lub całkowita modernizacja /przebudowa (zmiana parametrów 
geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia.  
- Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do 
przeprowadzenia cieku, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń 
technicznych przez korpus drogowy.  
- Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w 
realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek 
dzikich zwierząt itp.  
- Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp. 
- Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnej ściany, 
słupów lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyń, komór.  
- Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
- Rozpiętość teoretyczna - odległość między punktami podparcia (łożyskami), przęsła 
mostowego.  
- Szerokość całkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odległość między zewnętrznymi 
krawędziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, 
obejmuje całkowitą szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego.  
- Szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla 
poszczególnych rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle 
poręczy mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch 
kołowy od ruchu pieszego.  
- Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 
technologicznej ich wykonania.  
- Tunel - obiekt zagłębiony poniżej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji 
drogowej i ruchu pieszego.  
- Wiadukt - obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla bezkolizyjnego 
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.  

I.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, SST, przepisami obowiązującymi w Polsce i poleceniami 
Inspektora nadzoru. 

     Przekazaniu terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi. 
     Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia 
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 
uwzględniającym podział na dokumentację projektową dostarczoną przez 
Zamawiającego i sporządzoną przez Wykonawcę. 
     Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą na własny koszt dla 
zrealizowanych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dokumentacja 
powykonawcza wszystkich robót obejmuje między innymi: 



a. wypełniony dziennik budowy, 
b. protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
c. protokoły odbiorów robót 
d. obmiar robót 
e.  kosztorys powykonawczy 
f. rozwiązania dla ewentualnych robót zamiennych uwiarygodnione przez 

projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego 
g. aprobaty techniczne ( deklaracje zgodności ) i certyfikaty dla materiałów i 

urządzeń, 
h. oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem, 

WT, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, 
i. oświadczenie kierownika budowy o doprowadzenie do należytego stanu i 

porządku teren - a także, w razie korzystania, ulicy, sąsiedniej działki lub 
lokalu, 

j. inne niezbędne do odbioru końcowego budynku i dopuszczenia do 
użytkowania. 

I.4. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym 
z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub braków w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, 
który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia 
ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 
ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z 
dokumentacją projektową i SST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w 
SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 
ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji 
określonych normami. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały i roboty zostaną zastąpione innymi (właściwymi) na koszt 
wykonawcy. 

I.5. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 
się, że jest włączony w cenę umowną. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach i 
ilościach uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego tablice informacyjne 
(wykonane zgodnie z prawem budowlanym). Treść tablic informacyjnych będzie 
zatwierdzona przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę przez cały okres realizacji robót w dobrym stanie. 
Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych należy uwzględnić w cenie 
wykonania przedsięwzięcia budowlanego. 

I.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 



Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i 
wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy w należytym ładzie i porządku, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 
będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

I.7. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny i dopuszczony do użycia sprzęt 
przeciwpożarowy na terenie budowy, magazynach i pomieszczeniach z budową 
związanych. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

I.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji znajdujących się na powierzchni i pod 
ziemią, takich jak rurociągi, kable, urządzenia infrastruktury technicznej, itp., oraz 
uzyska od odpowiednich gestorów będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego o ich właściwej 
lokalizacji.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia ww. instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Zamawiającego, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać (materialnie i prawnie) za wszelkie spowodowane 
przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robót dostęp i dojazd na posesje oraz 
uzgodni z użytkownikiem nieruchomości sposób jego wykonania. Koszt tych 
czynności należy uwzględnić w cenie wykonania przedsięwzięcia budowlanego. 

I.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków. 

I.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, 
aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca 
zapewni i będzie utrzymywał wszelkie  urządzenia zabezpieczające,  socjalne oraz  
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

I.11. Ochrona i utrzymanie robót 



Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót (ich stanu techniczny) i za 
wszelkie materiały i urządzenia używane do ich wykonania od daty rozpoczęcia do 
daty odbioru końcowego robót. 

I.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy 
administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. 

II. MATERIAŁY 

II.1. Źródła uzyskania materiałów 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 
zamawiania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie 
postępu robót. Materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe 
określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w 
Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

II.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i 
niezapłaceniem oraz koniecznością wymiany na własny koszt. 

II.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora 
nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

III. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 
do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy. Liczba i wydajność sprzętu 
będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. Sprzęt do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy 
dotyczące jego użytkowania. 

IV. TRANSPORT 

IV.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. 

IV.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. Materiały uzyskane z demontażu i gruz 



budowlany, Wykonawca wywiezie na wysypisko bez naliczania dodatkowej 
zapłaty. 

V.     WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, 
dokumentacją projektową, wymaganiami SST, projektu organizacji robót i 
poleceniami Inspektora nadzoru zapewniając im odpowiednią jakość na każdym 
etapie. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 
umowy, dokumentacji projektowej i w SST a także w normach i wiedzy technicznej. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji 
ponosi Wykonawca. 

VI. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

VI.1. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to 
personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do zachowania 
jakości materiałów i robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzał odpowiednią kontrolę zapewniającą wykonanie 
robót zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i 
robót ponosi Wykonawca. 

VI.2. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność 
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów, 
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
• Polską Normą lub 
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi 
SST. 
 
VI.3. Dokumenty budowy 
      Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 
Zamawiającego  i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy 
do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku 
budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty 
będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 
Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, 
wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do 
ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy 
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis 
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania 
się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania 
poleceń Wykonawcy robót. 



 Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się 
sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie. 
Książka obmiarów obejmować będzie jedynie zakres robót wykonanych i 
zgłoszonych do przyjęcia przez Inspektora nadzoru. Za poprawność prowadzenia 
książki obmiarów odpowiada Wykonawca.  
    Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych, następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) protokoły odbioru robót, 
d) protokoły z narad i ustaleń, 
e) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
f) dokumentacja techniczna 

    Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

VII. OBMIAR ROBÓT 

     Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 
przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w 
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 

     Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach 
technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z 
jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz w 
kosztorysie ofertowym. 

     Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 

VIII. ODBIÓR ROBÓT 

     Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym 
odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

     Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 



Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji 
ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany 
w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i 
uprzednimi ustaleniami. Z odbioru spisuje się protokół według wzoru określonego 
przez Zamawiającego 

    Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach 
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor nadzoru. 

     Odbiór końcowy 
    Zasady odbioru końcowego robót 
Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy i potwierdzona przez 
Inspektora Nadzoru. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót. Odbioru 
ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.  
W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów 
częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
   Dokumenty do odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego oraz na zasadach określonych w SIWZ. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty (w zależności od potrzeb): 
1. dokumentację powykonawczą oraz dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami (zmiany nieistotne) dokonanymi w toku wykonania robót, 
2. ustalenia dokonane w trakcie realizacji, 
3. protokoły odbiorów częściowych, 
4. protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 
5. inwentaryzację powykonawczą wraz z oświadczeniem o zgodności z PZT jeśli jest 
wymagana, 



6. dzienniki budowy, 
7. oświadczenia kierownika budowy 
8. książkę obmiarów, 
9. kosztorys powykonawczy 
10.wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i sprawdzeń, 
11.deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 
dopuszczających do ich stosowania na terenie Polski lub UE. 

    Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie  „Odbiór końcowy robót". 

IX. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Rozliczenie robót zgodnie z zapisami Umowy. 
 

 


