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Informacje ogólne. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z 
konserwacją i utrzymaniem nawierzchni odcinka drogi leśnej Kwaszenina - Arłamów 
nr inw. 242/157 km 0+000–2+040 w leśnictwie w Leśnictwie Jureczkowa, 
zlokalizowanej w obrębie Jureczkowa na działkach o nr ewid. 534, 533, 531 oraz w 
obrębie Kwaszenina na działkach o nr ewid. 88, 85, 47 gmina Ustrzyki Dolne, 
będącej w administracji Nadleśnictwa Bircza. 

PARAMETRY TECHNICZNE DROGI 
- droga klasy D  
- odcinek drogi do naprawy o jednym pasie ruchu    - 2040 m  
- szerokość korony                                                 -  4,50 m 
- szerokość jezdni                                                  -  3,00 m 
- szerokość mijanek                                               -  2,50 m 
- długość mijanek                                                   -  17,50+23,00+17,50m 
- pobocza  gruntowe                                               -  2 x 0,75 m 
- spadek poprzeczny jezdni na prostej daszkowy     -  3 % 
- spadek poprzeczny jezdni na łukach jednostronny -  od 3% do 6 % 
- nawierzchnia tłuczniowa 
- system odwodnienia powierzchniowy za pomocą rowów i przepustów 
    Celem zamówienia jest przywrócenie parametrów techniczno - użytkowych drogi 
oraz nie dopuszczenie do jej dalszej degradacji i powiększania się uszkodzeń.  

W ramach prac przewiduje się wykonać odcinkowe ścięcie zawyżonych poboczy, 
oczyszczenie zamulonych odcinków rowów, odmulenie dwu przepustów, 
oczyszczenie dwu odcinków nawierzchni z zanieczyszczeń, wyrównanie odcinków 
nawierzchni z wybojami i koleinami kruszywem łamanym – klińcem wraz z 
profilowaniem i zagęszczeniem, wykonanie miałowania mechanicznego 
naprawianych odcinków wraz z zagęszczeniem mechanicznym.  

Uszkodzenia odcinków nawierzchni są wynikiem wieloletniej eksploatacji drogi i 
specyfiki nawierzchni tłuczniowej, która jest podatna na odkształcenia zarówno 
podczas normalnej eksploatacji jak również czynników atmosferycznych i wymaga 
częstych zabiegów utrzymaniowo-konserwacyjnych. 
 

Lokalizację, wielkość i ilość uszkodzeń zawiera załączony przedmiar robót.  
 

W celu niedopuszczenia do dalszej destrukcji nawierzchni i powiększania się 
uszkodzeń, oraz dla przywrócenie funkcjonalności drogi należy usunąć powstałe 
uszkodzenia. Na odcinkach gdzie jest zawyżone pobocze (odłożyła się drobna 
frakcja z nawierzchni wraz z zanieczyszczeniami organicznymi z wykaszania) 
wykonać jego ścięcie wraz z ukształtowaniem odpowiedniego spadku poprzecznego, 
a urobek odwieźć we wskazane miejsce na terenie robót i rozplantować. Zamulone 
odcinki rowów oraz przepusty oczyścić, a urobek odwieźć we wskazane miejsce na 
terenie robót i rozplantować  
Na odcinkach nawierzchni w kilometrażu opisanym szczegółowo w przedmiarze 
należy uzupełnić powstałe wyboje i koleiny kruszywem łamanym – klińcem o 
uziarnieniu 0-25mm i wykonać profilowanie i zagęszczenie. Na koniec wykonać 
mechaniczne miałowanie naprawianych odcinków wraz z mechanicznym 
zagęszczeniem. Po zakończeniu prac teren uporządkować 



Specyfikacja techniczna. 

     Proces naprawy powstałych w nawierzchni żwirowej lub tłuczniowej uszkodzeń 
różnej wielkości i głębokości należy przeprowadzić w sposób opisany szczegółowo 
poniżej. Naprawiona nawierzchnia powinna mieć cechy nawierzchni tłuczniowej lub 
żwirowej w zakresie równości podłużnej i poprzecznej oraz spadków poprzecznych z 
zachowaniem dopuszczalnych tolerancji. 
      Dla uzyskania powyższych parametrów może zaistnieć konieczność rozszerzenia 
„żwirowania” nawierzchni poza miejsce naprawiane, lub nawet w skrajnych 
przypadkach na całą szerokość jezdni(np. gdy naprawiane będą dwie koleiny 
równoległe). W takim przypadku czynność ta należy wykonać w ramach naprawy 
cząstkowej.  

WYRÓWNANIE ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI KRUSZYWEM ŁAMANYM 
DROBNYM. 

Wyrównaniu kruszywem podlegają uszkodzenia nawierzchni tłuczniowej, 
obejmujące: 
-zapadnięcia i wyboje fragmentów nawierzchni,  
-koleiny, powstające wzdłuż osi jezdni, osiadanie nawierzchni w miejscu przekopów 
(np. po przełożeniu urządzeń podziemnych), wadliwej jakości podłoża lub 
podbudowy, niewłaściwego odwodnienia, nierówności jezdni, spowodowane 
wysysaniem przez opony samochodów piasku, miału kamiennego, żwiru, klińca, itp. 
ze spoin,  
-inne uszkodzenia, deformujące nawierzchnię w sposób odbiegający od jej 
prawidłowego stanu. 
 Najdogodniejszą porą wykonywania napraw są okresy wilgotne na wiosnę i na 
jesieni. Wilgoć ułatwia spajanie nawierzchni oraz zagęszczanie wykonanych warstw. 
Z uwagi na wygodę ruchu zaleca się przeprowadzenie robót wczesną wiosną w celu 
umożliwienia pojazdom korzystania z równej nawierzchni przez cały okres lata i 
jesieni. 
Wyznaczenie odcinków do wyrównania 
 Odcinki przeznaczone do wykonania wyrównania powinny obejmować cały 
obszar uszkodzonej nawierzchni oraz część do niej przylegającą w celu łatwiejszego 
powiązania nawierzchni naprawianej z istniejącą. Większą liczbę uszkodzonych 
fragmentów nawierzchni, znajdujących się blisko siebie, łączy się w jeden duży 
fragment. Zaleca się, aby obrys dużych powierzchni do remontu miał ukośne 
nachylenie w stosunku do osi drogi. Odcinki należy wyznaczyć zgodnie z 
przedmiarem i przedstawić do zaakceptowania przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 
Naprawa nawierzchni 
 Odcinki przeznaczone do wyrównania należy dokładnie oczyścić, rozluźnić 
powierzchnię kruszywa w celu połączenia się warstw i zwilżyć wodą. Następnie 
układa się nowe kruszywo łamane drobne – kliniec pochodzący z tego samego 
surowca skalnego, z którego była wykonana nawierzchnia wypełniając ubytki 
warstwą średniej grubości 5cm po zagęszczeniu. Kruszywo powinno mieć uziarnienie 
0-25mm. 
 Po odpowiednim zwilżeniu kruszywa, zagęszcza się go, postępując od krawędzi 
ku środkowi. Zagęszczanie walcem. 

 



ZABIEG ŻWIROWANIA (MIAŁOWANIA) NAWIERZCHNI 

 Zabieg żwirowania (miałowania) zapobiega niekorzystnemu zjawisku braku 
spoiwa w spoinach. Określenie „żwirowanie nawierzchni” jest umowne, gdyż 
dokonuje się go nie samym czystym żwirem, lecz mieszankami z najdrobniejszymi 

ziarnami. Wskazane jest, żeby materiał przeznaczony do żwirowania zawierał 510% 
części pylasto-ilastych ze względu na ich właściwości cementacyjne, tworzące w 
czasie nawilgocenia spoiwo wiążące ziarna szkieletu nawierzchni. 
 Przed żwirowaniem nawierzchnię należy oczyścić i wyprofilować. Zabieg 
żwirowania najlepiej jest wykonywać po deszczu. W okresie długiej posuchy przed 
żwirowaniem zaleca się polać nawierzchnię wodą. 
 Żwirowanie (miałowanie) nawierzchni polega na jej pokryciu cienką warstwą 
świeżego materiału grubości około 5 mm, przy jednorazowym zużyciu materiału 
około 5 m3/1000 m2. Jako materiał do żwirowania (miałowania) nawierzchni zaleca 
się zastosować: 

 mieszankę kruszywa naturalnego (pospółkę) 06 mm, 08 mm lub 010 mm, 

 Kruszyny kamienne 24 mm, 

 kliniec 412 mm z miałem kamiennym 04 mm. 
 Żwirowanie (miałowanie) najlepiej jest wykonać przy użyciu rozsypywarki 
kruszywa lub piaskarki. Na małych powierzchniach żwirowanie można wykonywać 
ręcznie. 
 Po żwirowaniu nawierzchni mechanicznie lub ręcznie należy wygrabić większe 
ziarna kruszywa i usunąć je poza jezdnię. Następnie wykonać dogęszczanie 
nawierzchni przy użyciu.   

ŚCIĘCIE POBOCZA. 

Na odcinku zawyżonego pobocza należy wykonać jego ścięcie i profilowanie. 
Zawyżone pobocze należy ściąć, załadować na samochód i wywieźć we wskazane 
miejsce na odległość do 1km i rozplantować. Ubytki pobocza uzupełnić 
przesortowanym materiałem ze ścinki pozbawionym roślinności części organicznych.  

Po zakończeniu robót teren uporządkować. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogólna Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych 



 
I. Informacje ogólne. 
I.1. Niniejsza Specyfikacja jest zestawieniem technicznych wymagań, jakie powinien 
spełnić Wykonawca przy realizacji zamówienia. Specyfikacja stanowi integralną 
część łącznie z warunkami kontraktu, rysunkami i innymi dokumentami. Oraz 
obowiązującymi ogólnymi i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i 
odbioru robót stosowanymi w budownictwie. 
     Wszelkie rozwiązania techniczne, organizacyjne i inne związane z prawidłową 
realizacją zamówienia i przekazaniem obiektu Użytkownikowi a niezawarte w 
dokumentacji projektowej powinny być uzgodnione z Zamawiającym oraz wykonane 
zgodnie z obowiązującymi w budownictwie normami, aktualna wiedzą techniczną i 
sztuką budowlaną. Roboty nieujęte w dokumentacji a wynikające z technologii 
wykonawstwa, zastosowania materiałów lub montażu urządzeń powinny być 
uwzględnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i brak ich wyszczególnienia w 
dokumentacji nie może stanowić podstawy do roszczeń finansowych Wykonawcy w 
stosunku do Inwestora. Zmiany w geometrii budowli, przyjętych rozwiązaniach 
konstrukcyjnych, zastosowanych materiałach, rozwiązaniach technicznych, muszą 
zostać zatwierdzone przez Inwestora. Ewentualne zmiany dokonane bez w/w 
uzgodnień mogą stanowić podstawę do wstrzymania robót i ponownego ich 
wykonania w sposób zgodny z Dokumentacja na koszt Wykonawcy. 
     Wykonawca przed złożeniem oferty jest zobowiązany do szczegółowego 
zapoznania się z dokumentacją oraz dokonania wizji w terenie przedmiotu 
zamówienia. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze 
Specyfikacjami Technicznymi i dokumentacją projektową opracowanymi na potrzeby 
realizacji zadania. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania 
ogólne, wspólne dla wszystkich robót, również w przypadkach małych prostych robót 
i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 
podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej, dla których 
odstąpiono od sporządzenia Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST). 

I.2. Określenia podstawowe 
Ilekroć w dokumentach mowa o: 
- robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace 
polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
- dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów 
częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji 
obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów. 
- aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
 - wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 
ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania 
lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu 
jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym 
połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
- dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy 
organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie 
wykonywania robót. 
- kierowniku budowy – należy przez to rozumieć, że jest to osoba wyznaczona przez 
Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego 
imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za 
prowadzoną budowę. 



- Inspektorze nadzoru inwestorskiego – należy przez to rozumieć, że jest to osoba 
wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której 
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie 
robót i administrowanie kontraktem, 
- książce obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora 
nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez 
Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu 
przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
- odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone, z 
przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 
- poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące 
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy 
- przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do 
wykonania robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z 
obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 
- terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są 
roboty budowlane wrazz przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza 
budowy. 
- Zadaniu budowlanym - część przedsięwzięcia budowlanego stanowiąca odrębną 
całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia 
przewidywanych funkcji techniczno – użytkowych.  
- Drodze tymczasowej (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona 
do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, 
przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 
- Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość 
techniczno-użytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element 
konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł).  
- Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, 
przeznaczony do ruchu pieszych.  
- Długość mostu - odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu, a w 
przypadku mostów łukowych z nadsypką - odległość w świetle podstaw sklepienia 
mierzona w osi jezdni drogowej.  
- Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz 
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z 
prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
- Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodą terenową dla zapewnienia 
komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 
- Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
- Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami 
awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie.  
-  Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich 
połączenia.  
-  Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - część obiektu oparta 
na podporach mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu pojazdów 
lub pieszych.  
 - Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i 
skarpami rowów.  
 - Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim 
konstrukcji nawierzchni. 
- Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych 
z oceną jakości materiałów oraz robót 



- Most - obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji 
drogowej i ruchu pieszego.  
- Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 
obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla 
ruchu.  
a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio 
oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych.  

b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a 
podbudową, zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i 
przekazywanie ich na podbudowę.  

c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy 
lub profilu istniejącej nawierzchni.  

d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od 
ruchu na podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i 
podbudowy pomocniczej.  

e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w 
konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw.  

f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji 
nośnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i 
przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, 
odsączającą lub odcinającą.  

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona 
nawierzchni przed skutkami działania mrozu.  

h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania 
cząstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej.  

i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej 
się do nawierzchni.  
- Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.  
- Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust.  
-  Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.  
-  Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi 
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  
- Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do 
umieszczania w nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas 
drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy 
urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez 
ruch na drodze.  
- Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, 
umieszczenia urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, 
służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.  
-  Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do 
głębokości przemarzania.  
- Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod 
nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i 
właściwego wykonania nawierzchni.  
- Polecenie Inżyniera /Inspektora Nadzoru projektu - wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inżyniera /Inspektora Nadzoru projektu, w formie pisemnej, 



dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy.  
- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej.  
- Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia 
drogowego lub całkowita modernizacja /przebudowa (zmiana parametrów 
geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia.  
- Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do 
przeprowadzenia cieku, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń 
technicznych przez korpus drogowy.  
- Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w 
realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek 
dzikich zwierząt itp.  
- Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp. 
- Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnej ściany, 
słupów lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyń, komór.  
- Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
- Rozpiętość teoretyczna - odległość między punktami podparcia (łożyskami), przęsła 
mostowego.  
- Szerokość całkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odległość między zewnętrznymi 
krawędziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, 
obejmuje całkowitą szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego.  
- Szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla 
poszczególnych rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle 
poręczy mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch 
kołowy od ruchu pieszego.  
- Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 
technologicznej ich wykonania.  
- Tunel - obiekt zagłębiony poniżej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji 
drogowej i ruchu pieszego.  
- Wiadukt - obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla bezkolizyjnego 
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.  

I.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, SST, przepisami obowiązującymi w Polsce i poleceniami 
Inspektora nadzoru. 

     Przekazaniu terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi. 
     Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia 
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 
uwzględniającym podział na dokumentację projektową dostarczoną przez 
Zamawiającego i sporządzoną przez Wykonawcę. 
     Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą na własny koszt dla 
zrealizowanych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dokumentacja 
powykonawcza wszystkich robót obejmuje między innymi: 



a. wypełniony dziennik budowy, 
b. protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
c. protokoły odbiorów robót 
d. obmiar robót 
e.  kosztorys powykonawczy 
f. rozwiązania dla ewentualnych robót zamiennych uwiarygodnione przez 

projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego 
g. aprobaty techniczne ( deklaracje zgodności ) i certyfikaty dla materiałów i 

urządzeń, 
h. oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem, 

WT, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, 
i. oświadczenie kierownika budowy o doprowadzenie do należytego stanu i 

porządku teren - a także, w razie korzystania, ulicy, sąsiedniej działki lub 
lokalu, 

j. inne niezbędne do odbioru końcowego budynku i dopuszczenia do 
użytkowania. 

I.4. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym 
z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub braków w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, 
który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia 
ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 
ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z 
dokumentacją projektową i SST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w 
SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 
ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji 
określonych normami. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały i roboty zostaną zastąpione innymi (właściwymi) na koszt 
wykonawcy. 

I.5. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 
się, że jest włączony w cenę umowną. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach i 
ilościach uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego tablice informacyjne 
(wykonane zgodnie z prawem budowlanym). Treść tablic informacyjnych będzie 
zatwierdzona przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę przez cały okres realizacji robót w dobrym stanie. 
Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych należy uwzględnić w cenie 
wykonania przedsięwzięcia budowlanego. 

I.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 



Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i 
wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy w należytym ładzie i porządku, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 
będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

I.7. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny i dopuszczony do użycia sprzęt 
przeciwpożarowy na terenie budowy, magazynach i pomieszczeniach z budową 
związanych. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

I.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji znajdujących się na powierzchni i pod 
ziemią, takich jak rurociągi, kable, urządzenia infrastruktury technicznej, itp., oraz 
uzyska od odpowiednich gestorów będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego o ich właściwej 
lokalizacji.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia ww. instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Zamawiającego, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać (materialnie i prawnie) za wszelkie spowodowane 
przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robót dostęp i dojazd na posesje oraz 
uzgodni z użytkownikiem nieruchomości sposób jego wykonania. Koszt tych 
czynności należy uwzględnić w cenie wykonania przedsięwzięcia budowlanego. 

I.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków. 

I.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, 
aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca 
zapewni i będzie utrzymywał wszelkie  urządzenia zabezpieczające,  socjalne oraz  
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

I.11. Ochrona i utrzymanie robót 



Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót (ich stanu techniczny) i za 
wszelkie materiały i urządzenia używane do ich wykonania od daty rozpoczęcia do 
daty odbioru końcowego robót. 

I.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy 
administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. 

II. MATERIAŁY 

II.1. Źródła uzyskania materiałów 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 
zamawiania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie 
postępu robót. Materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe 
określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w 
Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

II.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i 
niezapłaceniem oraz koniecznością wymiany na własny koszt. 

II.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora 
nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

III. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 
do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy. Liczba i wydajność sprzętu 
będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. Sprzęt do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy 
dotyczące jego użytkowania. 

IV. TRANSPORT 

IV.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. 

IV.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. Materiały uzyskane z demontażu i gruz 



budowlany, Wykonawca wywiezie na wysypisko bez naliczania dodatkowej 
zapłaty. 

V.     WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, 
dokumentacją projektową, wymaganiami SST, projektu organizacji robót i 
poleceniami Inspektora nadzoru zapewniając im odpowiednią jakość na każdym 
etapie. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 
umowy, dokumentacji projektowej i w SST a także w normach i wiedzy technicznej. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji 
ponosi Wykonawca. 

VI. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

VI.1. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to 
personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do zachowania 
jakości materiałów i robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzał odpowiednią kontrolę zapewniającą wykonanie 
robót zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i 
robót ponosi Wykonawca. 

VI.2. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność 
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów, 
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
• Polską Normą lub 
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi 
SST. 
 
VI.3. Dokumenty budowy 
      Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 
Zamawiającego  i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy 
do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku 
budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty 
będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 
Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, 
wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do 
ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy 
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis 
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania 
się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania 
poleceń Wykonawcy robót. 



 Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się 
sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie. 
Książka obmiarów obejmować będzie jedynie zakres robót wykonanych i 
zgłoszonych do przyjęcia przez Inspektora nadzoru. Za poprawność prowadzenia 
książki obmiarów odpowiada Wykonawca.  
    Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych, następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) protokoły odbioru robót, 
d) protokoły z narad i ustaleń, 
e) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
f) dokumentacja techniczna 

    Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

VII. OBMIAR ROBÓT 

     Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 
przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w 
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 

     Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach 
technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z 
jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz w 
kosztorysie ofertowym. 

     Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 

VIII. ODBIÓR ROBÓT 

     Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym 
odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

     Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 



Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji 
ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany 
w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i 
uprzednimi ustaleniami. Z odbioru spisuje się protokół według wzoru określonego 
przez Zamawiającego 

    Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach 
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor nadzoru. 

     Odbiór końcowy 
    Zasady odbioru końcowego robót 
Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy i potwierdzona przez 
Inspektora Nadzoru. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót. Odbioru 
ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.  
W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów 
częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
   Dokumenty do odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego oraz na zasadach określonych w SIWZ. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty (w zależności od potrzeb): 
1. dokumentację powykonawczą oraz dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami (zmiany nieistotne) dokonanymi w toku wykonania robót, 
2. ustalenia dokonane w trakcie realizacji, 
3. protokoły odbiorów częściowych, 
4. protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 
5. inwentaryzację powykonawczą wraz z oświadczeniem o zgodności z PZT jeśli jest 
wymagana, 



6. dzienniki budowy, 
7. oświadczenia kierownika budowy 
8. książkę obmiarów, 
9. kosztorys powykonawczy 
10.wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i sprawdzeń, 
11.deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 
dopuszczających do ich stosowania na terenie Polski lub UE. 

    Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie  „Odbiór końcowy robót". 

IX. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Rozliczenie robót zgodnie z zapisami Umowy. 
 

 


