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8. OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany
Stosownie do ustalen art.34 ust.3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z

2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.) jako autor projektu wykonawczego:

»Przebudowa drogi ul. Zakopianska do osiedla Ryplowka w Rabce-Zdroju”

zlokalizowanego:

Wojewodztwo matopolskie, powiat nowotarski, Jednostka ewidencyjna: 121112 4 Rabka Zdroj,
obregb: 0001 Rabka - Zdréj , dziatka ewidencyjna 5187, 4103

oSwiadczam
ze w/w projekt zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

BRANZA PROJEKTANCI SPRAWDZAJACY
mgr inz.
Piotr Kowalczyk
drogowa nr ewid.
MAP/0381/PWBD/15,
MAP/BD/0074/16

Marzec 2024r.

Dopuszcza si¢ stosowanie innych materialow nii podane przyktadowo w niniejszym projekcie, 0 podobnych parametrach
technicznych, sposréd materialow dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie mostowym i drogowym
zgodnie z art. 10, ust. 2 ustawy ,,Prawo budowlane” (Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z 2010r. jednolity tekst z p6zn. zm.),
pod warunkiem uzgodnienia z projektantem i inspektorem nadzoru.
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1. DANE OGOLNE INWESTYCJI
1.1.  Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest projekt wykonawczy przebudowy drogi ul. Zakopianska do osiedla
Ryplowka w Rabce-Zdroju w istniejagcym pasie drogowym. Niniejszy projekt wykonawczy przedstawia

przebudowe omawianego odcinka drogi w jednym etapie.

Zakres robot dotyczy przebudowy drogi ul. Zakopianska polegajacej na:

- wykonaniu nawierzchni bitumicznej jezdni na przedmiotowym odcinku drogi,
- Wykonaniu krawe¢dzi jezdni w postaci kraweznika betonowego,

- wykonaniu konstrukcji nawierzchni jezdni na przedmiotowym odcinku drogi,
- wykonaniu pobocza,

- wykonaniu oznakowania pionowego,

- dostosowaniu zjazdow do normatywnych,

- wykonanie systemu odwodnienia w sktad ktérego wchodza:
* kolektora deszczowego DN 400mm,
* studni rewizyjnych,
* wpustow deszczowych,

* korytek betonowych,
- wykonania umocnien skarp w formie ptyt azurowych,

- pracach rozbidrkowych,
- regulacja wysoko$ciowa istniejgcej infrastruktury techniczne;,

- rekultywacja terenu

1.2. Lokalizacja

Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji na nizej wymienionych dzialkach
ewidencyjnych:
Jednostka ewidencyjna: 121112 4 Rabka Zdroj, obrgb: 0001 Rabka Zdréj, dziatki ewidencyjne nr: 5187,
4103

1.3. Inwestor:
Gmina Rabka Zdroj, ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka - Zdroj

1.4. Podstawa opracowania
- Pomiary inwentaryzacyjne wykonane w terenie,



- Mapa w skali 1:500,

- Obowigzujace normy i przepisy oraz literatura techniczna:

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisOw techniczno-
budowlanych dotyczacych drog publicznych

b) Rozporzadzenie =~ Ministrow  Komunikacji ~ oraz ~ Administracji ~ Gospodarki ~ Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robot drogowych 1 mostowych. Dz. U. Nr 7, poz. 30 z 1977 r. z p6zn. zm.,

c) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r. poz. 1332, 1529. z p6zn. zm.),

d) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.: Dz. U. z 2016 r.
poz. 778, 904, 961, 1250, 1579. Z p6zn. zm.),

e) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tj.: Dz. U. z 2016 r. poz. 672, 831, 903,
1250, 1427, 1933 z p6zn. zm.)

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1. Istniejace zagospodarowanie terenu

Teren objety inwestycja lezy na terenie gminy Rabka Zdrdj. Droga ul. Zakopianska wiacza si¢ do
drogi gminnej ul. Zakopianska. Istniejgca jezdnia z ksztattek betonowych ,,trylinka” oraz z ptyt betonowych
1x3m na przebudowywanym odcinku drogi posiada szeroko$¢ okoto 3m. Na przedmiotowym odcinku drogi
ul. Zakopianska do osiedla Ryplowka znajduje si¢ dwanascie zjazdow z prawej strony jezdni oraz 0siem
zjazdow z lewej strony jezdni. Wzdluz lewej i prawej krawedzi drogi istnieje pobocze o nawierzchni

gruntowej o szerokos$ci okoto 0.70m. Przedmiotowy odcinek ulicy odwadniany jest powierzchniowo.

2.2.  Uksztaltowanie wysokosciowe terenu
W obrgbie przebudowy w/w odcinka drogi gminnej uksztattowanie terenu charakteryzuje si¢ jako

stromy o rzednych od okoto 490m n.p.m. do okoto 544.5m n.p.m.

2.3. Istniejace uzbrojenie terenu.
Na obszarze objetym opracowaniem wystepuja nastgpujace sieci uzbrojenia terenu.
- kanalizacja sanitarna,
- sie¢ wodociggowa,
- sie¢ gazowa,

- napowietrzna linia elektroenergetyczna



3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1.  Powierzchnia terenu

Inwestycja obejmuje swoim zakresem przebudowe drogi ul. Zakopianska do osiedla Ryplowka
w istniejgcym pasie drogowym w miejscowosci Rabka Zdroj. Przebudowa drogi ma na celu poprawe
bezpieczenstwa ruchu kotowego, warunkéw ruchu pieszego, dostosowanie istniejacych zjazdow do
parametréw technicznych, poprawe¢ odwodnienia drogi poprzez wykonanie kanatu deszczowego, remont
lewostronnego korytka betonowego, umocnienie skarp rowu plytami azurowymi. Przebudowa drogi
ul. Zakopianska bedzie polega¢ na wykonaniu jezdni bitumicznej o szerokosci 3.0m o pochyleniu
jednostronnym 2%. Jezdnia z prawej i lewej strony w km 0+329.65 — 0+365.00 ograniczona zostanie
kraweznikiem betonowym 20/30 na tawie fundamentowej z oparciem z betonu klasy C25/30. Kraweznik
bedzie odstoniety 6¢cm ponad jezdnie. Z lewej strony jezdni zostanie wykonane korytko betonowe
50/50/15cm typu ,,mulda” na tawie fundamentowej z betonu klasy C25/30. Za krawe¢znikiem jak rowniez za
korytkiem betonowym zostanie wykonane pobocze o szerokosci od 0.25m do 1.0m umocnione kruszywem
tamanym i powierzchniowo utrwalone asfaltem i grysem kamiennym o wym. 5-8mm. Wody opadowe z
przebudowywanej jezdni beda odprowadzone za pomoca odpowiednich spadkow poprzecznych i
podhuznych w kierunku korytka betonowego. Nastgpnie wody opadowe z korytka betonowego zostang
wprowadzone do wpustow deszczowych wyposazonych w kosze stalowe na nieczystoSci | zostang
odprowadzone do projektowanego systemu odwadniajgcego droge tj. do kanalizacji deszczowej. Nowy
kolektor kanalizacji deszczowej zostanie wykonany z rur PP DN400 i klasie sztywnosci SN8. W ciaggu
kanalizacji deszczowe] przewidziano budowe czternastu studni rewizyjnych o srednicy 01000mm (SD1 —
SD14) z wilazami klasy D400. Projektowana kanalizacja deszczowa zostanie wiaczona do istniejacej
kanalizacji deszczowej - system odwadniajgcy droge gminng ulice Zakopianskg. Urzadzenia odwadniajgce
droge gminng ulica Zakopianska beda w stanie przeja¢ wody opadowe z przebudowywanego odcinka drogi
Skarpy nasypu korpusu drogowego zostang umocnione ptytami azurowymi 40/60/10cm na podsypce
cementowo — piaskowej wraz z wypetieniem otwordw plyt podsypka cementowo — piaskowa.
Dla przebudowywanej drogi ulica Zakopianska zaprojektowano oznakowanie pionowe odrebnym
opracowaniem. Tras¢ i niwelete jezdni dopasowano do istniejacego uksztattowania wysokosciowego.

Przedmiotowa przebudowa drogi miesci si¢ w granicach pasa drogowego.

3.2. Nawiazanie geodezyjne
Projektowane rozwigzanie zostalo dowigzane wysokosciowo do sieci niwelacji panstwowej wg

uktadu Kronsztad, natomiast sytuacyjnie do sieci osnowy geodezyjnej w uktadzie ,,65”.

3.3.  Uklad komunikacyjny
Nie zmienia si¢ sposobu uzytkowania ukladu komunikacyjnego. W wyniku realizacji inwestycji

poprawione zostang warunki bezpieczenstwa niechronionego uczestnika ruchu.



3.4. Parametry techniczne drogi

Droga
klasa drogi D
obcigzenie 100 KN/ o$
predkos¢ projektowa 30 km/h
nawierzchnia bitumiczna
kategoria ruchu KR2
szeroko$¢ pasa ruchu 1.5m
szerokos$¢ pobocza 0.25-1m

3.5.  Geometria pozioma

Projektowana o$ jezdni zostala zaprojektowana tak, aby w maksymalnym stopniu dopasowac si¢ do
stanu istniejacego. Zatamania osi jezdni zaprojektowano zgodnie z parametry technicznymi zawartymi
W Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-

budowlanych dotyczacych drog publicznych. Zastosowane promienie tukéw poziomych wynosza: R-25m,

R-150m, R-180m, R-200m, R-150m, R-50m, R-300m, R-120m, R-200m.

3.6. Geometria pionowa

Niwelete krawedzi jezdni zaprojektowano tak aby w maksymalnym stopniu dopasowa¢ ja do stanu
istniejgcego oraz tak aby wysokos$ciowo dopasowac ja do istniejacego zagospodarowania w tym istniejacych
zjazdow, bram, wej$¢. Zatamania niwelety zaprojektowano zgodnie z parametry technicznymi zawartymi w
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisOw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych. Zastosowane pochylenia podtuzne ksztattujg sie w przedziale

imim = 3.0% - imax = 17.50%. W ciagu niwelety zaprojektowano tuk pionowy o wartosci R-100m.

3.7.  Warstwy konstrukcyjne

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

4 cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 118,

8 cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W,

20cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3 — 130MPa

40cm — warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego (naturalnego)
CBR >20% - 80MPa,

- warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtokniny o szer. 2,50 - 3,0 m (zawini¢cie
60cm z kazdej strony) - geotkanina wytrzymalo$¢ na rozerwanie wzdluz /wszerz - 25kN/m /9,5kN/m,

wytrzymatos¢ na przebicie - 3,1kN



- istniejace podloze gruntowe po korytowaniu na wymagana glebokos$¢ — 35MPa
istniejace podloze gruntowe po wykonaniu korytowania doprowadzi¢ do wymaganego wtérnego
modulu odksztalcenia E; rownego 35MPa

RAZEM: 72cm

Konstrukcja pobocza:

20 cm - warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej (z mieszanki kruszywa tamanego stabilizowana
mechanicznie wraz z utrwaloniem asfaltem i grysem kamiennym o wym. 5-8mm - 100MPa,

- istniejace podtoze gruntowe po korytowaniu na wymagana glteboko$¢ — 50MPa

istniejace podloze gruntowe po wykonaniu korytowania doprowadzi¢ do wymaganego wtérnego
modulu odksztalcenia E; rownego S0MPa

RAZEM: 20cm

3.8.  Odwodnienie i odprowadzenie wod deszczowych

Wody opadowe z przebudowywanej jezdni beda odprowadzone za pomocg odpowiednich spadkow
poprzecznych i podtuznych w kierunku korytka betonowego typu ,,mulda”. Nastgpnie wody opadowe z
korytka betonowego zostang wprowadzone do wpustow deszczowych wyposazonych w kosze stalowe na
nieczysto$ci i zostang odprowadzone do projektowanego systemu odwadniajacego droge tj. do kanalizacji
deszczowej. Nowy kolektor kanalizacji deszczowej zostanie wykonany z rur PP DN400 i Klasie
sztywnosci SN8. W ciggu kanalizacji deszczowej przewidziano budowe czternastu studni rewizyjnych o
srednicy 01000mm (SD1 — SD14) z wtazami klasy D400. Projektowana kanalizacja deszczowa zostanie
wlaczona do istniejacej kanalizacji deszczowej - system odwadniajacy droge gminng ulice Zakopianska.
Urzadzenia odwadniajace droge gminng ulica Zakopianska bgda w stanie przeja¢ wody opadowe z
przebudowywanego odcinka drogi. Kanalizacje deszczowa zaprojektowano na glebokosci od 1.60m do
2.0m. Urzadzenia odwadniajgce droge gminng bedg w stanie przeja¢ wody opadowe z przebudowywanego

odcinka drogi.

Elementy odwodnienia sktadajg si¢ z:
e przykanaliki rura PP SN8 DN200
e kanalizacja deszczowa - rura PP SN8 DN400
e Kkorytko betonowe 15/50/50cm
. wpustéow deszczowe zelbetowe @500 klasy D400 wyposazone w kosze stalowe na odpady, ruszt
zeliwny klasy D400
e studnie rewizyjne zelbetowe @1000 wtaz klasy D400

Konieczny jest staly nadzoér nad stanem urzadzen i regularne usuwanie osadow i substancji flotujacych.



3.9. Projektowana Zielen

Odstonigcia powierzchni gruntu zostang obsiane roslinno$cig oraz zielenig urzagdzong w mozliwie jak
najszybszym czasie, poprzez zastosowanie materiatu siewnego gatunkow charakterystycznych dla rejonu
prowadzonych prac — po przeprowadzeniu prac ziemnych i budowlanych zniszczona pokrywa glebowa
zostanie przywrocona do stanu poprzedniego. Mieszanki traw przeznaczone do obsiewu poboczy drog
powinny charakteryzowaé si¢ wysoka odpornoscig na susze, odpornoscia na mrdz i zaleganie $niegu,
odpornoscig na zasolenie oraz powinny trwale stabilizowac¢ grunt. Dobrze jest tworzy¢ je z gatunkow o
zroznicowanych systemach korzeniowych, dzigki temu rosliny glebiej korzenigce si¢ udostepniaja

tatwiejszy pobdr wody oraz sktadnikéw pokarmowych ro§linom ptytko ukorzenionym.

3.10. Zakres robét rozbiérkowych
Zakres prac rozbiérkowych obejmuje:

— Rozbidrka nawierzchni bitumicznej,
— Rozbidrka nawierzchni z ksztattek betonowych typu ,,trylinka”,
— Rozbidrka nawierzchni z ptyt betonowych 1x3m,
— Rozbidrka nawierzchni betonu,
— Rozbidrka elementow drogowych (krawezniki betonowe, obrzeza betonowe),
— Rozbidrka elementow odwodnienia (kanat deszczowy o zrdznicowanej srednicy, korytka betonowe,

wpusty deszczowe),
— Demontaz oznakowania pionowego
— Demontaz wraz z odbudowg ogrodzen powstatych wyniku prowadzonych robot
Termin zakonczenia prac rozbiérkowych to 2 miesigce od czasu rozpoczecia prac budowlanych. Roboty
rozbiérkowe beda prowadzone mechanicznie i recznie. Mozna je wykonywaé przy uzyciu sprzg¢tu bedacego
wlasnoscig wykonawcy lub wynajetego do wykonania robdt, ktoéry ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Sprzet powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska 1 przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania 1 na tej podstawie zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozbidrke elementow
betonowych mozna przeprowadza¢ przy pomocy sprzetu mechanicznego — miotdéw pneumatycznych z
wymiennymi ostrzami. Po zakonczeniu prowadzenia robot rozbiorkowych, usung¢ pozostatosci i oczyscié
teren. Materialy pochodzace z rozbidrki nalezy przewiez¢ transportem samochodowym w miejsce
uzgodnione z Zamawiajacym. Nieprzydatne materialy z rozbiorki stanowig wlasno§¢ Wykonawcy. Oceny
przydatnosci materialu dokona Inwestor (Inspektor Nadzoru). Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji projekt tymczasowej organizacji ruchu i harmonogram robdt uwzgledniajacy

wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty.



4. OCHRONA SRODOWISKA

Wszystkie materialy uzyte przy pracach budowlanych zwigzanych z przebudowg drogi — wykonanie
jezdni, pobocza oraz odwodnienia winny posiada¢ stosowny atest, certyfikat lub $wiadectwo zgodnosci (
w pojeciu ustawy Prawo Budowlane ) dopuszczajacych ich stosowanie. Kopi¢ stosownego dokumentu
nalezy dotaczy¢ do dokumentacji budowy . Roboty budowlane i rzemie$lnicze powinny by¢ wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami i normami. Podczas prac
remontowych nie wystapig zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow budowanego

chodnika i jego otoczenia w zakresie zgodnym z odrebnymi przepisami.

5. ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBOT
Rozwigzanie oznakowania w obre¢bie przebudowy drogi — wykonanie jezdni, pobocza oraz odwodnienia
zostanie zapewnione poprzez zatwierdzony przez PZD w Nowym Targu ,,Projekt tymczasowej organizacji

ruchu”.

6. OCHRONA UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB TRZECICH ORAZ ZYCIA I ZDROWIA

LUDZI

Przy realizacji inwestycji i pracach budowlanych zwigzanych z przebudowa drogi — wykonanie jezdni,
pobocza oraz odwodnienia nalezy uwzgledni¢ interesy osob trzecich: dotyczy to w szczegdlnosci
zapewnienia dostepu do drogi publicznej, ochrony przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej oraz ze $rodkoéw Iaczno$ci, dopltywu $wiatla dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, ucigzliwo$ciami powodowanymi przez hatas, wibracje,
zaklocenia elektryczne, promieniowanie, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. Przewidziane roboty
ziemne nie spowoduja zmiany kierunku sptywu wod powierzchniowych na dziatki sasiednie. W trakcie
prowadzenia robot budowlanych nalezy zwroci¢ uwage na zachowanie bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
zadba¢ o to, by prowadzone roboty stwarzaly jak najmniejszg ucigzliwos¢ dla Srodowiska. Celem
uniknigcia zagrozenia zycia i zdrowia ludzi, w czasie budowy chodnika nalezy odpowiednio oznakowac i

zabezpieczy¢ wykopy. Teren budowy nalezy oswietlic. Wszystkie prace nalezy wykonywaé zachowujac
warunki BHP.

7. DANE KONCOWE

Wszystkie materialy uzyte przy pracach budowlanych zwigzanych z przebudowa drogi — wykonanie
jezdni, pobocza oraz odwodnienia winny posiada¢ stosowny atest, certyfikat lub swiadectwo zgodnosci (w
pojeciu ustawy Prawo Budowlane) dopuszczajacych ich stosowanie. Kopi¢ stosownego dokumentu nalezy
dotaczy¢ do dokumentacji budowy. Roboty budowlane i rzemieslnicze powinny by¢ wykonane zgodnie z

zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami i normami. Przyjete rozwigzania projektowe



sa zgodne z uzyskanymi opiniami, decyzjami, uzgodnieniami zawartymi w zatacznikach niniejszego
projektu budowlanego oraz przepisami techniczno-budowlanymi.
Wszystkie zmiany w niniejszej dokumentacji wymagaja zgody autora projektu przed ich

wprowadzeniem do realizacji.

8. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI
W poblizu terenu przedmiotowej inwestycji nie wystepuja elementy zagospodarowania terenu, mogace

stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

9. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH
Do robot wyszczegodlnionych w art. 6 ustawy ( Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126 z p6zn. zmianami), jako
roboty stwarzajace szczegolne ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi wystepujacych

w ramach niniejszego opracowania projektowego, zalicza si¢:

- Wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wigkszej niz 1,5m oraz

wykonywanie wykopdw o bezpiecznym nachyleniu $cian o glebokosci wigkszej niz 3,0m (ust.1,lit.a);

- Roboty wykonywane w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych (ust. 1, lit. K);

10. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w zakresie ogolnych zasad BHP przy robotach drogowych przez

stuzby BHP. Bezposrednio przed przystgpieniem do robdt, pracownicy powinni przej$¢ szkolenie

stanowiskowe BHP, realizowane przez wyznaczone w tym celu osoby lub bezposrednich przetozonych,
szczegolnie w zakresie:

- zasad postgpowania w przypadku wystapienia w/w zagrozen

- zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi

11. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH
Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robdt budowlanych

okreslajace skale 1 rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas 1 wystgpienia, a takze sposoby zapobiegania tym

zagrozeniom (plan bioz) opracuje kierownik budowy lub inny podmiot w okresie przygotowania prac
budowlanych.

Nalezy tam zwroci¢ uwagg przede wszystkim na:



- ustalenia sprawnej struktury bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi;

- prawidlowa organizacj¢ budowy z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej komunikacji umozliwiajacej
szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

- prawidlowe oznakowanie terenu budowy, zabezpieczenie wykopow, oswietlenie terenu, wydzielenie i
oznakowanie stref zagrozenia;

- rozmieszczenie sprzetu ratunkowego;

Wszystkie roboty rozbiérkowe i budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi
warunkami technicznymi, przepisami BHP 1 p.poz., a w szczegolnosci:

- Rozporzadzenie Ministréow Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 10.02.1977r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt drogowych i
mostowych (Dz. U. Nr 7, poz. 30 z 1977r. z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 01.04.1953r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikow zatrudnionych przy recznym dzwiganiu i przenoszeniu
cigzarow (Dz. U. z dnia 23 kwietnia 1953 r. z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 02.11.1954r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy spawaniu i cigeciu metali (Dz. U. z dnia 16 listopada 1953 r.
z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych z dnia 28.03.1972r. (Dz.
U. Nr 13, poz. 93 z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r. w sprawie szczegotowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 62, poz. 285 z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650 z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektow bud. i terenow (Dz. U. Nr 121, poz. 1138 z p6zn. zm.)

Wykonawca prowadzacy roboty w pasie drogowym zobowigzany jest do utrzymania w nalezytym stanie
wszystkich urzadzen technicznych zabezpieczajacych miejsca robdt takich jak: bariery, $wiatta
ostrzegawcze, sygnalizacje $wietlna itp. oraz innych zastosowanych zabezpieczen w zwigzku z
wykonywanymi robotami. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia i1 oznakowania
miejsca robdt na drodze powinny by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzien jak 1 w nocy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach 1 pojazdach. Materialy

tatwopalne beda sktadowane zgodnie z odpowiednimi przepisami 1 zabezpieczone przed dostgpem o0sOb



trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawcy. Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla
otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe
promieniowanie 0 stezeniu wiekszym  od dopuszczalnego okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszystkie materialty odpadowe uzyte do robot beda mialy $§wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniona jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na
srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robo6t ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste ) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz bedacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Podczas realizacji Robot wykonawca bgdzie przestrzegaé
przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i Zycia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Bezposredni nadzoér nad
bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik budowy
(kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow. Nieprzestrzeganie przepisow
bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewlasciwa ogolna organizacja pracy

1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

2) niewlasciwe polecenia przetozonych,

3) brak nadzoru,

4) brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,

5) tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

6) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

7) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

1) niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,

3) brak srodkoéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia,



2) niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,

3) brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

4) brak srodkow ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,

5) brak lub niewla$ciwa sygnalizacja zagrozen,

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

1) zastosowanie materiatow zastepczych,

2) niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

¢) wady materiatlowe czynnika materialnego:

1) ukryte wady materiatlowe czynnika materialnego;

d) niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

3) niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

* organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

° dba¢ o sprawno$¢ Srodkéw  ochrony indywidualnej oraz ich  stosowania  zgodnie
Z przeznaczeniem,

* organizowal, przygotowywac 1 prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami §rodowiska
pracy,

* dba¢ o bezpieczny 1 higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ srodkoéw ochrony zbiorowej 1 ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne Srodki profilaktyczne majace na celu:

° zapewni¢ organizacj¢ pracy 1 stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych 1 ucigzliwych,

* zapewni¢ likwidacj¢ zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdw glownie przez stosowanie technologii,

materiatdw 1 substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagroZenia dla Zycia lub zdrowia pracownikow osoba kierujqca,
pracownikami obowiqzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usunigcia

tego zagroZenia.



Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w §rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i
obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydzialu srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowana przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i
bezpieczenstwa uzytkownikow tych s$rodkow powinny zapewniaé wystarczajgcg ochrone przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokos$ci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikow o sposobach postugiwania si¢ tymi

Srodkami.
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