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Powiat Stargardzki 

ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard                

Regon 811684210, NIP 854-22-28-620                                                           Stargard, dn. 19.04.2023 r. 

WZ.272.4.2-10.2023.WJ1 

  

 Wykonawcy, którzy pobrali SWZ  

 do postępowania 

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 

na „Modernizację budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Mieszka I w Stargardzie” 

 

 

Zamawiający – Powiat Stargardzki, zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

informuje, że do zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia, złożono n/w zapytania. 

Ponadto, Zamawiający, na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

informuje, że dokonuje zmiany zapisów SWZ oraz dokumentacji technicznej: 

 

Pytanie 1 

1. Brak możliwości zweryfikowania przedmiarów, które Zamawiający wymaga do złożenia 

oferty. Proszę o załączenie: 

a) przekrojów budynku wraz z wymiarami 

b) przekrojów dachu wraz z wymiarami 

c) rzutu i przekroju poddasza - branża architektoniczna i konstrukcyjna wraz z zaznaczeniem 

elementów więźby do wymiany 

d) szczegółów/detali (przekrój dachu, stropu, elewacji) 

 

Bez tych dokumentów wykonawca nie ma jak zweryfikować poprawności przedmiarów, skoro 

powierzchnia stropu ma około 1500 m2 pow użytkowej to jak łączna ilość połaci dachu ma 

tylko 1850m2? fizycznie w takim budynku jest to nie możliwe i spowoduje bardzo duże 

rozbieżności pomiędzy składaną ofertą a rzeczywiście wykonaną pracą. 

Odpowiedź: 

Zamawiający w załączeniu udostępnia pomocniczo rysunki: rzut dachu – rys. 6, przekrój pionowy A-

A – rys. 7, przekrój pionowy B-B – rys. 8; dokumentację opracowaną przez Pracownię Audytorską 

Inż. Jacek Stępień z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zamawiający nadmienia, że w ramach 

zakresu robót – elewacje, nie przewiduje docieplenia ścian, a jedynie odtworzenie tynku i malowanie.  

Przedmiar robót obejmuje wymianę oraz przełożenie pokrycia dachu o łącznej powierzchni 1848,45 

m2, przy czym przyjęto założenie (hipotetyczne), że połać dachu zostaje podzielona na cztery części 

A,B,C,D. W niniejszym postępowaniu przyjęto, że na części dachu opisanej jako część A zostanie 

przełożony dach, natomiast na pozostałych częściach usunięte zostaną uszkodzenia. Ponadto, 
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Zamawiający przyjął założenie, że rozebrana zostanie dachówka  na powierzchni  1848,45 m2, przy 

czym 80% dachówki pochodzącej z rozbiórki przeznaczone jest do ponownego wykorzystania.  

W załączeniu szkic dachu- rzut z góry z oznaczonymi częściami dachu.  

Zamawiający udostępnia rzut poddasza z oznaczeniem krokwi przeznaczonych do wymiany. 

Ponadto, Zamawiający udostępnia zmieniony Przedmiar robót dla IV cz. zamówienia dot. elewacji, 

na  podstawie którego należy sporządzić kosztorys ofertowy. 

 

 

Pytanie 2 

1. Zadanie nr III – dotyczy standardu białego montażu. Zamawiający udzielił odpowiedzi 

(pytanie – odpowiedź nr 9 z dnia 07.04.2023), iż należy wycenić w ofercie „Zestaw: stelaż 

podtynkowy, przyciskiem oraz z wiszącą miską ustępową, wraz z zabudową tego elementu 

wykonaną z płyt G-K”. W załączonym przedmiarze brak jest nakładów rzeczowych na 

dostawę i montaż elementu mocującego – stelaża podtynkowego do montażu miski ustępowej 

np. KNR 2-15GEBERIT 0101/01. Proszę o informację, w której pozycji kosztorysowej ująć 

dostawę i montaż stelaża i w jakiej ilości? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany zapisów Przedmiaru robót branży sanitarnej – III cz. zam., 

poprzez wprowadzenie poz. 75 – dostawa i montaż elementów montażowych. 

Zamawiający udostępnia w/w Przedmiar robót, na podstawie którego należy sporządzić 

kosztorys ofertowy. 

 

2.  Zadanie nr III – dotyczy standardu białego montażu. Zamawiający udzielił odpowiedzi 

(pytanie – odpowiedź nr 9 z dnia 07.04.2023), iż należy wycenić w ofercie „Zestaw: stelaż 

podtynkowy, przyciskiem oraz z wiszącą miską ustępową, wraz z zabudową tego elementu 

wykonaną z płyt G-K”. W załączonym przedmiarze brak jest nakładów rzeczowych na 

dostawę i montaż przycisku spłukującego. Np. KNR 2-15 GEBERIT 0105/01. Proszę o 

informację, w której pozycji kosztorysowej ująć dostawę i montaż przycisku spłukującego i w 

jakiej ilości? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany zapisów Przedmiaru robót branży sanitarnej – III cz. zam., 

poprzez wprowadzenie poz. 77 – dostawa i montaż przycisku do spłuczek podtynkowych. 

Zamawiający udostępnia w/w Przedmiar robót, na podstawie którego należy sporządzić 

kosztorys ofertowy. 

 

3.  Zadanie nr III – dotyczy standardu białego montażu. Zamawiający udzielił odpowiedzi 

(pytanie – odpowiedź nr 9 z dnia 07.04.2023), iż należy wycenić w ofercie „Zestaw: stelaż 

podtynkowy, przyciskiem oraz z wiszącą miską ustępową, wraz z zabudową tego elementu 

wykonaną z płyt G-K”. W załączonym przedmiarze brak jest nakładów rzeczowych na 

wykonanie zabudowy z płyt G-K impregnowanych (przeciwwilgociowych). Np. KNR 2-02 

2004/02. Proszę o informację, w której pozycji kosztorysowej ująć wykonanie w/w zabudowy 

i w jakiej ilości? 

 

Odpowiedź: 
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Zamawiający dokonuje zmiany zapisów Przedmiaru robót branży sanitarnej – III cz. zam., 

poprzez wprowadzenie poz. 78 – obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi 

przeciwwilgociowymi. 

Zamawiający udostępnia w/w Przedmiar robót, na podstawie którego należy sporządzić 

kosztorys ofertowy. 

 

4. Czy wykonane zabudowy stelaży z płyt G-K należy licować płytkami ceramicznymi? Jeżeli 

tak, to proszę podać w której pozycji ująć te prace. Np. KNR 2-02 0830/06. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany zapisów Przedmiaru robót branży sanitarnej – III cz. zam., 

poprzez zwiększenie obmiaru w poz. 128 – licowanie ścian płytkami–naprawa ścian po 

wykonaniu bruzd i przebić oraz zabudowy g-k stelaży. 

Zamawiający udostępnia w/w Przedmiar robót, na podstawie którego należy sporządzić 

kosztorys ofertowy. 

 

5. Proszę o informację, czy należy dostarczyć i zamontować stelaże podtynkowe wraz z 

przyciskami i zabudową z płyt G-K do misek ustępowych wiszących tylko do nowo 

dostarczanych misek, czyli 15 sztuk? Czy należy również przewidzieć montaż stelaży do 

uprzednio zdemontowanych misek ustępowych w ilości 12szt, czy są to ustępy kompaktowe? 

 

Odpowiedź: 

Powyższe dotyczy tylko nowo dostarczanych i montowanych misek ustępowych – 15 szt., co 

znajduje odzwierciedlenie w udostępnionym przedmiarze robót. 

 

 

Pytanie 3 

Proszę o udzielenie odpowiedzi na poniżej zadane pytanie: 

CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA.  

W odpowiedziach nr 5,6 i 11 z dnia 7.04.2023 r Zamawiający zobowiązał Wykonawców do 

pozostawienia na klatkach schodowych obecnych wykładzin PCV, drewnianych cokolików i 

balustrad.  

Szanowni Państwo .  

1. Zgodnie z § 258 ust 1 a w szczególności ust 2,  rozporządzenia w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Na drogach komunikacji ogólnej, służącym 

celom ewakuacji , stosowanie materiałów i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych jest 

zabronione.  Zabronione jest stosowanie materiałów toksycznych i intensywnie dymiących jak np. 

obecna wykładzina PCV. Pozostawienie tych elementów jako niezgodnych z przepisami będzie 

skutkować brakiem odbioru przez Komendę Straży Pożarnej.  W naszej analizie dokonanej na 

podstawie zdjęć z wizji lokalnej, na klatkach schodowych znajdują się następujące elementy 

niezgodne z przepisami : 

- wykładzina PCV 

- cokolik drewniany 
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- drewniana zabudowa grzejników  

- skrzynki elektryczne  

Proszę o projektowe i kosztorysowe rozwiązanie tego problemu.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że pozostawia zapisy SWZ bez zmian, poza zabudową grzejników. 

Demontaż  zabudowy grzejników ujęto w załączonym do niniejszego pisma Przedmiarze robót 

branży sanitarnej – II część zamówienia, na podstawie którego należy sporządzić kosztorys 

ofertowy (nie przewiduje się ich ponownego montażu).  

Natomiast, w przypadku ewentualnych uwag ze strony Straży Pożarnej odnoszących się do elementów 

istniejących i pozostających w budynku (wbudowanych, zainstalowanych, itp.) za wiedzą 

Zamawiającego, które nie są objęte przedmiotem i zakresem niniejszego zamówienia, oczywistym 

jest, że Wykonawca robót nie będzie obciążony koniecznością doprowadzenia do pożądanego stanu 

 i nie będzie ponosił konsekwencji stwierdzonych uchybień. Odpowiedzialność Wykonawcy dotyczy 

elementów robót wykonywanych w ramach zawartej umowy, co wynika z Projektowanych 

postanowień umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy. Zamawiający wprowadził bowiem 

zapis warunkujący dokonanie odbioru końcowego, uzyskaniem dopuszczenia do użytkowania przez 

KPPSP w stosunku do robót objętych III częścią zamówienia, tj. protokół bez uwag, bądź uwagi 

nie dotyczą zakresu robót realizowanych przez Wykonawcę III części zamówienia). 

 

 

2. Zgodnie z § 258 ust 2: Na drogach komunikacji ogólnej, służącym celom ewakuacji, stosowanie 

materiałów i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych jest zabronione. Załączony do dokumentacji 

projekt zawiera rzuty poszczególnych kondygnacji z wyznaczonymi i zakreślonymi na zielono 

drogami ewakuacyjnymi. Jednak dokumentacja projektowa, ekspertyza techniczna jak też przedmiar 

nie odnosi się w żaden sposób do dostosowania tych dróg do obowiązujących przepisów. Projekt 

zakłada wyłącznie wydzielenie klatek schodowych, ale nie odnosi się do pozostałych dróg 

ewakuacyjnych. Pytanie brzmi, czy w chwili obecnej drogi ewakuacyjne zaznaczone w projekcie 

na zielono (z pominięciem klatek schodowych) spełniają wszystkie wymagania p.poż. Czy 

znajdujące się tam wykładziny posiadają atesty pozwalające jednoznacznie stwierdzić że są one trudno 

zapalne. Ta sama sytuacja dotyczy wszystkich starych drewnianych drzwi prowadzący do sal 

lekcyjnych a znajdujących się w ciągach komunikacyjnych służących celom ewakuacji. Proszę o 

projektowe i kosztorysowe rozwiązanie tego problemu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że pozostawia zapisy SWZ bez zmian.  

 

3. Klatka schodowa nr 2.  Zgodnie z § 250 ust 1,  schody prowadzące do piwnic powinny być 

zabezpieczone w sposób uniemożliwiający omyłkowe zejście ludzi do piwnic w przypadku 

ewakuacji ( np. ruchomą barierką ).  Ponieważ wg. projektu, z klatki nr 2 nie ma wyjścia na 

poziomie parteru, zejście to powinno zostać zabezpieczone elementem, który uniemożliwi omyłkowe 

wbiegnięcie na ten poziom.  Proszę o projektowe i kosztorysowe rozwiązanie tego problemu.    

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że pozostawia zapisy SWZ bez zmian.  
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§ 250 ust. 1 dotyczy kondygnacji piwnic, w niniejszym przypadku niższa kondygnacja w obiekcie jest 

sklasyfikowana jako parter. Na kondygnacji tej – w obrębie klatki schodowej nr 2 znajduje się szatnia 

dla uczniów. Ewentualnego zabezpieczenia zejścia do szatni, Zamawiający dokona we własnym 

zakresie, jeśli zaistnieje taka konieczność. 

 

4. W odpowiedzi nr 11 z dnia 7.04.2023 r Zamawiający poinformował, że balustrady wewnętrzne 

należy poddać renowacji i dostosować je do wymogów warunków technicznych, zgodnie z 

przedmiarem. Przedmiar nakazuje : wycięcie istniejących balustrad, ich wyczyszczenie ( piaskowanie 

– niezbędne aby pomalować elementy proszkowo ) , malowanie proszkowe, ponowny montaż i 

wymianę drewnianych poręczy na drewniane poręcze zabezpieczone do NRO.  Jest to rozwiązanie 

odmienne od projektowego. Projekt budowlany w rozdziale 1.5.2 zatytułowanym : Roboty budowlane 

wewnętrzne dostosowujące budynek do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, wymienia w 

pkt 1.5.2.7 montaż nowych pochwytów i balustrad precyzując : we wszystkich klatkach schodowych 

w obiekcie projektuje się nowe balustrady o wysokości 110 cm wykonane z profili stalowych z 

pochwytami z rur stalowych ( bez drewnianych poręczy ). Projekt ten a wraz z nim powyższe 

rozwiązanie zostało uzgodnione z rzeczoznawcą do spraw przepisów p.poż a  następnie  na podstawie 

takiego projektu, zostało wydane pozwolenie na budowę. Czy Zamawiający powyższe rozwiązanie 

zamienne, ma uzgodnione z rzeczoznawcą ds. p.poż,  i czy projektant uznał taką zmianę za nieistotną?  

Odpowiedź: 

Zmiana projektowa została zakwalifikowana przez Projektanta jako nieistotna.  

Balustrady nie spełniają wymogów warunków technicznych, konieczność wykonania tego elementu 

robót, nie wynika z konieczności dostosowania do warunków p.poż. i nie wymaga uzgodnienia  

z rzeczoznawcą ds. pożarowych. 

 

5. Proszę o dołączenie do dokumentacji przetargowej Decyzji pozwolenia na budowę wydaną  

w związku z przedmiotową inwestycją.  

Odpowiedź: 

Zamawiający w załączeniu udostępnia skan Decyzji pozwolenia na budowę oraz decyzję zmieniającą. 

 

6. Proszę o uszczegółowienie kosztorysu i dopisanie drzwi DWP13. Są w zestawieniu ale brakuje ich 

w kosztorysie.  

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany zapisów Przedmiaru robót branży budowlanej. 

Zamawiający udostępnia Przedmiar robót branży budowlanej dla III części zamówienia, na 

podstawie którego należy sporządzić kosztorys ofertowy. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ponadto, Zamawiający, informuje, że dokonuje zmiany zapisów: 

 

1) Rozdziału II §3 SWZ, poprzez dodanie pkt 4.1, o następującym brzmieniu: 

 

„4.1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 441 ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych.  

W przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z 

zawężającego prawa opcji, a mianowicie polegającego na ograniczeniu lub rezygnacji, w razie 

zaistnienia takiej konieczności z zakresu zamówienia dotyczącego III części zamówienia – robót 

branży elektrycznej, tj. wymiany oświetlenia wewnętrznego.  

W związku z tym, Zamawiający informuje, że  maksymalny zakres zamówienia obejmuje 

wszystkie roboty budowlane opisane w  SWZ, dokumentacji technicznej oraz przedmiarach robót, 

natomiast zakres ten może zostać pomniejszony o elementy robót branży elektrycznej: wymiana 

oświetlenia wewnętrznego - minimalny zakres zamówienia.  

W przypadku zlecenia maksymalnego zakresu zamówienia, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie, 

którego wysokość wynika ze złożonej oferty, natomiast w przypadku konieczności zastosowania 

prawa opcji, a zatem ograniczenia w/w zakresu robót lub rezygnacji z niego, wynagrodzenie 

Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone o: 1) poz. 10 i poz. 11- (obmiar 13 szt.), 2) poz. 

14-26, 3) poz. 82-137 Przedmiaru robót branży elektrycznej. W takim przypadku Wykonawca 

przed zawarciem umowy zostanie poinformowany poprzez złożenie oświadczenia przez 

Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji i procentowym ograniczeniu zakresu robót lub 

rezygnacji z tego zakresu. Niniejsze zostanie uwzględnione w Harmonogramie realizacji inwestycji 

oraz umowie. Warunkiem zlecenia maksymalnego zakresu zamówienia będzie dysponowanie przez 

Zamawiającego środkami finansowymi na ten cel.  

W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji (opcja zawężająca), Wykonawcy 

nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu, w tym roszczenie o realizację maksymalnego 

zakresu zamówienia.”  

 

2) Rozdziału II §33 SWZ – Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do 

treści umowy, poprzez: 

a) dodanie w §2 ust. 6, o następującym brzmieniu: 

„6. W niniejszym zamówieniu, w zakresie III części zamówienia zastosowano / nie zastosowano 

zawężające prawo opcji, opisane w §3 pkt 4.1 SWZ, polegające na ograniczeniu lub rezygnacji z 

zakresu zamówienia dotyczącego robót branży elektrycznej, tj. wymiany oświetlenia 

wewnętrznego. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji (opcja zawężająca), 

Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu, w tym roszczenie o realizację 

maksymalnego zakresu zamówienia”  

 

b) zmianę treści §17 ust. 1, na: 

 

„1. Za wykonanie przedmiotu umowy (w zakresie I, II, III, IV, V części zamówienia), Wykonawca 

otrzyma wynagrodzenie, którego wysokość ustalona będzie na podstawie kosztorysów ilościowo-

wartościowych, sporządzonych w oparciu o obmiar faktycznie wykonanych robót, potwierdzonych 

przez branżowych Inspektorów nadzoru robót przy przyjęciu następujących cen jednostkowych 

robót, cen wyrobów budowlanych i pracy sprzętu, elementów kosztorysowania i innych 

elementów, wynikających z oferty Wykonawcy, w tym: 

 

         roboczogodzina       - … zł 

koszty ogólne (pośrednie) - … % 

          zysk         - … % 

nie większe jednak niż wynikające ze złożonej oferty, tj.: …………………… zł brutto  

(z uwzględnieniem prawa opcji)”. 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Zamawiający, zgodnie z art. 286 ust. 3 i ust. 5 ustawy– Prawo zamówień publicznych, przedłuża 

termin składania ofert, w związku z tym: 

 

1. W Rozdziale II SWZ: 

1) §15 pkt 1, otrzymuje brzmienie: 

„1. Warunkiem udziału w niniejszym postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 

1) I część zamówienia – 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł), 

2) II część zamówienia – 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy zł), 

3) III część zamówienia – 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy zł) 

4) IV część zamówienia – 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy zł), 

5) V część zamówienia – 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł), 

w terminie do dnia 25.04.2023 roku do godz. 10:00.” 

 

2) §16 pkt 1, otrzymuje brzmienie: 

„1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni, tj. do 24.05.2023 r.” 

 

3) §19 pkt 1, otrzymuje brzmienie: 

„1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę zakupową, pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/powiatstargardzki, w myśl ustawy na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania w terminie do 25.04.2023 roku, do godz. 10:00.” 

 

4) § 20 pkt 1, otrzymuje brzmienie: 

„1. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. 25.04.2023 r.  

o godz. 10:05, nie później niż następnego dnia, w którym upłynął termin składania ofert.”  

 

 

        Z poważaniem 

          Wicestarosta 
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