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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Obiekt stanowi budynek wolnostojacy powstaty z poczgtkiem ubiegtego stulecia. Budynek powstat na rzucie zblizonym do ksztattu litery L o
czterech kondygnacji nadziemnych, niepodpiwniczony z poddaszem nieuzytkowym. Gtédwna bryta budynku przykryta dachem dwuspadowym
stromym, wielopotaciowym. Budynek ujety jest w gminnej ewidencji zabytkéw. Budynek w trakcie jego uzytkowania byt wielokrotnie remontowa-
ny i modernizowany,

a w szczegodlnosci poddano naprawie elementy stropu podstrychowego i wiezby dachowej wraz

z jej elementami podpierajgcymi.

Obecne parametry techniczne budynku:

"powierzchnia zabudowy - 1960,91 m2,

"powierzchnia wewnetrzna - 6 618,87 m2,

"kubatura brutto budynku - ok. 27 942,4 m3.

"wysoko$¢ budynku - 17,10 m,

"grupa wysokosciowa budynku - Sredniowysoki.

Przedmiotem catej inwestyc;ji jest docieplenie stropu ostatniej kondygnacji, wymiana czesci stolarki okiennej zewnetrznej, wymiana i renowacja
stolarki drzwiowej zewnetrznej wymiana instalacji c.o. i wodociggowych, montaz systemu zarzadzania energig, wymiana oswietlenia w ramach
termomodernizacji budynku oraz wykonanie robét budowlanych dostosowujgcych obiekt do obowigzujgcych przepiséw przeciwpozarowych w
budynku Zespotu Szkét Nr 1 w Stargardzie.

W ramach prac termomodernizacyjnych przewiduje sie:

- ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji;

- wymiana czesci stolarki okiennej wraz z montazem nawiewnikow;
- wymiana lub renowacja stolarki drzwiowej;

- wymiana instalacji c.o. i wodociggowej wg branzy sanitarnej,

- montaz systemu zarzgdzania energig wg branzy sanitarnej,

- montaz o$wietlenia energooszczednego wg branzy elektrycznej,
- prace towarzyszace:

"wykonanie podestéw komunikacyjnych na poddaszu;

"wymiana parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych,

W ramach prac dostosowujacych budynek do przepiséw przeciwpozarowych przewiduje sie wykonanie robot budowlanych wskazanych w eks-
pertyzie pozarowej {j :

- wydzielenie klatek schodowych;

- wyposazenie klatek schodowych w instalacje nadci$nieniowg zapobiegajacg zadymieniu klatek schodowych wg branzy sanitarnej;
- poszerzenie otworéw drzwiowych drzwi ewakuacyjnych wraz z montazem nowe;j stolarki;

- przebudowa pomieszczen szatni na poziomie parteru;

- rozbiérka wiat przylegajgcych do budynku;

- przebudowa schodéw zewnetrznych do budynku wraz z montazem balustrad lub pochwytéw;

- wydzielenie pomieszczen PM (pomieszczeni pompowni przeciwpozarowej i pomieszczenie rozdzielni;

- pokrycie wigzby dachowej srodkiem w celu uzyskania materiatu NRO;

- wymiana drzwi wewnetrznych w budynku o szerokos$ci mniejszej niz 90 cm w $wietle o$cieznicy;

- wymiana drzwi wewnetrznych w pomieszczeniach bezposrednio przylegajgcych do klatki schodowej na EIS30;
- wymiana drzwi wewnetrznych do auli i sali gimnastycznej;

- demontaz krat okiennych ( na poziomie parteru montaz okien antywtamaniowych);

- przebudowa instalacji hydrantowej wg branzy sanitarnej;

- montaz awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego wg branzy elektrycznej;

- zabudowa przeciwpozarowego wytgcznika gtéwnego prgdu wg branzy elektrycznej;

- przebudowa drogi pozarowej i potgczenia komunikacyjnego z ul. Skarbowg wg branzy drogowe;j,

- wycinka drzew przy budynku szkoty oraz kolidujgcych z nowa droga pozarowa;

- przeniesieni czesci regatdw z biblioteki celem osiggniecia przejscia miedzy regatami min. 80 cm;

- montaz nowych pochwytéw i balustrad wewnetrznych do 1,1m;

- wykonanie przekrycia pomieszczenia woznej z ptyt gipsowo-kartonowych;
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Zespot Szkot w Stargardzie - branza budowlana cz. 11l 01.prd PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 ROBOTY BUDOWLANE ZWIAZANE Z DOSTOSOWANIEM BUDYNKU DO PRZEPISOW POZAROWYCH
1.1 WYDZIELENIE KLATEK SCHODOWYCH
111 Roboty demontazowe
1|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.1/0354-04
A
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1.1/0354-05
1
23*1.05*2.10+6*3.63*4.09+1*2.78*3.52+1*1.80*2.50 m?2 154.08
RAZEM 154.08
3|KNR 4-01 Wykucie otworéw w scianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa m3
d.1.1/0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych - powigk-
1 szenie otworéw drzwiowych oraz wykonanie otworu pod drzwi na antresole
0.4*2.65+0.2*2.10*20+1.05*2.10 m3 11.665
RAZEM 11.665
4/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km|m3
d.1.1]0108-09
1
1.50 m3 1.50
RAZEM 1.50
5/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast m3
d.1.1]0108-10 1 km - kolejne 10 km
1 Krotnos¢ = 10
1.50 m?3 1.50
RAZEM 1.50
6 Gruz - optata za sktadowanie m3
d.1.1|kalk. wtasna
1.50 m3 1.50
RAZEM 1.50
1.1.2 Roboty montazowe
7|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.1]0126-05
2
20%1.20 m 24.00
RAZEM 24.00
8/ KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz zabudowy aluminiowej o odpornosci ogniowej EIS60 z drzwiar m?2
d.1.1/1040-05 dwuskrzydtowymi, szyba bezpieczna, wyposazone w samozamykacz, komplet za-
.2|analogia mkéw i pochwytéw, elektrotrzymacze - drzwi DwP2, DwP4, DwP5, DwP10,
DwP11, DwP16
9.50+5.40+4.40+11*14.50+9.50+12.72 m?2 201.020
RAZEM 201.020
9|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz zabudowy aluminiowej z drzwiami dwuskrzydtowymi, szyba be m?2
d.1.1|1040-05 pieczna, wyposazone w samozamykacz, komplet zamkéw i pochwytéw, elektro-
.2|analogia trzymacze- DwP15
14.50 m?2 14.500
RAZEM 14.500
10| KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz kompletnych drzwi wewnetrznych drewnianych EIS60, dwu- |m?2
d.1.1/1040-02 skrzydtowych, skrzydto stylizowane wyposazonych w samozamykacz, komplet za-
.2|analogia mkéw i pochwytéw - DwP13
2%1.35*2.40 m?2 6.480
RAZEM 6.480
11|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz kompletnych drzwi wewnetrznych stalowych EIS30, jednos- |m?
d.1.1/1040-01 krzydtowych, wyposazonych w samozamykacz- DwP1
.2|analogia
1*0.95*2.10 m?2 1.995
RAZEM 1.995
12|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz kompletnych drzwi stalowych EIS30, jednoskrzydtowych, wyp¢m?
d.1.1/1040-01 sazonych w samozamykacz, drzwi na nieogrzewane poddasze wspétczynnik prze-
.2|analogia nikania ciepta dla catych drzwi 1,3 W/m2*K - DwP14
3*1.05*2.10 m?2 6.615
RAZEM 6.615
13| KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz kompletnych drzwi wewnetrznych drewnianych EIS30, jednos:m?2
d.1.1/1040-01 krzydtowych, wyposazonych w samozamykacz - DwP9
.2|analogia
17*1.05*2.10 m?2 37.485
RAZEM 37.485
14| KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz kompletnych drzwi wewnetrznych drewnianych EIS60, jednoss m?2
d.1.1/1040-01 krzydtowych, wyposazonych w samozamykacz - DwP12
.2|analogia
3*1.05*2.10 m?2 6.615
RAZEM 6.615
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15|KNR-W 2-02 |Wykonanie reczne tynkow wewnetrznych cementowo-wapiennych na osciezach | m?2
d.1.1/2011-05 drzwiowych.
2
2*0.3%(5.15+8.00+6.80+7.00+23*5.25+12*11.00+9.00) m?2 173.22
RAZEM 173.22
16|KNR 0-40 Wykonczenie powierzchni - gruntowanie tynkow wewnetrznych pod powtoki malgm?
d.1.1]0212-02 skie.
2
2*0.3%(5.15+8.00+6.80+7.00+23*5.25+12*11.00+9.00) m?2 173.22
RAZEM 173.22
17|ZKNR C-1 Dwukrotne malowanie tynkéw gtadkich wewnetrznych farba akrylowa. m?2
d.1.1]0114-01
2
2*0.3%(5.15+8.00+6.80+7.00+23*5.25+12*11.00+9.00) m?2 173.22
RAZEM 173.22
1.2 PRZEBUDOWA POMIESZCZEN SZATNI
1.2.1 Roboty demontazowe
18|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.2/0354-04
A
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19|KNR 4-01 Wykucie z muru krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1.2/0354-10
A
2*2.00*1.50+2*3.00*4.10 m?2 30.600
RAZEM 30.600
20|KNR-W 2-02 |Demontaz zabudowy z ptyt meblowych m?2
d.1.2/1029-01
.1|analogia
0.6%1.20*(4.10+4.05+2.10) m?2 7.380
RAZEM 7.380
21|KNR 4-01 Demontaz wieszakéw na ubrania przewidzianych do ponownego montazu szt.
d.1.2/0354-15
A
80.00 szt. 80.000
RAZEM 80.000
22|KNR 4-01 Wykucie otworéw w scianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa m3
d.1.2|0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych - wykona-
A nie otworu pod przejscie do korytarza
0.54*1.20*2.10 m?3 1.361
RAZEM 1.361
23|KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m?2
d.1.2/0504-01
A
9.20*4.10+10.10*4.00+1.65*5.60+6.40*7.00+1.60*7.40 m?2 144.000
RAZEM 144.000
24|KNR 4-04 Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- |t
d.1.2|1107-01 nym na odlegto$¢ do 1 km - zaptata za ztom wraca do Zamawiajacego.
A
0.50 t 0.50
RAZEM 0.50
25|KNR 4-04 Transport zZtomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km pt
d.1.2|1107-04 nad 1 km - kolejne 10 km - zaptata za ztom wraca do Zamawiajgcego.
A Krotnos¢ = 10
0.50 t 0.50
RAZEM 0.50
26|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km|m3
d.1.2/0108-09
A
6.00 m?3 6.00
RAZEM 6.00
27|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast m3
d.1.2/0108-10 1 km - kolejne 10 km.
A Krotnos¢ = 10
6.00 m?3 6.00
RAZEM 6.00
28 Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.1.2|kalk. wtasna
A
6.00 m?3 6.00
RAZEM 6.00
1.2.2 Roboty montazowe
29|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.2/0126-05
2
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1.40 m 1.40
RAZEM 1.40
30|KNR 2-02 Zamurowania otworéw po drzwiach i przejsciach do REI60 m?2
d.1.2/0120-02
2
2.50*(2.15+2.00)+1.00*2.00 m?2 12.38
RAZEM 12.38
31|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapien m?2
d.1.2|0711-03 nej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly i pustakéw.
2
2%12.38+0.54*5.00 m?2 27.46
RAZEM 27.46
32|KNR 4-01 Jednokrotne gruntowanie $cian wewnetrznych tynkowanych. m?2
d.1.2/1204-05
.2|analogia
2%12.38+0.54*5.00 m?2 27.46
RAZEM 27.46
33|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw | m2
d.1.2|1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci w szatniach i na korytarzu
2
3.0%(9.20+4.10+14.80+10.10+4.00+4.50+2.30+5.00+2*6.40+2*7.00+2*1.60+2* |m? 440.40
7.40)+9.20*4.10+10.10*4.00+1.65*5.60+6.40*7.00+1.60*7.40
RAZEM 440.40
34|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitoym?2
d.1.2|1204-01 szatni i korytarza
2
9.20*4.10+10.10*4.00+1.65*5.60+6.40*7.00+1.60*7.40 m?2 144.00
RAZEM 144.00
35|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian | m?2
d.1.2|1204-02 szatni i korytarza
2
3.0%(9.20+4.10+14.80+10.10+4.00+4.50+2.30+5.00+2*6.40+2*7.00+2*1.60+2* |m? 296.400
7.40)
RAZEM 296.400
36|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z wyktadziny PCV m?2
d.1.2/1102-02
2
9.20*4.10+10.10*4.00+1.65*5.60+6.40*7.00+1.60*7.40 m?2 144.000
RAZEM 144.000
37|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych m?2
d.1.2/1112-01
2
9.20*4.10+10.10*4.00+1.65*5.60+6.40*7.00+1.60*7.40 m?2 144.000
RAZEM 144.000
38|KNR-W 2-02 |Montaz uprzednio zdemontowanych wieszakow szt.
d.1.2/1219-06
2
80.00 szt. 80.000
RAZEM 80.000
39 Dostawa i montaz lad wewnetrznych z ptyty meblowej z mozliwos$cig otwarcia  |szt.
d.1.2|kalkulacja in-
.2|dywidualna
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.3 WYDZIELENIE POMIESZCZEN PM
1.3.1 Roboty demontazowe
40|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.3/0354-04
A
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
41 KNR-W 2-02 |Demontaz $ciany wewnetrznej wraz z przeszkleniem m?2
d.1.3/1029-01
.1|analogia
3.00*4.06-1*2.00 m?2 10.180
RAZEM 10.180
42|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km|m3
d.1.3/0108-09
A
0.50 m?3 0.50
RAZEM 0.50
43|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast m3
d.1.3/0108-10 1 km - kolejne 10 km.
A Krotnos¢ = 10
0.50 m3 0.50
RAZEM 0.50
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44 Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.1.3|kalk. wtasna
A
0.50 m?3 0.50
RAZEM 0.50
1.3.2 Roboty montazowe
45/KNR 2-02 Wydzielnie pomieszczenia pompowni przecipozarowej $cianami do REI120 m?2
d.1.3/0120-02
2
2*3.00*4.06-1*2.00 m?2 22.360
RAZEM 22.360
46| KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.3/0126-05
2
1.20 m 1.20
RAZEM 1.20
47|/KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz kompletnych drzwi wewnetrznych stalowych EI60, jednoskrzy¢m?
d.1.3/1040-01 towych, wyposazonych w samozamykacz - DwP3
.2|analogia
1.05*2.10 m?2 2.205
RAZEM 2.205
48| KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapien m?2
d.1.3/0711-03 nej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly i pustakéw.
2
4*3.00*4.06-1*2.00*2.00 m?2 44.72
RAZEM 44.72
49|KNR 4-01 Jednokrotne gruntowanie $cian wewnetrznych tynkowanych m?2
d.1.3/1204-05
.2|analogia
4*3.00*4.06-1*2.00*2.00 m?2 44.72
RAZEM 44.72
50|KNR 2-02 Obudowa sufitu pomieszczenia pompowni pozarowej i rozdzielni elektrycznej ptyi m?2
d.1.3/2003-04 tami ogniochronnymi do klasy odpornosci ogniowej REI120
2
3.60*3.10+4.06*3.05 m?2 23.543
RAZEM 23.543
51|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw | m2
d.1.3|1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci
2
3.0%(2*2.10+2*3.60+2*4.06+2*3.05+4.06) m?2 89.04
RAZEM 89.04
52|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitoym?2
d.1.3/1204-01
2
3.60*3.10+4.06*3.05 m?2 23.54
RAZEM 23.54
53|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian | m?2
d.1.3/1204-02
2
3.0%(2*2.10+2*3.60+2*4.06+2*3.05+4.06) m?2 89.040
RAZEM 89.040
54|KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m?2
d.1.3/0504-01
2
3.60*3.10+4.06*3.05 m?2 23.543
RAZEM 23.543
55|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z ptytek gresowych m?2
d.1.3/1102-02
2
3.60*3.10+4.06*3.05 m?2 23.543
RAZEM 23.543
56| NNRNKB 2- |Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome - gruntowanie posadzki cementowe m?2
d.1.3/02 1134-01
2
3.60*3.10+4.06*3.05 m?2 23.54
RAZEM 23.54
57|ORGB 2-02 |Posadzki jednobarwne z ptytek gresowych na zaprawach klejowych w pomiesz- | m?2
d.1.3|2806-05 czeniach ponad 10 m2, ptytki o wymiarach 25x25 cm.
2
3.60*3.10+4.06*3.05 m?2 23.54
RAZEM 23.54
58|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami m?2
d.1.3/0829-06
2
2%(2*4.06+2*3.05) m?2 28.44
RAZEM 28.44
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1.4 WYMIANA STOLARKI WEWNETRZNEJ
1.4.1 Roboty demontazowe
59|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1.4/0354-05
A
6%1.05*2.10+1%1.45*2.10 m?2 16.28
RAZEM 16.28
60|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km|m3
d.1.4/0108-09
A
2.00 m?3 2.00
RAZEM 2.00
61|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast m3
d.1.4/0108-10 1 km - kolejne 10 km.
A Krotnos¢ = 10
2.00 m3 2.00
RAZEM 2.00
62 Gruz - optata za sktadowanie m3
d.1.4|kalk. wtasna
A
2.00 m3 2.00
RAZEM 2.00
1.4.2 Roboty montazowe
63|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.4/0126-05
2
6%1.25 m 7.50
RAZEM 7.50
64|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydiowych, szyba bezpieczna, wyp m?2
d.1.4/1040-02 sazone w samozamykacz, komplet zamkow i pochwytéw - Dw8
.2|analogia
1.45*2.10 m?2 3.045
RAZEM 3.045
65|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz drzwi drewnianych jednoskrzydiowych, wyposazone w samozi m?
d.1.4/1040-01 mykacz, komplet zamkoéw i klamek, podciecie wentylacyjne - Dw6
.2|analogia
2%1.05*2.10 m?2 4.410
RAZEM 4.410
66| KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz drzwi drewnianych jednoskrzydiowych, wyposazone w samozi m?
d.1.4/1040-01 mykacz, komplet zamkoéw i klamek, skrzydio stylizowane - Dw7
.2|analogia
4*1.05*2.10 m?2 8.820
RAZEM 8.820
67|KNR-W 2-02 |Wykonanie reczne tynkow wewnetrznych cementowo-wapiennych na osciezach |m?2
d.1.4/2011-05 drzwiowych
2
0.3%(1*(2*2.10+1.45)+6*(2*2.10+1.05)) m?2 11.15
RAZEM 11.15
68|KNR 0-40 Wykonczenie powierzchni - gruntowanie tynkow wewnetrznych pod powtoki malgm?
d.1.4/0212-02 skie
2
0.3%(1*(2*2.10+1.45)+6*(2*2.10+1.05)) m?2 11.15
RAZEM 11.15
69|ZKNR C-1 Dwukrotne malowanie tynkéw gtadkich wewnetrznych farbg akrylowg m?2
d.1.4/0114-01
2
0.3%(1*(2*2.10+1.45)+6*(2*2.10+1.05)) m?2 11.15
RAZEM 11.15
1.5 MONTAZ NOWYCH POCHWYTOW | BALUSTRAD WEWNETRZNYCH
1.5.1 Roboty demontazowe
70/KNR 4-01 Demontaz stalowych balustrad wewnetrznych przewidzianych do ponownego mgszt.
d.1.5/1306-01 tazu po odnowieniu - liczba podpér
A
34.00+56.00+70.00 szt. 160.00
RAZEM 160.00
71/KNR 4-01 Demontaz pochwytéw wewnetrznych - liczba podpor szt.
d.1.5/1306-01
A
30.00+26.00+32.00 szt. 88.00
RAZEM 88.00
72|KNR 4-04 Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- |t
d.1.5/1107-01 nym na odlegto$¢ do 1 km - zaptata za ztom wraca do Zamawiajgcego.
A
5.00 t 5.00
RAZEM 5.00
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73|KNR 4-04 Transport zZtomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km pt
d.1.5/1107-04 nad 1 km - kolejne 10 km - zaptata za ztom wraca do Zamawiajgcego.
A Krotnos¢ = 10
5.00 t 5.00
RAZEM 5.00
74/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km|m3
d.1.5/0108-09
A
1.00 m?3 1.00
RAZEM 1.00
75/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast m3
d.1.5/0108-10 1 km - kolejne 10 km.
A Krotnos¢ = 10
1.00 m3 1.00
RAZEM 1.00
76 Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.1.5/kalk. wtasna
A
1.00 m3 1.00
RAZEM 1.00
1.5.2 Roboty montazowe
77/KNR 2-02 Renowacja i montaz balustrad wewnetrznych stalowych malowanych proszkowo|m
d.1.5/1207-01 dostosowane do do stanu zgodnego z warunkami technicznymi wraz z wykona-
2 niem nowych pochwytéw drewnianych
4*3.39+3*3.73+1*2.50+1%1.85+8*2.72+6*1.52+2*5.00+2*4.65+8*3.39+6*3.73+5 m 137.720
1.24+1*2.74
RAZEM 137.720
78/ KNR 2-02 Dostawa i montaz pochwytéw wewnetrznych drewnianych mocowanych na uchwm
d.1.5/1207-01 tach stalowych malowanych proszkowo
2
2%1.01+4*3.39+3*3.73+2*2.03+2*(3.05+1.33+0.42)+4*2.71+8*3.39 m 78.390
RAZEM 78.390
79|0ORGB 2-02 |Naprawa schodéw w miejscach montazu balustrad m?2
d.1.5/2806-05
2
160.00*0.20*0.20 m?2 6.40
RAZEM 6.40
80|KNR 4-01 Naprawa otworéw w $cianach w miejscu montazu wspornikow dla pochwytéw | m?2
d.1.5/0303-01
2
88.00*0.20*0.20 m?2 3.520
RAZEM 3.520
81|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. |1l z zaprawy wapiennej na $ci;m?2
d.1.5/0711-01 nach i stupach prostokatnych na poditozu z cegty i pustakéw (do 1 m2 w 1 miejs-
.2|analogia cu) - po zdemontowanych wspornikach pochwytéw
88.00*0.20*0.20 m?2 3.520
RAZEM 3.520
82|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi klatek schodo- | m?2
d.1.5/1204-08 wych
2
1520.00 m?2 1520.00
RAZEM 1520.00
83|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie klatek schodowych m?2
d.1.5/1201-02
.2|analogia
1520.00 m?2 1520.00
RAZEM 1520.00
1.6 PRZENIESIENIE CZESCI REGALOW Z BIBLIOTEKI
84|KNR-W 7-13 |Reczne przenoszenie w poziomie oraz wnoszenie lub znoszenie po schodach lult
d.1.6/0104-13 pochylni elementéw regatéw - pierwsze 10 m
analogia
4.00 t 4.000
RAZEM 4.000
85|KNR-W 7-13 |Reczne przenoszenie w poziomie oraz wnoszenie lub znoszenie po schodach lult
d.1.6/0104-14 pochylni regatéw - kazde dalsze rozpoczete 10 m
Krotnos¢ = 10
4.00 t 4.000
RAZEM 4.000
1.7 REMONT POMIESZCZENIA WOZNEJ
1.71 Roboty demontazowe
86|KNR 4-01 Rozebranie przekrycia pomieszczenia woznej z pleksy m?2
d.1.7/0535-08
.1|analogia
3.60*1.52 m?2 5.47
RAZEM 5.47
1.7.2 Roboty montazowe
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87|KNR 2-02 Dostawa i montaz zadaszenia z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalo- |m?
d.1.7|2003-04 wych NRO nad pomieszczeniem woznej
2
3.60*1.52 m?2 5.472
RAZEM 5.472
88|KNR 4-01 Jednokrotne gruntowanie sufitow m?2
d.1.7/1204-05
.2|analogia
3.60*1.52*2.00 m?2 10.94
RAZEM 10.94
89|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitu pomieszczenia woznej m?2
d.1.7/1204-01
.2|analogia
2*3.60*1.52 m?2 10.94
RAZEM 10.94
-9-
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Lp. Nazwa dzialu Od Do
1|ROBOTY BUDOWLANE ZWIAZANE Z DOSTOSOWANIEM BUDYNKU DO PRZEPISOW POZARO- 1 89
WYCH
1.1|WYDZIELENIE KLATEK SCHODOWYCH 1 17
1.1.1/Roboty demontazowe 1 6
1.1.2/|Roboty montazowe 7 17
1.2|PRZEBUDOWA POMIESZCZEN SZATNI 18 39
1.2.1/Roboty demontazowe 18 28
1.2.2| Roboty montazowe 29 39
1.3/ WYDZIELENIE POMIESZCZEN PM 40 58
1.3.1/Roboty demontazowe 40 44
1.3.2/|Roboty montazowe 45 58
1.4 WYMIANA STOLARKI WEWNETRZNEJ 59 69
1.4.1/Roboty demontazowe 59 62
1.4.2| Roboty montazowe 63 69
1.5|MONTAZ NOWYCH POCHWYTOW | BALUSTRAD WEWNETRZNYCH 70 83
1.5.1/ Roboty demontazowe 70 76
1.5.2| Roboty montazowe 77 83
1.6|PRZENIESIENIE CZESCI REGALOW Z BIBLIOTEKI 84 85
1.7|REMONT POMIESZCZENIA WOZNEJ 86 89
1.7.1/Roboty demontazowe 86 86
1.7.2|Roboty montazowe 87 89
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