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Wykonawcy, ktorzy pobrali SWZ
do postepowania

dotyczy: postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym
na ,,Modernizacj¢ budynku Zespotu Szkét Nr 1 im. Mieszka [ w Stargardzie”

Zamawiajacy — Powiat Stargardzki, zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamowien publicznych,
informuje, ze do zapiséw Specyfikacji Warunkow Zamowienia, ztozono n/w zapytania.

Ponadto, Zamawiajacy, na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy Prawo zamodwien publicznych,
informuje, ze dokonuje zmiany zapisow SWZ oraz dokumentacji technicznej:

Pytanie 1

1. Brak mozliwoséci zweryfikowania przedmiarow, ktére Zamawiajacy wymaga do zlozenia
oferty. Prosze o zalgczenie:
a) przekrojow budynku wraz z wymiarami
b) przekrojow dachu wraz z wymiarami
C) rzutu i przekroju poddasza - branza architektoniczna i konstrukcyjna wraz z zaznaczeniem
elementow wiezby do wymiany
d) szczegotdéw/detali (przekrdj dachu, stropu, elewacji)

Bez tych dokumentéw wykonawca nie ma jak zweryfikowac¢ poprawnos$ci przedmiardéw, skoro
powierzchnia stropu ma okolo 1500 m2 pow uzytkowej to jak laczna ilos¢ potaci dachu ma
tylko 1850m2? fizycznie w takim budynku jest to nie mozliwe i spowoduje bardzo duze
rozbieznosci pomiedzy sktadang ofertg a rzeczywiscie wykonang praca.

Odpowiedz:

Zamawiajacy w zatgczeniu udostepnia pomocniczo rysunki: rzut dachu — rys. 6, przekrdj pionowy A-
A — rys. 7, przekrdj pionowy B-B — rys. 8; dokumentacj¢ opracowang przez Pracowni¢ Audytorska
Inz. Jacek Stepien z siedziba w Ostrowcu Swictokrzyskim. Zamawiajacy nadmienia, ze w ramach
zakresu robot — elewacje, nie przewiduje docieplenia $cian, a jedynie odtworzenie tynku i malowanie.
Przedmiar robdt obejmuje wymianeg oraz przetozenie pokrycia dachu o tacznej powierzchni 1848,45
m2, przy czym przyjeto zatozenie (hipotetyczne), ze pota¢ dachu zostaje podzielona na cztery czgsci
A,B,C,D. W niniejszym postgpowaniu przyjeto, ze na czesci dachu opisanej jako czes¢ A zostanie
przetozony dach, natomiast na pozostalych czeSciach usuniete zostang uszkodzenia. Ponadto,
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Zamawiajacy przyjat zatozenie, ze rozebrana zostanie dachowka na powierzchni 1848,45 m2, przy
czym 80% dachowki pochodzacej z rozbiorki przeznaczone jest do ponownego wykorzystania.
W zalaczeniu szkic dachu- rzut z géry z oznaczonymi cze$ciami dachu.

Zamawiajacy udostepnia rzut poddasza z oznaczeniem krokwi przeznaczonych do wymiany.

Ponadto, Zamawiajacy udostepnia zmieniony Przedmiar robdt dla IV cz. zamoéwienia dot. elewacji,
na podstawie ktorego nalezy sporzadzi¢ kosztorys ofertowy.

Pytanie 2

1. Zadanie nr Il — dotyczy standardu bialego montazu. Zamawiajacy udzielit odpowiedzi
(pytanie — odpowiedz nr 9 z dnia 07.04.2023), iz nalezy wyceni¢ w ofercie ,,Zestaw: stelaz
podtynkowy, przyciskiem oraz z wiszaca miska ustgpowa, wraz z zabudowsa tego elementu
wykonang z ptyt G-K”. W zataczonym przedmiarze brak jest naktadow rzeczowych na
dostawe i montaz elementu mocujacego — stelaza podtynkowego do montazu miski ustgpowe;j
np. KNR 2-15GEBERIT 0101/01. Proszg o informacje, w ktorej pozycji kosztorysowej ujaé
dostawe i montaz stelaza i w jakiej ilosci?

Odpowieds:

Zamawiajacy dokonuje zmiany zapisOw Przedmiaru robét branzy sanitarnej — 111 cz. zam.,
poprzez wprowadzenie poz. 75 — dostawa i montaz elementéw montazowych.

Zamawiajacy udostgpnia w/w Przedmiar robot, na podstawie ktorego nalezy sporzadzic
kosztorys ofertowy.

2. Zadanie nr Il — dotyczy standardu bialego montazu. Zamawiajacy udzielit odpowiedzi
(pytanie — odpowiedz nr 9 z dnia 07.04.2023), iz nalezy wyceni¢ w ofercie ,,Zestaw: stelaz
podtynkowy, przyciskiem oraz z wiszaca miska ustepowa, wraz z zabudowa tego elementu
wykonana z ptyt G-K”. W zalaczonym przedmiarze brak jest naktadéw rzeczowych na
dostawe i montaz przycisku sptukujacego. Np. KNR 2-15 GEBERIT 0105/01. Proszg o
informacje, w ktorej pozycji kosztorysowej uja¢ dostawe i montaz przycisku sptukujacego i w
jakiej ilo$ci?

Odpowieds:

Zamawiajacy dokonuje zmiany zapisow Przedmiaru robdt branzy sanitarnej — 111 cz. zam.,
poprzez wprowadzenie poz. 77 — dostawa i montaz przycisku do sptuczek podtynkowych.
Zamawiajacy udostgpnia w/w Przedmiar robdt, na podstawie ktorego nalezy sporzadzi¢
kosztorys ofertowy.

3. Zadanie nr I — dotyczy standardu bialego montazu. Zamawiajgcy udzielit odpowiedzi
(pytanie — odpowiedz nr 9 z dnia 07.04.2023), iz nalezy wyceni¢ w ofercie ,,Zestaw: stelaz
podtynkowy, przyciskiem oraz z wiszacg miska ustepows, wraz z zabudowa tego elementu
wykonang z plyt G-K”. W zalagczonym przedmiarze brak jest naktadow rzeczowych na
wykonanie zabudowy z ptyt G-K impregnowanych (przeciwwilgociowych). Np. KNR 2-02
2004/02. Prosze¢ o informacje, w ktorej pozycji kosztorysowej ujaé wykonanie w/w zabudowy
i w jakiej ilosci?

Odpowiedz:



Zamawiajacy dokonuje zmiany zapisow Przedmiaru robot branzy sanitarnej — 111 cz. zam.,
poprzez wprowadzenie poz. 78 — obudowa stupow plytami gipsowo-kartonowymi
przeciwwilgociowymi.

Zamawiajacy udostepnia w/w Przedmiar robdt, na podstawie ktorego nalezy sporzadzic
kosztorys ofertowy.

4. Czy wykonane zabudowy stelazy z ptyt G-K nalezy licowaé ptytkami ceramicznymi? Jezeli
tak, to prosz¢ podac¢ w ktorej pozycji ujac te prace. Np. KNR 2-02 0830/06.

Odpowied?:

Zamawiajacy dokonuje zmiany zapiséw Przedmiaru robdt branzy sanitarnej — 111 cz. zam.,
poprzez zwigkszenie obmiaru w poz. 128 — licowanie $cian ptytkami—naprawa §cian po
wykonaniu bruzd i przebi¢ oraz zabudowy g-k stelazy.

Zamawiajacy udostepnia w/w Przedmiar robdt, na podstawie ktorego nalezy sporzadzic
kosztorys ofertowy.

5. Prosz¢ o informacje, czy nalezy dostarczy¢ i zamontowaé stelaze podtynkowe wraz z
przyciskami i zabudowag z ptyt G-K do misek ustepowych wiszacych tylko do nowo
dostarczanych misek, czyli 15 sztuk? Czy nalezy rowniez przewidzie¢ montaz stelazy do
uprzednio zdemontowanych misek ustgpowych w ilosci 12szt, czy sg to ustepy kompaktowe?

Odpowieds:
Powyzsze dotyczy tylko nowo dostarczanych i montowanych misek ustgpowych — 15 szt., co
znajduje odzwierciedlenie w udostepnionym przedmiarze robot.

Pytanie 3
Prosze o udzielenie odpowiedzi na ponizej zadane pytanie:

CZESC 11l ZAMOWIENIA.

W odpowiedziach nr 5,6 i 11 z dnia 7.04.2023 r Zamawiajacy zobowiazal Wykonawcow do
pozostawienia na klatkach schodowych obecnych wyktadzin PCV, drewnianych cokolikow i
balustrad.

Szanowni Panstwo .

1. Zgodnie z § 258 ust 1 a w szczegolnosci ust 2, rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Na drogach komunikacji ogélnej, stuzacym
celom ewakuacji , stosowanie materialow i wyrobéw budowlanych latwo zapalnych jest
zabronione. Zabronione jest stosowanie materiatow toksycznych i intensywnie dymiacych jak np.
obecna wyktadzina PCV. Pozostawienie tych elementow jako niezgodnych z przepisami bedzie
skutkowaé brakiem odbioru przez Komende Strazy Pozarnej. W naszej analizie dokonanej na
podstawie zdje¢ z wizji lokalnej, na klatkach schodowych znajduja si¢ nastepujace elementy
niezgodne z przepisami :

- wyktadzina PCV

- cokolik drewniany



- drewniana zabudowa grzejnikow
- skrzynki elektryczne
Prosze o projektowe i1 kosztorysowe rozwiagzanie tego problemu.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze pozostawia zapisy SWZ bez zmian, poza zabudowg grzejnikow.

Demontaz zabudowy grzejnikdw ujeto w zalagczonym do niniejszego pisma Przedmiarze roboét
branzy sanitarnej — II cze$¢ zamowienia, na podstawie ktoérego nalezy sporzadzi¢ kosztorys
ofertowy (nie przewiduje si¢ ich ponownego montazu).

Natomiast, w przypadku ewentualnych uwag ze strony Strazy Pozarnej odnoszacych si¢ do elementow
istniejagcych 1 pozostajacych w budynku (wbudowanych, zainstalowanych, itp.) za wiedza
Zamawiajacego, ktore nie sa objete przedmiotem i zakresem niniejszego zamowienia, oczywistym
jest, ze Wykonawca robdt nie bedzie obcigzony konieczno$cia doprowadzenia do pozadanego stanu
1 nie bedzie ponosit konsekwencji stwierdzonych uchybien. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy dotyczy
elementow robot wykonywanych w ramach zawartej umowy, co wynika z Projektowanych
postanowier UMOWY, ktore zostang Wprowadzone do tresci umowy. Zamawiajacy wprowadzit bowiem
zapis warunkujacy dokonanie odbioru koncowego, uzyskaniem dopuszczenia do uzytkowania przez
KPPSP w stosunku do robot objetych III czeScia zaméwienia, tj. protokot bez uwag, badz uwagi
nie dotyczg zakresu robot realizowanych przez Wykonawce III cze$ci zamowienia).

2. Zgodnie z § 258 ust 2: Na drogach komunikacji ogélnej, stuzacym celom ewakuacji, sStosowanie
materialéw i wyrob6w budowlanych latwo zapalnych jest zabronione. Zataczony do dokumentacji

projekt zawiera rzuty poszczegoélnych kondygnacji z wyznaczonymi i zakreslonymi na zielono
drogami ewakuacyjnymi. Jednak dokumentacja projektowa, ekspertyza techniczna jak tez przedmiar
nie odnosi si¢ w zaden sposob do dostosowania tych drég do obowigzujacych przepisow. Projekt
zaktada wylgcznie wydzielenie klatek schodowych, ale nie odnosi si¢ do pozostatych drog
ewakuacyjnych. Pytanie brzmi, czy w chwili obecnej drogi ewakuacyjne zaznaczone w projekcie
na zielono (z pominieciem klatek schodowych) spelniaja wszystkie wymagania p.poz. Czy
znajdujace si¢ tam wyktadziny posiadajg atesty pozwalajace jednoznacznie stwierdzi¢ ze sg one trudno
zapalne. Ta sama sytuacja dotyczy wszystkich starych drewnianych drzwi prowadzacy do sal
lekcyjnych a znajdujacych sie w ciggach komunikacyjnych stuzacych celom ewakuacji. Prosze o
projektowe i kosztorysowe rozwigzanie tego problemu.

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

3. Klatka schodowa nr 2. Zgodnie z § 250 ust 1, schody prowadzace do piwnic powinny by¢
zabezpieczone w sposéb uniemozliwiajacy omylkowe zejscie ludzi do piwnic w przypadku
ewakuacji ( np. ruchoma barierka ). Poniewaz wg. projektu, z klatki nr 2 nie ma wyjscia na
poziomie parteru, zejscie to powinno zosta¢ zabezpieczone elementem, ktory uniemozliwi omytkowe
wbiegnigcie na ten poziom. Prosze o projektowe i kosztorysowe rozwigzanie tego problemu.

Odpowieds:

Zamawiajacy informuje, ze pozostawia zapisy SWZ bez zmian.



§ 250 ust. 1 dotyczy kondygnacji piwnic, w niniejszym przypadku nizsza kondygnacja w obiekcie jest
sklasyfikowana jako parter. Na kondygnacji tej — w obrebie klatki schodowej nr 2 znajduje si¢ szatnia
dla uczniow. Ewentualnego zabezpieczenia zejscia do szatni, Zamawiajacy dokona we wilasnym
zakresie, jesli zaistnieje taka koniecznos¢.

4. W odpowiedzi nr 11 z dnia 7.04.2023 r Zamawiajacy poinformowatl, ze balustrady wewnetrzne
nalezy podda¢ renowacji i dostosowa¢ je do wymogow warunkow technicznych, zgodnie z
przedmiarem. Przedmiar nakazuje : wycigcie istniejgcych balustrad, ich wyczyszczenie ( piaskowanie
— niezbedne aby pomalowac elementy proszkowo ) , malowanie proszkowe, ponowny montaz i
wymiane drewnianych poreczy na drewniane porecze zabezpieczone do NRO. Jest to rozwigzanie
odmienne od projektowego. Projekt budowlany w rozdziale 1.5.2 zatytulowanym : Roboty budowlane
wewnetrzne dostosowujace budynek do obowiazujacych przepiséw przeciwpozarowych, wymienia w
pkt 1.5.2.7 montaz nowych pochwytow i balustrad precyzujac : we wszystkich klatkach schodowych
w obiekcie projektuje si¢ nowe balustrady o wysokos$ci 110 cm wykonane z profili stalowych z
pochwytami z rur stalowych ( bez drewnianych poreczy ). Projekt ten a wraz z nim powyzsze
rozwigzanie zostato uzgodnione z rzeczoznawca do spraw przepisoOw p.poz a nastepnie na podstawie

takiego projektu, zostalo wydane pozwolenie na budoweg. Czy Zamawiajacy powyzsze rozwigzanie
zamienne, ma uzgodnione z rzeczoznawcg ds. p.poz, i czy projektant uznal takg zmiang za nieistotng?

Odpowieds:

Zmiana projektowa zostata zakwalifikowana przez Projektanta jako nieistotna.

Balustrady nie spetniaja wymogoéw warunkéw technicznych, konieczno§¢ wykonania tego elementu
robdt, nie wynika z koniecznosci dostosowania do warunkow p.poz. i nie wymaga uzgodnienia
z rzeczoznawcg ds. pozarowych.

5. Prosze o dolagczenie do dokumentacji przetargowej Decyzji pozwolenia na budowg wydana
w zwiazku z przedmiotowa inwestycja.

Odpowiedz:
Zamawiajacy w zataczeniu udostgpnia skan Decyzji pozwolenia na budowe oraz decyzj¢ zmieniajaca.

6. Prosz¢ o uszczegdtowienie kosztorysu i dopisanie drzwi DWP13. Sg w zestawieniu ale brakuje ich
w kosztorysie.

Odpowieds:

Zamawiajacy dokonuje zmiany zapisow Przedmiaru rob6t branzy budowlane;.

Zamawiajacy udostepnia Przedmiar robét branzy budowlanej dla III czeSci zaméwienia, na
podstawie ktorego nalezy sporzadzi¢ kosztorys ofertowy.




Ponadto, Zamawiajacy, informuje, ze dokonuje zmiany zapisow:
1) Rozdziatu IT §3 SWZ, poprzez dodanie pkt 4.1, o nastgpujacym brzmieniu:

»4.1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ skorzystania z prawa opcji okre§lonego w art. 441 ust. 1
ustawy Prawo zamowien publicznych.
W przedmiotowym postepowaniu, Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ skorzystania z
zawgzajagcego prawa opcji, a mianowicie polegajacego na ograniczeniu lub rezygnacji, w razie
zaistnienia takiej koniecznosci z zakresu zamowienia dotyczacego III cze$ci zamdwienia — robot
branzy elektrycznej, tj. wymiany o$wietlenia wewnetrznego.
W zwiazku z tym, Zamawiajacy informuje, ze maksymalny zakres zamowienia obejmuje
wszystkie roboty budowlane opisane w SWZ, dokumentacji technicznej oraz przedmiarach robot,
natomiast zakres ten moze zosta¢ pomniejszony o elementy robo6t branzy elektrycznej: wymiana
o$wietlenia wewngtrznego - minimalny zakres zamowienia.
W przypadku zlecenia maksymalnego zakresu zamoéwienia, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie,
ktorego wysokos$¢ wynika ze zlozonej oferty, natomiast w przypadku koniecznosci zastosowania
prawa opcji, a zatem ograniczenia w/w zakresu robdt lub rezygnacji z niego, wynagrodzenie
Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone o: 1) poz. 10 i poz. 11- (obmiar 13 szt.), 2) poz.
14-26, 3) poz. 82-137 Przedmiaru robdt branzy elektrycznej. W takim przypadku Wykonawca
przed zawarciem umowy zostanie poinformowany poprzez ztozenie o$wiadczenia przez
Zamawiajacego o skorzystaniu z prawa opcji i procentowym ograniczeniu zakresu robot lub
rezygnacji z tego zakresu. Niniejsze zostanie uwzglednione w Harmonogramie realizacji inwestycji
oraz umowie. Warunkiem zlecenia maksymalnego zakresu zamowienia bedzie dysponowanie przez
Zamawiajacego Srodkami finansowymi na ten cel.
W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z prawa opcji (opcja zawezajaca), Wykonawcy
nie przyshuguja jakiekolwiek roszczenia z tego tytutu, w tym roszczenie o realizacje maksymalnego
zakresu zamowienia.”

2) Rozdziatu II §33 SWZ — Projektowane postanowienia umowy, ktore zostang wprowadzone do
tresci umowy, POPrzez:
a) dodanie w §2 ust. 6, 0 nastepujagcym brzmieniu:
,»0. W niniejszym zaméwieniu, w zakresie Il cze$ci zamowienia zastosowano / nie zastosowano
zawgzajgce prawo opcji, opisane w §3 pkt 4.1 SWZ, polegajace na ograniczeniu lub rezygnacji z
zakresu zamowienia dotyczacego robdt branzy elektrycznej, tj. wymiany o$wietlenia
wewnetrznego. W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z prawa opcji (opcja zawegzajaca),
Wykonawcy nie przystuguja jakiekolwiek roszczenia z tego tytutu, w tym roszczenie o realizacje
maksymalnego zakresu zamowienia”

b) zmiane tresci §17 ust. 1, na:

»1. Za wykonanie przedmiotu umowy (w zakresie I, II, III, IV, V czeéci zamowienia), Wykonawca
otrzyma wynagrodzenie, ktorego wysoko$¢ ustalona bedzie na podstawie kosztoryséw ilosciowo-
warto$ciowych, sporzadzonych w oparciu o obmiar faktycznie wykonanych robot, potwierdzonych
przez branzowych Inspektorow nadzoru robdt przy przyjeciu nastepujacych cen jednostkowych
robot, cen wyrobdéw budowlanych 1 pracy sprzetu, elementow kosztorysowania i innych
elementow, wynikajacych z oferty Wykonawcy, w tym:

roboczogodzina -...z
koszty ogolne (posrednie) -...%
zysk - %
nie wigksze jednak niz wynikajace ze zlozonej oferty, tj.: ...l zt brutto

(z uwzglednieniem prawa opcji)”.



Zamawiajacy, zgodnie z art. 286 ust. 3 i ust. 5 ustawy— Prawo zaméwien publicznych, przedtuza
termin sktadania ofert, w zwigzku z tym:

1. W Rozdziale Il SWZ:
1) §15 pkt 1, otrzymuje brzmienie:
,» 1. Warunkiem udzialu w niniejszym postgpowaniu jest wniesienie wadium w wysokosci:

1) I czg$¢ zamowienia — 10 000,00 zt (stownie: dziesigC tysiecy zi),

2) I czg$¢ zamowienia — 9 000,00 zt (stownie: dziewigc tysiecy zt),

3) III cze$¢ zamdwienia — 20 000,00 zt (stownie: dwadziescia tysiecy zt)
4) IV czg$¢ zamowienia — 30 000,00 zt (stownie: trzydziesci tysigey zt),
5) V czes$¢ zamowienia — 5 000,00 zt (stownie: pieé tysiecy zt),

w terminie do dnia 25.04.2023 roku do godz. 10:00.”

2) §16 pkt 1, otrzymuje brzmienie:
,,1. Termin zwigzania ofertg wynosi 30 dni, tj. do 24.05.2023 r.”

3) §19 pkt 1, otrzymuje brzmienie:
»l.  Oferte nalezy zlozy¢  poprzez  Platform¢  zakupowa, pod  adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/powiatstargardzki, w mys$l ustawy na stronie internetowej
prowadzonego postgpowania W terminie do 25.04.2023 roku, do godz. 10:00.”

4) § 20 pkt 1, otrzymuje brzmienie:
»l. Otwarcie ofert nastapi niezwtocznie po uplywie terminu sktadania ofert, tj. 25.04.2023 r.
0 godz. 10:05, nie pdzniej niz nastepnego dnia, w ktérym uptynat termin sktadania ofert.”

Z powazaniem
Wicestarosta

Elektronicznie podpisany

L u ka SZ przez tukasz Wilkosz
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