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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Opracowanie dotyczace ,Rewitalizacji Placu Jana Pawfa Il oraz przylegtych w Solcu

Kujawskim” obejmuije:

a) budowe Placu Jana Pawia I,

b) budowe zatoki autobusowej z wiatg przy ul. Torunskiej

¢) budowe parkingu przy skrzyzowaniu ul. Torunskiej i Wolnosci

oraz budowe Ilub przebudowe istniejgcej infrastruktury w zwigzku powyzszymi pracami
budowlanymi.

Projekt zaktada prowadzenie prac na dziatce nr 488, 784/2, 785/2, oraz czes¢ dz. nr: 698/1,
698/2, obreb 0001 Solec Kujawski, jedn. ewid. 040308_4, Solec Kujawski - M, Gmina Solec
Kujawski, powiat bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie.

Obszarem inwestycji objety jest Plac Jana Pawta Il oraz teren wyznaczony przez ulice: $w.
Stanistawa od strony zachodniej, ul. Kosciuszki i ul. Wolnosci od strony péinocnej, ul.
Bydgoska i ul. Torunskg od strony potudniowej oraz wigczenie ul. Wolnosci w ul. Torunska od
strony wschodniej.

Projekt jest czescig programu rewitalizacji Solca Kujawskiego i ma na celu stworzenie
przestrzeni przyjaznej dla wszystkich mieszkancow, w tym dla osoéb starszych i
niepetnosprawnych. Projekt ma réwniez wymiar ponadlokalny — projektowane rozwigzania
stuzy¢ bedg réwniez gosciom korzystajgcym z innych atrakcji miasta i wypoczywajacym na
jego terenie.

Zadanie obejmuje takze budowe ul. Utanskiej, bedacej poza zakresem niniejszego
opracowania.

2. INWESTOR
Gmina Solec Kujawski

ul. 23 Stycznia 7
86-050 Solec Kujawski

3. PODSTAWA OPRACOWANIA
Umowa z Inwestorem Nr BZPiFZ.272.18.2018 z dnia 10.09.2018r.

Projekt koncepcyijny.

Wizja lokalna, wykonana dokumentacja fotograficzna.

Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2017 poz. 1332).
Uzgodnienia branzowe.

Wytyczne Inwestora

o0k wnNE

4. ZAKRES PROJEKTU
Zakres opracowania obejmuje:

a) budowe Placu Jana Pawta Il:

— przebudowe oswietlenia w rejonie Placu Jana Pawia Il i budowe infrastruktury zasilania
placu oraz przebudowe przytgcza;

b) budowe zatoki autobusowej z wiatg przy ul. Torunskiej:

— likwidacje kolidujgcych stupow oswietleniowych i projekt nowego oswietlenia;

— likwidacje kolizji ztgcza kablowego.

c) budowe parkingu przy skrzyzowaniu ul. Torunskiej i Wolno$ci wraz z budowg zjazdow:
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— oswietlenie terenu wraz siecig elektroenergetyczng i oswietleniem przejscia dla
pieszych;

— przylacze elektroenergetyczne;

d) likwidacja kolizji stupa rozkracznego na ulicy Kosciuszki.

5. OPIS PROJEKTOWANEJ INFRASTRUKTURY ELEKTRYCZNEJ

a) Oswietlenie Placu Jana Pawia ll
Demontazowi podlegajg stupy oswietlenia ulicznego usytuowane na placu o numeracji 1/6/1 —
1/6/2 — 1/6/3 — 1/6/4. Istniejgce zasilanie w/w stupdw nalezy unieczynni¢ w porozumieniu z
operatorem sieci (Enea) poprzez dotgczenie w stupie 1/6 lini zasilajgcej YAKY4x35mm w
kierunku stupa 1/6/1. Unieczynniony obwdd nalezy zabezpieczy¢ w sposéb uniemozliwiajgcy
ponowne podanie napiecia na linie zasilajgcg poprzez uziemienia lini od strony zasilania.
Catos¢ zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych. W miejscu likwidacji stupéw teren
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego poprzez zageszczenie gruntu. Likwidacja opraw
oswietleniowych na elewacjach budynkéw w rejonie Placu Jana Pawta Il pod numerem 11
oznaczonej 1/6 oraz na ulicy 23 Stycznia na budynku numer 1 oznaczonej 1/7 poprzez
zdemontowanie oprawy wraz z wysiegnikiem linig zasilajgca z elewacji budynkéw. Odtgczenia
zasilania dokona¢ w przylgczu kablowym usytuowanym pod oprawami oswietleniowymi w
elewacji budynku. Likwidacji skrzynek przytgczeniowych dokona¢ w terminie uzgodnionym z
wiascicielem budynku przy remoncie elewacii.

Na potrzeby oswietlenia Placu Jana Pawia Il zaprojektowano nowy ukfad oswietlenia oparty
na oprawach tupu ZPSO ROSA 214930/3/A. Zestaw os$wietleniowy SAL80 DROP LED fi500,
asymetryczna, 35000K, anodowany inox grafitowy wraz z stupami o wysokosci 7 metrow.
Miejsce posadowienia stupdw z oprawami pokazano na rysunku PZT. Minimalna odlegtos¢ od
kraweznika wynosi 0,5m. Oznaczenia X-1 do X-8 odnoszg sie do stupéw. Dobrano 16 szt.
opraw. Na potrzeby oswietlenia drég wojewddzkich (przylegtych do pl. Jana Pawta II)
zaprojektowano 4 stupy oswietleniowe ozn. X-9 do X-12, typu Rossa 8m (Stup oswietleniowy
anodowany inox grafitowy SAL-80 &146) i wysiegnik WR-10/1/0.85/0 na fundamencie B-71
Rossa z oprawami Cordoba LED 2.0 35x150 48W. Miejsce posadowienia stupéw pokazano
na rysunku PZT. Minimalna odlegto$¢ montazu stupéw od kraweznika wynosi 0,5m. Do
zasilania oswietlenia nalezy wykona¢ nowg linie kablowg kablem typu YKYZo 4x16mm.
Instalacje nalezy wykonac jako do ziemna.

Stupy oswietleniowe nalezy uziemi¢ poprzez uziomy punktowe wykonane osobno dla kazdego
stupa warto$¢ uziomu max 20Q. Uziomy wykona¢ przy pomocy systemowych uzioméw
szpilkowych. Zasilane prowadzi¢ z nowo projektowanej rozdzielni ZP-1. Stupy wyposazy¢ w
ztgcze stupowe TB-12. Oprzewodowanie wewnatrz stupéw wykonaé przewodem YDYZo
3x2.5mm.

W rozdzielni nalezy zainstalowa¢ uktad sterowania pracg opraw wykorzystujgcy wytgcznik
zmierzchowy oraz programator cyfrowy astronomiczny. Istniejace zasilanie oswietlenia nalezy
zdemontowac¢ zgodnie z uzgodnionym projektem, w porozumieniu z operatorem sieci (Enea).

Do oswietlenia dekoracyjnego drzew i krzewow znajdujgcych sie na placu projektuje sie
osobny obwdd zasilania z rozdzielni ZP-1 kable YKYZzo 3x10mm biegngcy pomiedzy
drzewostanem. W miejscu wskazany na rysunku SOL_PB_PZT pokazano lokalizacje
punktdw przytgczenia oswietlenia dekoracyjnego oraz trase przebiegu kabla. Punkty
przytaczeniowe wykonaé jako puszki o stopniu ochrony IP-65. Do oswietlenia projektuje sie
oprawy doziemne typu RUNA4LED firmy LUG. Dobrano 9 opraw z mozliwo$cig zwigkszenia
ilosci do 12 opraw. Miejsce zainstalowania opraw nalezy uzgodni¢ z architektem zieleni oraz
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inwestorem w trakcie wykonania. Zaprojektowano mozliwos$¢ pracy oswietlenia z czujnikiem
zmierzchowy oraz programatorem cyfrowym astronomiczny. Prace nalezy zakonczy¢
pomiarami elektrycznymi z uwzglednieniem pomiaréow natezenia oswietlenia .

PRACE ZIEMNE NALEZY PROWADZIC RECZNIE ZE WZGLEDU DUZE ZAGESZCZENIE
INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ.

Ze wzgledu na wymiane nawierzchni na terenie placu w kosztorysie nie przewiduje sie prac
zwigzanych z odbudowg nawierzchni placu. Gtebokos¢ wykopu zgodnie z PN. Kable uktada¢
na podsypce piaskowej pozostawiajac zapasy 2m w pionie. W trakcie zasypywania na catej
dlugosci prowadzonej linii zasilania utozy¢ folie ochronng zgodnie z obowigzujgcg norma. Na
dnie wykonanego odwodnionego wykopu nalezy wykonaé¢ podsypke gr. 10 cm z piasku
wolnego od ostrych kamieni i innych ciat moggcych uszkodzi¢ powierzchnie zewnetrzng kabli
(izolacje). Kable powinny posiada¢ znaczniki w odlegtosci nie wiekszej jak 10m od siebie i w
miejscach zblizen kolizji oraz tukéw. Znacznik powinien identyfikowac¢ kabel (przekroj napiecie
kierunek zasilania).

Przed rozpoczeciem prac ziemnych na danym odcinku, wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ wtasciciela posesiji o terminie rozpoczecia robét.

W trakcie prowadzenia robdt ziemnych montazowych nalezy przewidzie¢ odwodnienie
wykopdow w razie ztych warunkéw pogodowych.

Prace budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem tresci uzgodnien
dokonanych z wiascicielem danego urzgdzenia, sieci, kanatu lub terenu. Przy zblizeniach i
kolizjach z istniejgcym uzbrojeniem pod- i nadziemnym, prace ziemne prowadzi¢ przy scistej
wspétpracy z inspektorem nadzoru oraz przedstawicielami zainteresowanych jednostek
organizacyjnych i wtascicieli. Trasa wykonanej sieci przed zasypaniem powinna byé
powykonawczo zinwentaryzowana geodezyjnie. Stopieh zageszczenia gruntu pod drogg
winien wynosi¢ — 100% zmodyfikowanej wartosci Proctora, a dla pozostatych terenéw 95%.
Po zakonczeniu prac w obrebie istniejgcego uzbrojenia pod- i nadziemnego nalezy dokonac
odbioru wykonanych prac, terenu, skrzyzowan przy udziale zainteresowanych stron i
inspektorem nadzoru.

b) Zasilanie Placu Jana Pawia Il

Na potrzeby zasilania Placu Jana Pawia Il do celéw handlowo-kulturalnych oraz oswietlenia
projektuje sie nowy ukfad zasilania w energie elektryczng w miejsce istniejgcego ukfadu.
Obecnie zasilanie odbywa sie z przytgcza zainstalowanego na Placu Jana Pawta Il budynku nr
4 poprzez linie kablowg do podrozdzielni usytuowanej na placu obok sceny.

Projektuje sie wykonanie nowej linii przytagczeniowej w miejsce istniejgcej wraz z wymiang
rozdzielni usytuowanej na placu. Wystgpiono w imieniu inwestora do dostawcy energii o
zwiekszenia mocy zamowionej do wartosci 40kW. Uzyskano TWP nr 48428/2018/OD1/ZR1 z
dnia 21.11.2018. zwiekszajgce moc umowng o 28kW.

Projektuje sie wykonanie nowej linii przytgczeniowej pod drogg wojewddzkg przepychem
sterowanym. Prace nalezy wykonac¢ przy pomocy specjalistycznego sprzetu do wykonywania
przeciskébw pod drogami. Projektuje sie wykonanie nowego przytgcza od ztgcza ZK
usytuowanego na budynku nr 4 (w sktad ztgcza wchodzi uktad pomiarowy nie podlegajgcy
wymianie) do projektowanej rozdzielni ZP-1 kablem doziemnym YKYzZo 5x35mm . Przejscie
ulice Wolno$ci nalezy wykona¢ w przepuscie kablowy o przekroju 110 (HDP 110) na odcinku
12mb. Prace wykonac¢ zgodnie z WTP nr 48428/2018/0OD1/ZR1 z dnia 21.11.2018.

Istniejgca rozdzielnie na placu nalezy zlikwidowa¢, a kabel zasilajgcy unieczynnié.

Z nowo projektowane;j lini zasilajgcej wraz rozdzielnig ZP-1 bedg zasilane nastepujgce obwody
odbiorcze:
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Zasilanie nowego oswietlenia placu ( oprawy na stupach o$wietleniowych)
Zasilanie nowego oswietlenia dekoracyjnego.

Zasilanie rozdzielni studniowych (szt. 4)

Zasilanie fontanny.

Zasilanie infomatu.

abrwdeE

Rozdzielnie ZP-1 nalezy wykona¢ jako wolno stojgcg obudowe termoutwardzalng SSTN
80x84x25 na gotowym systemowym fundamencie .

Sposob posadowienia rozdzielni w gruncie.

Na ponizszym rysunku przestawiono zalecany sposob posadowienia zestawu w gruncie.

Przy posadowieniu zestawu w gruncie nalezy wykonaé nastepujgce czynnosci:

a) wykona¢ wykop w gruncie na gtebokos¢ ok. 0,7 m; o wielkosci obszaru na jakim nalezy
wykona¢ wykop decydujg wymiary zestawu oraz indywidualna decyzja montera oceniajgcego
potrzeby powiekszenia obszaru wykopu w celu prawidtowego utozenia kabli z uwzglednieniem
ich promieni giecia,

b) dno wykopu nalezy wyréwnacé i utwardzi¢ warstwg suchego betonu,

Cc) po ustawieniu i wypoziomowaniu zestawu nalezy zasypac¢ podstawe fundamentu oraz
obsypac boki i tyt fundamentu rodzimym gruntem,

d) po utozeniu i podigczeniu kabli oraz zamontowaniu przednich oston fundamentu nalezy
powtérnie wypoziomowacC zestaw i zasypaé przednig czes¢ fundamentu do wysokosci
zaznaczonej na fundamencie,

e) po zasypaniu fundamentu na zewnatrz nalezy zasypa¢ wnetrze fundamentu piaskiem, a
nastepnie warstwg 10 + 15 cm keramzytu nie przekraczajgc poziomu zasypania
zewnetrznego. Niniejszy sposob posadowienia zestawdéw ztgczowo — pomiarowych nalezy
stosowac dla ustawienia wolnostojgcego jak i przysciennego.
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______________

=

Wskaznik
poziomu
gruntu

..............

__ Suchybeton __—

Uktad zasilania nalezy wykona¢ w systemie sieci TN-S. Rozdzielnie wyposazyé w zamek
patentowy uniemozliwiajgcy dostep osob postronnych .Rozdzielnig¢ nalezy uziemni¢ uziomem
punktowym o wartosci max 5Q. Z rozdzielni ZP-1 nalezy wyprowadzi¢ obwody zasilajgce
odwietlenie oraz obwody zasilania rozdzielni studniowych, infomatu i fontanny. Schemat
rozdzielni pokazano na rysunku E-1.

Do czasowego zasilania imprez handlowo-kulturalinych zaprojektowano rozdzielnie
studniowe w ilosci szt.4. Dobrano rozdzielnice chowang w studni EK 800 wraz z
wyposazeniem wariant 2.4. firmy Busch Polska.

Nalezy zastosowac rozdzielnice chowang w studni typu EK 800 zbudowang na bazie korpusu
studni z poliweglanu o spienionej strukturze. Korpus studni musi posiada¢ ozebrowanie
zapewniajgce stabilizacje oraz miejsca pocienienia do wybicia w celu wprowadzenia rur/kabli.
Wyposazenie rozdzielnicy musi byé chronione przed dostepem wody przy pomocy dzwonu
nurkowego wykonanego ze stali szlachetnej. Dzwon nurkowy musi by¢é wykonany ze stali
szlachetnej i by¢ wyciggany przy pomocy podnos$nikow gazowych. Pokrywa musi by¢
wyposazona w specjalne zaryglowania odporne na zamarzanie i zanieczyszczenia oraz musi
umozliwia¢ wyprowadzenie kabli w stanie zamknietym.

Dane techniczne:

- wymiary zewnetrzne 825 x 1050 x 1065 mm (szer. x dlug. x wys.)
- klasa obcigzenia pokrywy D400 zgodnie z EN 124

- korpus studni wykonany z poliweglanu

- ozebrowany korpus zapewniajgcy trwate potgczenie z gruntem

- pokrywa do wybrukowania
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- zaryglowanie pokrywy mechanizmem odpornym na zamarzanie i zanieczyszczenia

- miejsca pocienienia do wprowadzenie rur

- rozdzielnica podnoszona na podnosnikach gazowych

- urzadzenia chronione przed dostepem wody przy pomocy dzwonu nurkowego wykonanego
ze stali szlachetnej

- mozliwos¢ uzytkowania rozdzielnicy przy zamknietej pokrywie.

Rozdzielnia dostarczana jest wraz z kablem przytgczeniowym. Rozdzielnie nalezy
zainstalowa¢ zgodnie z DRT producenta. Rozdzielnie nalezy uziemni¢ uziomem punktowym.
Wartos¢ uziomu do 10Q. Rozdzielnia nadano numeracje ST-1 do ST-4 . Miejsce
posadowienia oraz numeracje pokazano na rysunku SOL_PB_PZT. Rozdzielnie nalezy zasili¢
kablem doziemnym typu YKYZo 5x25mm uktadany w ziemi tgczac je z kablem poprzez mufy
kablowe. Nalezy wykona¢ dwie niezalezne linie zasilajgce rozdzielnie. Linia 1 rozdzielnia ST-
1,ST-2 linia 2 rozdzielnia ST-3,ST,4.

Zasilanie fontanny nalezy wykona¢ kablem typu YKYZo 5x16mm uktadanym w ziemi.

Miejsce posadowienia fontanny pokazano na rysunku PZT. Fontanna posiada wiasng
rozdzielnie sterowniczg. Rozdzielnie fontanny nalezy uziemni¢ uziomem punktowym. Wartosé
uziomu do 5Q. Ukiad sterowania fontanng nalezy wykona¢ w obudowie (rozdzielni) o stopniu
ochronny co najmniej IP-65. Uktad sterowania oraz elementy wykonawcze powinny zostac
zainstalowane w szafie posiadajgcag uktad wentylacji oraz ogrzewania szafy. W szafie nalezy
rowniez przewidzie¢ zasilanie uktadu ogrzewania pomieszczenia w ktérym bedzie
zainstalowana rozdzielnia. W sktad wyposazenia szafy sterowania fontanng wchodzi:

SZAFA STERUJACA - zasilanie 400V

Wymagane elementy wyposazenia szafy sterujace;j:

- przytgczeniowa listwa zaciskowa 3 x 400V,

- roztgcznik gtéwny 63 A,

- zestaw kontrolek L1, L2, L3;

- jednokanatowy tygodniowy zegar programowalny sterujgcy fontanng nr 1;
- jednokanatowy tygodniowy zegar programowalny sterujgcy zestawem filtrujgcym nr 1;
- wytgczniki réznicowo-prgdowe oddzielne na kazdy odpowiedzialny uktad;
- kontrolki pracy fontanny i zestawu oswietleniowego;

- uktad zabezpieczajacy pompy przed pracag na sucho;

- uktad dolewania wody (sondy w fontannie 5szt. — rowniez zabezpiecza przed suchobiegiem
pomp);

- wytgczniki nadmiarowo-prgdowe (komplet):

- zestaw kontrolek pomp, zasilania:

- gniazdo 230V AC ( w szafie); +1,5kW

- elektrozawor do dolewania

- zasilanie zmiekczacza wody;

- zasilanie gniazd 230 V zainstalowanych w komorze;

- zasilanie pompy do rzapi;

- uktad ogrzewania szafy sterujgcej;

- uktad wentylacji szafy sterujgce;;

- uktad ogrzewania komory technologicznej fontanny;

- uktad sterowania i wentylacji komory technologicznej fontanny;

- oswietlenie szafy sterujgcej wykonane w technologii led;

- osSwietlenie niecki w technologii led;( pas LED IP-68)

- zasilacze 24VDC ;

- wktadki bezpiecznikowe z ledowg sygnalizacjg przepalenia;
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elektroniczny ukfad dla silnika tréjfazowego pompy filtrujgcej z uktadem sygnalizacyjnym LED
zawierajgcy:

- zabezpieczenie przed sucho biegiem;

- zabezpieczenie przed zanikiem fazy;

- zabezpieczenie przed asymetrig faz;

- zabezpieczenie przed zmiang kolejnosci faz;

- zabezpieczenie nadnapigciowe;

- zabezpieczenie przecigzeniowe;

- przetwornice czestotliwosci dla kazdej pompy atrakc;ji:

Pompa ttoczgce Asynchroniczny silnik dwubiegunowy. Klasa izolacji F. Stopien ochrony IP55.
Zasilanie: 3~230/400V = 10% 50Hz .Zabezpieczenie silnika trojfazowego w gestii uzytkownika.
Moc:1,1kW szt.4

Lampa posadzkowa XL 300 biata zimna szt.8
Zestaw filtrujgcy wyposazony w pompe cyrkulacyjng 400V AC 0,37kW szt.1

Pompa do Rzgpi 230V AC 0,25kW szt.1

Uktad sterowania poszczegolnymi elementami systemu oraz sposéb ich wykonania okresli
wykonawca (dostawca) sterowania.

OPRAWA OSWIETLENIOWA LED XL 300 biata cieptg
Wymagane parametry techniczne oprawy o$wietleniowe;j:

- moc: 12,5W kazda;

- podtgczenie: hermetyczne podwodne ztgcze kablowe;

- stopien ochrony: IP68;

- napiecie: 24VDC;

- barwa swiatta: biaty zimny

- strumien $wietlny nie mniej niz: 865 Im

- kat padania swiatta: 24°

- $rednica lampy: 64 mm

- wysokosc¢ lampy bez uchwytu: 76 mm

- wysokosc¢ lampy z uchwytem: 129 mm

- materiat: stal nierdzewna 304

- wykonczenie: powierzchnia polerowana

- zabezpieczenie: 16-stopniowe zabezpieczenie termiczne z zabezpieczeniem polaryzaciji

- trwatosé: 100 000 h — zgodnie z normg L-70, wedtug ktorej spadek poczatkowej wartosci
strumienia $wietlnego po 50 000 h pracy nie moze by¢ wiekszy niz 30%

- temperatura pracy: -5°C do 65°C

- szklo zabezpieczajgce: szkto hartowane odporne na uderzenia.

- rodzaj przytacza: hermetyczne podwodne ztgcze kablowe IP 68
Wymagania stawiane oprawie oswietleniowej - oprawa oswietleniowa musi by¢é wyposazona w
3 duzej mocy diod High-Power LED, posiadac Il klase ochrony przed porazeniem
elektrycznym, posiadac certyfikat CE i stopien ochrony IP68. Obudowa musi by¢ wykonana z
najwyzszej jakosci, bardzo wytrzymatej i odpornej na korozje stali nierdzewnej AlS| 304.
Wszystkie oprawy oswietleniowe muszg by¢ wyposazone w mikroprocesory, ktore
nieprzerwanie monitorujg ich stan oraz temperature, jednocze$nie komunikujgc sie z
urzadzeniem sterujgcym, otrzymujgcym i odczytujgcym informacje o ich ID, barwie i natezeniu.
Kazda dostarczona oprawa musi mie¢ 16-stopniowe zabezpieczenie termiczne. Jesli
mikroprocesor wykryje wzrost temperatury wewngtrz oprawy, obnizy natezenie prgdu w 16
gtadkich krokach, umozliwiajgc ostudzenie, zapobiegajgc przegrzaniu, bez koniecznosci
wytgczenia urzgdzenia, dzieki czemu fontanna pozostaje caty czas oswietlona.

Instalacje zasilania i sterowania fontanng wykona¢ w stopniu ochrony nie co najmniej niz
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IP-65. Okablowanie prowadzi¢ na uchwytach systemowych i korytach kablowych odpornych
na warunku panujgce w komorze.
Moc zainstalowana fontanny 8,5kW. Instalacje nalezy wykona¢ jako do ziemna.

Zasilanie Infomatu nalezy wykona¢ kablem typu YKYzo 3x4mm ukfadanym w ziemi. Miejsce
posadowienia infomatu pokazano na rysunku PZT. Infomat posiada wtasng rozdzielnie
sterowniczg. Rozdzielnie infomatu i obudowe nalezy uziemni¢ uziomem punktowym. Wartos¢
uziomu do 5Q. Uklad sterowania infomatem nie jest tematem opracowania. Moc
zainstalowana infomatu 1,2 kW. Infomat nalezy podigczyé zgodnie z DTR urzgadzenia.
Instalacje nalezy wykonac jako do ziemna.

PRACE ZIEMNE NALEZY PROWADZIC RECZNIE ZE WZGLEDU DUZE ZAGESZCZENIE
INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ.

Ze wzgledu na wymiane nawierzchni na terenie placu w kosztorysie nie przewiduje sie prac
zwigzanych z odbudowg nawierzchni placu. Gtebokos¢é wykopu zgodnie z PN. Kable uktada¢
na podsypce piaskowej pozostawiajgc zapasy 2m w pionie. W trakcie zasypywania na catej
diugosci prowadzonej lini zasilania utozy¢ folie ochronng zgodnie z obowigzujgcg norma. Na
dnie wykonanego odwodnionego wykopu nalezy wykonaé podsypke gr. 10 cm z piasku
wolnego od ostrych kamieni i innych ciat mogacych uszkodzi¢ powierzchnie zewnetrzng kabli
(izolacje). Kable powinny posiada¢ znaczniki w odlegtosci nie wiekszej jak 10m od siebie i w
miejscach zblizen kolizji oraz tukéw. Znacznik powinien identyfikowac¢ kabel (przekrdj napiecie
kierunek zasilania).

Przed rozpoczeciem prac ziemnych na danym odcinku, wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ wiasciciela posesji o terminie rozpoczecia roboét.

W trakcie prowadzenia robdt ziemnych montazowych nalezy przewidzie¢ odwodnienie
wykopow w razie ztych warunkéw pogodowych.

Prace budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem tresci uzgodnien
dokonanych z wtascicielem danego urzadzenia , sieci, kanatu lub terenu. Przy zblizeniach i
kolizjach z istniejgcym uzbrojeniem pod- i nadziemnym, prace ziemne prowadzi¢ przy Scistej
wspétpracy z inspektorem nadzoru oraz przedstawicielami zainteresowanych jednostek
organizacyjnych i wiascicieli. Trasa wykonanej sieci przed zasypaniem powinna by¢
powykonawczo zinwentaryzowana geodezyjnie. Stopien zageszczenia gruntu pod drogg
winien wynosi¢ — 100% zmodyfikowanej wartosci Proctora, a dla pozostatych terenéw 95%.
Po zakonczeniu prac w obrebie istniejgcego uzbrojenia pod- i nadziemnego nalezy dokonac
odbioru wykonanych prac, terenu, skrzyzowan przy udziale zainteresowanych stron i
inspektorem nadzoru. Prace nalezy zakonczy¢ pomiarami elektrycznymi .

Bilans mocy dla Placu Jana Pawta Il
Catkowita moc zainstalowana w rozdzielni ZP-1 wynosi 9,3kW.
Na potrzeby imprez handlowo-kulturalnych pozostaje 40kW-9,3kW = 30,7kW
Dobrane zabezpieczenie gidwne w ztgczu kablowy o warto$ci 63A
Obliczenia wykazaty poprawnos¢ doboru przekrojéw kabli oraz Srodkéw ochrony przeciw
porazeniowych. Jako system ochrony od porazen przyjeto szybkie samo-wytaczenie zasilania
oraz wytgczniki ochronne.
Jako system ochrony ppoz. przyjeto wytgczniki ochronne spetniajgce wymogi ochrony.
Poprawnos¢ wykonanych prac potwierdzi¢ pomiarami elektrycznymi.

c) Likwidacja i nowe oswietlenie zatoki autobusowej z wiatg przy ul. Toruniskiej
Stupy oswietleniowe oznaczone numerami 1/2 — 1/3 zdemontowac¢. Stupy nalezy odigczy¢ z
linii zasilania w stupie 1/4 ulica Torunska oraz w stupie 1/1 ulica Torunska. W stupie 1/2.
odtaczy¢ linie zasilajgca w kierunku stupa 1/2/1 YAKY 4x35mm i przenies¢ (wycofac¢) do nowo
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usytuowanego stupa S-4 1/2. Miejsce po demontazu stupdéw doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego poprzez zageszczenie gruntu i odbudowe nawierzchni. Unieczynniony obwod
pomiedzy stupami 1/1 i 1/4 nalezy zdemontowaé. Catos¢ zabezpieczy¢ przed dostepem oséb
postronnych.

W miejscu wskazany na rysunku PZT oznaczonym S-3 i S-4 zainstalowaé nowe stupy
o$wietlenia typu Rossa 7m (Stup oswietleniowy anodowany inox grafitowy SAL-70 &146) i
wysiegnik WR-10/1/0.85/0 na fundamencie B-71 Rossa z oprawami Cordoba LED 2.0 35x150
3000K 6300 Im. Minimalna odlegtos¢ od kraweznika wynosi 0,5m. Ze stupa 1/1 wyprowadzic¢
nowgq linie zasilajgcag w kierunku stupa 1/4 poprzez stupy S-4 1/2 S-3 1/3 wykonana kablem
typy YAKY4x35mm.

W stupie S-4 1/2 dokonaC podigczenia nowo powstatej lini zasilania z istniejgcg linig w
kierunku stupa 1/2/1. Stupy os$wietleniowe nalezy uziemi¢ poprzez uziomy punktowe
wykonane osobno dla kazdego stupa warto$¢ uziomu max 20Q. Obliczenia doborowe opraw
w zatgczeniu.

PRACE ZIEMNE NALEZY PROWADZIC RECZNIE ZE WZGLEDU DUZE ZAGESZCZENIE
INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ.

Po wykonaniu prac nawierzchnie terenu doprowadzi¢ do stanu nie gorszego od zastatego.
Gtebokos¢ wykopu zgodnie z PN. Kable uktada¢ na podsypce piaskowej pozostawiajgc
zapasy 2m w pionie. W trakcie zasypywania na catej dlugosci prowadzonej lini zasilania
utozy¢ folie ochronng zgodnie z obowigzujgcg norma. Na dnie wykonanego odwodnionego
wykopu nalezy wykona¢ podsypke gr. 10 cm z piasku wolnego od ostrych kamieni i innych
ciat mogacych uszkodzi¢ powierzchnie zewnetrzng kabli (izolacje). Kable powinny posiadaé
znaczniki w odlegtosci nie wiekszej jak 10m od siebie i w miejscach zblizen kolizji oraz tukow.
Znacznik powinien identyfikowac kabel (przekroj napiecie kierunek zasilania).

Przed rozpoczeciem prac ziemnych na danym odcinku, wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ wtasciciela posesiji o terminie rozpoczecia robot.

trakcie prowadzenia robo6t ziemnych montazowych nalezy przewidzie¢ odwodnienie wykopow
w razie ztych warunkéw pogodowych.

Prace budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem tresci uzgodnien
dokonanych z wtascicielem danego urzadzenia , sieci, kanatu lub terenu. Przy zblizeniach i
kolizjach z istniejgcym uzbrojeniem pod- i nadziemnym, prace ziemne prowadzi¢ przy Scistej
wspétpracy z inspektorem nadzoru oraz przedstawicielami zainteresowanych jednostek
organizacyjnych i wiascicieli. Trasa wykonanej sieci przed zasypaniem powinna by¢
powykonawczo zinwentaryzowana geodezyjnie. Stopieh zageszczenia gruntu pod drogg
winien wynosi¢ — 100% zmodyfikowanej wartosci Proctora, a dla pozostatych terenéw 95%.
Po zakonczeniu prac w obrebie istniejgcego uzbrojenia pod- i nadziemnego

nalezy dokona¢ odbioru wykonanych prac, terenu, skrzyzowan przy udziale
zainteresowanych stron i inspektorem nadzoru.

Kolizje nowo projektowanej zatoki autobusowej ze ztgczem kablowy usytuowany na obrebie
projektowanej inwestycji nalezy rozwigzaé poprzez likwidacje ztgcza kablowego. Kable
zasilajgce ztgcze nalezy zmufowac a z tgcze zdemontowac . Prace budowlano-montazowe
nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem tresci uzgodnien dokonanych z witascicielem danego
urzadzenia , sieci, kanatu lub terenu. Przy zblizeniach i kolizjach z istniejgcym uzbrojeniem
pod- i nadziemnym, prace ziemne prowadzi¢ przy $cistej wspoétpracy z inspektorem nadzoru
oraz przedstawicielami zainteresowanych jednostek organizacyjnych i wiascicieli. Zmiane
wynikta z wykonanych prac  powykonawczo zinwentaryzowaC geodezyjnie. Teren po
wykonanych pracach nalezy doprowadzi¢ do stanu umozliwiajgcego wykonywanie dalszych
prac modernizacyjnych. Stopien zageszczenia gruntu winien wynosic  — 95%.
zmodyfikowanej wartosci Proctora, terendw nie objetych obszarem drogowym.

Poprawnos¢ wykonanych prac potwierdzi¢ pomiarami elektrycznymi.
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d) Przebudowa zlgcza kablowego na ul. Toruniskiej
W celu eliminacji kolizji ztagcza kablowego ZK-3a z nowo projektowang inwestycja nalezy
zdemontowa¢ istniejgce ztgcze kablowe i ponownie posadowi¢ w nowa wskazanym miejscu.
Miejsce posadowienia pokazano na rysunku PZT. Do ztgcza doprowadzone sg trzy obwody
kablowe YAKY 4x120mm. W zakresie przebudowy nalezy wycofa¢ dwa kable z kierunku ul.
Toruhska 8 oraz Torunska 14 do miejsca nowego posadowienia zigcza. Kabel zasilajgcy
nalezy przedtuzy¢ poprzez mufowanie i doprowadzi¢ do miejsca nowego posadowienia
ztgcza. Do mufowania zastosowa¢ mufe kablowg typu SMH4-PL-4 (95-150). Mufa
termokurczliwa przelotowa 0,6/1 kV do kabli 4-zytowych o izolacji polimerowej oraz kabel typu
YAKY 4x120mm o dtugosci okoto 6mb z zapasem 2m.
Sposéb posadowienia ztgcza w gruncie:
Przy posadowieniu ztgcza w gruncie nalezy wykonaé¢ nastepujgce czynnosci:
a) wykona¢ wykop w gruncie na gtebokos¢ ok. 0.7 m; o wielkosci obszaru na jakim nalezy
wykona¢ wykop decydujg wymiar ztgcza oraz indywidualna decyzja montera oceniajgcego
potrzeby powiekszenia obszaru wykopu w celu prawidtowego utozenia kabli z uwzglednieniem
ich promieni giecia,
b) dno wykopu nalezy wyréwnacé i utwardzi¢ warstwg suchego betonu,
C) po ustawieniu i wypoziomowaniu zestawu nalezy zasypa¢ podstawe fundamentu oraz
obsypac boki i tyt fundamentu rodzimym gruntem,
d) po utozeniu i podigczeniu kabli oraz zamontowaniu przednich oston fundamentu nalezy
powtdérnie wypoziomowacC zestaw i zasypa¢ przednig czes¢ fundamentu do wysokosci
zaznaczonej na fundamencie,
e) po zasypaniu fundamentu na zewnatrz nalezy zasypa¢ wnetrze fundamentu piaskiem, a
nastepnie warstwg 10 + 15 cm keramzytu nie przekraczajgc poziomu zasypania
zewnetrznego.
Zigcze nalezy uziemni¢ uziomem punktowym szpilkowym o dtugosci minimum 3m
pogragzonym w gruncie rodzimym. Wymagana warto$¢ uziemienia do 20Q.
Przed rozpoczeciem prac ziemnych na danym odcinku, wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ wtasciciela posesiji o terminie rozpoczecia robaot.
W trakcie prowadzenia robdét ziemnych montazowych nalezy przewidzie¢ odwodnienie
wykopu w razie ztych warunkéw pogodowych. Prace budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢
z uwzglednieniem tresci uzgodnien dokonanych z wiascicielem danego urzgdzenia , sieci i
terenu. Przy zblizeniach i kolizjach z istniejgcym uzbrojeniem pod- i nadziemnym, prace
prowadzi¢ przy Scistej wspoipracy z inspektorem nadzoru oraz przedstawicielami
zainteresowanych jednostek organizacyjnych i wtascicieli.

PRACE ZIEMNE NALEZY PROWADZIC RECZNIE ZE WZGLEDU DUZE ZAGESZCZENIE
INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ.
Prace nalezy zakonczy¢ pomiarami elektrycznymi stosownymi do wykonanych robot.

e) Oswietlenia parkingu przy skrzyzowaniu ul. Torunskiej i Wolnosci oraz
przejscia dla pieszych wraz z zasilaniem

Z rozdzielni ZP-2 z pola numer 4 wyprowadzi¢ zasilanie do stupéw oswietleniowych
usytuowanych na placu parkingowym oznaczonych na rysunku PZT S-5,S-6.
Linie zasilajgcg wykona¢ kablem typu YKYZzo 4x16mm. instalacje nalezy wykonac jako do
ziemng. Kolejnosc¢ zasilania stupdw z rozdzielni ZP-2 do stupa S-6 do stupa S-5. W miejscu
wskazany na rysunku PZT oznaczonym S-5 i S-6 zainstalowa¢ nowe stupy oswietlenia typu
Rossa 7m (Stup oswietleniowy anodowany inox grafitowy SAL-70 &146) z oprawami Cordoba
LED 2.0 70x120 i wysiegnik WR-10/1/0.85/0 na fundamencie B-71 Rossa.

W miejscu oznaczonym S-7 zainstalowac stup oswietleniowy przejscia dla pieszych
typu Rossa 6m (stup odwietleniowy anodowany inox grafitowy SAL-60 &146) z wysiegnikiem

PPD Wrotech Sp. z 0.0. 12



REWITALIZACJA PLACU JANA PAWLA Il ORAZ PRZYLEGtYCH ULIC W SOLCU KUJAWSKIM
Projekt wykonawczy

WR-18/1/1,5/5. na fundamencie B-71 Rossa | oprawg Cordoba LED 2.0 IV PD 5700K ENC.
Obwadd zasilania stupa oznaczonego na rysunku S-7 nalezy wyprowadzi¢ z obwodu zasilania
oswietlenia parkingu ze stupa oznaczonego numerem S-5. Zasilanie nalezy wykona¢ kablem
typu YKY4x16 mm. Trase przebiegu kabla przedstawiono na rysunku PZT.

Minimalna odlegtos¢ od kraweznika wynosi 0,5m. Stupy oswietleniowe nalezy uziemi¢
poprzez uziomy punktowe wykonane osobno dla kazdego stupa warto$¢ uziomu max 20Q.
Kabel tgczacy stupy S-5 i S-6 uktada¢ w rurze ostonowej DVK 110 do kabli, karbowana,
niebieska, dwuscienna AROT pod powierzchnig parkingu. Przebieg linii oraz przepustu
pokazano na rysunku PZT. Obliczenia doborowe opraw w zatgczeniu.

W miejscu wskazanym na rysunku PZT zainstalowa¢ ztgcze kablowe typu SKP3-1P oraz obok
w jednej linii (po prawej stronie) rozdzielnie ZP-2. Rozdzielnie ZP-2 wykona¢ z obudowy
termoutwardzalnej STN 26x58x25 zamek/ciegta/kgtowniki daszek prosty z wktadkg do zamka
I0B-30210-0INCOBEX wraz z fundamentem termoutwardzalnym FTN-26 do obudowy STN 26
I0OB-50301-000 INCOBEX i wyposazy¢ zgodnie z ze schematem pokazanym na rysunku E-2.
Rozdzielnie ZP-2 potaczyé ze zigczem SKP3-1P kablem typu YKYzo 5x16mm. Sposéb
posadowienia jak przy rozdzielni ZP-1.

Zigcze kablowe SKP3-1P zainstalowa¢ i podtgczy¢ zgodnie z warunkami technicznymi
przytgczenia numer 48430/2018/0OD1/ZR1 z dnia 21.11.2018.

PRACE ZIEMNE NALEZY PROWADZIC RECZNIE ZE WZGLEDU DUZE ZAGESZCZENIE
INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ.

Po wykonaniu prac nawierzchnie terenu doprowadzi¢ do stanu nie gorszego od zastatego.
Gtebokos¢ wykopu zgodnie z PN. Kable uktada¢ na podsypce piaskowej pozostawiajgc
zapasy 2m w pionie. W trakcie zasypywania na catej dlugosci prowadzonej lini zasilania
utozy¢ folie ochronng zgodnie z obowigzujgcg normg. Na dnie wykonanego odwodnionego
wykopu nalezy wykonac podsypke gr. 10 cm z piasku wolnego od ostrych kamieni i innych ciat
mogacych uszkodzi¢ powierzchnie zewnetrzng kabli (izolacje). Kable powinny posiadaé
znaczniki w odlegtosci nie wiekszej jak 10m od siebie i w miejscach zblizen kolizji oraz tukow.
Znacznik powinien identyfikowac kabel (przekroj napiecie kierunek zasilania).

Przed rozpoczeciem prac ziemnych na danym odcinku, wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ wtasciciela poses;ji o terminie rozpoczecia robot.

W trakcie prowadzenia robét ziemnych montazowych nalezy przewidzie¢ odwodnienie
wykopow w razie ztych warunkéw pogodowych.

Prace budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem tresci uzgodnien
dokonanych z witascicielem danego urzadzenia, sieci, kanatu lub terenu. Przy zblizeniach i
kolizjach z istniejgcym uzbrojeniem pod- i nadziemnym, prace ziemne prowadzi¢ przy Scistej
wspotpracy z inspektorem nadzoru oraz przedstawicielami zainteresowanych jednostek
organizacyjnych i wiascicieli. Trasa wykonanej sieci przed zasypaniem powinna byc¢
powykonawczo zinwentaryzowana geodezyjnie. Stopien zageszczenia gruntu pod drogg
winien wynosi¢ — 100% zmodyfikowanej wartosci Proctora, a dla pozostatych terendw 95%.
Po zakonczeniu prac w obrebie istniejacego uzbrojenia pod- i nadziemnego

nalezy dokona¢ odbioru wykonanych prac, terenu, skrzyzowan przy udziale
zainteresowanych stron i inspektorem nadzoru.

f) Likwidacja kolizji stupa rozkracznego na ulicy Kosciuszki.

W wyniku przebudowy infrastruktury drogowej na ulicy Kosciuszki wystepuje kolizja stupa
rozkracznego przesytowego linii napowietrznej N/n z planowang inwestycja.

Demontazowi podlega stup rozkraczny linii napowietrznej przebiegajgcej wzdtuz ulicy
Kosciuszki.
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W zakresie demontazu nalezy wykonac nastepujgce prace demontazowe:
1. Zdemontowac istniejgcg linie napowietrzng na stupie rozkracznym w obrebie stupa
(odtgczyc)
2. Zdemontowac istniejgce przytgcza napowietrzne w kierunku ul. Kosciuszki 6
4 x 25mm ASXSN oraz ul. Kosciuszki 1 4 x 25mm ASXSN (odtgczyc)
3. Zdemontowa¢ istniejgce przylgcze kablowe YAKY 4x120mm w kierunku ul.
Ko$ciuszki 4 (odtaczyé)
4. Zdemontowac¢ istniejgcy stup rozkraczny wraz z zainstalowanym osprzetem.
Zdemontowane materiaty: stup wraz z osprzetem poddac procesowi utylizacji w porozumieniu
z Rejonem Dystrybucji Bydgoszcz. Dokumenty utylizacji przedstawi¢ do odbioru prac.

Montazowi podlega stup krancowy linii napowietrznej przebiegajgcej wzdtuz ulicy Kosciuszki
wraz przytgczami.
W zakresie prac montazowych :
1. Montaz stupa krancowego w miejscu wskazanym na PZT.
2. Montaz osprzetu wyposazenia stupa.
3. Montaz (ponowne podtgczenia) przytgcza napowietrznego w kierunku ul.
Koéciuszki 6 typu ASXSN 4 x 25mm
4. Montaz przylgcza napowietrznego w kierunku ul. Kosciuszki 1 typu ASXSN
4 x 25mm .
5. Montaz (ponowne podtaczenie) przytgcza kablowe YAKY 4x120mm w kierunku
ul. Kosciuszki 4.
Prace nalezy wykona¢ zgodnie z uzyskanymi warunkami likwidacji kolizji nr. W-17 z dnia
18.03.20109r.
Z uzyskanych informacji od operatora lini napowietrznej (dtugo$¢ linii 300m) przekréj
przewodéw AL50 dobrano stup krancowy K10,5/12 Pu 1200 E/12 DW218. Obcigzenie
wiatrowe przyjeto dla | strefy klimatycznej W1 daN 43. Stup nalezy zainstalowa¢ w miejscu
pokazanym na PZT. Stup nalezy posadowi¢ przy pomocy ustoju typu U3. Masa kompletnego
ustoju 321 kg. Ustdj wykona¢ zgodnie z wytycznymi materiatowymi Lnnis 1 oraz ksiegg
standardéw technicznych. Przyjeto gtebokos¢ zakopania stupa 2,6m. Wysokosé zawieszenia
przewodow 7,50m.
Do zainstalowanego i wyposazonego stupa zgodnie z zestawieniem materiatdw (w zatgczeniu)
nalezy podfgczy¢ istniejgca linie napowietrzna oraz odtgczone przytgcza . W tym celu nalezy
dokonac¢ skrocenia przewodow lini napowietrznej oraz przytgcza typu ASXSN 4 x 25mm w
kierunku Kosciuszki 6. Przytgcze napowietrzne w kierunku ul. Kosciuszki 1 typu ASXSN 4 x
25mm nalezy wymieni¢ na nowe (nie dopuszcza sie sztukowania przytgcza).
Przytgcze kablowe YAKY 4x120mm w kierunku ul. Kosciuszki 4 nalezy przedtuzyé kablem
doziemnym typu YAKY 4x120mm poprzez mufowanie i poprzez rure ostonowg o przekroju
@1,5cala (zainstalowac rure ocynkowang do wysokosci minimum 2,5m do gruntu) podtaczyc
do linii napowietrznej. Rure ostonowg w czesci zainstalowanej w gruncie nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie poprzez pomalowanie farbg asfaltowg. Stup nalezy uziemni¢ uziomem
punktowym szpilkowym o dtugosci minimum 3m pogrgzonym w gruncie rodzimym. Wymagana
warto$¢ uziemienia do 10Q. Potgczenia uziomu dokonaé poprzez spawanie i zabezpieczy¢
antykorozyjnie poprzez pomalowanie farbg asfaltowg. W czesci nadziemnej prowadzi¢ po
stupie przy pomocy systemowych opasek. Cze$¢ nadziemng nalezy wykonac¢ z bednarki
ocynkowanej minimum 4x30. W czesci nadziemnej zastosowa¢ oznaczenie (malowanie
uziomu) zgodnie z obowigzujgcymi normami. Na stupie zainstalowa¢ osprzet zgodny z
zestawieniem materiatu. Na stupie uziom prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w
opracowaniu Lnnis 1 oraz ksiegg standardow technicznych instalujgc zacisk do uziemienia lini
napowietrznej. Przed rozpoczeciem prac ziemnych na danym odcinku, wykonawca
zobowigzany jest powiadomi¢ wtasciciela posesji o terminie rozpoczecia robot.
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W trakcie prowadzenia robét ziemnych montazowych nalezy przewidzie¢ odwodnienie
wykopu w razie ztych warunkéw pogodowych. Prace budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢
z uwzglednieniem tresci uzgodnien dokonanych z wiascicielem danego urzadzenia, sieci i
terenu. Przy zblizeniach i kolizjach z istniejgcym uzbrojeniem pod- i nadziemnym, prace
prowadzi¢ przy Scistej wspoipracy z inspektorem nadzoru oraz przedstawicielami
zainteresowanych jednostek organizacyjnych i wtascicieli.

PRACE ZIEMNE NALEZY PROWADZIC RECZNIE ZE WZGLEDU DUZE ZAGESZCZENIE
INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ.

Prace nalezy zakonczy¢ pomiarami elektrycznymi stosownymi do wykonanych robot.

6. ZESTAWIENIE MATERIALOW

ROZDZIELNIA ZP-1

Producent | Referencja | Opis llo$¢

Legrand 4280 GNIAZDO 2P+Z 10/16 A 250 V G380

Legrand 20051 |PASEK ZASLEPEK 24M

Legrand 22553 |ROZt. VISTOP 160 A 4P ST. CZER.

Legrand 37302 | SZYNA 12 x4 + ZACISKI PRZYLACZ.

Legrand 37385 |PRZEWOD EKWIPOTENCJALNY

Legrand 403350 |WYL. S301 TX3 6000A B2 1P

Legrand 403387 |WYL. S302 TX3 6000A B16 2P

Legrand 403417 |WYL. S304 TX3 6000A B16 4P

Legrand 403419 |WYL. S304 TX3 6000A B25 4P

Legrand 403420 |WYL. S304 TX3 6000A B32 4P

Legrand 403526 | WYt. S302 TX3 6000A C10 2P

Legrand 403562 |WYL. S304 TX3 6000A C16 4P

Legrand 403563 |WYt. S304 TX3 6000A C20 4P

Legrand 403566 |WYL. S304 TX3 6000A C40 4P

Legrand 411509 |P302 TX3 25A 30MA 2P AC

Legrand 411707 | P304 TX3 25A 30MA 4P AC

Legrand 411708 | P304 TX3 40A 30MA 4P AC

Legrand 412250 |OGRANICZNIK PRZEP. T1+T2 8/50 1P

Legrand 412626 |WYL. ZMIERZCH. PROGR. 16A WZ321

Legrand 412657 |PROGR. CYFR. ASTRO. 2 ZESTYKI

Legrand 416106 |CTX3 3P 18A 1INOINC 230V AC

RRrRRPWR[RININRPIRIRIRIRPIRP|R[R|IP|P[P|W|W

Legrand 416426 | CTX3 4P 40A AC1 230V AC

ROZDZIELNIA ZP-2

Producent | Referencja | Opis llos¢

Legrand 4282 GNIAZDO 2P+Z 10/16 A Z OSt. G382

Legrand 37300 |LISTWA PRZYtLACZENIOWA XL3 160

Legrand 338240 |ADPATER DPX3 + AP.MOD. NA TH35

Legrand 339753 |PRZEWOD EKWIPOTENCJALNY

Legrand 403350 |WYt. S301 TX3 6000A B2 1P

Legrand 403419 |WYL. S304 TX3 6000A B25 4P

Legrand 403560 |WYt. S304 TX3 6000A C10 4P

Legrand 406486 |ROZt. 1ZOL. FR304 40A 4P

Legrand 411509 |P302 TX3 25A 30MA 2P AC

RiRr(RNRP(RRIN|FPR

Legrand 412272 | OGRANICZNIK PRZEP. T1+T2 12,5kA 3P
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Legrand 412626 |WYL. ZMIERZCH. PROGR. 16A WZ321 1
Legrand 412657 |PROGR. CYFR. ASTRO. 2 ZESTYKI

=

Legrand 417066 | CTX3 MINI 3P 16A 1NO 230V AC 2

Kabel energetyczny YKY-ZO 5x25 RMC 1kV 120mb

DVK 110 Ostona rurowa do kabli, karbowana, niebieska, dwuscienna 3042561 AROT 12mb.
Kabel energetyczny YKY-ZO 3x10 RE 1kV 90mb.

Kabel energetyczny YKY-ZO 5x35 RMC 1kV 30mb.

Kabel energetyczny YKY 4x16 RE 1kV 310mb.

Kabel energetyczny YKY-ZO 3x4 RE 1kV 30mb.

Kabel energetyczny NAYY-J 4x35 (YAKYY) 1kV RE 120mb.

Kabel energetyczny NAY2Y-J 4x150 (YAKYY) 1kV RE 10mb.

Folia 20/0,08 100m niebieska PZ-2510003-2001000 ANTICOR szt.6

Obudowa termoutwardzalna STN 26x58x25 zamek/ciegta/kgtowniki daszek prosty (z wktadkg
do zamka) 10B-30210-002 INCOBEX szt.1

Fundament termoutwardzalny FTN-26 do obudowy STN 26 10B-50301-000 INCOBEX szt.1
Ztgczka kablowa cynowana KLA 25-35/1 KLA 25-35/1 ERKO szt22.

Zestaw oswietleniowy SAL80 DROP LED fi500, asymetryczna, 35000K, anodowany inox
grafitowy szt. 8 z fundamentem.

Fundament B-71 Rossa szt.9

Zigcze stupowe TB-11 szt.9

Ztgcze stupowe TB-12 szt.8

Luxon LED Cordoba :LED 2.0 V 70x120 3000K ENC szt.2

Luxon LED Cordoba: LED 2.0 IIl 35x150 4000K ENC szt.6

Luxon Cordoba LED 2.0 IV PD 5700K ENCszt.1

Oprawy doziemne typu RUNA4LED 230V AC firmy LUG szt. 9

Stup oswietleniowy anodowany inox grafitowy SAL-80 @146 8m szt.2

Stup oswietleniowy anodowany inox grafitowy SAL-70 @146 7m szt.6

Stup oswietleniowy anodowany inox grafitowy SAL-60 @146 6m szt.1

Ztgcze kablowe SKP3-1P kompletne szt.1

Wysiegnik WR-10/1/0.85/0 szt.4

Wysiegnikiem WR-18/1/1,5/5 szt.1

Rozdzielnia ZP-1 wolno stojgcg obudowe termoutwardzalng SSTN 80x84x25 INCOBEX szt.1
Fundament termoutwardzalny FTN-80 do obudowy STN 80 10B-54301-000 INCOBEX szt 1
Y3 EG Zywiczna mufa rozgatezna, odgatezienie 30 stopni, mufa nie zawiera zaciskow
odgateznych. Dobdr zaciskdéw lub pierscieni przebijajgcych do konsultacji z producentem
131123 CELLPACK szt.2

SMH5/6-25 (ZRMP-1) Mufa termokurczliwa przelotowa 0,6/1kV do kabli 5 zytowych o izolacji
polimerowej, bez ztgczek (dedykowana do montazu ze zlgczkami prasowanymi). 145477
CELLPACK szt.2

Puszka natynkowa z tworzywa, 'ABOX 100 140X140X79 IP65, szara, z listwg (zacisk
Srubowy, 5-bieg.) dla 10 mm2 81041001 SPELSBERG

Uziom skrecany komplet 3 metry KM129 KM GROM szt.24

Bednarka OC 4x30 kg 30

Rozdzielnica chowana w studni EK 800 szt.4

Piasek rzeczny 5ms

Konstrukcje stalowe do mocowania osprzetu (puszka przylgczeniowa oswietlenia
dekoracyjnego) 2kg.

Materiaty pomocnicze (sruby, nakretki, farba antykorozyjna, gliceryna techniczna itp.)
Zestawienie elementow szafy sterowniczej fontanny j.w.
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Zestawienie potrzebnych materiatéw do usuniecia kolizji ztagcza ZK-3a.

Lp. | Element Szt.
1 | mufe kablowg typu . SMH4-PL-4 (95-150) 1
2 | Koncowka rurowa aluminiowa ARC 120-12/1 12
3 | Folia kablowa 5mb.
4 | Piasek
5 | Uziom skrecany komplet 3 metry KM129 KM GROM | szt.1

Zestawienie potrzebnych materiatléw do usuniecia kolizji stupa rozkracznego.

Lp. | Opis Sztuk
1 | Zerdz wirowana E12 K10,5/12 1

2 | Poprzecznik krancowy Lnn-Elprojekt 3019 PK-1 1

3 | Element mocujgcy LSNS 35(50) Elprojekt 4853 EMs-1 1

4 | Sruba M16X380+N+PS+2PZ OC.OGN 2 kom.
5 | Konstrukcja mocna Lnn-Elprojekt 4004 Km-1/0O-3(218mm) 3

6 | Obejma Lnn-Elprojekt 4002a O-3 3

7 | Sruba M16x80+N+PS+2PZ OC.OGN 6 kom.
8 | lzolator Liniowy S80/2 4

9 | SMH4-PL-4 (95-150) Mufa termokurczliwa przelotowa 0,6/1 kV do kabli 4- | 1szt.

zytowych o izolacji polimerowej
0

10 | Zacisk uziemiajgcy ST202,54 4
11 | Ogranicznik przepie¢ SE45.150 AP-5 4
12 | Odgatezienie SLIWS8 4
13 | Uchwyt dystansowy SO79.6 10
14 | Rura stalowa 1,5 cala ocynkowana 3,5mb 1
15 | Kabel YAKY 4x120mm? 10m
16 | Kabel 4 x 25mm ASXSN 20m
17 | Zacisk odgatezny SL37/27 4
18 | Ustoj U3 1szt.
19 | Piasek 0,42m3
20 | Zwir 0,83ms
21 | Woda 0,3ms
22 | Uziom skrecany komplet 3 metry KM129 KM GROM 1
23 | Bednarka OC 4x30 8kG
24 | Farbg antykorozyjng asfaltowg 2L

7.

UWAGI KONCOWE

Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem. Dopuszcza sie odstepstwo w
zastosowanych materiatach w postaci zamiennikbw o parametrach lepszych Ilub
rownowaznych zaprojektowanym.
Prace nalezy zakonczen pomiarami elektrycznymi i wykonaniem projektu powykonawczego.
Wszelkie zmiany przebiegu trasy kabli nanies¢ na mapy geodezyjne.
Prace prowadzi¢ zgodne z uzyskanymi uzgodnieniami gestora sieci.
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8. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlano — montazowych oraz z warunkami BHP. Roboty ziemne —wykopy pod przewody
wykonac z nachyleniem skarp 1:0,6m . wykopy po wykonaniu oznakowac i zabezpieczy¢ na
okres dzienny i nocny ktadkami z barierkami oraz odpowiednio oswietlic.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatgczonymi instrukcjami montazu oraz DTR urzgdzen.

Do mocowania osprzetu nalezy uzy¢ rozwigzan systemowych.

Kolejnos¢ wykonywanych prac nalezy uzgodni¢ z poszczegolnymi branzami uczestniczgcymi
w procesie budowy. Prace zakryte podlegajg odbiorom w trakcie ich wykonywania. Catos¢
prac nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg. Wykonawca po zakonczeniu prac przedstawi
odpowiednie dokumenty odbiorowe wraz z dokumentacjg powykonawczg.

Poprawnos¢ wykonanych prac potwierdzi¢ pomiarami elektrycznymi.

Do wykonania instalacji stosowa¢ materiaty i osprzet posiadajgcy atest.
Ostateczny wybor konkretnego typu /producenta i dystrybutora opraw oswietlenia konsultowac
z uzytkownikiem zachowujgc normatywne parametry oswietlenia. powyzsze dotyczy rowniez
standardu osprzetu instalacyjnego . Cato$¢ wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnych norm i
przepiséw.
Zakres robot obejmuje :

e) budowe Placu Jana Pawta Il

— przebudowe os$wietlenia w rejonie Placu Jana Pawila Il i budowe rozdzielni
elektrycznych;

f) budowe zatoki autobusowej z wiatg przy ul. Torunskiej:
— przeniesienie stupéw oswietleniowych kolidujgcych z projektem.

— Likwidacje kolizji przytgcza kolidujgcych z projektem.

g) budowe parkingu przy skrzyzowaniu ul. Torunskiej i Wolnosci wraz z budowg zjazdow

— oswietlenie terenu wraz siecig elektroenergetyczna;
— przytagcze elektroenergetyczne;

1.Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych na terenie inwestycji
—brak.

2.Wykaz elementéw zagospodarowania dziatek lub terenu ,ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Nie stwierdza sie elementdéw zagospodarowania stwarzajgcych zagrozenie.

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych , okreslajace ich wystapienie.

Kierownik budowy petni funkcje koordynatora sprawujgcego nadzér nad bezpieczenstwem i
higieng pracy wszystkich pracownikéw zatrudnionych na budowie.

Wyznaczenie koordynatora nie zwalnia poszczegolnych pracownikow z obowigzku
zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy zatrudnionych prze nich pracownikéw.

Nadzor techniczny podwykonawcow zobowigzany jest w szczegdlnosci:
-przestrzega¢ wymagan bhp na placu budowy i postanowien niemniejszego planu.
-organizowaé stanowiska pracy z przepisami i zasadami bhp.

-zapewni¢ pracownikom srodki ochrony osobistej.
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-organizowaé ,przygotowac i prowadzi¢ prace w sposoéb eliminujgcy mozliwos¢ zaistnienia
wypadku przy pracy czy tez choroby zawodowej.

-dopuszczac¢ do pracy pracownikéw posiadajgcych aktualne badania lekarskie i szkolenia bhp
-rozpoczynaé prace po uzgodnieniu z kierownikiem budowy bezpiecznych warunkéw praczy i
wiasciwej technologii prowadzonych robét.

-wykonywac wszystkie polecenia koordynatora bhp budowy.

-prowadzi¢ dziennik bhp i rejestr szkolen

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robé6t szczegolnie niebezpiecznych.

Instruktaz pracownikow nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem nastepujgcych punktéw.
5. Ochrona osobista

Narzedzia i sprzet roboczy

Znaki ostrzegawcze i informacyjne
Poruszanie sie po terenie budowy
Ochrona srodowiska

10. Roboty ziemne

11. tad i porzgdek

12. Spozycie alkoholu i narkotykéw

13. Naruszanie przepisow bezpieczenhstwa

Wszystkie roboty budowlano — montazowe i odbiory robét wykonaé zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” wydanych przez
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej.
Wykonanie planu bezpieczenstwa jest obowigzkiem kierownika budowy.

Niemniejsze opracowanie nie zawiera informacji do sporzgdzenia planu.

Celem planu bezpieczenstwa jest zapewnienie bezpiecznych warunkéw pracy chronigcych
ludzi , Srodowisko i majatek przed zdarzeniami wypadkowymi ,urazem ,awarig, uszkodzeniem
czy chorobg ,ktdéra mogta by nastgpi¢ podczas realizacji budowy.

Dziatania kierownictwa budowy stworzg system ,ktéry zapewnia ,ze zdrowie, bezpieczenstwo i
srodowisko oraz sprawy socjalne kazdego pracownika bedg zabezpieczone w taki sposéb aby
unikngé chorob zawodowych , obrazenh oraz wypadkow.

5.Podstawa opracowania

Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlanych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia23.06.2003 (Dz U Nr 120 )

- Rozporzadzenie M.P. i P.S z dnia 26.09.1997 w sprawie ogdélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy

-Projekt wykonawczy w/w

-Obowigzujace przepisy i normy budowlane.

Opracowanie:
Projektant podpisany na stronie tytutowej
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