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 Budowa:  Konfederacka 4, Robocza 17B - CZĘŚĆ VI
 Obiekt:  Budynki mieszkalne wielorodzinne
 Rodzaj robót:  Naprawa izolacji balkonów/loggii z odświeżeniem kolorystyki elewacji
 Lokalizacja:  Poznań, Konfederacka 4, Robocza 17B

 Inwestor:  Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
 60-281 Poznań, ul. Konfederacka 4
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1 Robocza 17AB - remont elewacji z odtworzeniem kolorystyki (ściana szczytowa 17A plus ściana 17AB od strony palcu zabaw)

1 1 KNR  401-07-01-02-00 Analogia - Usunięcie miejscowo uszkodzonego tynku akrylowego i żywicznego 
[elewacja] - przyjęto 5% powierzchni  m² 100,805

 

1 2  913-01-01-01-00 Oczysczenie podloża pod docieplenie poprzez zmycie myjką ciśnieniową  m² 2016,100
 

1 3 KNR  202-26-08-03-50 Przygotowanie podłoża przez gruntowanie 1-krotne preparatem gruntującym z 
zabezpieczeniem powierzchni niemalowanych folią ochronną  m² 2016,100

 

1 4 KNR  202-26-09-06-50 Przyklejenie siatki na ścianach, murkach balkonowych-balustradowych, stropach 
balkonów  m² 100,805

 

1 5 KNR  202-09-28-01-50 Wyprawy z tynku elewacyjnego typu baranek o uziarnieniu 2mm na ścianach i 
powierzchniach poziomych i pionowych oraz tynku żywicznego typu MARMOLIT 
1050/M062 o uziarnieniu 1-1,5mm.  m² 100,805

 

1 6 KNR  202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzująco-gruntującym  m² 100,805
 

1 7 KNR  202-26-30-06-00 Malowanie elewacji farbą akrylową w kolorach (biały; jasny szary; beżowy - ISPO 
230/24-78; jasny brąz - ISPO 250/32-43; ciemny brąz - ISPO 250/31-27; pomarańcz -
ISPO 240/01-43) wraz z odmalowaniem balustrad balkonowych i zewnętrznych 
(kolor niebieski RAL 7047) farbą olejną.  m² 2016,100

 

1 8 KNR  202-16-04-03-00 Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 20,0 m z montażem siatek 
ochronnych oraz w miejscach przejść komiunikacyjnych z montażem daszków 
ochronnych, montaż i demontaż uziemienia rusztowania  m² 2016,100

 

1 9 KNR  202-16-13-02-00 Instalacje odgromowe dla rusztowan przysciennych wys do 15 m  m² 2016,100
 

1 10 RUSZ 48105 Czas pracy rusztowania  m-godz 352,067
 

 
2 Poznań, ul. Robocza 19/46,47,57,58 [Pełna naprawa przekroju warstw i izolacji 4 balkonów] 4 i 5 piętro

2 11 WKNR W401-08-12-05-00 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju  m² 7,047
 

2 12 WKNR W401-08-20-08-00 Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju  m² 1,066
 

2 13 KNR 401-02-12-01-00 Rozbiórka posadzki betonowej  m³ 0,564
 

2 14 KNR 401-05-35-08-00 Rozebranie obróbek blacharskich - opierzenie balkonu i progu balkonu  m² 2,138
 

2 15 KNR 401-07-00-00-01 Wycięcie pasa w tynku i elewacji nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika wraz
z oczyszczeniem powierzchni ścian z pozostałości zaprawy. R = 0,34  m² 2,132

 

2 16 KNR 401-05-19-06-00 Rozbiórka izolacji balkonów z papy 1-sza warstwa na powierzchni betonowej  m² 9,339
 

2 17 KNR 401-05-19-07-00 Rozbiórka izolacji balkonów z papy następna warstwa na powierzchni betonowej  m² 9,339
 

2 18 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowej i ścian balkonu po demontażu papy i 
zabrudzeniach glonami  m² 9,339

 

2 19 KNR 202-11-02-01-00 Warstwa spadkowa przed ułożeniem (wgrzaniem) papy zgrzewalnej z 
zagruntowaniem preparatem bitumicznym bez rozpuszczalnika  m² 7,047

 

2 20 KNR  202-06-32-01-00 Wykonanie ukosów w narożnikach wewnętrznych poziomych  metr 10,660
 

2 21 KNR 202-05-27-01-60 Wykonanie izolacji 2x papa zgrzewalna (1xpodkładowa + 1xwierzch krycia zbrojona
osnową z włókniny poliestrowej modyfikowana polimerem SBS PYE PV250 S52)  m² 9,339

 

2 22 KNR 202-05-06-03-01 Wykonanie nowego opierzenia z balachy cynkowo-tytanowej balkonu i progu 
drzwiowego  m² 2,138



PRZEDMIAR  012-35-022 Strona 2
SYKAL-002429

DZ  POZ
S Y M B O L
P O Z Y C J I

N A Z W A
P O Z Y C J I   P R Z E D M I A R O W E J

JEDN
MIARY ILOŚĆ 

 

2 23 KNR  040-01-10-01-01 Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka oraz łączenie nowego 
opierzenia [taśma Fugenband B200; preparat krzemionkujący Kiesol; 
Elastosschlamme 2K]  metr 15,520

 

2 24 KNR 202-11-06-02-00 Posadzka cementowa grub 6-8 cm na gładko [krotność dla RMS x 2,4]  m² 7,047
 

2 25 KNR  202-26-09-01-50 Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm  m² 2,138
 

2 26 KNR  202-26-09-06-50 Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem 
narożników ochronnych  m² 2,138

 

2 27 KNR  202-11-34-01-01 Gruntowanie podłoży poziomych i pionowych preparatami gruntującymi  m² 2,138
 

2 28 KNR  202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscową naprawą luźnych 
fragmentów tynku  m² 2,138

 

2 29 KNR  202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzująco-gruntującym  m² 2,138
 

2 30 KNR 202-25-28-01-03 Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farbą elewacyjną  m² 2,138
 

2 31  932-03-08-01-00 Powłoka hydroizolacyjna podpłytkowa balkonów (Gruntowanie podłoża płyty 
balkonowej preparatami gruntującymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze 
szlamu uszczelniającego bezpośrednio pod okładziną ceramiczną szlam 
uszczelniający Multi-Baudicht 2K lub równoważny)  m² 8,113

 

2 32 KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z płytek gresowych 30x30cm układanych na klej wysokoelastyczny 
odkształcalny S2  m² 7,047

 

2 33 KNR  202-11-19-01-60 Cokoliki wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm  metr 10,660
 

2 34 KNR  401-01-08-09-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km  m³ 1,024
 

2 35 KNR  401-01-08-10-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 
km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18  m³ 1,024

 

2 36 KNR  202-16-04-03-00 Rusztowania zewnetrzne rurowe wysokosci do 20,0 m  m² 54,000
 

2 37 RUSZ 48105 Czas pracy rusztowania  m-godz 31,675
 

2 38 KNR  202-16-13-02-00 Instalacje odgromowe dla rusztowań przyściennych wys do 15 m  m² 54,000
 

 
3 Poznań, ul. Robocza 17AB - ściana od placu zabaw [Naprawa brzegowa okładzin, czół/lic balkonów] w Poznaniu

3 39 WKNR W401-08-12-05-00 Rozebranie liniowe/brzegowe luźnych posadzek z płytek na zaprawie i na kleju  m² 86,269
 

3 40 WKNR W401-08-20-08-00 Rozebranie luźnych cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju  m² 29,219
 

3 41 KNR  401-02-12-01-00 Analogia - Brzegowa rozbiórka luźnych fragmentów czół balkonów [wszystkie 
balkony]  m³ 5,176

 

3 42 KNR  202-11-06-03-00 Analogia - Brzegowe uzupełnienie posadzi betonowej o grubości od 6 do 8 cm. 
Krotność = 8 [wszystkie balkony na remontowanych ścianach]  m² 86,269

 

3 43 KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z płytek gresowych 30x30cm układane na klej  m² 86,269
 

3 44 KNR  202-11-19-01-60 Cokoliki wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm  metr 292,190
 

3 45 KNR  401-01-08-09-00 Wywóz gruzu i odpadów poremontowych (wraz z utylizacją) samochodami 
skrzyniowymi na odległość do 1 km  m³ 6,908

 

3 46 KNR  401-01-08-10-00 Wywóz gruzu i odpadów poremontowych (wraz z utylizacją) samochodami 
skrzyniowymi na każdy następny 1 km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18  m³ 6,908

 

3 47 RUSZ 48105 Czas pracy rusztowania  m-godz 186,161
 

 
4 Poznań, ul. Konfederacka 4 m nr 62 [Naprawa okładziny i izolacji podpłytkowej loggii] 3 piętro 

4 48 WKNR W401-08-12-05-00 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju  m² 20,781
 

4 49 WKNR W401-08-20-08-00 Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju  m² 1,952
 

4 50 KNR 401-07-00-00-01 Wycięcie pasa w tynku i elewacji nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika. R = 
0,34  m² 3,903

 

4 51 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowej balkonu po skuciu płytek oraz usunięcie 
nalotów na opierzeniach i płytach balkonowych  m² 22,733

 

4 52 KNR  202-11-06-03-00 Analogia - Uzupełnienie posadzi betonowej o grubości od 6 do 8 cm. Krotność = 8  m² 0,810
 

4 53 KNR 202-11-02-01-00 Warstwa spadkowa  m² 20,781
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4 54 KNR  040-01-10-01-01 Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka [taśma Fugenband B200; 
preparat krzemionkujący Kiesol; Elastosschlamme 2K]  metr 35,500

 

4 55 KNR 202-05-06-03-01 Wykonanie nowych obróbek blacharskich z balachy cynkowo-tytanowej opierzenia 
progów balkonów  m² 2,320

 

4 56 KNR  401-05-30-01-00 Uzupełnienie obróbek blacharskich murów, okapów z blachy cynkowej - styk koryt 
odwodnieniowych z murowaną balustradą balkonową wraz z odpływami  m² 1,599

 

4 57 KNR  202-26-09-01-50 Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm  m² 3,903
 

4 58 KNR  202-26-09-06-50 Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem 
narożników ochronnych  m² 3,903

 

4 59 KNR  202-11-34-01-01 Gruntowanie podłoży poziomych i ponowych preparatami gruntującymi ATLAS 
UNI GRUNT  m² 25,370

 

4 60 KNR  202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek  m² 3,903
 

4 61 KNR B002-02-07-04-00 Ręczne odkucie z mechanicznym usunięciem fragmentów elementów zbrojenia 
stalowego murowanej balustrady balkonowej  szt 5,000

 

4 62 KNR B002-02-09-06-00 Wykonanie powłoki antykorozyjnej elementu zbrojenia stalowego murowanej 
balustrady balkonowej  szt 5,000

 

4 63 KNR B002-02-10-05-00 Wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach konstrukcji żelbetowych 
pionowych zaprawą cementowo-polimerową  m² 0,013

 

4 64 KNR B002-02-11-06-00 Wypełnienie ubytków wielkości 5mm na powierzchniach konstrukcji żelbetowych 
pionowych zaprawą cementowo-polimerową  m² 0,013

 

4 65 KNR B002-02-14-03-00 Wypełnianie ubytków grubości 1mm szpachlą polimerowo-cementową 
ASOCRET-FS lub ASOCRET-P/FS na powierzchniach pionowych z betonów 
monolitycznych  m² 0,013

 

4 66 KNR B002-02-14-05-00 Wypełnianie ubytków szpachlą polimerowo-cementową ASOCRET-FS lub 
ASOCRET-P/FS - dodatek za każdy następny 1mm grubości warstwy. Krotność x 4  m² 0,013

 

4 67 KNR 202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzująco-gruntującym z likwidacją 
miejsc z plamami korozji  m² 0,013

 

4 68 KNR 202-25-28-01-03 Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farbą elewacyjną  m² 25,470
 

4 69  932-03-08-01-00 Powłoka hydroizolacyjna balkonu (Gruntowanie podłoża płyty balkonowej 
preparatami gruntującymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze szlamu 
uszczelniającego - szlam uszczelniający Multi-Baudicht 2K lub równoważny)  m² 22,733

 

4 70 KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z płytek gresowych 30x30cm układanych na klej wysokoelastyczny  m² 20,781
 

4 71 KNR  202-11-19-01-60 Cokoliki wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm  metr 19,520
 

4 72 KNR  401-01-08-09-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km  m³ 0,923
 

4 73 KNR  401-01-08-10-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 
km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18  m³ 0,923

 

4 74 KNR  202-16-04-02-00 Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 15,0 m  m² 37,500
 

4 75 RUSZ 48105 Czas pracy rusztowania  m-godz 34,440
 

4 76 KNR  202-16-13-02-00 Instalacje odgromowe dla rusztowań przyściennych wys do 15 m  m² 37,500
 

 
5 Poznań, ul. Konfederacka 4 m nr 2, 3, 4 [Naprawa okładziny i izolacji podpłytkowej loggii] 1 piętro 

5 77 WKNR W202-10-29-02-00 Analogia - Demontaż i ponowny montaż po zakończonych robotach przegród 
balkonowych o konstrukcji aluminiowej wypełnionej płytami poliwęglanowymi.  m² 6,760

 

5 78 WKNR W401-08-12-05-00 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju  m² 32,994
 

5 79 WKNR W401-08-20-08-00 Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju  m² 2,798
 

5 80 KNR 401-07-00-00-01 Wycięcie pasa w tynku i elewacji nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika. R = 
0,34  m² 5,596

 

5 81 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowej balkonu po skuciu płytek oraz usunięcie 
nalotów na opierzeniach i płytach balkonowych  m² 35,792

 

5 82 KNR  202-11-06-03-00 Analogia - Uzupełnienie posadzi betonowej o grubości od 6 do 8 cm. Krotność = 8  m² 2,100
 

5 83 KNR 202-11-02-01-00 Warstwa spadkowa  m² 32,994
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5 84 KNR  040-01-10-01-01 Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka [taśma Fugenband B200; 
preparat krzemionkujący Kiesol; Elastosschlamme 2K]  metr 53,360

 

5 85 KNR 202-05-06-03-01 Wykonanie nowych obróbek blacharskich z balachy cynkowo-tytanowej opierzenia 
progów balkonów  m² 5,600

 

5 86 KNR  401-05-30-01-00 Uzupełnienie obróbek blacharskich murów, okapów z blachy cynkowej - styk koryt 
odwodnieniowych z murowaną balustradą balkonową wraz z odpływami  m² 2,538

 

5 87 KNR  202-26-09-01-50 Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm  m² 5,596
 

5 88 KNR  202-26-09-06-50 Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem 
narożników ochronnych  m² 5,596

 

5 89 KNR  202-11-34-01-01 Gruntowanie podłoży poziomych i ponowych preparatami gruntującymi ATLAS 
UNI GRUNT  m² 33,514

 

5 90 KNR  202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek  m² 5,596
 

5 91 KNR B002-02-07-04-00 Ręczne odkucie z mechanicznym usunięciem fragmentów elementów zbrojenia 
stalowego murowanej balustrady balkonowej  szt 5,000

 

5 92 KNR B002-02-09-06-00 Wykonanie powłoki antykorozyjnej elementu zbrojenia stalowego murowanej 
balustrady balkonowej  szt 5,000

 

5 93 KNR B002-02-10-05-00 Wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach konstrukcji żelbetowych 
pionowych zaprawą cementowo-polimerową  m² 0,100

 

5 94 KNR B002-02-11-06-00 Wypełnienie ubytków wielkości 5mm na powierzchniach konstrukcji żelbetowych 
pionowych zaprawą cementowo-polimerową  m² 0,100

 

5 95 KNR B002-02-14-03-00 Wypełnianie ubytków grubości 1mm szpachlą polimerowo-cementową 
ASOCRET-FS lub ASOCRET-P/FS na powierzchniach pionowych z betonów 
monolitycznych  m² 0,100

 

5 96 KNR B002-02-14-05-00 Wypełnianie ubytków szpachlą polimerowo-cementową ASOCRET-FS lub 
ASOCRET-P/FS - dodatek za każdy następny 1mm grubości warstwy. Krotność x 4  m² 0,100

 

5 97 KNR 202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzująco-gruntującym z likwidacją 
miejsc z plamami korozji  m² 5,596

 

5 98 KNR 202-25-28-01-03 Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farbą elewacyjną  m² 33,514
 

5 99  932-03-08-01-00 Powłoka hydroizolacyjna balkonu (Gruntowanie podłoża płyty balkonowej 
preparatami gruntującymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze szlamu 
uszczelniającego - szlam uszczelniający Multi-Baudicht 2K lub równoważny)  m² 35,792

 

5 100 KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z płytek gresowych 30x30cm układanych na klej wysokoelastyczny  m² 32,994
 

5 101 KNR  202-11-19-01-60 Cokoliki wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm  metr 27,980
 

5 102 KNR  401-01-08-09-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km  m³ 1,387
 

5 103 KNR  401-01-08-10-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 
km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18  m³ 1,387

 

5 104 KNR  202-16-04-01-00 Rusztowania zewnetrzne rurowe wysokosci do 10,0 m  m² 15,000
 

5 105 RUSZ 48105 Czas pracy rusztowania  m-godz 69,973
 

5 106 KNR  202-16-13-01-00 Instalacje odgromowe dla rusztowan przysciennych wys do 10 m  m² 15,000
 


