
Poznańskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z.o.o.

60-281 Poznań
ul. Konfederacka 4

PRZEDMIAR

ADRES INWESTYCJI: ul. Szyperska 10B-10C i 11, Poznań

NAZWA INWESTYCJI: Remont balkonów na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. 
Szyperskiej 10B-10C i 11

NAZWA INWESTORA: Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z.o.o.

ADRES INWESTORA: 60-281 Poznań
ul. Konfederacka 4

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]
Zysk [Z]

VAT [V]

BRANŻE: Remontowo-budowlana

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: zł

PODATEK VAT: ( ) zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: zł

SŁOWNIE: zł

Roboty budowlane oraz montażowe należy wykonać zgodnie z STWiOR stanowiących załącznik do 
postępowania. 

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

Norma EXPERT  Wersja: 5.15.100.26  Nr seryjny: 15102  Użytkownik: PTBS



Remont balkonów oraz naprawa na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Katowickiej 11D

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

KOSZTORYS: Remont balkonów oraz naprawa na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Katowickiej 11D

1

1.1 Praca rusztowania

1
d.1.1

wycena
własna

Zabezpieczenie podłoża m2 75,750

obmiar = 75,750 m2

-- R --

1* robocizna
0,2004 r-g/m2

r-g 15,18030

-- M --

2* Folie polietylenowe osłon.gr.0,20-
0,30 mm
1,1 m2/m2

m2 83,32500

3* Płyty wiórowe typu OSB - 3      12
mm
1,04 m2/m2

m2 78,78000

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

2
d.1.1

KNR 2-02
1604-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o
wysokości do 15 m

m2 1 062,900

obmiar = 1 062,900 m2

-- R --

1* robocizna
0,5787 r-g/m2

r-g 615,10023

-- M --

2* płyty pomostowe robocze
0,015 m2/m2

m2 15,94350

3* płyty komunikacyjne długie
0,0004 m2/m2

m2 0,42516

4* płyty komunikacyjne krótkie
0,0002 m2/m2

m2 0,21258

5* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm
kl.II
0,00002 m3/m2

m3 0,02126

6* deski iglaste obrzynane gr. 25 mm
kl.II
0,00018 m3/m2

m3 0,19132

7* deski iglaste obrzynane gr.25 mm
kl.III
0,00002 m3/m2

m3 0,02126

8* haki do muru
0,012 kg/m2

kg 12,75480

9* drut stalowy okrągły 3 mm
0,009 kg/m2

kg 9,56610

10* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

%

-- S --

11* rusztowanie rurowe
0,164 m-g/m2

m-g 174,31560

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

3
d.1.1

KNR 2-02
1613-02

Instalacje odgromowe na
rusztowaniach zewnętrznych
przyściennych wysokości do 15 m

m2 1 062,900

obmiar = 1 062,900 m2

-- R --
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Remont balkonów oraz naprawa na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Katowickiej 11D

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

1* robocizna
0,0037 r-g/m2

r-g 3,93273

-- M --

2* rura stalowa śr. 48.3x3.2 mm
(zwód pionowy)
0,0006 m/m2

m 0,63774

3* zaciski stalowe ocynkowane do
łączenia przewodów
0,0003 szt/m2

szt 0,31887

4* bednarka ocynkowana 20x3 mm
0,0002 kg/m2

kg 0,21258

5* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

%

-- S --

6* rusztowanie
0,001 m-g/m2

m-g 1,06290

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

4
d.1.1

NNRNKB
202 1622a-

01

Osłony z siatki na rusztowaniach
zewnętrznych

m2 1 062,900

obmiar = 1 062,900 m2

-- R --

1* robocizna
0,0319 r-g/m2

r-g 33,90651

-- M --

2* siatka
0,1405 m2/m2

m2 149,33745

3* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

%

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

5
d.1.1

KNR 401
0420-0400

Wykonanie daszków
zabezpieczających nad wejściem
o budynku

m2 7,000

obmiar = 7,000 m2

-- R --

1* robocizna
0,97 r-g/m2

r-g 6,79000

-- M --

2* Gwoździe budowlane gołe okrągłe
0,3 kg/m2

kg 2,10000

3* Deski iglas.obrzyn.-wymiar.19-25
mm-kl.III
0,003 m3/m2

m3 0,02100

4* Drewno na stemple
budowl.okrąg.igl.-korow.
0,001 m3/m2

m3 0,00700

5* Materiały pomocnicze(od M)
2 %

%

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa
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Remont balkonów oraz naprawa na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Katowickiej 11D

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

6
d.1.1

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 1, 5, 7, 10, 11, 12, 18,
19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 36, 37,
39, 40)

-- S --

1* rusztowanie
1 219,898281/(0,84*6) m-g

m-g 242,04331

Razem koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Razem dział: Praca rusztowania

Razem koszty bezpośrednie:

RAZEM:

1.2 Remont elewacji

7
d.1.2

KNR 1323
1001-110

Zabezpieczenie okien folią m2 158,098

obmiar = 158,098 m2

-- R --

1* robocizna
0,1002 r-g/m2

r-g 15,84142

-- M --

2* taśma klejąca
5 m/m2

m 790,49000

3* Folie polietylenowe budowlane
osłonowe
1,1 m2/m2

m2 173,90780

4* Listewki iglaste kl.II- 10x20 mm
0,4 m/m2

m 63,23920

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

8
d.1.2

KNR 4-03
1133-07

Demontaż opraw żarowych
porcelanowych lub plafonier
przykręcanych - do ponownego
montażu

szt. 1,000

obmiar = 1,000 szt.

-- R --

1* robocizna
0,1995 r-g/szt.

r-g 0,19950

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

9
d.1.2

KNR 4-01
0535-05

Rozebranie rur spustowych z
blachy - materiał do ponownego
wykorzystania

m 92,400

obmiar = 92,400 m

-- R --

1* robocizna
0,21 r-g/m

r-g 19,40400

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

10
d.1.2

KNR 017
2608-0100

Przygotowanie podłoża  poprzez -
oczyszczenie mechaniczne i
zmycie - oczyszczenie preparatem
ACTICIDE LV 706

m2 1 098,876

obmiar = 1 098,876 m2

-- R --
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Remont balkonów oraz naprawa na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Katowickiej 11D

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

1* robocizna
0,272 r-g/m2

r-g 298,89427

-- M --

2* ACTICIDE LV 706
0,03 kg/m2

kg 32,96628

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

11
d.1.2

KNR 0004
0202-0900

Gruntowanie podłoży
zewnętrznych jednokrotne /środek
impregnujący WEBER

m2 1 098,876

obmiar = 1 098,876 m2

-- R --

1* robocizna
8,000000*0,010000 = 0,08 r-g/m2

r-g 87,91008

-- M --

2* Środek  impregnujący WEBER
80,000000*0,010000 = 0,8
dm3/m2

dm3 879,10080

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

12
d.1.2

KNNR 002
1405-0200

Malowanie dwukrotne tynków
zewnętrznych gładkich farbą
silikonową  WEBER FZ 391

m2 1 098,876

obmiar = 1 098,876 m2

-- R --

1* robocizna
0,206 r-g/m2

r-g 226,36846

-- M --

2* Farba silikonowa  WEBER FZ 391
0,4 kg/m2

kg 439,55040

3* Materiały pomocnicze(od M)
2 %

%

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

13
d.1.2

KNR 2-02
0511-03

Montaż rur spustowych z blachy z
cynku o śr. 12 cm  - materiał z
demontażu,

m 92,400

obmiar = 92,400 m

-- R --

1* robocizna
0,8349 r-g/m

r-g 77,14476

-- M --

2* materiały pomocnicze(od R)
1,5 %

%

-- S --

3* środek transportowy
0,0027 m-g/m

m-g 0,24948

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

14
d.1.2

KNR 0-23
0931-01

Nałożenie podkładowej masy
tynkarskiej - cokół budynku

m2 20,200

obmiar = 20,200 m2
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Remont balkonów oraz naprawa na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Katowickiej 11D

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

-- R --

1* robocizna
0,105 r-g/m2

r-g 2,12100

-- M --

2* podkładowa masa tynkarska
ATLAS CERPLAST
0,3 kg/m2

kg 6,06000

3* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

%

-- S --

4* środek transportowy
0,0004 m-g/m2

m-g 0,00808

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

15
d.1.2

KNR 0-23
0933-02

Wyprawa elewacyjna
cienkowarstwowa z tynku
żywicznego na cokole budynku

m2 20,200

obmiar = 20,200 m2

-- R --

1* robocizna
0,4986 r-g/m2

r-g 10,07172

-- M --

2* akrylowy tynk dekoracyjny ATLAS
CERMIT N 200
3 kg/m2

kg 60,60000

3* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

%

-- S --

4* żuraw okienny przenośny 0,15 t
0,0064 m-g/m2

m-g 0,12928

5* środek transportowy
0,009 m-g/m2

m-g 0,18180

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

16
d.1.2

KNR-W 5-08
0504-07

Montaż opraw oświetleniowych -
nr policyjny - z demontażu

kpl. 1,000

obmiar = 1,000 kpl.

-- R --

1* robocizna
0,32 r-g/kpl.

r-g 0,32000

-- M --

2* materiały pomocnicze(od R)
2,5 %

%

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

17
d.1.2 kalk. własna

Mycie po robotach malarskich
wraz z usunięciem folii
ochronnych

kpl 1,000

obmiar = 1,000 kpl

-- R --

1* robocizna
2,5 r-g/kpl

r-g 2,50000

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie
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Remont balkonów oraz naprawa na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Katowickiej 11D

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

Razem dział: Remont elewacji

Razem koszty bezpośrednie:

RAZEM:

1.3 Remont balkonów

18
d.1.3

KNR 401
0804-0800

Analogia : Rozebranie cokolików m 57,900

obmiar = 57,900 m

-- R --

1* robocizna
0,18 r-g/m

r-g 10,42200

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

19
d.1.3

KNR 401
0811-0700

Rozebranie posadzek z płytek
ceramicznych na balkonie

m2 47,205

obmiar = 47,205 m2

-- R --

1* robocizna
0,92 r-g/m2

r-g 43,42860

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

20
d.1.3

KNR 401
0804-0700

Zerwanie posadzki cementowej m2 47,205

obmiar = 47,205 m2

-- R --

1* robocizna
0,74 r-g/m2

r-g 34,93170

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

21
d.1.3

KNR 13-23
0106-08
analogia

Rozbiórka izolacji cieplnej ze
styropianu

m2 47,205

obmiar = 47,205 m2

-- R --

1* robocizna
0,33 r-g/m2

r-g 15,57765

-- S --

2* Wyciąg budowlany
0,012 m-g/m2

m-g 0,56646

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

22
d.1.3

KNR 401
0519-0600

Rozbiórka izolacji z papy na
podłożu betonowym: pierwsza
warstwa

m2 47,205

obmiar = 47,205 m2

-- R --

1* robocizna
0,31 r-g/m2

r-g 14,63355

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie
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Remont balkonów oraz naprawa na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Katowickiej 11D

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

23
d.1.3

KNR 401
0519-0700

Rozbiórka izolacji z papy na
podłożu betonowym: nastepna
warstwa

m2 47,205

obmiar = 47,205 m2

-- R --

1* robocizna
0,05 r-g/m2

r-g 2,36025

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

24
d.1.3

KNR 401
0535-0800

Rozebranie obróbek blacharskich
murów ogniowych, okapów,
kołnierzy, gzymsów itp. z blachy:
nie nadającej się do użytku

m2 19,725

obmiar = 19,725 m2

-- R --

1* robocizna
0,3 r-g/m2

r-g 5,91750

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

25
d.1.3

wycena
własna

Wycięcie pasa izolacji w celu
schowania cokolików

m2 7,170

obmiar = 7,170 m2

-- R --

1* robocizna
0,58781 r-g/m2

r-g 4,21460

-- S --

2* żuraw okienny przenośny 0,15 t
0,00298 m-g/m2

m-g 0,02137

3* środek transportowy
0,00276 m-g/m2

m-g 0,01979

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

26
d.1.3

KNR 401
0211-0100

Analogia: Oczyszczenie podłoża. m2 61,680

obmiar = 61,680 m2

-- R --

1* robocizna
0,96 r-g/m2

r-g 59,21280

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

27
d.1.3

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami "ASO-unigrund"  -
powierzchnie poziome

m2 61,680

obmiar = 61,680 m2

-- R --

1* robocizna
0,06 r-g/m2

r-g 3,70080

-- M --

2* preparat gruntujący ASO-unigrund
0,21 dm3/m2

dm3 12,95280
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Remont balkonów oraz naprawa na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Katowickiej 11D

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

3* Materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

%

-- S --

4* Wyciąg budowlany
0,0002 m-g/m2

m-g 0,01234

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,01850

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

28
d.1.3

ZKNR C-2
0604-03

Wykonywanie jastrychów
cementowych na przygotowanym
podłożu o gr. 20 mm

m2 52,995

obmiar = 52,995 m2

-- R --

1* robocizna
0,665 r-g/m2

r-g 35,24168

-- M --

2* ASO-EZ4-PLUS
5,5 kg/m2

kg 291,47250

3* materiały pomocnicze
1,5 %

%

-- S --

4* wyciągi towarowo-osobowe i
budowlane
0,0313 m-g/m2

m-g 1,65874

5* Samochód skrzyniowy 10-15 t (1)
0,007 m-g/m2

m-g 0,37097

6* betoniarka
0,0167 m-g/m2

m-g 0,88502

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

29
d.1.3

KNR K-17
0603-03

Uszczelnienie przeciwwilgociowe
elastyczną
cementowo-polimerową zaprawą
uszczelniającą AQUAFIN-2K w
obiektach narażonych na
działanie wilgoci bezciśnieniowej
na powierzchniach poziomych

m2 61,680

obmiar = 61,680 m2

-- R --

1* robocizna
0,54 r-g/m2

r-g 33,30720

-- M --

2* zaprawa uszczelniająca
dwuskładnikowa AQUAFIN-2K
3,55 kg/m2

kg 218,96400

3* materiały pomocnicze(od M)
2 %

%

-- S --

4* mieszarka do zapraw
0,19 m-g/m2

m-g 11,71920

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

30
d.1.3

KNR 023
2612-0600

Analogia - ułożenie warstwy siatki
na płytach balkonowych i ścianach

m2 61,680
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Remont balkonów oraz naprawa na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Katowickiej 11D

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

obmiar = 61,680 m2

-- R --

1* robocizna
0,1 r-g/m2

r-g 6,16800

-- M --

2* Siatki z włókna szklanego
1,135 m2/m2

m2 70,00680

3* Materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

%

-- S --

4* żuraw okienny przenośny 0,15 t
0,007 m-g/m2

m-g 0,43176

5* środek transportowy
0,0052 m-g/m2

m-g 0,32074

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

31
d.1.3

KNR K-17
0603-03

Uszczelnienie przeciwwilgociowe
elastyczną
cementowo-polimerową zaprawą
uszczelniającą AQUAFIN-2K w
obiektach narażonych na
działanie wilgoci bezciśnieniowej
na powierzchniach poziomych -
dodatkowa warstwa

m2 61,680

obmiar = 61,680 m2

-- R --

1* robocizna
0,54 r-g/m2

r-g 33,30720

-- M --

2* zaprawa uszczelniająca
dwuskładnikowa AQUAFIN-2K
3,55 kg/m2

kg 218,96400

3* materiały pomocnicze(od M)
2 %

%

-- S --

4* mieszarka do zapraw
0,19 m-g/m2

m-g 11,71920

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

32
d.1.3

KNR-W 2-02
0608-01

Izolacje cieplne i
przeciwdźwiękowe z płyt
styropianowych poziome na
wierzchu konstrukcji na lepiku
-styropian XPS700 gr.4cm

m2 52,995

obmiar = 52,995 m2

-- R --

1* robocizna
0,226 r-g/m2

r-g 11,97687

-- M --

2* płyty styropianowe SYNTHOS
XPS PRIME S70 grub.4cm
0,033W/mK Opór cieplny
1,2m2K/W
1,05 m2/m2

m2 55,64475

3* klej poliuretanowy
1,75 szt/m2

szt 92,74125

4* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

%
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Remont balkonów oraz naprawa na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Katowickiej 11D

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

-- S --

5* wyciągi towarowo-osobowe i
budowlane
0,0073 m-g/m2

m-g 0,38686

6* Samochód skrzyniowy 10-15 t (1)
0,0116 m-g/m2

m-g 0,61474

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

33
d.1.3

KNR AT-51
0602-01

Wykonanie hydroizolacji z
membrany EPDM Hertalan Easy
Cover - montaż membrany do
podłoża

m2 61,680

obmiar = 61,680 m2

-- R --

1* robocizna
0,1 r-g/m2

r-g 6,16800

-- M --

2* membrana EPDM Hertalan Easy
Cover
1,07 m2/m2

m2 65,99760

3* uszczelniacz Hertalan KS 96
0,04 dm3/m2

dm3 2,46720

4* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

%

-- S --

5* wyciąg
0,011 m-g/m2

m-g 0,67848

6* środek transportowy
0,011 m-g/m2

m-g 0,67848

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

34
d.1.3

KNR AT-51
0602-02

Wykonanie hydroizolacji z
membrany EPDM Hertalan Easy
Cover - dodatek za mocowanie
membrany w strefie okapu

m 98,900

obmiar = 98,900 m

-- R --

1* robocizna
0,09 r-g/m

r-g 8,90100

-- M --

2* klej Hertalan KS 137
0,1 kg/m

kg 9,89000

3* uszczelniacz Hertalan KS 96
0,04 dm3/m

dm3 3,95600

4* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

%

-- S --

5* wyciąg
0,001 m-g/m

m-g 0,09890

6* środek transportowy
0,001 m-g/m

m-g 0,09890

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa
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Remont balkonów oraz naprawa na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Katowickiej 11D

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

35
d.1.3

KNR AT-51
0602-04
analogia

Wykonanie hydroizolacji z
membrany EPDM Hertalan Easy
Cover - wykonanie narożnika z
membrany na tzw.  zakład

szt. 2,000

obmiar = 2,000 szt.

-- R --

1* robocizna
0,04 r-g/szt.

r-g 0,08000

-- M --

2* klej Hertalan KS 137
0,057 kg/szt.

kg 0,11400

3* uszczelniacz Hertalan KS 96
0,01 dm3/szt.

dm3 0,02000

4* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

%

-- S --

5* wyciąg
0,001 m-g/szt.

m-g 0,00200

6* środek transportowy
0,001 m-g/szt.

m-g 0,00200

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

36
d.1.3

KNR 9-23
0202-07

Wklejenie taśmy uszczelniającej -
przy cokoliku

m 7,170

obmiar = 7,170 m

-- R --

1* robocizna
0,293 r-g/m

r-g 2,10081

-- M --

2* Masa uszczelniająca Aquafin 2K
1,2 kg/m

kg 8,60400

3* Taśma butylowa szer. 20cm
0,028 m/m

m 0,20076

4* Materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

%

-- S --

5* środek transportowy
0,002 m-g/m

m-g 0,01434

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

37
d.1.3

KNR-W 2-02
0517-03
analogia

Krawędzie balkonów i loggii -
montaż gotowych elementów
prefabrykowanych RENOPLAST
W35  (listwy, łączniki, narożniki,
zakończenia) wraz z
uszczelnieniem obróbek
blacharskich taśmą butylową

m 34,950

obmiar = 34,950 m

-- R --

1* robocizna
1,65 r-g/m

r-g 57,66750

-- M --

2* Profil okapowy RENOPLAST W35
1,05 m/m

m 36,69750

3* Taśma butylowa szer. 15cm
1 m/m

m 34,95000
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Remont balkonów oraz naprawa na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Katowickiej 11D

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

4* Kołek rozporowy z wkrętem fi
8mm
5 szt/m

szt 174,75000

5* Materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

%

-- S --

6* środek transportowy
0,0053 m-g/m

m-g 0,18524

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

38
d.1.3

KNR 0-23
2614-05

Docieplenie ościeży o szer. 15 cm
z cegły płytami styropianowymi -
system STOPTER - przy użyciu
gotowych zapraw klejących wraz z
przygotowaniem podłoża i ręczne
wykonanie wyprawy elewacyjnej z
gotowej suchej mieszanki

m2 7,170

obmiar = 7,170 m2

-- R --

1* robocizna
5,8781 r-g/m2

r-g 42,14598

-- M --

2* emulsja gruntująca ATLAS UNI-
GRUNT
0,2 kg/m2

kg 1,43400

3* płyty styropianowe  gr.12-15 cm
AQUA
0,05275 m3/m2

m3 0,37822

4* uniwersalna zaprawa klejowa do
płyt styropianowych ATLAS
STOPTER K-20
10,03 kg/m2

kg 71,91510

5* dyble plastikowe "z grzybkami"
4,16 szt./m2

szt. 29,82720

6* Siatka z włókna szklanego
1,643 m2/m2

m2 11,78031

7* podkładowa masa tynkarska
ATLAS CERPLAST
0,3 kg/m2

kg 2,15100

8* sucha mieszanka tynkarska
mineralna ATLAS CERMIT SN 30
lub DR 30
4 kg/m2

kg 28,68000

9* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

%

-- S --

10* żuraw okienny przenośny 0,15 t
0,0298 m-g/m2

m-g 0,21367

11* Samochód skrzyniowy 10-15 t (1)
0,0276 m-g/m2

m-g 0,19789

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

39
d.1.3

KNR 0-12
1118-06
analogia

Ułożenie płyt tarasowych
gresowych gr. 2cm na
wspornikach dystansowych

m2 47,205

obmiar = 47,205 m2

-- R --
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Remont balkonów oraz naprawa na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Katowickiej 11D

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

1* robocizna
2,4312 r-g/m2

r-g 114,76480

-- M --

2* płytka tarasowa gresowa
60x60x2cm kolor zbliżony do
koloru balustrady mrozoodporna
2,78 szt./m2

szt. 131,22990

3* Tarasowy wspornik regulowany
od 17 mm -35mm
24 szt/m2

szt 1 
132,92000

4* Materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

%

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

40
d.1.3 kalk. własna

Podniesienie balustrad
balkonowych ocynkowanych

m 78,900

obmiar = 78,900 m

-- R --

1* robocizna
2,75 r-g/m

r-g 216,97500

-- M --

2* Profil kwadratowy - stal
ocynkowana
1,02 m/m

m 80,47800

3* Zaprawa cementowa  M 12
0,003 m3/m

m3 0,23670

4* Materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

%

-- S --

5* Wyciąg budowlany
0,03 m-g/m

m-g 2,36700

6* środek transportowy
0,1 m-g/m

m-g 7,89000

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

41
d.1.3

KNR 4-01
0530-01

Opierzenie gzymsu z blachy tytan
cynk

m2 0,990

obmiar = 0,990 m2

-- R --

1* robocizna
1,44 r-g/m2

r-g 1,42560

-- M --

2* Blacha cynkowo-tytanowa o grub.
0,6 mm
4,86 kg/m2

kg 4,81140

3* spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty)
0,055 kg/m2

kg 0,05445

4* gwoździe
0,06 kg/m2

kg 0,05940

5* kwas solny techniczny
0,022 kg/m2

kg 0,02178

6* drut stalowy okrągły miękki (Na)
ocynkowany 0.5-0.55 mm
0,012 kg/m2

kg 0,01188

7* materiały pomocnicze(od M)
2 %

%

Razem koszty bezpośrednie
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Remont balkonów oraz naprawa na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Katowickiej 11D

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

42
d.1.3

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie listwy z blachy na
wklejkach na daszkach

m2 1,035

obmiar = 1,035 m2

-- R --

1* robocizna
0,3 r-g/m2

r-g 0,31050

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

43
d.1.3

KNR 4-01
0519-06

Rozebranie wklejek oraz pokrycia
daszków z papy 1x

m2 11,355

obmiar = 11,355 m2

-- R --

1* robocizna
0,31 r-g/m2

r-g 3,52005

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

44
d.1.3

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie daszków papą
termozgrzewalną 2 x

m2 11,355

obmiar = 11,355 m2

-- R --

1* robocizna
0,389 r-g/m2

r-g 4,41710

-- M --

2* papa termozgrzewalna
podkładowa
1,15 m2/m2

m2 13,05825

3* papa termozgrzewalna
nawierzchniowa
1,15 m2/m2

m2 13,05825

4* gaz propan-butan
0,434 kg/m2

kg 4,92807

5* roztwór asfaltowy do gruntowania
0,3 kg/m2

kg 3,40650

6* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

%

-- S --

7* Wyciąg budowlany
0,0076 m-g/m2

m-g 0,08630

8* środek transportowy
0,021 m-g/m2

m-g 0,23846

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

45
d.1.3

KNR 4-01
0530-01

Montaż listwy z blachy z cynku m2 1,035

obmiar = 1,035 m2

-- R --

1* robocizna
1,44 r-g/m2

r-g 1,49040

-- M --
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Remont balkonów oraz naprawa na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Katowickiej 11D

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

2* Blacha cynkowo-tytanowa o grub.
0,6 mm
4,86 kg/m2

kg 5,03010

3* spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty)
0,055 kg/m2

kg 0,05693

4* gwoździe
0,06 kg/m2

kg 0,06210

5* kwas solny techniczny
0,022 kg/m2

kg 0,02277

6* drut stalowy okrągły miękki (Na)
ocynkowany 0.5-0.55 mm
0,012 kg/m2

kg 0,01242

7* materiały pomocnicze(od M)
2 %

%

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

46
d.1.3

KNR 2-02
0333-01

Uszczelnienie listwy z blachy
klejem colozinc

m 10,500

obmiar = 10,500 m

-- R --

1* robocizna
0,3397 r-g/m

r-g 3,56685

-- M --

2* silikon
0,05 dm3/m

dm3 0,52500

3* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

%

-- S --

4* środek transportowy
0,0015 m-g/m

m-g 0,01575

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

47
d.1.3

KNR 4-01
0108-09
0108-10

Wywiezienie  papy i gruzu
spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi na odległość 15 km
wraz z kosztami składowania i
utylizacji

m3 5,665

obmiar = 5,665 m3

-- R --

1* robocizna
1,39 r-g/m3

r-g 7,87435

-- M --

2* koszt składowania i utylizacji
1 m3/m3

m3 5,66500

-- S --

3* samochód skrzyniowy do 5 t
0,72+14*0,02 = 1 m-g/m3

m-g 5,66500

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa
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Remont balkonów oraz naprawa na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Katowickiej 11D

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

48
d.1.3

KNR 401
0108-1000

Wywiezienie papy i gruzu
spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi, z załadowaniem i
wyładowaniem, na odległość: za
każdy następny 1 km Krotność =
14
Krotność = 14

m3 5,665

obmiar = 5,665 m3

-- S --

1* samochód skrzyniowy do 5 t
(0,020000 = 0,02) * 14 = 0,28 m-
g/m3

m-g 1,58620

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

Razem dział: Remont balkonów

Razem koszty bezpośrednie:

RAZEM:

Razem dział:

Razem koszty bezpośrednie:

RAZEM:

2 Pozostałe

49
d.2 kalk. własna

Opracowanie instrukcji
użytkowania i konserwacji
balkonów dla najemców

szt. 1,000

obmiar = 1,000 szt.

-- M --

1* Instrukcja użytkowania i
konserwacji
1 szt/szt.

szt 1,00000

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

50
d.2

Sporządzenie dokumentacji
powykonawczej zgodnie z
wytycznymi i instrukcją
przygotowania dokumentacji
powykonawczej

kpl. 1,000

obmiar = 1,000 kpl.

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

Razem dział: Pozostałe

Razem koszty bezpośrednie:

RAZEM:
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Remont balkonów oraz naprawa na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Katowickiej 11D

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

Remont balkonów oraz naprawa na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Katowickiej 11D

Razem Uproszczone Robocizna Materiały Sprzęt
1 

2 Pozostałe

Razem koszty 
bezpośrednie

Koszty pośrednie [Kp] 
68,6%R+68,6%S

RAZEM

Zysk [Z] 11,4%(R+Kp(R))
+11,4%(S+Kp(S))

RAZEM

VAT 8% (R+Kp(R)+Z(R)+
M+S+Kp(S)+Z(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:
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0,001 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
	Obmiar:obmiar =  = 1 062,900 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0319 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:siatka

0,1405 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie daszków zabezpieczających nad wejściem o budynku
	Obmiar:obmiar =  = 7,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,97 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Gwoździe budowlane gołe okrągłe

0,3 kg/m2
	RMSO:Deski iglas.obrzyn.-wymiar.19-25 mm-kl.III

0,003 m3/m2
	RMSO:Drewno na stemple budowl.okrąg.igl.-korow.

0,001 m3/m2
	RMSO:Materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Czas pracy rusztowań grupy 1

(pozycje: 1, 5, 7, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 36, 37, 39, 40)
	RMSO:-- S --
	RMSO:rusztowanie

1 219,898281/(0,84*6) m-g
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Remont elewacji
	Pozycja:Zabezpieczenie okien folią
	Obmiar:obmiar =  = 158,098 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,1002 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:taśma klejąca

5 m/m2
	RMSO:Folie polietylenowe budowlane osłonowe

1,1 m2/m2
	RMSO:Listewki iglaste kl.II- 10x20 mm

0,4 m/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych - do ponownego montażu
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,1995 r-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie rur spustowych z blachy - materiał do ponownego wykorzystania
	Obmiar:obmiar =  = 92,400 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,21 r-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przygotowanie podłoża  poprzez - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - oczyszczenie preparatem ACTICIDE LV 706
	Obmiar:obmiar =  = 1 098,876 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,272 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:ACTICIDE LV 706

0,03 kg/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Gruntowanie podłoży zewnętrznych jednokrotne /środek impregnujący WEBER
	Obmiar:obmiar =  = 1 098,876 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

8,000000*0,010000 = 0,08 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Środek  impregnujący WEBER

80,000000*0,010000 = 0,8 dm3/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Malowanie dwukrotne tynków zewnętrznych gładkich farbą silikonową  WEBER FZ 391
	Obmiar:obmiar =  = 1 098,876 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,206 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Farba silikonowa  WEBER FZ 391

0,4 kg/m2
	RMSO:Materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż rur spustowych z blachy z cynku o śr. 12 cm  - materiał z demontażu,
	Obmiar:obmiar =  = 92,400 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,8349 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:materiały pomocnicze(od R)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0027 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej - cokół budynku
	Obmiar:obmiar =  = 20,200 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,105 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:podkładowa masa tynkarska ATLAS CERPLAST

0,3 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0004 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku żywicznego na cokole budynku
	Obmiar:obmiar =  = 20,200 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,4986 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:akrylowy tynk dekoracyjny ATLAS CERMIT N 200

3 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0064 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,009 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż opraw oświetleniowych - nr policyjny - z demontażu
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 kpl.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,32 r-g/kpl.
	RMSO:-- M --
	RMSO:materiały pomocnicze(od R)

2,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Mycie po robotach malarskich wraz z usunięciem folii ochronnych
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 kpl
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

2,5 r-g/kpl
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Remont balkonów
	Pozycja:Analogia : Rozebranie cokolików
	Obmiar:obmiar =  = 57,900 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,18 r-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych na balkonie
	Obmiar:obmiar =  = 47,205 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,92 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zerwanie posadzki cementowej
	Obmiar:obmiar =  = 47,205 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,74 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozbiórka izolacji cieplnej ze styropianu
	Obmiar:obmiar =  = 47,205 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,33 r-g/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg budowlany

0,012 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozbiórka izolacji z papy na podłożu betonowym: pierwsza warstwa
	Obmiar:obmiar =  = 47,205 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,31 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozbiórka izolacji z papy na podłożu betonowym: nastepna warstwa
	Obmiar:obmiar =  = 47,205 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,05 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy: nie nadającej się do użytku
	Obmiar:obmiar =  = 19,725 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,3 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wycięcie pasa izolacji w celu schowania cokolików
	Obmiar:obmiar =  = 7,170 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,58781 r-g/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,00298 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,00276 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Analogia: Oczyszczenie podłoża.
	Obmiar:obmiar =  = 61,680 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,96 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ASO-unigrund"  - powierzchnie poziome
	Obmiar:obmiar =  = 61,680 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,06 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:preparat gruntujący ASO-unigrund

0,21 dm3/m2
	RMSO:Materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg budowlany

0,0002 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0003 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu o gr. 20 mm
	Obmiar:obmiar =  = 52,995 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,665 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:ASO-EZ4-PLUS

5,5 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciągi towarowo-osobowe i budowlane

0,0313 m-g/m2
	RMSO:Samochód skrzyniowy 10-15 t (1)

0,007 m-g/m2
	RMSO:betoniarka

0,0167 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Uszczelnienie przeciwwilgociowe elastyczną cementowo-polimerową zaprawą uszczelniającą AQUAFIN-2K w obiektach narażonych na działanie wilgoci bezciśnieniowej na powierzchniach poziomych
	Obmiar:obmiar =  = 61,680 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,54 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:zaprawa uszczelniająca dwuskładnikowa AQUAFIN-2K

3,55 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:mieszarka do zapraw

0,19 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Analogia - ułożenie warstwy siatki na płytach balkonowych i ścianach
	Obmiar:obmiar =  = 61,680 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,1 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Siatki z włókna szklanego

1,135 m2/m2
	RMSO:Materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,007 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0052 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Uszczelnienie przeciwwilgociowe elastyczną cementowo-polimerową zaprawą uszczelniającą AQUAFIN-2K w obiektach narażonych na działanie wilgoci bezciśnieniowej na powierzchniach poziomych - dodatkowa warstwa
	Obmiar:obmiar =  = 61,680 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,54 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:zaprawa uszczelniająca dwuskładnikowa AQUAFIN-2K

3,55 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:mieszarka do zapraw

0,19 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku -styropian XPS700 gr.4cm
	Obmiar:obmiar =  = 52,995 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,226 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płyty styropianowe SYNTHOS XPS PRIME S70 grub.4cm  0,033W/mK Opór cieplny 1,2m2K/W

1,05 m2/m2
	RMSO:klej poliuretanowy

1,75 szt/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciągi towarowo-osobowe i budowlane

0,0073 m-g/m2
	RMSO:Samochód skrzyniowy 10-15 t (1)

0,0116 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie hydroizolacji z membrany EPDM Hertalan Easy Cover - montaż membrany do podłoża
	Obmiar:obmiar =  = 61,680 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,1 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:membrana EPDM Hertalan Easy Cover

1,07 m2/m2
	RMSO:uszczelniacz Hertalan KS 96

0,04 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,011 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,011 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie hydroizolacji z membrany EPDM Hertalan Easy Cover - dodatek za mocowanie membrany w strefie okapu
	Obmiar:obmiar =  = 98,900 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,09 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:klej Hertalan KS 137

0,1 kg/m
	RMSO:uszczelniacz Hertalan KS 96

0,04 dm3/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,001 m-g/m
	RMSO:środek transportowy

0,001 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie hydroizolacji z membrany EPDM Hertalan Easy Cover - wykonanie narożnika z membrany na tzw.  zakład
	Obmiar:obmiar =  = 2,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,04 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:klej Hertalan KS 137

0,057 kg/szt.
	RMSO:uszczelniacz Hertalan KS 96

0,01 dm3/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,001 m-g/szt.
	RMSO:środek transportowy

0,001 m-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wklejenie taśmy uszczelniającej - przy cokoliku
	Obmiar:obmiar =  = 7,170 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,293 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:Masa uszczelniająca Aquafin 2K

1,2 kg/m
	RMSO:Taśma butylowa szer. 20cm

0,028 m/m
	RMSO:Materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,002 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Krawędzie balkonów i loggii - montaż gotowych elementów prefabrykowanych RENOPLAST W35  (listwy, łączniki, narożniki, zakończenia) wraz z uszczelnieniem obróbek blacharskich taśmą butylową
	Obmiar:obmiar =  = 34,950 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,65 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:Profil okapowy RENOPLAST W35

1,05 m/m
	RMSO:Taśma butylowa szer. 15cm

1 m/m
	RMSO:Kołek rozporowy z wkrętem fi 8mm

5 szt/m
	RMSO:Materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0053 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Docieplenie ościeży o szer. 15 cm z cegły płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
	Obmiar:obmiar =  = 7,170 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

5,8781 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT

0,2 kg/m2
	RMSO:płyty styropianowe  gr.12-15 cm AQUA

0,05275 m3/m2
	RMSO:uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych ATLAS STOPTER K-20

10,03 kg/m2
	RMSO:dyble plastikowe "z grzybkami"

4,16 szt./m2
	RMSO:Siatka z włókna szklanego

1,643 m2/m2
	RMSO:podkładowa masa tynkarska ATLAS CERPLAST

0,3 kg/m2
	RMSO:sucha mieszanka tynkarska mineralna ATLAS CERMIT SN 30 lub DR 30

4 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0298 m-g/m2
	RMSO:Samochód skrzyniowy 10-15 t (1)

0,0276 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ułożenie płyt tarasowych gresowych gr. 2cm na wspornikach dystansowych
	Obmiar:obmiar =  = 47,205 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

2,4312 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płytka tarasowa gresowa 60x60x2cm kolor zbliżony do koloru balustrady mrozoodporna

2,78 szt./m2
	RMSO:Tarasowy wspornik regulowany od 17 mm -35mm

24 szt/m2
	RMSO:Materiały pomocnicze(od M)

0,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Podniesienie balustrad balkonowych ocynkowanych
	Obmiar:obmiar =  = 78,900 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

2,75 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:Profil kwadratowy - stal ocynkowana

1,02 m/m
	RMSO:Zaprawa cementowa  M 12

0,003 m3/m
	RMSO:Materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg budowlany

0,03 m-g/m
	RMSO:środek transportowy

0,1 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Opierzenie gzymsu z blachy tytan cynk
	Obmiar:obmiar =  = 0,990 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,44 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Blacha cynkowo-tytanowa o grub. 0,6 mm

4,86 kg/m2
	RMSO:spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty)

0,055 kg/m2
	RMSO:gwoździe

0,06 kg/m2
	RMSO:kwas solny techniczny

0,022 kg/m2
	RMSO:drut stalowy okrągły miękki (Na) ocynkowany 0.5-0.55 mm

0,012 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie listwy z blachy na wklejkach na daszkach
	Obmiar:obmiar =  = 1,035 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,3 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie wklejek oraz pokrycia daszków z papy 1x
	Obmiar:obmiar =  = 11,355 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,31 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Pokrycie daszków papą termozgrzewalną 2 x
	Obmiar:obmiar =  = 11,355 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,389 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:papa termozgrzewalna podkładowa

1,15 m2/m2
	RMSO:papa termozgrzewalna nawierzchniowa

1,15 m2/m2
	RMSO:gaz propan-butan

0,434 kg/m2
	RMSO:roztwór asfaltowy do gruntowania

0,3 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg budowlany

0,0076 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,021 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż listwy z blachy z cynku
	Obmiar:obmiar =  = 1,035 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,44 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Blacha cynkowo-tytanowa o grub. 0,6 mm

4,86 kg/m2
	RMSO:spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty)

0,055 kg/m2
	RMSO:gwoździe

0,06 kg/m2
	RMSO:kwas solny techniczny

0,022 kg/m2
	RMSO:drut stalowy okrągły miękki (Na) ocynkowany 0.5-0.55 mm

0,012 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Uszczelnienie listwy z blachy klejem colozinc
	Obmiar:obmiar =  = 10,500 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,3397 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:silikon

0,05 dm3/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0015 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wywiezienie  papy i gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km wraz z kosztami składowania i utylizacji
	Obmiar:obmiar =  = 5,665 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,39 r-g/m3
	RMSO:-- M --
	RMSO:koszt składowania i utylizacji

1 m3/m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód skrzyniowy do 5 t

0,72+14*0,02 = 1 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wywiezienie papy i gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km Krotność = 14

Krotność = 14
	Obmiar:obmiar =  = 5,665 m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód skrzyniowy do 5 t

(0,020000 = 0,02) * 14 = 0,28 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Pozostałe
	Pozycja:Opracowanie instrukcji użytkowania i konserwacji balkonów dla najemców
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:Instrukcja użytkowania i konserwacji

1 szt/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Sporządzenie dokumentacji powykonawczej zgodnie z wytycznymi i instrukcją przygotowania dokumentacji powykonawczej
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 kpl.
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Podsumowanie kosztorysu



