

**PRZEDMIAR ROBÓT 012-35-122**

Budowa: Folwarczna 24, 26B, 31B, 33C, 35, 36, 37A-C, Bobrzańska 2C, Milczańska 54B-E, 56C - CZĘŚĆ VII  
Obiekt: Budynek mieszkalne wielorodzinne  
Rodzaj robót: Naprawa izolacji balkonów/loggii/tarasów z odświeżeniem kolorystyki elewacji  
Lokalizacja: Poznań, ul. Folwarczna 24, 26B, 31B, 33C, 35, 36, 37A-C, Bobrzańska 2C, Milczańska 54B-E, 56C.  
Inwestor: Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  
60-281 Poznań, ul. Konfederacka 4

PRZEDMIAR 012-35-122

Strona 1

07-05-2024

SYKAL-002429

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	Folwarczna 36 Elewacja				
1	1	KNR 401-07-01-02-00	Analogia - Usunięcie miejscowo uszkodzonego tynku akrylowego i żywicznego [elewacja] - przyjęto 15% powierzchni	m <sup>2</sup>	153,942
1	2	913-01-01-01-00	Oczyszczenie podłoża pod docieplenie poprzez zmycie myjką ciśnieniową	m <sup>2</sup>	1026,280
1	3	KNR 202-26-08-03-50	Przygotowanie podłoża przez gruntowanie 1-krotne preparatem gruntującym z zabezpieczeniem powierzchni niemalowanych folią ochronną	m <sup>2</sup>	1026,280
1	4	KNR 202-26-09-06-50	Przyklejenie siatki na ścianach, murkach balkonowych-balustradowych, stropach balkonów	m <sup>2</sup>	153,942
1	5	KNR 202-09-28-01-50	Wyprawy z tynku elewacyjnego typu baranek o uziarnieniu 2mm na ścianach i powierzchniach poziomych i pionowych oraz tynku żywicznego typu MARMOLIT o uziarnieniu 1-1,5mm.	m <sup>2</sup>	153,942
1	6	KNR 202-25-24-01-00	Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzującym-gruntującym	m <sup>2</sup>	153,942
1	7	KNR 202-26-30-06-00	Malowanie elewacji farbą akrylową w kolorach (NCS S2010-B; NCS S3020-B; NCS S4010-B30G; NCS S1005-Y10R; NCS S2005-B80G) wraz z odmalowaniem balustrad balkonowych i zewnętrznych (kolor żółty RAL 1018, 1021) farbą olejną.	m <sup>2</sup>	1026,280
1	8	KNR 202-16-04-03-00	Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 20,0 m z montażem siatek ochronnych oraz w miejscach przejść komunikacyjnych z montażem daszków ochronnych, montaż i demontaż uziemienia rusztowania	m <sup>2</sup>	1026,280
1	9	RUSZ 48105	Czas pracy rusztowania	m-godz	234,952
1	10	KNR 202-16-13-02-00	Instalacje odgromowe dla rusztowań przysięciennych wys do 15 m	m <sup>2</sup>	1026,280
2	Poznań, ul. Folwarczna 36/10 Naprawa izolacji balkonu nr 10.				
2	11	WKNR W401-08-12-05-00	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju	m <sup>2</sup>	5,400
2	12	WKNR W401-08-20-08-00	Rozebranie cokołków płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju	m <sup>2</sup>	0,980
2	13	KNR 401-02-12-01-00	Rozbiórka posadzki betonowej	m <sup>3</sup>	0,324
2	14	KNR 401-05-35-08-00	Rozebranie obróbek blacharskich - opierzenie balkonu i progu balkonu	m <sup>2</sup>	0,965
2	15	KNR 401-07-00-00-01	Wycięcie pasa w tynku i elewacji nad posadzką do wtopienia izolacji i cokołka wraz z oczyszczeniem powierzchni ścian z pozostałości zaprawy. R = 0,34	m <sup>2</sup>	1,960
2	16	KNR 401-05-19-06-00	Rozbiórka izolacji balkonów z papy 1-sza warstwa na powierzchni betonowej	m <sup>2</sup>	7,840
2	17	KNR 401-05-19-07-00	Rozbiórka izolacji balkonów z papy następna warstwa na powierzchni betonowej	m <sup>2</sup>	7,840
2	18	KNKB 006-13-08-02-00	Oczyszczenie nawierzchni betonowej i ścian balkonu po demontażu papy i zabrudzeniach glonami	m <sup>2</sup>	7,840
2	19	KNR 202-11-02-01-00	Warstwa spadkowa przed ułożeniem (wgrzaniem) papy zgrzewalnej z zagruntowaniem preparatem bitumicznym bez rozpuszczalnika	m <sup>2</sup>	5,400
2	20	KNR 202-06-32-01-00	Wykonanie ukosów w narożnikach wewnętrznych poziomych	metr	9,800

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
2	21	KNR 202-05-27-01-60	Wykonanie izolacji 2x papa zgrzewalna (1xpodkładowa + 1xwierzch krycia zbrojona osnową z włókniny poliestrowej modyfikowana polimerem SBS PYE PV250 S52)	m <sup>2</sup>	7,840
2	22	KNR 202-05-06-03-01	Wykonanie nowego opierzenia z blachy cynkowo-tytanowej balkonu i progu drzwiowego	m <sup>2</sup>	0,965
2	23	KNR 040-01-10-01-01	Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka oraz łączenie nowego opierzenia [taśma Fugenband B200; preparat krzemionkowy Kiesol; Elastoschlamme 2K]	metr	14,600
2	24	KNR 202-11-06-02-00	Posadzka cementowa grub 6-8 cm na gładko [krotność dla RMS x 2,4]	m <sup>2</sup>	5,400
2	25	KNR 202-26-09-01-50	Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm	m <sup>2</sup>	1,960
2	26	KNR 202-26-09-06-50	Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem narożników ochronnych	m <sup>2</sup>	1,960
2	27	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłoża poziomych i pionowych preparatami gruntującymi	m <sup>2</sup>	1,960
2	28	KNR 202-25-27-03-00	Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscową naprawą luźnych fragmentów tynku	m <sup>2</sup>	1,960
2	29	KNR 202-25-24-01-00	Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzująco-gruntującym	m <sup>2</sup>	1,960
2	30	932-03-08-01-00	Powłoka hydroizolacyjna podpłytkowa balkonów (Gruntowanie podłoża płyty balkonowej preparatami gruntującymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze szlamu uszczelniającego bezpośrednio pod okładziną ceramiczną szlam uszczelniający Multi-Baudicht 2K lub równoważny)	m <sup>2</sup>	6,380
2	31	KNR 202-11-18-08-00	Posadzki z płytek gresowych 30x30cm układanych na klej wysokoelastyczny odkształcalny S2	m <sup>2</sup>	5,400
2	32	KNR 202-11-19-01-60	Cokoliki wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm	metr	9,800
2	33	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	0,720
2	34	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18	m <sup>3</sup>	0,720
2	35	RUSZ 48105	Czas pracy rusztowania	m-godz	24,332
3	Poznań, ul. Folwarczna 36 Balkony z wyłączeniem mieszkań nr 1,12,13,14,15,16 - reprofilacje izolacji podpłytkowych dla balkonów mieszkań nr 2,3,4,5,6,7,8,9,11.				
3	36	WKNR W401-08-12-05-00	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju	m <sup>2</sup>	58,140
3	37	WKNR W401-08-20-08-00	Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju	m <sup>2</sup>	10,010
3	38	KNR 401-07-00-00-01	Wycięcie pasa w tynku i elewacji nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika wraz z oczyszczeniem powierzchni ścian z pozostałości zaprawy. R = 0,34	m <sup>2</sup>	15,810
3	39	KNKB 006-13-08-02-00	Oczyszczenie nawierzchni betonowej i ścian balkonu	m <sup>2</sup>	68,150
3	40	KNR 202-11-02-01-00	Warstwa spadkowa	m <sup>2</sup>	58,140
3	41	KNR 202-05-06-03-01	Wykonanie nowego opierzenia z blachy cynkowo-tytanowej balkonu	m <sup>2</sup>	3,850
3	42	KNR 040-01-10-01-01	Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka oraz łączenie nowego opierzenia [taśma Fugenband B200; preparat krzemionkowy Kiesol; Elastoschlamme 2K]	metr	117,400
3	43	KNR 202-26-09-01-50	Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm	m <sup>2</sup>	15,810
3	44	KNR 202-26-09-06-50	Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem narożników ochronnych	m <sup>2</sup>	15,810
3	45	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłoża poziomych i pionowych preparatami gruntującymi	m <sup>2</sup>	15,810
3	46	KNR 202-25-27-03-00	Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscową naprawą luźnych fragmentów tynku	m <sup>2</sup>	15,810
3	47	KNR 202-25-24-01-00	Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzująco-gruntującym	m <sup>2</sup>	15,810
3	48	932-03-08-01-00	Powłoka hydroizolacyjna podpłytkowa balkonów (Gruntowanie podłoża płyty balkonowej preparatami gruntującymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze szlamu uszczelniającego bezpośrednio pod okładziną ceramiczną szlam uszczelniający Multi-Baudicht 2K lub równoważny)	m <sup>2</sup>	68,150
3	49	KNR 202-11-18-08-00	Posadzki z płytek gresowych 30x30cm układanych na klej wysokoelastyczny odkształcalny S2	m <sup>2</sup>	58,140
3	50	KNR 202-11-19-01-60	Cokoliki wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm	metr	100,100

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
3	51	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	3,260
3	52	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18	m <sup>3</sup>	3,260
3	53	RUSZ 48105	Czas pracy rusztowania	m-godz	110,046
4	Poznań, ul. Folwarczna 26B/12 [Pełna naprawa przekroju warstw i izolacji 1 balkonu] 1 piętro				
4	54	WKNR W401-08-12-05-00	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju	m <sup>2</sup>	4,485
4	55	WKNR W401-08-20-08-00	Rozebranie cokołików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju	m <sup>2</sup>	0,890
4	56	KNR 401-02-12-01-00	Rozbiórka posadzki betonowej	m <sup>3</sup>	0,359
4	57	KNR 401-05-35-08-00	Rozebranie obróbek blacharskich - opierzenie balkonu i progu balkonu	m <sup>2</sup>	0,740
4	58	KNR 401-07-00-00-01	Wycięcie pasa w tynku i elewacji nad posadzką do wtopienia izolacji i cokołka wraz z oczyszczeniem powierzchni ścian z pozostałości zaprawy. R = 0,34	m <sup>2</sup>	1,780
4	59	KNR 401-05-19-06-00	Rozbiórka izolacji balkonów z papy 1-sza warstwa na powierzchni betonowej	m <sup>2</sup>	6,545
4	60	KNR 401-05-19-07-00	Rozbiórka izolacji balkonów z papy następna warstwa na powierzchni betonowej	m <sup>2</sup>	6,545
4	61	KNKB 006-13-08-02-00	Oczyszczenie nawierzchni betonowej i ścian balkonu po demontażu papy i zabrudzeniach glonami	m <sup>2</sup>	6,545
4	62	KNR 202-11-02-01-00	Warstwa spadkowa przed ułożeniem (wgrzaniem) papy zgrzewalnej z zagruntowaniem preparatem bitumicznym bez rozpuszczalnika	m <sup>2</sup>	4,485
4	63	KNR 202-06-32-01-00	Wykonanie ukosów w narożnikach wewnętrznych poziomych	metr	8,900
4	64	KNR 202-05-27-01-60	Wykonanie izolacji 2x papa zgrzewalna (1xpodkładowa + 1xwierzch krycia zbrojona osnową z włókniny poliestrowej modyfikowana polimerem SBS PYE PV250 S52)	m <sup>2</sup>	6,545
4	65	KNR 202-05-06-03-01	Wykonanie nowego opierzenia z blachy cynkowo-tytanowej balkonu i progu drzwiowego	m <sup>2</sup>	0,740
4	66	KNR 040-01-10-01-01	Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka oraz łączenie nowego opierzenia [taśma Fugenband B200; preparat krzemionkowy Kiesol; Elastoschlamme 2K]	metr	12,200
4	67	KNR 202-11-06-02-00	Posadzka cementowa grub 6-8 cm na gładko [krotność dla RMS x 2,4]	m <sup>2</sup>	4,485
4	68	KNR 202-26-09-01-50	Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm	m <sup>2</sup>	1,780
4	69	KNR 202-26-09-06-50	Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem narożników ochronnych	m <sup>2</sup>	1,780
4	70	KNR 202-11-34-01-01	Grunтовanie podłoża poziomych i pionowych preparatami gruntującymi	m <sup>2</sup>	1,780
4	71	KNR 202-25-27-03-00	Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscową naprawą luźnych fragmentów tynku	m <sup>2</sup>	1,780
4	72	KNR 202-25-24-01-00	Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzująco-gruntującym	m <sup>2</sup>	1,780
4	73	KNR 202-25-28-01-03	Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farbą elewacyjną	m <sup>2</sup>	1,780
4	74	932-03-08-01-00	Powłoka hydroizolacyjna podpłytkowa balkonów (Grunтовanie podłoża płyty balkonowej preparatami gruntującymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze szlamu uszczelniającego bezpośrednio pod okładziną ceramiczną szlam uszczelniający Multi-Baudicht 2K lub równoważny)	m <sup>2</sup>	5,375
4	75	KNR 202-11-18-08-00	Posadzki z płytek gresowych 30x30cm układanych na klej wysokoelastyczny odkształcalny S2	m <sup>2</sup>	4,485
4	76	KNR 202-11-19-01-60	Cokołiki wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm	metr	8,900
4	77	KNR 712-01-01-03-00	Czyszcz szczerbów ręczne stan B do 3 st.cz. balustrad i pochwyty balkonowych	m <sup>2</sup>	2,210
4	78	KNR 401-12-12-05-01	Dwu-krotne malowanie balustrad i pochwyty w kolorze	m <sup>2</sup>	2,210
4	79	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	0,708
4	80	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18	m <sup>3</sup>	0,708
4	81	KNR 202-16-04-01-00	Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 10,0 m	m <sup>2</sup>	15,000
4	82	RUSZ 48105	Czas pracy rusztowania	m-godz	22,273
4	83	KNR 202-16-13-01-00	Instalacje odgromowe dla rusztowań przysięciennych wys do 10 m	m <sup>2</sup>	15,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
5			Poznań, ul. Folwarczna 24/14 [Pełna naprawa przekroju warstw i izolacji 1 balkonu z oczyszczeniem elewacji w pionie] 3 piętro		
5	84	WKNR W401-08-12-05-00	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju	m <sup>2</sup>	5,400
5	85	WKNR W401-08-20-08-00	Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju	m <sup>2</sup>	0,980
5	86	KNR 401-02-12-01-00	Rozbiórka posadzki betonowej	m <sup>3</sup>	0,432
5	87	KNR 401-05-35-08-00	Rozebranie obróbek blacharskich - opierzenie balkonu i progu balkonu	m <sup>2</sup>	0,990
5	88	KNR 401-07-00-00-01	Wycięcie pasa w tynku i elewacji nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika wraz z oczyszczeniem powierzchni ścian z pozostałości zaprawy. R = 0,34	m <sup>2</sup>	1,960
5	89	KNR 401-05-19-06-00	Rozbiórka izolacji balkonów z papy 1-sza warstwa na powierzchni betonowej	m <sup>2</sup>	7,840
5	90	KNR 401-05-19-07-00	Rozbiórka izolacji balkonów z papy następna warstwa na powierzchni betonowej	m <sup>2</sup>	7,840
5	91	KNKB 006-13-08-02-00	Oczyszczenie nawierzchni betonowej i ścian balkonu po demontażu papy i zabrudzeniach glonami	m <sup>2</sup>	7,840
5	92	KNR 202-11-02-01-00	Warstwa spadkowa przed ułożeniem (wgrzaniem) papy zgrzewalnej z zagruntowaniem preparatem bitumicznym bez rozpuszczalnika	m <sup>2</sup>	5,400
5	93	KNR 202-06-32-01-00	Wykonanie ukosów w narożnikach wewnętrznych poziomych	metr	9,800
5	94	KNR 202-05-27-01-60	Wykonanie izolacji 2x papa zgrzewalna (1xpodkładowa + 1xwierzch krycia zbrojona osnową z włókniyny poliestrowej modyfikowana polimerem SBS PYE PV250 S52)	m <sup>2</sup>	7,840
5	95	KNR 202-05-06-03-01	Wykonanie nowego opierzenia z blachy cynkowo-tytanowej balkonu i progu drzwiowego	m <sup>2</sup>	0,990
5	96	KNR 040-01-10-01-01	Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka oraz łączenie nowego opierzenia [taśma Fugenband B200; preparat krzemionkowy Kiesol; Elastossschlamme 2K]	metr	14,700
5	97	KNR 202-11-06-02-00	Posadzka cementowa grub 6-8 cm na gładko [krotność dla RMS x 2,4]	m <sup>2</sup>	5,400
5	98	KNR 202-26-09-01-50	Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm	m <sup>2</sup>	1,960
5	99	KNR 202-26-09-06-50	Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem narożników ochronnych	m <sup>2</sup>	1,960
5	100	KNR 202-11-34-01-01	Grunтовanie podłoża poziomych i pionowych preparatami gruntującymi	m <sup>2</sup>	1,960
5	101	KNR 202-25-27-03-00	Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscową naprawą luźnych fragmentów tynku	m <sup>2</sup>	1,960
5	102	KNR 202-25-24-01-00	Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzująco-gruntującym	m <sup>2</sup>	1,960
5	103	KNR 202-25-28-01-03	Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farbą elewacyjną	m <sup>2</sup>	1,960
5	104	932-03-08-01-00	Powłoka hydroizolacyjna podpłytkowa balkonów (Grunтовanie podłoża płyty balkonowej preparatami gruntującymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze szlamu uszczelniającego bezpośrednio pod okładziną ceramiczną szlam uszczelniający Multi-Baudicht 2K lub równoważny)	m <sup>2</sup>	6,380
5	105	KNR 202-11-18-08-00	Posadzki z płytek gresowych 30x30cm układanych na klej wysokoelastyczny odkształcalny S2	m <sup>2</sup>	5,400
5	106	KNR 202-11-19-01-60	Cokoliki wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm	metr	9,800
5	107	KNR 712-01-01-03-00	Czyszcz szczerotkow ręczne stan B do 3 st.cz. balustrad i pochwytów balkonowych	m <sup>2</sup>	3,380
5	108	KNR 401-12-12-05-01	Dwu-krotne malowanie balustrad i pochwytów w kolorze	m <sup>2</sup>	3,380
5	109	KNR C003-01-01-01-00	Zabezpieczenie okien folią malarską (cały pion)	m <sup>2</sup>	17,028
5	110	913-01-01-01-00	Oczyszczenie podłoża poprzez zmycie myjką ciśnieniową (ekrany, spody balkonów, ściana)	m <sup>2</sup>	94,140
5	111	KNR B002-03-12-01-00	Uszczelnienie spoin o wymiarach do 6x6mm masa silikonowa (styk murowanej balustrady z elewacją)	metr	5,200
5	112	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	0,828
5	113	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18	m <sup>3</sup>	0,828
5	114	KNR 202-16-04-02-00	Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 15,0 m	m <sup>2</sup>	60,000
5	115	RUSZ 48105	Czas pracy rusztowania	m-godz	37,566
5	116	KNR 202-16-13-02-00	Instalacje odgromowe dla rusztowań przyściennych wys do 15 m	m <sup>2</sup>	60,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
6	Poznań, ul. Folwarczna 31B/42 [reprofilacja posadzki balkonu z naprawą murowanej balstrady balkonu] 6 piętro				
6	117	KNR 401-02-11-10-00	Wykucie otworów w obrysie żygaczy	szt	2,000
6	118	913-01-01-01-00	Oczyszczenie podłoża poprzez zmycie myjką ciśnieniową	m²	9,809
6	119	KNR C003-03-01-01-00	Skucie nierówności i oczyszczenie podłoża - posadzki	m²	5,869
6	120	KNKB 006-13-08-02-00	Oczyszczenie nawierzchni betonowej balkonu po skuciu nierówności	m²	5,869
6	121	KNR 401-07-00-00-01	Wycięcie pasa w tynku i elewacji nad posadzką do wtopienia izolacji wraz z oczyszczeniem powierzchni ścian z pozostałości zaprawy. R = 0,34	m²	2,065
6	122	KNR 202-11-02-01-00	Warstwa spadkowa	m²	5,869
6	123	KNR 040-01-10-01-01	Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka oraz łączenie nowego opierzenia [taśma Fugenband B200; preparat krzemionkowy Kiesol; Elastoschlamm 2K]	metr	10,325
6	124	KNR 202-05-06-03-01	Wykonanie obróbek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej dwóch odpływów żygaczy	m²	0,200
6	125	KNR 202-26-09-06-50	Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem narożników ochronnych	m²	2,065
6	126	KNR 202-26-09-06-50	Ocieplenie ścian - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem narożników ochronnych	m²	2,065
6	127	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłoży poziomych i pionowych preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m²	9,809
6	128	KNR 202-25-27-03-00	Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek	m²	9,809
6	129	KNR 202-25-24-01-00	Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzującym-gruntującym	m²	9,809
6	130	KNR 202-25-28-01-03	Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farbą elewacyjną	m²	9,809
6	131	932-03-08-01-00	Powłoka hydroizolacyjna podpłytkowa balkonu (Gruntowanie podłoża płyty balkonowej preparatami gruntującymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze szlamu uszczelniającego bezpośrednio pod okładziną ceramiczną szlam uszczelniający Multi-Baudicht 2K lub równoważny)	m²	5,869
6	132	KNR 712-01-01-03-00	Czyszcz szczerbki ręczne stan B do 3 st. cz. pochwyty balkonowych	m²	3,196
6	133	KNR 401-12-12-05-01	Dwu-krotne malowanie balustrad i pochwyty w kolorze	m²	3,196
6	134	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m³	0,248
6	135	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18	m³	0,248
6	136	KNR 202-16-04-04-00	Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 25,0 m	m²	63,000
6	137	RUSZ 48106	Czas pracy rusztowania	m-godz	9,268
6	138	KNR 202-16-13-01-00	Instalacje odgromowe dla rusztowań przysięciennych wys do 10 m	m²	63,000
7	Poznań, ul. Folwarczna 37C/21 [Pełna naprawa przekroju warstw i izolacji 1 balkonu] 2 piętro				
7	139	WKNR W401-08-12-05-00	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju	m²	6,955
7	140	WKNR W401-08-20-08-00	Rozebranie cokołków płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju	m²	1,170
7	141	KNR 401-02-12-01-00	Rozbiórka posadzki betonowej	m³	0,556
7	142	KNR 401-05-35-08-00	Rozebranie obróbek blacharskich - opierzenie balkonu i progu balkonu	m²	0,990
7	143	KNR 401-07-00-00-01	Wycięcie pasa w tynku i elewacji nad posadzką do wtopienia izolacji i cokołków wraz z oczyszczeniem powierzchni ścian z pozostałości zaprawy. R = 0,34	m²	2,340
7	144	KNR 401-05-19-06-00	Rozbiórka izolacji balkonów z papy 1-sza warstwa na powierzchni betonowej	m²	9,775
7	145	KNR 401-05-19-07-00	Rozbiórka izolacji balkonów z papy następna warstwa na powierzchni betonowej	m²	9,775
7	146	KNKB 006-13-08-02-00	Oczyszczenie nawierzchni betonowej i ścian balkonu po demontażu papy i zabrudzeniach glonami	m²	9,775
7	147	KNR 202-11-02-01-00	Warstwa spadkowa przed ułożeniem (wgrzaniem) papy zgrzewalnej z zagruntowaniem preparatem bitumicznym bez rozpuszczalnika	m²	6,955
7	148	KNR 202-06-32-01-00	Wykonanie ukosów w narożnikach wewnętrznych poziomych	metr	11,700

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
7	149	KNR 202-05-27-01-60	Wykonanie izolacji 2x papa zgrzewalna (1xpodkładowa + 1xwierzch krycia zbrojona osnową z włókniny poliestrowej modyfikowana polimerem SBS PYE PV250 S52)	m <sup>2</sup>	9,775
7	150	KNR 202-05-06-03-01	Wykonanie nowego opierzenia z blachy cynkowo-tytanowej balkonu i progu drzwiowego	m <sup>2</sup>	0,990
7	151	KNR 040-01-10-01-01	Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka oraz łączenie nowego opierzenia [taśma Fugenband B200; preparat krzemionkowy Kiesol; Elastosschlamme 2K]	metr	17,000
7	152	KNR 202-11-06-02-00	Posadzka cementowa grub 6-8 cm na gładko [krotność dla RMS x 2,4]	m <sup>2</sup>	6,955
7	153	KNR 202-26-09-01-50	Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm	m <sup>2</sup>	2,340
7	154	KNR 202-26-09-06-50	Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem narożników ochronnych	m <sup>2</sup>	2,340
7	155	KNR 202-11-34-01-01	Grunтовanie podłoża poziomych i pionowych preparatami gruntującymi	m <sup>2</sup>	2,340
7	156	KNR 202-25-27-03-00	Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscową naprawą luźnych fragmentów tynku	m <sup>2</sup>	2,340
7	157	KNR 202-25-24-01-00	Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzującym-gruntującym	m <sup>2</sup>	2,340
7	158	KNR 202-25-28-01-03	Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farbą elewacyjną	m <sup>2</sup>	2,340
7	159	932-03-08-01-00	Powłoka hydroizolacyjna podpłytkowa balkonów (Grunтовanie podłoża płyty balkonowej preparatami gruntującymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze szlamu uszczelniającego bezpośrednio pod okładziną ceramiczną szlam uszczelniający Multi-Baudicht 2K lub równoważny)	m <sup>2</sup>	8,125
7	160	KNR 202-11-18-08-00	Posadzki z płytek gresowych 30x30cm układanych na klej wysokoelastyczny odkształcalny S2	m <sup>2</sup>	6,955
7	161	KNR 202-11-19-01-60	Cokoliki wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm	metr	11,700
7	162	KNR 712-01-01-03-00	Czyszcz szcztokow ręczne stan B do 3 st.cz. balustrad i pochwyty balkonowych	m <sup>2</sup>	3,590
7	163	KNR 401-12-12-05-01	Dwu-krotne malowanie balustrad i pochwyty w kolorze	m <sup>2</sup>	3,590
7	164	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	1,040
7	165	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18	m <sup>3</sup>	1,040
7	166	KNR 202-16-04-02-00	Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 15,0 m	m <sup>2</sup>	22,500
7	167	RUSZ 48105	Czas pracy rusztowania	m-godz	33,297
7	168	KNR 202-16-13-02-00	Instalacje odgromowe dla rusztowań przyściennych wys do 15 m	m <sup>2</sup>	22,500
8	Poznań, ul. Folwarczna 37B/12,14,16 [Pełna naprawa przekroju warstw i izolacji 3 balkonów] 1,2,3 piętro				
8	169	WKNR W401-08-12-05-00	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju	m <sup>2</sup>	8,775
8	170	WKNR W401-08-20-08-00	Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju	m <sup>2</sup>	1,950
8	171	KNR 401-02-12-01-00	Rozbiórka posadzki betonowej	m <sup>3</sup>	0,702
8	172	KNR 401-05-35-08-00	Rozebranie obróbek blacharskich - opierzenie balkonu i progu balkonu	m <sup>2</sup>	2,145
8	173	KNR 401-07-00-00-01	Wycięcie pasa w tynku i elewacji nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika wraz z oczyszczeniem powierzchni ścian z pozostałości zaprawy. R = 0,34	m <sup>2</sup>	3,900
8	174	KNR 401-05-19-06-00	Rozbiórka izolacji balkonów z papy 1-sza warstwa na powierzchni betonowej	m <sup>2</sup>	13,515
8	175	KNR 401-05-19-07-00	Rozbiórka izolacji balkonów z papy następna warstwa na powierzchni betonowej	m <sup>2</sup>	13,515
8	176	KNKB 006-13-08-02-00	Oczyszczenie nawierzchni betonowej i ścian balkonu po demontażu papy i zabrudzeniach glonami	m <sup>2</sup>	13,515
8	177	KNR 202-11-02-01-00	Warstwa spadkowa przed ułożeniem (wgrzaniem) papy zgrzewalnej z zagrunтовaniem preparatem bitumicznym bez rozpuszczalnika	m <sup>2</sup>	8,775
8	178	KNR 202-06-32-01-00	Wykonanie ukosów w narożnikach wewnętrznych poziomych	metr	19,500
8	179	KNR 202-05-27-01-60	Wykonanie izolacji 2x papa zgrzewalna (1xpodkładowa + 1xwierzch krycia zbrojona osnową z włókniny poliestrowej modyfikowana polimerem SBS PYE PV250 S52)	m <sup>2</sup>	13,515
8	180	KNR 202-05-06-03-01	Wykonanie nowego opierzenia z blachy cynkowo-tytanowej balkonu i progu drzwiowego	m <sup>2</sup>	2,145

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
8	181	KNR 040-01-10-01-01	Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka oraz łączenie nowego opierzenia [taśma Fugenband B200; preparat krzemionkujący Kiesol; Elastoschlamme 2K]	metr	22,500
8	182	KNR 202-11-06-02-00	Posadzka cementowa grub 6-8 cm na gładko [krotność dla RMS x 2,4]	m²	8,775
8	183	KNR 202-26-09-01-50	Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm	m²	3,900
8	184	KNR 202-26-09-06-50	Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem narożników ochronnych	m²	3,900
8	185	KNR 202-11-34-01-01	Grunтовanie podłoża poziomych i pionowych preparatami gruntującymi	m²	3,900
8	186	KNR 202-25-27-03-00	Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscową naprawą luźnych fragmentów tynku	m²	3,900
8	187	KNR 202-25-24-01-00	Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzująco-gruntującym	m²	3,900
8	188	KNR 202-25-28-01-03	Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farbą elewacyjną	m²	3,900
8	189	932-03-08-01-00	Powłoka hydroizolacyjna podpłytkowa balkonów (Grunтовanie podłoża płyty balkonowej preparatami gruntującymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze szlamu uszczelniającego bezpośrednio pod okładziną ceramiczną szlam uszczelniający Multi-Baudicht 2K lub równoważny)	m²	10,725
8	190	KNR 202-11-18-08-00	Posadzki z płytek gresowych 30x30cm układanych na klej wysokoelastyczny odkształcalny S2	m²	8,775
8	191	KNR 202-11-19-01-60	Cokoliki wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm	metr	19,500
8	192	KNR 712-01-01-03-00	Czyszcz szczerzkow ręczne stan B do 3 st.cz. balustrad i pochwyty balkonowych	m²	5,910
8	193	KNR 401-12-12-05-01	Dwu-krotne malowanie balustrad i pochwyty w kolorze	m²	5,910
8	194	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m³	1,443
8	195	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18	m³	1,443
8	196	KNR 202-16-04-02-00	Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 15,0 m	m²	27,000
8	197	RUSZ 48105	Czas pracy rusztowania	m-godz	47,120
8	198	KNR 202-16-13-02-00	Instalacje odgromowe dla rusztowań przyściennych wys do 15 m	m²	27,000
9	Poznań, ul. Folwarczna 35/11 [Pełna naprawa przekroju warstw i izolacji 1 balkonu] 2 piętro				
9	199	WKNR W401-08-12-05-00	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju	m²	5,400
9	200	WKNR W401-08-20-08-00	Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju	m²	0,980
9	201	KNR 401-02-12-01-00	Rozbiórka posadzki betonowej	m³	0,432
9	202	KNR 401-05-35-08-00	Rozebranie obróbek blacharskich - opierzenie balkonu i progu balkonu	m²	0,965
9	203	KNR 401-07-00-00-01	Wycięcie pasa w tynku i elewacji nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika wraz z oczyszczeniem powierzchni ścian z pozostałości zaprawy. R = 0,34	m²	1,960
9	204	KNR 401-05-19-06-00	Rozbiórka izolacji balkonów z papy 1-sza warstwa na powierzchni betonowej	m²	7,840
9	205	KNR 401-05-19-07-00	Rozbiórka izolacji balkonów z papy następna warstwa na powierzchni betonowej	m²	7,840
9	206	KNKB 006-13-08-02-00	Oczyszczenie nawierzchni betonowej i ścian balkonu po demontażu papy i zabrudzeniach glonami	m²	7,840
9	207	KNR 202-11-02-01-00	Warstwa spadkowa przed ułożeniem (wgrzaniem) papy zgrzewalnej z zagrunтовaniem preparatem bitumicznym bez rozpuszczalnika	m²	5,400
9	208	KNR 202-06-32-01-00	Wykonanie ukosów w narożnikach wewnętrznych poziomych	metr	9,800
9	209	KNR 202-05-27-01-60	Wykonanie izolacji 2x papa zgrzewalna (1xpodkładowa + 1xwierzch krycia zbrojona osnową z włókniny poliestrowej modyfikowana polimerem SBS PYE PV250 S52)	m²	7,840
9	210	KNR 202-05-06-03-01	Wykonanie nowego opierzenia z blachy cynkowo-tytanowej balkonu i progu drzwiowego	m²	0,965
9	211	KNR 040-01-10-01-01	Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka oraz łączenie nowego opierzenia [taśma Fugenband B200; preparat krzemionkujący Kiesol; Elastoschlamme 2K]	metr	15,000
9	212	KNR 202-11-06-02-00	Posadzka cementowa grub 6-8 cm na gładko [krotność dla RMS x 2,4]	m²	5,400
9	213	KNR 202-26-09-01-50	Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm	m²	1,960

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
9	214	KNR 202-26-09-06-50	Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem narożników ochronnych	m <sup>2</sup>	1,960
9	215	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłoży poziomych i pionowych preparatami gruntującymi	m <sup>2</sup>	1,960
9	216	KNR 202-25-27-03-00	Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscową naprawą luźnych fragmentów tynku	m <sup>2</sup>	1,960
9	217	KNR 202-25-24-01-00	Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzującym-gruntującym	m <sup>2</sup>	1,960
9	218	KNR 202-25-28-01-03	Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farbą elewacyjną	m <sup>2</sup>	1,960
9	219	932-03-08-01-00	Powłoka hydroizolacyjna podpłytkowa balkonów (Gruntowanie podłoża płyty balkonowej preparatami gruntującymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze szlamu uszczelniającego bezpośrednio pod okładziną ceramiczną szlam uszczelniający Multi-Baudicht 2K lub równoważny)	m <sup>2</sup>	6,380
9	220	KNR 202-11-18-08-00	Posadzki z płytek gresowych 30x30cm układanych na klej wysokoelastyczny odkształcalny S2	m <sup>2</sup>	5,400
9	221	KNR 202-11-19-01-60	Cokoliki wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm	metr	9,800
9	222	KNR 712-01-01-03-00	Czyszcz szcietkow ręczne stan B do 3 st.cz. balustrad i pochwytów balkonowych	m <sup>2</sup>	3,380
9	223	KNR 401-12-12-05-01	Dwu-krotne malowanie balustrad i pochwytów w kolorze	m <sup>2</sup>	3,380
9	224	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	0,828
9	225	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18	m <sup>3</sup>	0,828
9	226	KNR 202-16-04-03-00	Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 20,0 m	m <sup>2</sup>	22,500
9	227	RUSZ 48105	Czas pracy rusztowania	m-godz	27,012
9	228	KNR 202-16-13-02-00	Instalacje odgromowe dla rusztowań przysięciennych wys do 15 m	m <sup>2</sup>	22,500
10	Poznań, ul. Folwarczna 33C/18,20,22,24 [Pełna naprawa przekroju warstw i izolacji 1 pion balkonów] parter plus 1-3 piętro				
10	229	WKNR W401-08-12-05-00	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju	m <sup>2</sup>	19,642
10	230	WKNR W401-08-20-08-00	Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju	m <sup>2</sup>	3,640
10	231	KNR 401-02-12-01-00	Rozbiórka posadzki betonowej	m <sup>3</sup>	1,179
10	232	KNR 401-05-35-08-00	Rozebranie obróbek blacharskich - opierzenie balkonu i progu balkonu	m <sup>2</sup>	2,860
10	233	KNR 401-07-00-00-01	Wycięcie pasa w tynku i elewacji nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika wraz z oczyszczeniem powierzchni ścian z pozostałości zaprawy. R = 0,34	m <sup>2</sup>	7,280
10	234	KNR 401-05-19-06-00	Rozbiórka izolacji balkonów z papy 1-sza warstwa na powierzchni betonowej	m <sup>2</sup>	28,042
10	235	KNR 401-05-19-07-00	Rozbiórka izolacji balkonów z papy następna warstwa na powierzchni betonowej	m <sup>2</sup>	28,042
10	236	KNKB 006-13-08-02-00	Oczyszczenie nawierzchni betonowej i ścian balkonu po demontażu papy i zabrudzeniach glonami	m <sup>2</sup>	28,042
10	237	KNR 202-11-02-01-00	Warstwa spadkowa przed ułożeniem (wgrzaniem) papy zgrzewalnej z zagruntowaniem preparatem bitumicznym bez rozpuszczalnika	m <sup>2</sup>	19,642
10	238	KNR 202-06-32-01-00	Wykonanie ukosów w narożnikach wewnętrznych poziomych	metr	36,400
10	239	KNR 202-05-27-01-60	Wykonanie izolacji 2x papa zgrzewalna (1xpodkładowa + 1xwierzch krycia zbrojona osnową z włókniny poliestrowej modyfikowana polimerem SBS PYE PV250 S52)	m <sup>2</sup>	28,042
10	240	KNR 202-05-06-03-01	Wykonanie nowego opierzenia z blachy cynkowo-tytanowej balkonu i progu drzwiowego	m <sup>2</sup>	2,860
10	241	KNR 040-01-10-01-01	Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka oraz łączenie nowego opierzenia [taśma Fugenband B200; preparat krzemionkowy Kiesol; Elastoschlamm 2K]	metr	47,600
10	242	KNR 202-11-06-02-00	Posadzka cementowa grub 6-8 cm na gładko [krotność dla RMS x 2,4]	m <sup>2</sup>	19,642
10	243	KNR 202-26-09-01-50	Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm	m <sup>2</sup>	7,280
10	244	KNR 202-26-09-06-50	Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem narożników ochronnych	m <sup>2</sup>	7,280
10	245	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłoży poziomych i pionowych preparatami gruntującymi	m <sup>2</sup>	97,682
10	246	KNR 202-25-27-03-00	Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscową naprawą luźnych fragmentów tynku	m <sup>2</sup>	24,316



DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
10	247	KNR 202-25-24-01-00	Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzująco-gruntującym	m <sup>2</sup>	24,316
10	248	KNR 202-25-28-01-03	Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farbą elewacyjną	m <sup>2</sup>	24,316
10	249	932-03-08-01-00	Powłoka hydroizolacyjna podpłytkowa balkonów (Gruntowanie podłoża płyty balkonowej preparatami gruntującymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze szlamu uszczelniającego bezpośrednio pod okładziną ceramiczną szlam uszczelniający Multi-Baudicht 2K lub równoważny)	m <sup>2</sup>	23,282
10	250	KNR 202-11-18-08-00	Posadzki z płytek gresowych 30x30cm układanych na klej wysokoelastyczny odkształcalny S2	m <sup>2</sup>	19,642
10	251	KNR 202-11-19-01-60	Cokoliki wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm	metr	36,400
10	252	KNR 712-01-01-03-00	Czyszcz szczerotkow ręczne stan B do 3 st.cz. balustrady i pochwyty balkonowych	m <sup>2</sup>	9,032
10	253	KNR 401-12-12-05-01	Dwu-krotne malowanie balustrad i pochwyty w kolorze	m <sup>2</sup>	9,032
10	254	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	2,636
10	255	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18	m <sup>3</sup>	2,636
10	256	KNR 202-16-04-03-00	Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 20,0 m	m <sup>2</sup>	36,000
10	257	RUSZ 48105	Czas pracy rusztowania	m-godz	99,605
10	258	KNR 202-16-13-02-00	Instalacje odgromowe dla rusztowań przyściennych wys do 15 m	m <sup>2</sup>	36,000
11	Poznań, ul. Folwarczna 37A/7 [Pełna naprawa przekroju warstw i izolacji 1 balkonu] 3 piętro				
11	259	WKNR W401-08-12-05-00	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju	m <sup>2</sup>	3,380
11	260	WKNR W401-08-20-08-00	Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju	m <sup>2</sup>	0,720
11	261	KNR 401-02-12-01-00	Rozbiórka posadzki betonowej	m <sup>3</sup>	0,270
11	262	KNR 401-05-35-08-00	Rozebranie obróbek blacharskich - opierzenie balkonu i progu balkonu	m <sup>2</sup>	0,715
11	263	KNR 401-07-00-00-01	Wycięcie pasa w tynku i elewacji nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika wraz z oczyszczeniem powierzchni ścian z pozostałości zaprawy. R = 0,34	m <sup>2</sup>	1,440
11	264	KNR 401-05-19-06-00	Rozbiórka izolacji balkonów z papy 1-sza warstwa na powierzchni betonowej	m <sup>2</sup>	5,100
11	265	KNR 401-05-19-07-00	Rozbiórka izolacji balkonów z papy następna warstwa na powierzchni betonowej	m <sup>2</sup>	5,100
11	266	KNKB 006-13-08-02-00	Oczyszczenie nawierzchni betonowej i ścian balkonu po demontażu papy i zabrudzeniach glonami	m <sup>2</sup>	5,100
11	267	KNR 202-11-02-01-00	Warstwa spadkowa przed ułożeniem (wgrzaniem) papy zgrzewalnej z zagruntowaniem preparatem bitumicznym bez rozpuszczalnika	m <sup>2</sup>	3,380
11	268	KNR 202-06-32-01-00	Wykonanie ukosów w narożnikach wewnętrznych poziomych	metr	7,200
11	269	KNR 202-05-27-01-60	Wykonanie izolacji 2x papa zgrzewalna (1xpodkładowa + 1xwierzch krycia zbrojona osnową z włókny poliestrowej modyfikowana polimerem SBS PYE PV250 S52)	m <sup>2</sup>	5,100
11	270	KNR 202-05-06-03-01	Wykonanie nowego opierzenia z blachy cynkowo-tytanowej balkonu i progu drzwiowego	m <sup>2</sup>	0,715
11	271	KNR 040-01-10-01-01	Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka oraz łączenie nowego opierzenia [taśma Fugenband B200; preparat krzemionkowy Kiesol; Elastoschlamme 2K]	metr	10,000
11	272	KNR 202-11-06-02-00	Posadzka cementowa grub 6-8 cm na gładko [krotność dla RMS x 2,4]	m <sup>2</sup>	3,380
11	273	KNR 202-26-09-01-50	Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm	m <sup>2</sup>	1,440
11	274	KNR 202-26-09-06-50	Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem narożników ochronnych	m <sup>2</sup>	1,440
11	275	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłoża poziomych i pionowych preparatami gruntującymi	m <sup>2</sup>	15,740
11	276	KNR 202-25-27-03-00	Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscową naprawą luźnych fragmentów tynku	m <sup>2</sup>	15,740
11	277	KNR 202-25-24-01-00	Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzująco-gruntującym	m <sup>2</sup>	15,740
11	278	KNR 202-25-28-01-03	Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farbą elewacyjną	m <sup>2</sup>	15,740

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
11	279	932-03-08-01-00	Powłoka hydroizolacyjna podpłytkowa balkonów (Gruntowanie podłoża płyty balkonowej preparatami gruntującymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze szlamu uszczelniającego bezpośrednio pod okładziną ceramiczną szlam uszczelniający Multi-Baudicht 2K lub równoważny)	m <sup>2</sup>	4,100
11	280	KNR 202-11-18-08-00	Posadzki z płytek gresowych 30x30cm układanych na klej wysokoelastyczny odkształcalny S2	m <sup>2</sup>	3,380
11	281	KNR 202-11-19-01-60	Cokoliki wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm	metr	7,200
11	282	KNR 712-01-01-03-00	Czyszcz szcietkow ręczne stan B do 3 st.cz. pochwyty balkonowych	m <sup>2</sup>	2,040
11	283	KNR 401-12-12-05-01	Dwu-krotne malowanie balustrad i pochwyty w kolorze	m <sup>2</sup>	2,040
11	284	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	0,547
11	285	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18	m <sup>3</sup>	0,547
11	286	KNR 202-16-04-03-00	Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 20,0 m	m <sup>2</sup>	36,000
11	287	RUSZ 48105	Czas pracy rusztowania	m-godz	21,453
11	288	KNR 202-16-13-02-00	Instalacje odgromowe dla rusztowań przyściennych wys do 15 m	m <sup>2</sup>	36,000
12	Bobrzańska 2C/8 (IIIp.) - Naprawa izolacji podpłytkowej				
12	289	WKNR W401-08-12-05-00	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju	m <sup>2</sup>	5,096
12	290	WKNR W401-08-20-08-00	Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju	m <sup>2</sup>	0,453
12	291	KNR 401-07-00-00-01	Wycięcie pasa w tynku i elewacji nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika wraz z oczyszczeniem powierzchni ścian z pozostałości zaprawy. R = 0,34	m <sup>2</sup>	0,680
12	292	KNKB 006-13-08-02-00	Oczyszczenie nawierzchni betonowej i ścian balkonu po demontażu papy i zabrudzeniach glonami	m <sup>2</sup>	5,776
12	293	KNR 202-11-02-01-00	Warstwa spadkowa przed ułożeniem (wgrzaniem) papy zgrzewalnej z zagruntowaniem preparatem bitumicznym bez rozpuszczalnika	m <sup>2</sup>	5,096
12	294	KNR 202-05-06-03-01	Wykonanie nowego opierzenia z balachy cynkowo-tytanowej balkonu i progu drzwiowego	m <sup>2</sup>	1,408
12	295	KNR 040-01-10-01-01	Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka oraz łączenie nowego opierzenia [taśma Fugenband B200; preparat krzemionkowy Kiesol; Elastoschlamm 2K]	metr	9,060
12	296	KNR 202-26-09-01-50	Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm	m <sup>2</sup>	0,680
12	297	KNR 202-26-09-06-50	Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem narożników ochronnych	m <sup>2</sup>	0,680
12	298	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłoża poziomych i pionowych preparatami gruntującymi	m <sup>2</sup>	0,680
12	299	KNR 202-25-27-03-00	Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscową naprawą luźnych fragmentów tynku	m <sup>2</sup>	0,680
12	300	KNR 202-25-24-01-00	Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzująco-gruntującym	m <sup>2</sup>	0,680
12	301	KNR 202-25-28-01-03	Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farbą elewacyjną	m <sup>2</sup>	0,680
12	302	932-03-08-01-00	Powłoka hydroizolacyjna podpłytkowa balkonów (Gruntowanie podłoża płyty balkonowej preparatami gruntującymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze szlamu uszczelniającego bezpośrednio pod okładziną ceramiczną szlam uszczelniający Multi-Baudicht 2K lub równoważny)	m <sup>2</sup>	5,549
12	303	KNR 202-11-18-08-00	Posadzki z płytek gresowych 30x30cm układanych na klej wysokoelastyczny odkształcalny S2	m <sup>2</sup>	5,096
12	304	KNR 202-11-19-01-60	Cokoliki wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm	metr	4,530
12	305	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	0,193
12	306	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18	m <sup>3</sup>	0,193
12	307	KNR 202-16-04-02-00	Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 15,0 m	m <sup>2</sup>	37,500
12	308	RUSZ 48105	Czas pracy rusztowania	m-godz	8,793
12	309	KNR 202-16-13-02-00	Instalacje odgromowe dla rusztowań przyściennych wys do 15 m	m <sup>2</sup>	37,500

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
13	Milczańska 54C/12 (IIIp.) - Naprawa izoacji podpłytkowej				
13	310	WKNR W401-08-12-05-00	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju	m <sup>2</sup>	2,880
13	311	WKNR W401-08-20-08-00	Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju	m <sup>2</sup>	0,240
13	312	KNR 401-07-00-00-01	Wycięcie pasa w tynku i elewacji nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika wraz z oczyszczeniem powierzchni ścian z pozostałości zaprawy. R = 0,34	m <sup>2</sup>	0,360
13	313	KNKB 006-13-08-02-00	Oczyszczenie nawierzchni betonowej i ścian balkonu po demontażu papy i zabrudzeniach glonami	m <sup>2</sup>	3,120
13	314	KNR 202-11-02-01-00	Warstwa spadkowa przed ułożeniem (wgrzaniem) papy zgrzewalnej z zagruntowaniem preparatem bitumicznym bez rozpuszczalnika	m <sup>2</sup>	2,880
13	315	KNR 202-05-06-03-01	Wykonanie nowego opierzenia z balachy cynkowo-tytanowej balkonu i progu drzwiowego	m <sup>2</sup>	1,475
13	316	KNR 040-01-10-01-01	Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka oraz łączenie nowego opierzenia [taśma Fugenband B200; preparat krzemionkowy Kiesol; Elastoschlamme 2K]	metr	7,200
13	317	KNR 202-26-09-01-50	Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm	m <sup>2</sup>	0,360
13	318	KNR 202-26-09-06-50	Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem narożników ochronnych	m <sup>2</sup>	0,360
13	319	KNR 202-11-34-01-01	Grunтовanie podłoża poziomych i pionowych preparatami gruntującymi	m <sup>2</sup>	0,360
13	320	KNR 202-25-27-03-00	Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscową naprawą luźnych fragmentów tynku	m <sup>2</sup>	0,360
13	321	KNR 202-25-24-01-00	Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzującym-gruntującym	m <sup>2</sup>	0,360
13	322	KNR 202-25-28-01-03	Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farbą elewacyjną	m <sup>2</sup>	0,360
13	323	932-03-08-01-00	Powłoka hydroizolacyjna podpłytkowa balkonów (Grunтовanie podłoża płyty balkonowej preparatami gruntującymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze szlamu uszczelniającego bezpośrednio pod okładziną ceramiczną szlam uszczelniający Multi-Baudicht 2K lub równoważny)	m <sup>2</sup>	3,120
13	324	KNR 202-11-18-08-00	Posadzki z płytek gresowych 30x30cm układanych na klej wysokoelastyczny odkształcalny S2	m <sup>2</sup>	2,880
13	325	KNR 202-11-19-01-60	Cokoliki wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm	metr	2,400
13	326	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	0,106
13	327	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18	m <sup>3</sup>	0,106
13	328	KNR 202-16-22-01-10	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m <sup>2</sup>	54,000
13	329	WKNR W401-12-16-01-00	Zabezpieczenie tarasu folią ochronną	m <sup>2</sup>	30,000
13	330	KNR 202-16-14-01-00	Daszki ochronne ciagle wzdluz rusztowania drewnianego wys do 20 m	m <sup>2</sup>	4,900
13	331	KNR 202-16-04-02-00	Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 15,0 m	m <sup>2</sup>	30,000
13	332	RUSZ 48105	Czas pracy rusztowania	m-godz	6,268
13	333	KNR 202-16-13-02-00	Instalacje odgromowe dla rusztowań przyściennych wys do 15 m	m <sup>2</sup>	30,000
14	Milczańska 54D/8 (IIIp.) - Naprawa izoacji podpłytkowej				
14	334	WKNR W401-08-12-05-00	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju	m <sup>2</sup>	2,880
14	335	WKNR W401-08-20-08-00	Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju	m <sup>2</sup>	0,240
14	336	KNR 401-07-00-00-01	Wycięcie pasa w tynku i elewacji nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika wraz z oczyszczeniem powierzchni ścian z pozostałości zaprawy. R = 0,34	m <sup>2</sup>	0,360
14	337	KNKB 006-13-08-02-00	Oczyszczenie nawierzchni betonowej i ścian balkonu po demontażu papy i zabrudzeniach glonami	m <sup>2</sup>	3,120
14	338	KNR 202-11-02-01-00	Warstwa spadkowa przed ułożeniem (wgrzaniem) papy zgrzewalnej z zagruntowaniem preparatem bitumicznym bez rozpuszczalnika	m <sup>2</sup>	2,880
14	339	KNR 202-05-06-03-01	Wykonanie nowego opierzenia z balachy cynkowo-tytanowej balkonu i progu drzwiowego	m <sup>2</sup>	1,475

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
14	340	KNR 040-01-10-01-01	Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka oraz łączenie nowego opierzenia [taśma Fugenband B200; preparat krzemionkujący Kiesol; Elastoschlamme 2K]	metr	7,200
14	341	KNR 202-26-09-01-50	Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm	m <sup>2</sup>	0,360
14	342	KNR 202-26-09-06-50	Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem narożników ochronnych	m <sup>2</sup>	0,360
14	343	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłoża poziomych i pionowych preparatami gruntującymi	m <sup>2</sup>	0,360
14	344	KNR 202-25-27-03-00	Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscową naprawą luźnych fragmentów tynku	m <sup>2</sup>	0,360
14	345	KNR 202-25-24-01-00	Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzująco-gruntującym	m <sup>2</sup>	0,360
14	346	KNR 202-25-28-01-03	Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farbą elewacyjną	m <sup>2</sup>	0,360
14	347	932-03-08-01-00	Powłoka hydroizolacyjna podpłytkowa balkonów (Gruntowanie podłoża płyty balkonowej preparatami gruntującymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze szlamu uszczelniającego bezpośrednio pod okładziną ceramiczną szlam uszczelniający Multi-Baudicht 2K lub równoważny)	m <sup>2</sup>	3,120
14	348	KNR 202-11-18-08-00	Posadzki z płytek gresowych 30x30cm układanych na klej wysokoelastyczny odkształcalny S2	m <sup>2</sup>	2,880
14	349	KNR 202-11-19-01-60	Cokoliki wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm	metr	2,400
14	350	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	0,106
14	351	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18	m <sup>3</sup>	0,106
14	352	KNR 202-16-04-02-00	Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 15,0 m	m <sup>2</sup>	30,000
14	353	RUSZ 48105	Czas pracy rusztowania	m-godz	5,584
14	354	KNR 202-16-13-02-00	Instalacje odgromowe dla rusztowań przyściennych wys do 15 m	m <sup>2</sup>	30,000
15	Milczańska 54E/13 (IIIp.) - Naprawa izoacji podpłytkowej				
15	355	WKNR W401-08-12-05-00	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju	m <sup>2</sup>	2,880
15	356	WKNR W401-08-20-08-00	Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju	m <sup>2</sup>	0,240
15	357	KNR 401-07-00-00-01	Wycięcie pasa w tynku i elewacji nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika wraz z oczyszczeniem powierzchni ścian z pozostałości zaprawy. R = 0,34	m <sup>2</sup>	0,360
15	358	KNKB 006-13-08-02-00	Oczyszczenie nawierzchni betonowej i ścian balkonu po demontażu papy i zabrudzeniach glonami	m <sup>2</sup>	3,120
15	359	KNR 202-11-02-01-00	Warstwa spadkowa przed ułożeniem (wgrzaniem) papy zgrzewalnej z zagruntowaniem preparatem bitumicznym bez rozpuszczalnika	m <sup>2</sup>	2,880
15	360	KNR 202-05-06-03-01	Wykonanie nowego opierzenia z balachy cynkowo-tytanowej balkonu i progu drzwiowego	m <sup>2</sup>	1,475
15	361	KNR 040-01-10-01-01	Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka oraz łączenie nowego opierzenia [taśma Fugenband B200; preparat krzemionkujący Kiesol; Elastoschlamme 2K]	metr	7,200
15	362	KNR 202-26-09-01-50	Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm	m <sup>2</sup>	0,360
15	363	KNR 202-26-09-06-50	Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem narożników ochronnych	m <sup>2</sup>	0,360
15	364	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłoża poziomych i pionowych preparatami gruntującymi	m <sup>2</sup>	0,360
15	365	KNR 202-25-27-03-00	Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscową naprawą luźnych fragmentów tynku	m <sup>2</sup>	0,360
15	366	KNR 202-25-24-01-00	Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzująco-gruntującym	m <sup>2</sup>	0,360
15	367	KNR 202-25-28-01-03	Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farbą elewacyjną	m <sup>2</sup>	0,360
15	368	932-03-08-01-00	Powłoka hydroizolacyjna podpłytkowa balkonów (Gruntowanie podłoża płyty balkonowej preparatami gruntującymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze szlamu uszczelniającego bezpośrednio pod okładziną ceramiczną szlam uszczelniający Multi-Baudicht 2K lub równoważny)	m <sup>2</sup>	3,120
15	369	KNR 202-11-18-08-00	Posadzki z płytek gresowych 30x30cm układanych na klej wysokoelastyczny odkształcalny S2	m <sup>2</sup>	2,880

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
15	370	KNR 202-11-19-01-60	Cokoliki wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm	metr	2,400
15	371	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	0,106
15	372	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18	m <sup>3</sup>	0,106
15	373	KNR 202-16-22-01-10	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m <sup>2</sup>	54,000
15	374	WKNR W401-12-16-01-00	Zabezpieczenie tarasu folią ochronną	m <sup>2</sup>	30,000
15	375	KNR 202-16-14-01-00	Daszki ochronne ciagle wzdluz rusztowania drewnianego wys do 20 m	m <sup>2</sup>	4,900
15	376	KNR 202-16-04-02-00	Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 15,0 m	m <sup>2</sup>	30,000
15	377	KNR 202-16-13-02-00	Instalacje odgromowe dla rusztowań przysięciennych wys do 15 m	m <sup>2</sup>	30,000
16	Milczańska 54B/1,3,5 (parter, I i IIp.) - Naprawa izoacji podpłytkowej				
16	378	WKNR W401-08-12-05-00	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju	m <sup>2</sup>	8,640
16	379	WKNR W401-08-20-08-00	Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju	m <sup>2</sup>	0,720
16	380	KNR 401-07-00-00-01	Wycięcie pasa w tynku i elewacji nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika wraz z oczyszczeniem powierzchni ścian z pozostałości zaprawy. R = 0,34	m <sup>2</sup>	1,080
16	381	KNKB 006-13-08-02-00	Oczyszczenie nawierzchni betonowej i ścian balkonu po demontażu papy i zabrudzeniach glonami	m <sup>2</sup>	15,120
16	382	KNR 202-11-02-01-00	Warstwa spadkowa przed ułożeniem (wgrzaniem) papy zgrzewalnej z zagruntowaniem preparatem bitumicznym bez rozpuszczalnika	m <sup>2</sup>	8,640
16	383	KNR 202-05-06-03-01	Wykonanie nowego opierzenia z balachy cynkowo-tytanowej balkonu i progu drzwiowego	m <sup>2</sup>	4,425
16	384	KNR 040-01-10-01-01	Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka oraz łączenie nowego opierzenia [taśma Fugenband B200; preparat krzemionkowy Kiesol; Elastoschlamme 2K]	metr	21,600
16	385	KNR 202-26-09-01-50	Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm	m <sup>2</sup>	1,080
16	386	KNR 202-26-09-06-50	Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem narożników ochronnych	m <sup>2</sup>	1,080
16	387	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłoża poziomych i pionowych preparatami gruntującymi	m <sup>2</sup>	6,840
16	388	KNR 202-25-27-03-00	Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscową naprawą luźnych fragmentów tynku	m <sup>2</sup>	1,080
16	389	KNR 202-25-24-01-00	Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzującym-gruntującym	m <sup>2</sup>	1,080
16	390	KNR 202-25-28-01-03	Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farbą elewacyjną	m <sup>2</sup>	6,840
16	391	932-03-08-01-00	Powłoka hydroizolacyjna podpłytkowa balkonów (Gruntowanie podłoża płyty balkonowej preparatami gruntującymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze szlamu uszczelniającego bezpośrednio pod okładziną ceramiczną szlam uszczelniający Multi-Baudicht 2K lub równoważny)	m <sup>2</sup>	9,360
16	392	KNR 202-11-18-08-00	Posadzki z płytek gresowych 30x30cm układanych na klej wysokoelastyczny odkształcalny S2	m <sup>2</sup>	8,640
16	393	KNR 202-11-19-01-60	Cokoliki wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm	metr	7,200
16	394	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	0,317
16	395	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18	m <sup>3</sup>	0,317
16	396	KNR 202-16-04-01-00	Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 10,0 m	m <sup>2</sup>	22,500
16	397	RUSZ 48105	Czas pracy rusztowania	m-godz	17,275
16	398	KNR 202-16-13-01-00	Instalacje odgromowe dla rusztowań przysięciennych wys do 10 m	m <sup>2</sup>	22,500
17	Milczańska 56C/3,5,7 (I,II i IIIp.) - Naprawa izoacji podpłytkowej				
17	399	WKNR W401-08-12-05-00	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju	m <sup>2</sup>	8,640
17	400	WKNR W401-08-20-08-00	Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju	m <sup>2</sup>	0,720

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
17	401	KNR 401-07-00-00-01	Wycięcie pasa w tynku i elewacji nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika wraz z oczyszczeniem powierzchni ścian z pozostałości zaprawy. R = 0,34	m <sup>2</sup>	1,080
17	402	KNKB 006-13-08-02-00	Oczyszczenie nawierzchni betonowej i ścian balkonu po demontażu papy i zabrudzeniach glonami	m <sup>2</sup>	18,000
17	403	KNR 202-11-02-01-00	Warstwa spadkowa przed ułożeniem (wgrzaniem) papy zgrzewalnej z zagruntowaniem preparatem bitumicznym bez rozpuszczalnika	m <sup>2</sup>	8,640
17	404	KNR 202-05-06-03-01	Wykonanie nowego opierzenia z balachy cynkowo-tytanowej balkonu i progu drzwiowego	m <sup>2</sup>	4,425
17	405	KNR 040-01-10-01-01	Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka oraz łączenie nowego opierzenia [taśma Fugenband B200; preparat krzemionkowy Kiesol; Elastosschlamme 2K]	metr	21,600
17	406	KNR 202-26-09-01-50	Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm	m <sup>2</sup>	1,080
17	407	KNR 202-26-09-06-50	Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem narożników ochronnych	m <sup>2</sup>	1,080
17	408	KNR 202-11-34-01-01	Grunтовanie podłoża poziomych i pionowych preparatami gruntującymi	m <sup>2</sup>	9,720
17	409	KNR 202-25-27-03-00	Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscową naprawą luźnych fragmentów tynku	m <sup>2</sup>	9,720
17	410	KNR 202-25-24-01-00	Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzującym-gruntującym	m <sup>2</sup>	9,720
17	411	KNR 202-25-28-01-03	Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farbą elewacyjną	m <sup>2</sup>	9,720
17	412	932-03-08-01-00	Powłoka hydroizolacyjna podpłytkowa balkonów (Grunтовanie podłoża płyty balkonowej preparatami gruntującymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze szlamu uszczelniającego bezpośrednio pod okładziną ceramiczną szlam uszczelniający Multi-Baudicht 2K lub równoważny)	m <sup>2</sup>	9,360
17	413	KNR 202-11-18-08-00	Posadzki z płytek gresowych 30x30cm układanych na klej wysokoelastyczny odkształcalny S2	m <sup>2</sup>	8,640
17	414	KNR 202-11-19-01-60	Cokoliki wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm	metr	7,200
17	415	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	0,317
17	416	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18	m <sup>3</sup>	0,317
17	417	KNR 202-16-22-01-10	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m <sup>2</sup>	54,000
17	418	WKNR W401-12-16-01-00	Zabezpieczenie tarasu folią ochronną	m <sup>2</sup>	30,000
17	419	KNR 202-16-14-01-00	Daszki ochronne ciągłe wzdłuż rusztowania drewnianego wys do 20 m	m <sup>2</sup>	4,900
17	420	KNR 202-16-04-02-00	Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 15,0 m	m <sup>2</sup>	30,000
17	421	RUSZ 48105	Czas pracy rusztowania	m-godz	22,964
17	422	KNR 202-16-13-02-00	Instalacje odgromowe dla rusztowań przyściennych wys do 15 m	m <sup>2</sup>	30,000