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1 Folwarczna 36 Elewacja

1 1 KNR  401-07-01-02-00 Analogia - Usunięcie miejscowo uszkodzonego tynku akrylowego i żywicznego 
[elewacja] - przyjęto 15% powierzchni  m² 153,942

 

1 2  913-01-01-01-00 Oczysczenie podloża pod docieplenie poprzez zmycie myjką ciśnieniową  m² 1026,280
 

1 3 KNR  202-26-08-03-50 Przygotowanie podłoża przez gruntowanie 1-krotne preparatem gruntującym z 
zabezpieczeniem powierzchni niemalowanych folią ochronną  m² 1026,280

 

1 4 KNR  202-26-09-06-50 Przyklejenie siatki na ścianach, murkach balkonowych-balustradowych, stropach 
balkonów  m² 153,942

 

1 5 KNR  202-09-28-01-50 Wyprawy z tynku elewacyjnego typu baranek o uziarnieniu 2mm na ścianach i 
powierzchniach poziomych i pionowych oraz tynku żywicznego typu MARMOLIT o
uziarnieniu 1-1,5mm.  m² 153,942

 

1 6 KNR  202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzująco-gruntującym  m² 153,942
 

1 7 KNR  202-26-30-06-00 Malowanie elewacji farbą akrylową w kolorach (NCS S2010-B; NCS S3020-B; NCS 
S4010-B30G; NCS S1005-Y10R; NCS S2005-B80G) wraz z odmalowaniem 
balustrad balkonowych i zewnętrznych (kolor żółty RAL 1018, 1021) farbą olejną.  m² 1026,280

 

1 8 KNR  202-16-04-03-00 Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 20,0 m z montażem siatek 
ochronnych oraz w miejscach przejść komiunikacyjnych z montażem daszków 
ochronnych, montaż i demontaż uziemienia rusztowania  m² 1026,280

 

1 9 RUSZ 48105 Czas pracy rusztowania  m-godz 234,952
 

1 10 KNR  202-16-13-02-00 Instalacje odgromowe dla rusztowan przysciennych wys do 15 m  m² 1026,280
 

 
2 Poznań, ul. Folwarczna 36/10 Naprawa izolacji balkonu nr 10.

2 11 WKNR W401-08-12-05-00 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju  m² 5,400
 

2 12 WKNR W401-08-20-08-00 Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju  m² 0,980
 

2 13 KNR 401-02-12-01-00 Rozbiórka posadzki betonowej  m³ 0,324
 

2 14 KNR 401-05-35-08-00 Rozebranie obróbek blacharskich - opierzenie balkonu i progu balkonu  m² 0,965
 

2 15 KNR 401-07-00-00-01 Wycięcie pasa w tynku i elewacji nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika wraz
z oczyszczeniem powierzchni ścian z pozostałości zaprawy. R = 0,34  m² 1,960

 

2 16 KNR 401-05-19-06-00 Rozbiórka izolacji balkonów z papy 1-sza warstwa na powierzchni betonowej  m² 7,840
 

2 17 KNR 401-05-19-07-00 Rozbiórka izolacji balkonów z papy następna warstwa na powierzchni betonowej  m² 7,840
 

2 18 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowej i ścian balkonu po demontażu papy i 
zabrudzeniach glonami  m² 7,840

 

2 19 KNR 202-11-02-01-00 Warstwa spadkowa przed ułożeniem (wgrzaniem) papy zgrzewalnej z 
zagruntowaniem preparatem bitumicznym bez rozpuszczalnika  m² 5,400

 

2 20 KNR  202-06-32-01-00 Wykonanie ukosów w narożnikach wewnętrznych poziomych  metr 9,800
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2 21 KNR 202-05-27-01-60 Wykonanie izolacji 2x papa zgrzewalna (1xpodkładowa + 1xwierzch krycia zbrojona
osnową z włókniny poliestrowej modyfikowana polimerem SBS PYE PV250 S52)  m² 7,840

 

2 22 KNR 202-05-06-03-01 Wykonanie nowego opierzenia z blachy cynkowo-tytanowej balkonu i progu 
drzwiowego  m² 0,965

 

2 23 KNR  040-01-10-01-01 Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka oraz łączenie nowego 
opierzenia [taśma Fugenband B200; preparat krzemionkujący Kiesol; 
Elastosschlamme 2K]  metr 14,600

 

2 24 KNR 202-11-06-02-00 Posadzka cementowa grub 6-8 cm na gładko [krotność dla RMS x 2,4]  m² 5,400
 

2 25 KNR  202-26-09-01-50 Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm  m² 1,960
 

2 26 KNR  202-26-09-06-50 Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem 
narożników ochronnych  m² 1,960

 

2 27 KNR  202-11-34-01-01 Gruntowanie podłoży poziomych i pionowych preparatami gruntującymi  m² 1,960
 

2 28 KNR  202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscową naprawą luźnych 
fragmentów tynku  m² 1,960

 

2 29 KNR  202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzująco-gruntującym  m² 1,960
 

2 30  932-03-08-01-00 Powłoka hydroizolacyjna podpłytkowa balkonów (Gruntowanie podłoża płyty 
balkonowej preparatami gruntującymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze 
szlamu uszczelniającego bezpośrednio pod okładziną ceramiczną szlam 
uszczelniający Multi-Baudicht 2K lub równoważny)  m² 6,380

 

2 31 KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z płytek gresowych 30x30cm układanych na klej wysokoelastyczny 
odkształcalny S2  m² 5,400

 

2 32 KNR  202-11-19-01-60 Cokoliki wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm  metr 9,800
 

2 33 KNR  401-01-08-09-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km  m³ 0,720
 

2 34 KNR  401-01-08-10-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 
km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18  m³ 0,720

 

2 35 RUSZ 48105 Czas pracy rusztowania  m-godz 24,332
 

 
3 Poznań, ul. Folwarczna 36 Balkony z wyłączeniem mieszkań nr 1,12,13,14,15,16 - reprofilacje izolacji podpłytkowych dla balkonów mieszkań nr 

2,3,4,5,6,7,8,9,11.

3 36 WKNR W401-08-12-05-00 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju  m² 58,140
 

3 37 WKNR W401-08-20-08-00 Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju  m² 10,010
 

3 38 KNR 401-07-00-00-01 Wycięcie pasa w tynku i elewacji nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika wraz
z oczyszczeniem powierzchni ścian z pozostałości zaprawy. R = 0,34  m² 15,810

 

3 39 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowej i ścian balkonu  m² 68,150
 

3 40 KNR 202-11-02-01-00 Warstwa spadkowa  m² 58,140
 

3 41 KNR 202-05-06-03-01 Wykonanie nowego opierzenia z blachy cynkowo-tytanowej balkonu  m² 3,850
 

3 42 KNR  040-01-10-01-01 Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka oraz łączenie nowego 
opierzenia [taśma Fugenband B200; preparat krzemionkujący Kiesol; 
Elastosschlamme 2K]  metr 117,400

 

3 43 KNR  202-26-09-01-50 Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm  m² 15,810
 

3 44 KNR  202-26-09-06-50 Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem 
narożników ochronnych  m² 15,810

 

3 45 KNR  202-11-34-01-01 Gruntowanie podłoży poziomych i pionowych preparatami gruntującymi  m² 15,810
 

3 46 KNR  202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscową naprawą luźnych 
fragmentów tynku  m² 15,810

 

3 47 KNR  202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzująco-gruntującym  m² 15,810
 

3 48  932-03-08-01-00 Powłoka hydroizolacyjna podpłytkowa balkonów (Gruntowanie podłoża płyty 
balkonowej preparatami gruntującymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze 
szlamu uszczelniającego bezpośrednio pod okładziną ceramiczną szlam 
uszczelniający Multi-Baudicht 2K lub równoważny)  m² 68,150

 

3 49 KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z płytek gresowych 30x30cm układanych na klej wysokoelastyczny 
odkształcalny S2  m² 58,140

 

3 50 KNR  202-11-19-01-60 Cokoliki wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm  metr 100,100
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3 51 KNR  401-01-08-09-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km  m³ 3,260
 

3 52 KNR  401-01-08-10-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 
km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18  m³ 3,260

 

3 53 RUSZ 48105 Czas pracy rusztowania  m-godz 110,046
 

 
4 Poznań, ul. Folwarczna 26B/12 [Pełna naprawa przekroju warstw i izolacji 1 balkonu] 1 piętro

4 54 WKNR W401-08-12-05-00 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju  m² 4,485
 

4 55 WKNR W401-08-20-08-00 Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju  m² 0,890
 

4 56 KNR 401-02-12-01-00 Rozbiórka posadzki betonowej  m³ 0,359
 

4 57 KNR 401-05-35-08-00 Rozebranie obróbek blacharskich - opierzenie balkonu i progu balkonu  m² 0,740
 

4 58 KNR 401-07-00-00-01 Wycięcie pasa w tynku i elewacji nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika wraz
z oczyszczeniem powierzchni ścian z pozostałości zaprawy. R = 0,34  m² 1,780

 

4 59 KNR 401-05-19-06-00 Rozbiórka izolacji balkonów z papy 1-sza warstwa na powierzchni betonowej  m² 6,545
 

4 60 KNR 401-05-19-07-00 Rozbiórka izolacji balkonów z papy następna warstwa na powierzchni betonowej  m² 6,545
 

4 61 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowej i ścian balkonu po demontażu papy i 
zabrudzeniach glonami  m² 6,545

 

4 62 KNR 202-11-02-01-00 Warstwa spadkowa przed ułożeniem (wgrzaniem) papy zgrzewalnej z 
zagruntowaniem preparatem bitumicznym bez rozpuszczalnika  m² 4,485

 

4 63 KNR  202-06-32-01-00 Wykonanie ukosów w narożnikach wewnętrznych poziomych  metr 8,900
 

4 64 KNR 202-05-27-01-60 Wykonanie izolacji 2x papa zgrzewalna (1xpodkładowa + 1xwierzch krycia zbrojona
osnową z włókniny poliestrowej modyfikowana polimerem SBS PYE PV250 S52)  m² 6,545

 

4 65 KNR 202-05-06-03-01 Wykonanie nowego opierzenia z blachy cynkowo-tytanowej balkonu i progu 
drzwiowego  m² 0,740

 

4 66 KNR  040-01-10-01-01 Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka oraz łączenie nowego 
opierzenia [taśma Fugenband B200; preparat krzemionkujący Kiesol; 
Elastosschlamme 2K]  metr 12,200

 

4 67 KNR 202-11-06-02-00 Posadzka cementowa grub 6-8 cm na gładko [krotność dla RMS x 2,4]  m² 4,485
 

4 68 KNR  202-26-09-01-50 Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm  m² 1,780
 

4 69 KNR  202-26-09-06-50 Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem 
narożników ochronnych  m² 1,780

 

4 70 KNR  202-11-34-01-01 Gruntowanie podłoży poziomych i pionowych preparatami gruntującymi  m² 1,780
 

4 71 KNR  202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscową naprawą luźnych 
fragmentów tynku  m² 1,780

 

4 72 KNR  202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzująco-gruntującym  m² 1,780
 

4 73 KNR 202-25-28-01-03 Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farbą elewacyjną  m² 1,780
 

4 74  932-03-08-01-00 Powłoka hydroizolacyjna podpłytkowa balkonów (Gruntowanie podłoża płyty 
balkonowej preparatami gruntującymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze 
szlamu uszczelniającego bezpośrednio pod okładziną ceramiczną szlam 
uszczelniający Multi-Baudicht 2K lub równoważny)  m² 5,375

 

4 75 KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z płytek gresowych 30x30cm układanych na klej wysokoelastyczny 
odkształcalny S2  m² 4,485

 

4 76 KNR  202-11-19-01-60 Cokoliki wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm  metr 8,900
 

4 77 KNR  712-01-01-03-00 Czyszcz szczotkow ręczne stan B do 3 st.cz. balustrad i pochwytów balkonowych  m² 2,210
 

4 78 KNR  401-12-12-05-01 Dwu-krotne malowanie balustrad i pochwytów w kolorze  m² 2,210
 

4 79 KNR  401-01-08-09-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km  m³ 0,708
 

4 80 KNR  401-01-08-10-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 
km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18  m³ 0,708

 

4 81 KNR  202-16-04-01-00 Rusztowania zewnetrzne rurowe wysokosci do 10,0 m  m² 15,000
 

4 82 RUSZ 48105 Czas pracy rusztowania  m-godz 22,273
 

4 83 KNR  202-16-13-01-00 Instalacje odgromowe dla rusztowan przysciennych wys do 10 m  m² 15,000
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5 Poznań, ul. Folwarczna 24/14 [Pełna naprawa przekroju warstw i izolacji 1 balkonu z oczyszczeniem elewacji w pionie] 3 piętro

5 84 WKNR W401-08-12-05-00 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju  m² 5,400
 

5 85 WKNR W401-08-20-08-00 Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju  m² 0,980
 

5 86 KNR 401-02-12-01-00 Rozbiórka posadzki betonowej  m³ 0,432
 

5 87 KNR 401-05-35-08-00 Rozebranie obróbek blacharskich - opierzenie balkonu i progu balkonu  m² 0,990
 

5 88 KNR 401-07-00-00-01 Wycięcie pasa w tynku i elewacji nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika wraz
z oczyszczeniem powierzchni ścian z pozostałości zaprawy. R = 0,34  m² 1,960

 

5 89 KNR 401-05-19-06-00 Rozbiórka izolacji balkonów z papy 1-sza warstwa na powierzchni betonowej  m² 7,840
 

5 90 KNR 401-05-19-07-00 Rozbiórka izolacji balkonów z papy następna warstwa na powierzchni betonowej  m² 7,840
 

5 91 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowej i ścian balkonu po demontażu papy i 
zabrudzeniach glonami  m² 7,840

 

5 92 KNR 202-11-02-01-00 Warstwa spadkowa przed ułożeniem (wgrzaniem) papy zgrzewalnej z 
zagruntowaniem preparatem bitumicznym bez rozpuszczalnika  m² 5,400

 

5 93 KNR  202-06-32-01-00 Wykonanie ukosów w narożnikach wewnętrznych poziomych  metr 9,800
 

5 94 KNR 202-05-27-01-60 Wykonanie izolacji 2x papa zgrzewalna (1xpodkładowa + 1xwierzch krycia zbrojona
osnową z włókniny poliestrowej modyfikowana polimerem SBS PYE PV250 S52)  m² 7,840

 

5 95 KNR 202-05-06-03-01 Wykonanie nowego opierzenia z blachy cynkowo-tytanowej balkonu i progu 
drzwiowego  m² 0,990

 

5 96 KNR  040-01-10-01-01 Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka oraz łączenie nowego 
opierzenia [taśma Fugenband B200; preparat krzemionkujący Kiesol; 
Elastosschlamme 2K]  metr 14,700

 

5 97 KNR 202-11-06-02-00 Posadzka cementowa grub 6-8 cm na gładko [krotność dla RMS x 2,4]  m² 5,400
 

5 98 KNR  202-26-09-01-50 Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm  m² 1,960
 

5 99 KNR  202-26-09-06-50 Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem 
narożników ochronnych  m² 1,960

 

5 100 KNR  202-11-34-01-01 Gruntowanie podłoży poziomych i pionowych preparatami gruntującymi  m² 1,960
 

5 101 KNR  202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscową naprawą luźnych 
fragmentów tynku  m² 1,960

 

5 102 KNR  202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzująco-gruntującym  m² 1,960
 

5 103 KNR 202-25-28-01-03 Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farbą elewacyjną  m² 1,960
 

5 104  932-03-08-01-00 Powłoka hydroizolacyjna podpłytkowa balkonów (Gruntowanie podłoża płyty 
balkonowej preparatami gruntującymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze 
szlamu uszczelniającego bezpośrednio pod okładziną ceramiczną szlam 
uszczelniający Multi-Baudicht 2K lub równoważny)  m² 6,380

 

5 105 KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z płytek gresowych 30x30cm układanych na klej wysokoelastyczny 
odkształcalny S2  m² 5,400

 

5 106 KNR  202-11-19-01-60 Cokoliki wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm  metr 9,800
 

5 107 KNR  712-01-01-03-00 Czyszcz szczotkow ręczne stan B do 3 st.cz. balustrad i pochwytów balkonowych  m² 3,380
 

5 108 KNR  401-12-12-05-01 Dwu-krotne malowanie balustrad i pochwytów w kolorze  m² 3,380
 

5 109 KNR C003-01-01-01-00 Zabezpieczenie okien folią malarską (cały pion)  m² 17,028
 

5 110  913-01-01-01-00 Oczysczenie podloża poprzez zmycie myjką ciśnieniową (ekrany, spody balkonów, 
ściana)  m² 94,140

 

5 111 KNR B002-03-12-01-00 Uszczelnienie spoin o wymiarach do 6x6mm masa silikonowa (styk murowanej 
balustrady z elewacją)  metr 5,200

 

5 112 KNR  401-01-08-09-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km  m³ 0,828
 

5 113 KNR  401-01-08-10-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 
km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18  m³ 0,828

 

5 114 KNR  202-16-04-02-00 Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 15,0 m  m² 60,000
 

5 115 RUSZ 48105 Czas pracy rusztowania  m-godz 37,566
 

5 116 KNR  202-16-13-02-00 Instalacje odgromowe dla rusztowań przyściennych wys do 15 m  m² 60,000
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6 Poznań, ul. Folwarczna 31B/42 [reprofilacja posadzki balkonu z naprawą murowanej balstrady balkonu] 6 piętro 

6 117 KNR  401-02-11-10-00 Wykucie otworów w obrysie żygaczy  szt 2,000
 

6 118  913-01-01-01-00 Oczysczenie podloża poprzez zmycie myjką ciśnieniową  m² 9,809
 

6 119 KNR C003-03-01-01-00 Skucie nierówności i oczyszczenie podłoża - posadzki  m² 5,869
 

6 120 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowej balkonu po skuciu nierówności  m² 5,869
 

6 121 KNR 401-07-00-00-01 Wycięcie pasa w tynku i elewacji nad posadzką do wtopienia izolacji wraz z 
oczyszczeniem powierzchni ścian z pozostałości zaprawy. R = 0,34  m² 2,065

 

6 122 KNR 202-11-02-01-00 Warstwa spadkowa  m² 5,869
 

6 123 KNR  040-01-10-01-01 Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka oraz łączenie nowego 
opierzenia [taśma Fugenband B200; preparat krzemionkujący Kiesol; 
Elastosschlamme 2K]  metr 10,325

 

6 124 KNR 202-05-06-03-01 Wykonanie obróbek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej dwóch odpływów 
żygaczy  m² 0,200

 

6 125 KNR  202-26-09-06-50 Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem 
narożników ochronnych  m² 2,065

 

6 126 KNR  202-26-09-06-50 Ocieplenie ścian - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem narożników 
ochronnych  m² 2,065

 

6 127 KNR  202-11-34-01-01 Gruntowanie podłoży poziomych i ponowych preparatami gruntującymi ATLAS 
UNI GRUNT  m² 9,809

 

6 128 KNR  202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek  m² 9,809
 

6 129 KNR  202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzująco-gruntującym  m² 9,809
 

6 130 KNR 202-25-28-01-03 Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farbą elewacyjną  m² 9,809
 

6 131  932-03-08-01-00 Powłoka hydroizolacyjna podpłytkowa balkonu (Gruntowanie podłoża płyty 
balkonowej preparatami gruntującymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze 
szlamu uszczelniającego bezpośrednio pod okładziną ceramiczną szlam 
uszczelniający Multi-Baudicht 2K lub równoważny)  m² 5,869

 

6 132 KNR  712-01-01-03-00 Czyszcz szczotkow ręczne stan B do 3 st.cz. pochwytów balkonowych  m² 3,196
 

6 133 KNR  401-12-12-05-01 Dwu-krotne malowanie balustrad i pochwytów w kolorze  m² 3,196
 

6 134 KNR  401-01-08-09-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km  m³ 0,248
 

6 135 KNR  401-01-08-10-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 
km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18  m³ 0,248

 

6 136 KNR  202-16-04-04-00 Rusztowania zewnetrzne rurowe wysokosci do 25,0 m  m² 63,000
 

6 137 RUSZ 48106 Czas pracy rusztowania  m-godz 9,268
 

6 138 KNR  202-16-13-01-00 Instalacje odgromowe dla rusztowań przyściennych wys do 10 m  m² 63,000
 

 
7 Poznań, ul. Folwarczna 37C/21 [Pełna naprawa przekroju warstw i izolacji 1 balkonu] 2 piętro

7 139 WKNR W401-08-12-05-00 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju  m² 6,955
 

7 140 WKNR W401-08-20-08-00 Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju  m² 1,170
 

7 141 KNR 401-02-12-01-00 Rozbiórka posadzki betonowej  m³ 0,556
 

7 142 KNR 401-05-35-08-00 Rozebranie obróbek blacharskich - opierzenie balkonu i progu balkonu  m² 0,990
 

7 143 KNR 401-07-00-00-01 Wycięcie pasa w tynku i elewacji nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika wraz
z oczyszczeniem powierzchni ścian z pozostałości zaprawy. R = 0,34  m² 2,340

 

7 144 KNR 401-05-19-06-00 Rozbiórka izolacji balkonów z papy 1-sza warstwa na powierzchni betonowej  m² 9,775
 

7 145 KNR 401-05-19-07-00 Rozbiórka izolacji balkonów z papy następna warstwa na powierzchni betonowej  m² 9,775
 

7 146 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowej i ścian balkonu po demontażu papy i 
zabrudzeniach glonami  m² 9,775

 

7 147 KNR 202-11-02-01-00 Warstwa spadkowa przed ułożeniem (wgrzaniem) papy zgrzewalnej z 
zagruntowaniem preparatem bitumicznym bez rozpuszczalnika  m² 6,955

 

7 148 KNR  202-06-32-01-00 Wykonanie ukosów w narożnikach wewnętrznych poziomych  metr 11,700
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7 149 KNR 202-05-27-01-60 Wykonanie izolacji 2x papa zgrzewalna (1xpodkładowa + 1xwierzch krycia zbrojona
osnową z włókniny poliestrowej modyfikowana polimerem SBS PYE PV250 S52)  m² 9,775

 

7 150 KNR 202-05-06-03-01 Wykonanie nowego opierzenia z blachy cynkowo-tytanowej balkonu i progu 
drzwiowego  m² 0,990

 

7 151 KNR  040-01-10-01-01 Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka oraz łączenie nowego 
opierzenia [taśma Fugenband B200; preparat krzemionkujący Kiesol; 
Elastosschlamme 2K]  metr 17,000

 

7 152 KNR 202-11-06-02-00 Posadzka cementowa grub 6-8 cm na gładko [krotność dla RMS x 2,4]  m² 6,955
 

7 153 KNR  202-26-09-01-50 Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm  m² 2,340
 

7 154 KNR  202-26-09-06-50 Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem 
narożników ochronnych  m² 2,340

 

7 155 KNR  202-11-34-01-01 Gruntowanie podłoży poziomych i pionowych preparatami gruntującymi  m² 2,340
 

7 156 KNR  202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscową naprawą luźnych 
fragmentów tynku  m² 2,340

 

7 157 KNR  202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzująco-gruntującym  m² 2,340
 

7 158 KNR 202-25-28-01-03 Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farbą elewacyjną  m² 2,340
 

7 159  932-03-08-01-00 Powłoka hydroizolacyjna podpłytkowa balkonów (Gruntowanie podłoża płyty 
balkonowej preparatami gruntującymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze 
szlamu uszczelniającego bezpośrednio pod okładziną ceramiczną szlam 
uszczelniający Multi-Baudicht 2K lub równoważny)  m² 8,125

 

7 160 KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z płytek gresowych 30x30cm układanych na klej wysokoelastyczny 
odkształcalny S2  m² 6,955

 

7 161 KNR  202-11-19-01-60 Cokoliki wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm  metr 11,700
 

7 162 KNR  712-01-01-03-00 Czyszcz szczotkow ręczne stan B do 3 st.cz. balustrad i pochwytów balkonowych  m² 3,590
 

7 163 KNR  401-12-12-05-01 Dwu-krotne malowanie balustrad i pochwytów w kolorze  m² 3,590
 

7 164 KNR  401-01-08-09-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km  m³ 1,040
 

7 165 KNR  401-01-08-10-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 
km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18  m³ 1,040

 

7 166 KNR  202-16-04-02-00 Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 15,0 m  m² 22,500
 

7 167 RUSZ 48105 Czas pracy rusztowania  m-godz 33,297
 

7 168 KNR  202-16-13-02-00 Instalacje odgromowe dla rusztowań przyściennych wys do 15 m  m² 22,500
 

 
8 Poznań, ul. Folwarczna 37B/12,14,16 [Pełna naprawa przekroju warstw i izolacji 3 balkonów] 1,2,3 piętro

8 169 WKNR W401-08-12-05-00 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju  m² 8,775
 

8 170 WKNR W401-08-20-08-00 Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju  m² 1,950
 

8 171 KNR 401-02-12-01-00 Rozbiórka posadzki betonowej  m³ 0,702
 

8 172 KNR 401-05-35-08-00 Rozebranie obróbek blacharskich - opierzenie balkonu i progu balkonu  m² 2,145
 

8 173 KNR 401-07-00-00-01 Wycięcie pasa w tynku i elewacji nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika wraz
z oczyszczeniem powierzchni ścian z pozostałości zaprawy. R = 0,34  m² 3,900

 

8 174 KNR 401-05-19-06-00 Rozbiórka izolacji balkonów z papy 1-sza warstwa na powierzchni betonowej  m² 13,515
 

8 175 KNR 401-05-19-07-00 Rozbiórka izolacji balkonów z papy następna warstwa na powierzchni betonowej  m² 13,515
 

8 176 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowej i ścian balkonu po demontażu papy i 
zabrudzeniach glonami  m² 13,515

 

8 177 KNR 202-11-02-01-00 Warstwa spadkowa przed ułożeniem (wgrzaniem) papy zgrzewalnej z 
zagruntowaniem preparatem bitumicznym bez rozpuszczalnika  m² 8,775

 

8 178 KNR  202-06-32-01-00 Wykonanie ukosów w narożnikach wewnętrznych poziomych  metr 19,500
 

8 179 KNR 202-05-27-01-60 Wykonanie izolacji 2x papa zgrzewalna (1xpodkładowa + 1xwierzch krycia zbrojona
osnową z włókniny poliestrowej modyfikowana polimerem SBS PYE PV250 S52)  m² 13,515

 

8 180 KNR 202-05-06-03-01 Wykonanie nowego opierzenia z blachy cynkowo-tytanowej balkonu i progu 
drzwiowego  m² 2,145
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8 181 KNR  040-01-10-01-01 Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka oraz łączenie nowego 
opierzenia [taśma Fugenband B200; preparat krzemionkujący Kiesol; 
Elastosschlamme 2K]  metr 22,500

 

8 182 KNR 202-11-06-02-00 Posadzka cementowa grub 6-8 cm na gładko [krotność dla RMS x 2,4]  m² 8,775
 

8 183 KNR  202-26-09-01-50 Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm  m² 3,900
 

8 184 KNR  202-26-09-06-50 Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem 
narożników ochronnych  m² 3,900

 

8 185 KNR  202-11-34-01-01 Gruntowanie podłoży poziomych i pionowych preparatami gruntującymi  m² 3,900
 

8 186 KNR  202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscową naprawą luźnych 
fragmentów tynku  m² 3,900

 

8 187 KNR  202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzująco-gruntującym  m² 3,900
 

8 188 KNR 202-25-28-01-03 Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farbą elewacyjną  m² 3,900
 

8 189  932-03-08-01-00 Powłoka hydroizolacyjna podpłytkowa balkonów (Gruntowanie podłoża płyty 
balkonowej preparatami gruntującymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze 
szlamu uszczelniającego bezpośrednio pod okładziną ceramiczną szlam 
uszczelniający Multi-Baudicht 2K lub równoważny)  m² 10,725

 

8 190 KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z płytek gresowych 30x30cm układanych na klej wysokoelastyczny 
odkształcalny S2  m² 8,775

 

8 191 KNR  202-11-19-01-60 Cokoliki wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm  metr 19,500
 

8 192 KNR  712-01-01-03-00 Czyszcz szczotkow ręczne stan B do 3 st.cz. balustrad i pochwytów balkonowych  m² 5,910
 

8 193 KNR  401-12-12-05-01 Dwu-krotne malowanie balustrad i pochwytów w kolorze  m² 5,910
 

8 194 KNR  401-01-08-09-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km  m³ 1,443
 

8 195 KNR  401-01-08-10-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 
km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18  m³ 1,443

 

8 196 KNR  202-16-04-02-00 Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 15,0 m  m² 27,000
 

8 197 RUSZ 48105 Czas pracy rusztowania  m-godz 47,120
 

8 198 KNR  202-16-13-02-00 Instalacje odgromowe dla rusztowań przyściennych wys do 15 m  m² 27,000
 

 
9 Poznań, ul. Folwarczna 35/11 [Pełna naprawa przekroju warstw i izolacji 1 balkonu] 2 piętro

9 199 WKNR W401-08-12-05-00 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju  m² 5,400
 

9 200 WKNR W401-08-20-08-00 Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju  m² 0,980
 

9 201 KNR 401-02-12-01-00 Rozbiórka posadzki betonowej  m³ 0,432
 

9 202 KNR 401-05-35-08-00 Rozebranie obróbek blacharskich - opierzenie balkonu i progu balkonu  m² 0,965
 

9 203 KNR 401-07-00-00-01 Wycięcie pasa w tynku i elewacji nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika wraz
z oczyszczeniem powierzchni ścian z pozostałości zaprawy. R = 0,34  m² 1,960

 

9 204 KNR 401-05-19-06-00 Rozbiórka izolacji balkonów z papy 1-sza warstwa na powierzchni betonowej  m² 7,840
 

9 205 KNR 401-05-19-07-00 Rozbiórka izolacji balkonów z papy następna warstwa na powierzchni betonowej  m² 7,840
 

9 206 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowej i ścian balkonu po demontażu papy i 
zabrudzeniach glonami  m² 7,840

 

9 207 KNR 202-11-02-01-00 Warstwa spadkowa przed ułożeniem (wgrzaniem) papy zgrzewalnej z 
zagruntowaniem preparatem bitumicznym bez rozpuszczalnika  m² 5,400

 

9 208 KNR  202-06-32-01-00 Wykonanie ukosów w narożnikach wewnętrznych poziomych  metr 9,800
 

9 209 KNR 202-05-27-01-60 Wykonanie izolacji 2x papa zgrzewalna (1xpodkładowa + 1xwierzch krycia zbrojona
osnową z włókniny poliestrowej modyfikowana polimerem SBS PYE PV250 S52)  m² 7,840

 

9 210 KNR 202-05-06-03-01 Wykonanie nowego opierzenia z blachy cynkowo-tytanowej balkonu i progu 
drzwiowego  m² 0,965

 

9 211 KNR  040-01-10-01-01 Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka oraz łączenie nowego 
opierzenia [taśma Fugenband B200; preparat krzemionkujący Kiesol; 
Elastosschlamme 2K]  metr 15,000

 

9 212 KNR 202-11-06-02-00 Posadzka cementowa grub 6-8 cm na gładko [krotność dla RMS x 2,4]  m² 5,400
 

9 213 KNR  202-26-09-01-50 Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm  m² 1,960
 



PRZEDMIAR  012-35-122 Strona 8 07-05-2024
SYKAL-002429

DZ  POZ
S Y M B O L
P O Z Y C J I

N A Z W A
P O Z Y C J I   P R Z E D M I A R O W E J

JEDN
MIARY ILOŚĆ 

9 214 KNR  202-26-09-06-50 Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem 
narożników ochronnych  m² 1,960

 

9 215 KNR  202-11-34-01-01 Gruntowanie podłoży poziomych i pionowych preparatami gruntującymi  m² 1,960
 

9 216 KNR  202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscową naprawą luźnych 
fragmentów tynku  m² 1,960

 

9 217 KNR  202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzująco-gruntującym  m² 1,960
 

9 218 KNR 202-25-28-01-03 Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farbą elewacyjną  m² 1,960
 

9 219  932-03-08-01-00 Powłoka hydroizolacyjna podpłytkowa balkonów (Gruntowanie podłoża płyty 
balkonowej preparatami gruntującymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze 
szlamu uszczelniającego bezpośrednio pod okładziną ceramiczną szlam 
uszczelniający Multi-Baudicht 2K lub równoważny)  m² 6,380

 

9 220 KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z płytek gresowych 30x30cm układanych na klej wysokoelastyczny 
odkształcalny S2  m² 5,400

 

9 221 KNR  202-11-19-01-60 Cokoliki wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm  metr 9,800
 

9 222 KNR  712-01-01-03-00 Czyszcz szczotkow ręczne stan B do 3 st.cz. balustrad i pochwytów balkonowych  m² 3,380
 

9 223 KNR  401-12-12-05-01 Dwu-krotne malowanie balustrad i pochwytów w kolorze  m² 3,380
 

9 224 KNR  401-01-08-09-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km  m³ 0,828
 

9 225 KNR  401-01-08-10-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 
km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18  m³ 0,828

 

9 226 KNR  202-16-04-03-00 Rusztowania zewnetrzne rurowe wysokosci do 20,0 m  m² 22,500
 

9 227 RUSZ 48105 Czas pracy rusztowania  m-godz 27,012
 

9 228 KNR  202-16-13-02-00 Instalacje odgromowe dla rusztowań przyściennych wys do 15 m  m² 22,500
 

 
10 Poznań, ul. Folwarczna 33C/18,20,22,24 [Pełna naprawa przekroju warstw i izolacji 1 pion balkonów] parter plus 1-3 piętro

10 229 WKNR W401-08-12-05-00 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju  m² 19,642
 

10 230 WKNR W401-08-20-08-00 Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju  m² 3,640
 

10 231 KNR 401-02-12-01-00 Rozbiórka posadzki betonowej  m³ 1,179
 

10 232 KNR 401-05-35-08-00 Rozebranie obróbek blacharskich - opierzenie balkonu i progu balkonu  m² 2,860
 

10 233 KNR 401-07-00-00-01 Wycięcie pasa w tynku i elewacji nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika wraz
z oczyszczeniem powierzchni ścian z pozostałości zaprawy. R = 0,34  m² 7,280

 

10 234 KNR 401-05-19-06-00 Rozbiórka izolacji balkonów z papy 1-sza warstwa na powierzchni betonowej  m² 28,042
 

10 235 KNR 401-05-19-07-00 Rozbiórka izolacji balkonów z papy następna warstwa na powierzchni betonowej  m² 28,042
 

10 236 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowej i ścian balkonu po demontażu papy i 
zabrudzeniach glonami  m² 28,042

 

10 237 KNR 202-11-02-01-00 Warstwa spadkowa przed ułożeniem (wgrzaniem) papy zgrzewalnej z 
zagruntowaniem preparatem bitumicznym bez rozpuszczalnika  m² 19,642

 

10 238 KNR  202-06-32-01-00 Wykonanie ukosów w narożnikach wewnętrznych poziomych  metr 36,400
 

10 239 KNR 202-05-27-01-60 Wykonanie izolacji 2x papa zgrzewalna (1xpodkładowa + 1xwierzch krycia zbrojona
osnową z włókniny poliestrowej modyfikowana polimerem SBS PYE PV250 S52)  m² 28,042

 

10 240 KNR 202-05-06-03-01 Wykonanie nowego opierzenia z blachy cynkowo-tytanowej balkonu i progu 
drzwiowego  m² 2,860

 

10 241 KNR  040-01-10-01-01 Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka oraz łączenie nowego 
opierzenia [taśma Fugenband B200; preparat krzemionkujący Kiesol; 
Elastosschlamme 2K]  metr 47,600

 

10 242 KNR 202-11-06-02-00 Posadzka cementowa grub 6-8 cm na gładko [krotność dla RMS x 2,4]  m² 19,642
 

10 243 KNR  202-26-09-01-50 Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm  m² 7,280
 

10 244 KNR  202-26-09-06-50 Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem 
narożników ochronnych  m² 7,280

 

10 245 KNR  202-11-34-01-01 Gruntowanie podłoży poziomych i pionowych preparatami gruntującymi  m² 97,682
 

10 246 KNR  202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscową naprawą luźnych 
fragmentów tynku  m² 24,316
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10 247 KNR  202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzująco-gruntującym  m² 24,316
 

10 248 KNR 202-25-28-01-03 Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farbą elewacyjną  m² 24,316
 

10 249  932-03-08-01-00 Powłoka hydroizolacyjna podpłytkowa balkonów (Gruntowanie podłoża płyty 
balkonowej preparatami gruntującymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze 
szlamu uszczelniającego bezpośrednio pod okładziną ceramiczną szlam 
uszczelniający Multi-Baudicht 2K lub równoważny)  m² 23,282

 

10 250 KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z płytek gresowych 30x30cm układanych na klej wysokoelastyczny 
odkształcalny S2  m² 19,642

 

10 251 KNR  202-11-19-01-60 Cokoliki wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm  metr 36,400
 

10 252 KNR  712-01-01-03-00 Czyszcz szczotkow ręczne stan B do 3 st.cz. balustrady i pochwytów balkonowych  m² 9,032
 

10 253 KNR  401-12-12-05-01 Dwu-krotne malowanie balustrad i pochwytów w kolorze  m² 9,032
 

10 254 KNR  401-01-08-09-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km  m³ 2,636
 

10 255 KNR  401-01-08-10-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 
km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18  m³ 2,636

 

10 256 KNR  202-16-04-03-00 Rusztowania zewnetrzne rurowe wysokosci do 20,0 m  m² 36,000
 

10 257 RUSZ 48105 Czas pracy rusztowania  m-godz 99,605
 

10 258 KNR  202-16-13-02-00 Instalacje odgromowe dla rusztowań przyściennych wys do 15 m  m² 36,000
 

 
11 Poznań, ul. Folwarczna 37A/7 [Pełna naprawa przekroju warstw i izolacji 1 balkonu] 3 piętro

11 259 WKNR W401-08-12-05-00 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju  m² 3,380
 

11 260 WKNR W401-08-20-08-00 Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju  m² 0,720
 

11 261 KNR 401-02-12-01-00 Rozbiórka posadzki betonowej  m³ 0,270
 

11 262 KNR 401-05-35-08-00 Rozebranie obróbek blacharskich - opierzenie balkonu i progu balkonu  m² 0,715
 

11 263 KNR 401-07-00-00-01 Wycięcie pasa w tynku i elewacji nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika wraz
z oczyszczeniem powierzchni ścian z pozostałości zaprawy. R = 0,34  m² 1,440

 

11 264 KNR 401-05-19-06-00 Rozbiórka izolacji balkonów z papy 1-sza warstwa na powierzchni betonowej  m² 5,100
 

11 265 KNR 401-05-19-07-00 Rozbiórka izolacji balkonów z papy następna warstwa na powierzchni betonowej  m² 5,100
 

11 266 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowej i ścian balkonu po demontażu papy i 
zabrudzeniach glonami  m² 5,100

 

11 267 KNR 202-11-02-01-00 Warstwa spadkowa przed ułożeniem (wgrzaniem) papy zgrzewalnej z 
zagruntowaniem preparatem bitumicznym bez rozpuszczalnika  m² 3,380

 

11 268 KNR  202-06-32-01-00 Wykonanie ukosów w narożnikach wewnętrznych poziomych  metr 7,200
 

11 269 KNR 202-05-27-01-60 Wykonanie izolacji 2x papa zgrzewalna (1xpodkładowa + 1xwierzch krycia zbrojona
osnową z włókniny poliestrowej modyfikowana polimerem SBS PYE PV250 S52)  m² 5,100

 

11 270 KNR 202-05-06-03-01 Wykonanie nowego opierzenia z blachy cynkowo-tytanowej balkonu i progu 
drzwiowego  m² 0,715

 

11 271 KNR  040-01-10-01-01 Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka oraz łączenie nowego 
opierzenia [taśma Fugenband B200; preparat krzemionkujący Kiesol; 
Elastosschlamme 2K]  metr 10,000

 

11 272 KNR 202-11-06-02-00 Posadzka cementowa grub 6-8 cm na gładko [krotność dla RMS x 2,4]  m² 3,380
 

11 273 KNR  202-26-09-01-50 Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm  m² 1,440
 

11 274 KNR  202-26-09-06-50 Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem 
narożników ochronnych  m² 1,440

 

11 275 KNR  202-11-34-01-01 Gruntowanie podłoży poziomych i pionowych preparatami gruntującymi  m² 15,740
 

11 276 KNR  202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscową naprawą luźnych 
fragmentów tynku  m² 15,740

 

11 277 KNR  202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzująco-gruntującym  m² 15,740
 

11 278 KNR 202-25-28-01-03 Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farbą elewacyjną  m² 15,740
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11 279  932-03-08-01-00 Powłoka hydroizolacyjna podpłytkowa balkonów (Gruntowanie podłoża płyty 
balkonowej preparatami gruntującymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze 
szlamu uszczelniającego bezpośrednio pod okładziną ceramiczną szlam 
uszczelniający Multi-Baudicht 2K lub równoważny)  m² 4,100

 

11 280 KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z płytek gresowych 30x30cm układanych na klej wysokoelastyczny 
odkształcalny S2  m² 3,380

 

11 281 KNR  202-11-19-01-60 Cokoliki wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm  metr 7,200
 

11 282 KNR  712-01-01-03-00 Czyszcz szczotkow ręczne stan B do 3 st.cz. pochwytów balkonowych  m² 2,040
 

11 283 KNR  401-12-12-05-01 Dwu-krotne malowanie balustrad i pochwytów w kolorze  m² 2,040
 

11 284 KNR  401-01-08-09-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km  m³ 0,547
 

11 285 KNR  401-01-08-10-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 
km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18  m³ 0,547

 

11 286 KNR  202-16-04-03-00 Rusztowania zewnetrzne rurowe wysokosci do 20,0 m  m² 36,000
 

11 287 RUSZ 48105 Czas pracy rusztowania  m-godz 21,453
 

11 288 KNR  202-16-13-02-00 Instalacje odgromowe dla rusztowań przyściennych wys do 15 m  m² 36,000
 

 
12 Bobrzańska 2C/8 (IIIp.) - Naprawa izolacji podpłytkowej

12 289 WKNR W401-08-12-05-00 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju  m² 5,096
 

12 290 WKNR W401-08-20-08-00 Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju  m² 0,453
 

12 291 KNR 401-07-00-00-01 Wycięcie pasa w tynku i elewacji nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika wraz
z oczyszczeniem powierzchni ścian z pozostałości zaprawy. R = 0,34  m² 0,680

 

12 292 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowej i ścian balkonu po demontażu papy i 
zabrudzeniach glonami  m² 5,776

 

12 293 KNR 202-11-02-01-00 Warstwa spadkowa przed ułożeniem (wgrzaniem) papy zgrzewalnej z 
zagruntowaniem preparatem bitumicznym bez rozpuszczalnika  m² 5,096

 

12 294 KNR 202-05-06-03-01 Wykonanie nowego opierzenia z balachy cynkowo-tytanowej balkonu i progu 
drzwiowego  m² 1,408

 

12 295 KNR  040-01-10-01-01 Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka oraz łączenie nowego 
opierzenia [taśma Fugenband B200; preparat krzemionkujący Kiesol; 
Elastosschlamme 2K]  metr 9,060

 

12 296 KNR  202-26-09-01-50 Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm  m² 0,680
 

12 297 KNR  202-26-09-06-50 Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem 
narożników ochronnych  m² 0,680

 

12 298 KNR  202-11-34-01-01 Gruntowanie podłoży poziomych i pionowych preparatami gruntującymi  m² 0,680
 

12 299 KNR  202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscową naprawą luźnych 
fragmentów tynku  m² 0,680

 

12 300 KNR  202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzująco-gruntującym  m² 0,680
 

12 301 KNR 202-25-28-01-03 Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farbą elewacyjną  m² 0,680
 

12 302  932-03-08-01-00 Powłoka hydroizolacyjna podpłytkowa balkonów (Gruntowanie podłoża płyty 
balkonowej preparatami gruntującymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze 
szlamu uszczelniającego bezpośrednio pod okładziną ceramiczną szlam 
uszczelniający Multi-Baudicht 2K lub równoważny)  m² 5,549

 

12 303 KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z płytek gresowych 30x30cm układanych na klej wysokoelastyczny 
odkształcalny S2  m² 5,096

 

12 304 KNR  202-11-19-01-60 Cokoliki wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm  metr 4,530
 

12 305 KNR  401-01-08-09-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km  m³ 0,193
 

12 306 KNR  401-01-08-10-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 
km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18  m³ 0,193

 

12 307 KNR  202-16-04-02-00 Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 15,0 m  m² 37,500
 

12 308 RUSZ 48105 Czas pracy rusztowania  m-godz 8,793
 

12 309 KNR  202-16-13-02-00 Instalacje odgromowe dla rusztowań przyściennych wys do 15 m  m² 37,500
 



PRZEDMIAR  012-35-122 Strona 11 07-05-2024
SYKAL-002429

DZ  POZ
S Y M B O L
P O Z Y C J I

N A Z W A
P O Z Y C J I   P R Z E D M I A R O W E J

JEDN
MIARY ILOŚĆ 

 
13 Milczańska 54C/12 (IIIp.) - Naprawa izoacji podpłytkowej

13 310 WKNR W401-08-12-05-00 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju  m² 2,880
 

13 311 WKNR W401-08-20-08-00 Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju  m² 0,240
 

13 312 KNR 401-07-00-00-01 Wycięcie pasa w tynku i elewacji nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika wraz
z oczyszczeniem powierzchni ścian z pozostałości zaprawy. R = 0,34  m² 0,360

 

13 313 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowej i ścian balkonu po demontażu papy i 
zabrudzeniach glonami  m² 3,120

 

13 314 KNR 202-11-02-01-00 Warstwa spadkowa przed ułożeniem (wgrzaniem) papy zgrzewalnej z 
zagruntowaniem preparatem bitumicznym bez rozpuszczalnika  m² 2,880

 

13 315 KNR 202-05-06-03-01 Wykonanie nowego opierzenia z balachy cynkowo-tytanowej balkonu i progu 
drzwiowego  m² 1,475

 

13 316 KNR  040-01-10-01-01 Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka oraz łączenie nowego 
opierzenia [taśma Fugenband B200; preparat krzemionkujący Kiesol; 
Elastosschlamme 2K]  metr 7,200

 

13 317 KNR  202-26-09-01-50 Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm  m² 0,360
 

13 318 KNR  202-26-09-06-50 Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem 
narożników ochronnych  m² 0,360

 

13 319 KNR  202-11-34-01-01 Gruntowanie podłoży poziomych i pionowych preparatami gruntującymi  m² 0,360
 

13 320 KNR  202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscową naprawą luźnych 
fragmentów tynku  m² 0,360

 

13 321 KNR  202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzująco-gruntującym  m² 0,360
 

13 322 KNR 202-25-28-01-03 Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farbą elewacyjną  m² 0,360
 

13 323  932-03-08-01-00 Powłoka hydroizolacyjna podpłytkowa balkonów (Gruntowanie podłoża płyty 
balkonowej preparatami gruntującymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze 
szlamu uszczelniającego bezpośrednio pod okładziną ceramiczną szlam 
uszczelniający Multi-Baudicht 2K lub równoważny)  m² 3,120

 

13 324 KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z płytek gresowych 30x30cm układanych na klej wysokoelastyczny 
odkształcalny S2  m² 2,880

 

13 325 KNR  202-11-19-01-60 Cokoliki wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm  metr 2,400
 

13 326 KNR  401-01-08-09-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km  m³ 0,106
 

13 327 KNR  401-01-08-10-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 
km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18  m³ 0,106

 

13 328 KNR  202-16-22-01-10 Oslony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych  m² 54,000
 

13 329 WKNR W401-12-16-01-00 Zabezpieczenie tarasu folią ochronną  m² 30,000
 

13 330 KNR  202-16-14-01-00 Daszki ochronne ciagle wzdluz rusztowania drewnianego wys do 20 m  m² 4,900
 

13 331 KNR  202-16-04-02-00 Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 15,0 m  m² 30,000
 

13 332 RUSZ 48105 Czas pracy rusztowania  m-godz 6,268
 

13 333 KNR  202-16-13-02-00 Instalacje odgromowe dla rusztowań przyściennych wys do 15 m  m² 30,000
 

 
14 Milczańska 54D/8 (IIIp.) - Naprawa izoacji podpłytkowej

14 334 WKNR W401-08-12-05-00 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju  m² 2,880
 

14 335 WKNR W401-08-20-08-00 Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju  m² 0,240
 

14 336 KNR 401-07-00-00-01 Wycięcie pasa w tynku i elewacji nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika wraz
z oczyszczeniem powierzchni ścian z pozostałości zaprawy. R = 0,34  m² 0,360

 

14 337 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowej i ścian balkonu po demontażu papy i 
zabrudzeniach glonami  m² 3,120

 

14 338 KNR 202-11-02-01-00 Warstwa spadkowa przed ułożeniem (wgrzaniem) papy zgrzewalnej z 
zagruntowaniem preparatem bitumicznym bez rozpuszczalnika  m² 2,880

 

14 339 KNR 202-05-06-03-01 Wykonanie nowego opierzenia z balachy cynkowo-tytanowej balkonu i progu 
drzwiowego  m² 1,475
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14 340 KNR  040-01-10-01-01 Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka oraz łączenie nowego 
opierzenia [taśma Fugenband B200; preparat krzemionkujący Kiesol; 
Elastosschlamme 2K]  metr 7,200

 

14 341 KNR  202-26-09-01-50 Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm  m² 0,360
 

14 342 KNR  202-26-09-06-50 Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem 
narożników ochronnych  m² 0,360

 

14 343 KNR  202-11-34-01-01 Gruntowanie podłoży poziomych i pionowych preparatami gruntującymi  m² 0,360
 

14 344 KNR  202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscową naprawą luźnych 
fragmentów tynku  m² 0,360

 

14 345 KNR  202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzująco-gruntującym  m² 0,360
 

14 346 KNR 202-25-28-01-03 Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farbą elewacyjną  m² 0,360
 

14 347  932-03-08-01-00 Powłoka hydroizolacyjna podpłytkowa balkonów (Gruntowanie podłoża płyty 
balkonowej preparatami gruntującymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze 
szlamu uszczelniającego bezpośrednio pod okładziną ceramiczną szlam 
uszczelniający Multi-Baudicht 2K lub równoważny)  m² 3,120

 

14 348 KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z płytek gresowych 30x30cm układanych na klej wysokoelastyczny 
odkształcalny S2  m² 2,880

 

14 349 KNR  202-11-19-01-60 Cokoliki wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm  metr 2,400
 

14 350 KNR  401-01-08-09-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km  m³ 0,106
 

14 351 KNR  401-01-08-10-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 
km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18  m³ 0,106

 

14 352 KNR  202-16-04-02-00 Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 15,0 m  m² 30,000
 

14 353 RUSZ 48105 Czas pracy rusztowania  m-godz 5,584
 

14 354 KNR  202-16-13-02-00 Instalacje odgromowe dla rusztowań przyściennych wys do 15 m  m² 30,000
 

 
15 Milczańska 54E/13 (IIIp.) - Naprawa izoacji podpłytkowej

15 355 WKNR W401-08-12-05-00 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju  m² 2,880
 

15 356 WKNR W401-08-20-08-00 Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju  m² 0,240
 

15 357 KNR 401-07-00-00-01 Wycięcie pasa w tynku i elewacji nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika wraz
z oczyszczeniem powierzchni ścian z pozostałości zaprawy. R = 0,34  m² 0,360

 

15 358 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowej i ścian balkonu po demontażu papy i 
zabrudzeniach glonami  m² 3,120

 

15 359 KNR 202-11-02-01-00 Warstwa spadkowa przed ułożeniem (wgrzaniem) papy zgrzewalnej z 
zagruntowaniem preparatem bitumicznym bez rozpuszczalnika  m² 2,880

 

15 360 KNR 202-05-06-03-01 Wykonanie nowego opierzenia z balachy cynkowo-tytanowej balkonu i progu 
drzwiowego  m² 1,475

 

15 361 KNR  040-01-10-01-01 Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka oraz łączenie nowego 
opierzenia [taśma Fugenband B200; preparat krzemionkujący Kiesol; 
Elastosschlamme 2K]  metr 7,200

 

15 362 KNR  202-26-09-01-50 Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm  m² 0,360
 

15 363 KNR  202-26-09-06-50 Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem 
narożników ochronnych  m² 0,360

 

15 364 KNR  202-11-34-01-01 Gruntowanie podłoży poziomych i pionowych preparatami gruntującymi  m² 0,360
 

15 365 KNR  202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscową naprawą luźnych 
fragmentów tynku  m² 0,360

 

15 366 KNR  202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzująco-gruntującym  m² 0,360
 

15 367 KNR 202-25-28-01-03 Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farbą elewacyjną  m² 0,360
 

15 368  932-03-08-01-00 Powłoka hydroizolacyjna podpłytkowa balkonów (Gruntowanie podłoża płyty 
balkonowej preparatami gruntującymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze 
szlamu uszczelniającego bezpośrednio pod okładziną ceramiczną szlam 
uszczelniający Multi-Baudicht 2K lub równoważny)  m² 3,120

 

15 369 KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z płytek gresowych 30x30cm układanych na klej wysokoelastyczny 
odkształcalny S2  m² 2,880
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15 370 KNR  202-11-19-01-60 Cokoliki wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm  metr 2,400
 

15 371 KNR  401-01-08-09-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km  m³ 0,106
 

15 372 KNR  401-01-08-10-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 
km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18  m³ 0,106

 

15 373 KNR  202-16-22-01-10 Oslony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych  m² 54,000
 

15 374 WKNR W401-12-16-01-00 Zabezpieczenie tarasu folią ochronną  m² 30,000
 

15 375 KNR  202-16-14-01-00 Daszki ochronne ciagle wzdluz rusztowania drewnianego wys do 20 m  m² 4,900
 

15 376 KNR  202-16-04-02-00 Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 15,0 m  m² 30,000
 

15 377 KNR  202-16-13-02-00 Instalacje odgromowe dla rusztowań przyściennych wys do 15 m  m² 30,000
 

 
16 Milczańska 54B/1,3,5 (parter, I i IIp.) - Naprawa izoacji podpłytkowej

16 378 WKNR W401-08-12-05-00 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju  m² 8,640
 

16 379 WKNR W401-08-20-08-00 Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju  m² 0,720
 

16 380 KNR 401-07-00-00-01 Wycięcie pasa w tynku i elewacji nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika wraz
z oczyszczeniem powierzchni ścian z pozostałości zaprawy. R = 0,34  m² 1,080

 

16 381 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowej i ścian balkonu po demontażu papy i 
zabrudzeniach glonami  m² 15,120

 

16 382 KNR 202-11-02-01-00 Warstwa spadkowa przed ułożeniem (wgrzaniem) papy zgrzewalnej z 
zagruntowaniem preparatem bitumicznym bez rozpuszczalnika  m² 8,640

 

16 383 KNR 202-05-06-03-01 Wykonanie nowego opierzenia z balachy cynkowo-tytanowej balkonu i progu 
drzwiowego  m² 4,425

 

16 384 KNR  040-01-10-01-01 Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka oraz łączenie nowego 
opierzenia [taśma Fugenband B200; preparat krzemionkujący Kiesol; 
Elastosschlamme 2K]  metr 21,600

 

16 385 KNR  202-26-09-01-50 Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm  m² 1,080
 

16 386 KNR  202-26-09-06-50 Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem 
narożników ochronnych  m² 1,080

 

16 387 KNR  202-11-34-01-01 Gruntowanie podłoży poziomych i pionowych preparatami gruntującymi  m² 6,840
 

16 388 KNR  202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscową naprawą luźnych 
fragmentów tynku  m² 1,080

 

16 389 KNR  202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzująco-gruntującym  m² 1,080
 

16 390 KNR 202-25-28-01-03 Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farbą elewacyjną  m² 6,840
 

16 391  932-03-08-01-00 Powłoka hydroizolacyjna podpłytkowa balkonów (Gruntowanie podłoża płyty 
balkonowej preparatami gruntującymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze 
szlamu uszczelniającego bezpośrednio pod okładziną ceramiczną szlam 
uszczelniający Multi-Baudicht 2K lub równoważny)  m² 9,360

 

16 392 KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z płytek gresowych 30x30cm układanych na klej wysokoelastyczny 
odkształcalny S2  m² 8,640

 

16 393 KNR  202-11-19-01-60 Cokoliki wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm  metr 7,200
 

16 394 KNR  401-01-08-09-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km  m³ 0,317
 

16 395 KNR  401-01-08-10-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 
km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18  m³ 0,317

 

16 396 KNR  202-16-04-01-00 Rusztowania zewnetrzne rurowe wysokosci do 10,0 m  m² 22,500
 

16 397 RUSZ 48105 Czas pracy rusztowania  m-godz 17,275
 

16 398 KNR  202-16-13-01-00 Instalacje odgromowe dla rusztowan przysciennych wys do 10 m  m² 22,500
 

 
17 Milczańska 56C/3,5,7 (I,II i IIIp.) - Naprawa izoacji podpłytkowej

17 399 WKNR W401-08-12-05-00 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju  m² 8,640
 

17 400 WKNR W401-08-20-08-00 Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju  m² 0,720
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17 401 KNR 401-07-00-00-01 Wycięcie pasa w tynku i elewacji nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika wraz
z oczyszczeniem powierzchni ścian z pozostałości zaprawy. R = 0,34  m² 1,080

 

17 402 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowej i ścian balkonu po demontażu papy i 
zabrudzeniach glonami  m² 18,000

 

17 403 KNR 202-11-02-01-00 Warstwa spadkowa przed ułożeniem (wgrzaniem) papy zgrzewalnej z 
zagruntowaniem preparatem bitumicznym bez rozpuszczalnika  m² 8,640

 

17 404 KNR 202-05-06-03-01 Wykonanie nowego opierzenia z balachy cynkowo-tytanowej balkonu i progu 
drzwiowego  m² 4,425

 

17 405 KNR  040-01-10-01-01 Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka oraz łączenie nowego 
opierzenia [taśma Fugenband B200; preparat krzemionkujący Kiesol; 
Elastosschlamme 2K]  metr 21,600

 

17 406 KNR  202-26-09-01-50 Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm  m² 1,080
 

17 407 KNR  202-26-09-06-50 Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem 
narożników ochronnych  m² 1,080

 

17 408 KNR  202-11-34-01-01 Gruntowanie podłoży poziomych i pionowych preparatami gruntującymi  m² 9,720
 

17 409 KNR  202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscową naprawą luźnych 
fragmentów tynku  m² 9,720

 

17 410 KNR  202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzująco-gruntującym  m² 9,720
 

17 411 KNR 202-25-28-01-03 Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farbą elewacyjną  m² 9,720
 

17 412  932-03-08-01-00 Powłoka hydroizolacyjna podpłytkowa balkonów (Gruntowanie podłoża płyty 
balkonowej preparatami gruntującymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze 
szlamu uszczelniającego bezpośrednio pod okładziną ceramiczną szlam 
uszczelniający Multi-Baudicht 2K lub równoważny)  m² 9,360

 

17 413 KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z płytek gresowych 30x30cm układanych na klej wysokoelastyczny 
odkształcalny S2  m² 8,640

 

17 414 KNR  202-11-19-01-60 Cokoliki wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm  metr 7,200
 

17 415 KNR  401-01-08-09-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km  m³ 0,317
 

17 416 KNR  401-01-08-10-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 
km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18  m³ 0,317

 

17 417 KNR  202-16-22-01-10 Oslony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych  m² 54,000
 

17 418 WKNR W401-12-16-01-00 Zabezpieczenie tarasu folią ochronną  m² 30,000
 

17 419 KNR  202-16-14-01-00 Daszki ochronne ciagle wzdluz rusztowania drewnianego wys do 20 m  m² 4,900
 

17 420 KNR  202-16-04-02-00 Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 15,0 m  m² 30,000
 

17 421 RUSZ 48105 Czas pracy rusztowania  m-godz 22,964
 

17 422 KNR  202-16-13-02-00 Instalacje odgromowe dla rusztowań przyściennych wys do 15 m  m² 30,000
 


